



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/11-01/08

URBROJ: 2163/1-08-01/3-11-04

Pazin, 27. siječnja 2011.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli Vrh – Riječki gat sa izvođačem radova SUN ADRIA d.o.o. Rijeka

U prilogu dopisa dostavljamo na usvajanje predmetni akt.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1.Prijedlog Zaključka,
- 2.Obrazloženje,
- 3.Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o odabiru izvođača radova,
- 4.Prijedlog Ugovora.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Pula, Župan Istarske županije dana 02. veljače 2011. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli Vrh – Riječki gat sa izvođačem radova SUN ADRIA d.o.o. Rijeka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 342-01/11-01/01
Urbroj: 2163/1-01/8-11-2
Pula, 02. veljače 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Župan
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Pula, Pula
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) te članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Pula kojim je propisano da Upravno vijeće samostalno odlučuje o vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora na radove do 500.000,00kn bez poreza na dodanu vrijednost, a iznad tog iznosa uz suglasnost župana.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli Vrh – Riječki gat sa izvođačem radova SUN ADRIA d.o.o. Rijeka.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Na osnovu Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog plana za 2010. godinu, Upravno vijeće Lučke uprave Pula je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi provela javnu nabavu za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli Vrh – Riječki gat – rekonstrukcija postojeće prometnice odnosno školjere u Puli.

Javna nabava objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“ pod brojem N-02-V-144316-021210 dana 3. listopada 2010. godine.

U roku su zaprimljene ukupno tri ponude i to:

1. BSK COMMERCE d.o.o. J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka,
2. SUN ADRIA d.o.o. B. Kašića 18, 51000 Rijeka i
3. VINTIJAN d.o.o. Vintijan 26, 52100 Pula.

Ponuda ponuditelja VINTIJAN d.o.o. Vintijan 26, 52100 Pula isključena je temeljem odredbe članka 84. stavak 1. točka 7. Zakona o javnoj nabavi iz razloga što cijena ponude u Izmjeni ponude nije napisana i brojkama i slovima, već samo brojkama.

Ponude ponuditelja BSK COMMERCE d.o.o. i SUN ADRIA d.o.o. ispunjavale su sve tražene uvjete prema Zakonu o javnoj nabavi.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 26. siječnja 2011. godine donijelo Odluku o odabiru SUN ADRIA d.o.o. Rijeka za izvođača predmetnih radova.

U Ugovoru se izvođač radova obvezuje obaviti predmetne radove prema uvjetima iz postupka javnog nadmetanja te prema ponudi izvođača radova. Izvoditelj se obvezuje izvršiti radove u roku od 120 kalendarskih dana.

Sredstva za navedenu investiciju u iznosu od 1.470.496,50 kn bez PDV-a osigurana su Financijskim planom Lučke uprave Pula.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje predmetnog Ugovora.


Tekst Prijedloga Ugovora i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.

Na temelju članka 16., točka 16. Statuta Lučke uprave Pula Upravno vijeće Lučke uprave Pula na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU

1. o zaključenju Ugovora za izvođenje radova: **Rekonstrukcija dijela prometnice Veli Vrh-Riječki gat – Rekonstrukcija postojeće prometnice odnosno školjere.**
Ugovor se zaključuje s ponuditeljem **SUN ADRIA d.o.o.** B. Kašića 18, Rijeka.
Vrijednost Ugovora iznosi 1.470.496,50 kn bez PDV-a.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti župana Istarske županije.

Klasa: 021-01/11-02/01
Ur.broj: 2163/01-02-11-02
Pula, 26. siječanj 2011.



Predsjednik Upravnog vijeća

Anton Peruško

LUČKA UPRAVA PULA, 52100 Pula, Riva 2, OIB: 98035365721, koju zastupa ravnatelj Donald de Gravisi (u daljnjem tekstu *Naručitelj*),

i

„SUN ADRIA“ d.o.o. za usluge i promet u građevinarstvu i pomorstvu iz Rijeke, OIB 75703863919, kojeg zastupa direktor Brnčić Radojko, (u daljnjem tekstu *Izvođač*), sklopili su:

U G O V O R

Broj: 035-02/11-02/01

Predmet Ugovora

Članak 1.

(1) Ovim Ugovorom *Naručitelj* ustupa a *Izvođač* preuzima obvezu izvođenja radova na **Rekonstrukciji dijela prometnice Veli Vrh -Riječki gat – Rekonstrukcija postojeće prometnice odnosno školjere** u Puli.

(2) Radovi će se izvoditi prema projektno-tehničkoj dokumentaciji i ostalim priložima koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorna cijena

Članak 2.

(1) Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora utvrđuje se cijena bez PDV-a u iznosu od

1.470.496,50 kn

23 % PDV-a iznosi

338.214,19 kn

tako da je ukupni brutto iznos

1.808.710,69 kn

(slovima: **jedanmiliosamstoosamtisućesedamstodesetkuna i šezdesetdevetlipa**)

(2) Ovim Ugovorom *Izvođač* preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu iz prethodnog stavka ovog članka po jediničnim neto cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Ugovornom troškovniku.

(3) Ugovorne strane ugovaraju nepromjenljivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Ugovornom troškovniku.

Rok izvođenja radova

Članak 3.

(1) *Izvođač* se obvezuje odmah po potpisu Ugovora javiti se nadzoru radi uvođenja u posao.

(2) *Izvođač* je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku 120 kalendarskih dana poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi *Izvođač*, a odobriti nadzor *Naručitelja* na građevini. Početak radova na građevini određen je danom upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.

U navedenom roku *Izvođač* mora završiti sve radove, izvršiti postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentaciju građenja, napraviti i dostaviti *Naručitelju* konačni obračun radova.

(3) *Izvođač* je dužan najkasnije u roku od 21 dana računajući od dana uvođenja u posao dostaviti *Naručitelju* od nadzornog inženjera ovjereni, dinamički plan izvođenja radova i planirani mjesečni tijek trošenja predviđenih sredstava.

(4) Ne pridržava li se *Izvođač* periodičnih rokova i vidljivo odstupa od dinamičkog plana iz st. 3. ovog članka, te time dovede u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvalitetu radova, *Naručitelj* je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu radova, a neizvedene radove novim Ugovorom povjeriti drugom izvođaču.

(5) Rokovi iz ovog članka se mogu produljiti uslijed djelovanja više sile koje onemogućavaju obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela državne ili lokalne vlasti, a za koje ne odgovara *Izvođač*, zbog naknadnih izmjena u tehničkoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara *Izvođač*, zbog otežanih uvjeta rada koji se objektivno nisu mogli predvidjeti, ostalih razloga za koje ne odgovara *Izvođač*, kao i u slučaju produženja roka sporazumno sa *Naručiteljem*. Ove činjenice moraju biti evidentirane u građevinskom dnevniku i potvrđene od nadzornog inženjera.

(6) Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršene sve obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija građenja, uspješno proveden postupak tehničkog pregleda (izrijekom navedeno da se može izdati akt kojim se dozvoljava uporaba građevine), te uspješno proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

(7) *Izvođač* se obvezuje pridržavati ugovorenog roka, a u slučaju neispunjavanja dinamike izvođenja radova u ugovorenom roku *Naručitelj* ima pravo raskida ovog Ugovora-

(8) *Izvođač* se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu predati *Naručitelju*, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i propisi o gradnji.

(9) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih *Izvođač* može zatražiti produljenje roka građenja, rok za podnošenje zahtjeva za produljenje roka završetka radova je o d m a h , odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka završetka radova prema članku 3. stavku (2) ovog Ugovora. U slučaju odobrenja produljenja roka građenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati će se dodatkom Ugovora.

Način plaćanja

Članak 4.

(1) *Izvođač* će za izvedene radove ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju.

(2) Privremene situacije se mogu ispostaviti, nakon izvođenja dijela radova, sukladno rokovima izvođenja, ali ne učestalije od jedanput mjesečno.

Privremene situacije *Izvođač* ispostavlja *Naručitelju* u 5 (pet) primjeraka najkasnije do 10-tog u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu ovjerene od nadzornog inženjera.

(3) Cijena izvedenih radova obračunat će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika za pojedinačne vrste radova.

(4) *Naručitelj* će *Izvođaču* platiti izvedene radove prema privremenim situacijama i okončanoj situaciji ovjerenima od strane nadzornog inženjera, na žiro račun *Izvođača* br: 2360000-1101320686 Zagrebačka banka, u roku ne kasnijem od 90 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva od strane *Naručitelja*.

(5) *Naručitelj* će *Izvođaču* platiti 8 % (osamdesetpet posto) neospornog iznosa od ugovorne cijene po privremenim situacijama, a preostalih 15 % (petnaest posto) po okončanoj situaciji.

(6) Radovi koji su prema Ugovornom troškovniku izvedeni manje od 5% (petposto) moraju od strane *Izvođača* biti detaljno obrazloženi, od nadzornog inženjera ovjereni i sastavni su dijelovi Zapisnika o primopredaji za predmetnu građevinu.

(7) Radovi koje *Izvođač* radova izvede a koji su veći od ugovorne cijene radova iz članka 2. stavka (1) ovog Ugovora, a nije ugovoren dodatak ovom Ugovoru, isti neće biti plaćeni, neovisno o tome ima li ili nema suglasnost/odobrenje nadzornog inženjera.

Standardne ugovorne obaveze

Članak 5.

(1) *Naručitelj* je dužan:

- uvesti *Izvođača* u posao i posjed gradilišta,
- predati *Izvođaču* Ugovorni troškovnik, Upravne akte građenja, Tehničku dokumentaciju građenja i po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora,
- obavijestiti *Izvođača* o imenovanju nadzornog inženjera,
- putem nadzornog inženjera davati *Izvođaču*, upisom u građevinski dnevnik, sve potrebne upute, naloge i objašnjenja koja se tiču tehničkog dijela posla i to u roku od tri dana,
- putem nadzornog inženjera, ažurno nadzirati građevinsku knjigu te pristupiti okončanom obračunu najkasnije 14 dana po izvršenoj primopredaji izvedenih radova i prateće dokumentacije i zajedno s *Izvođačem* sačiniti zapisnik o okončanom obračunu,
- redovito plaćati uredne situacije *Izvođača* sukladno odredbama ovog Ugovora,
- obavljati sve radnje za koje je po ovom Ugovoru izravno zadužen *Naručitelj*.

(2) *Izvođač* je naročito dužan:

- Izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti *Naručitelja*,
- dostaviti *Naručitelju*, od nadzornog inženjera odobren dinamički plan izvođenja radova i predviđenog trošenja financijskih sredstava,
- svakodnevno voditi građevinski dnevnik,
- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopunjavati odgovarajućim obračunskim nacrtima i objašnjenjima,
- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih građevina te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti nadzornog inženjera,

- snosi štetu i odgovornost koja nastaje radnicima *Izvođača* i trećim osobama uslijed izvođenja radova,

- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost

izvedenih radova, ugrađene opreme i uređaja,

- upozoravati *Naručitelja*, putem nadzornog inženjera na sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova,

- pravovremeno ispostavljati privremene odnosno okončanu situaciju,

- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu predati *Naručitelju*,

u skladu odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni o gradnji,

- izvršavati sve naloge nadzornog inženjera koji su u skladu s ovim Ugovorom i koji su evidentirani u građevinskom dnevniku,

- obavljati i druge radnje uređene ovim Ugovorom

(3) *Izvođač* se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehničkom dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalogima nadzornog inženjera, normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila i običaje struke.

(4) *Izvođač* je obavezan osigurati materijal i opremu potrebnu za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Odstupanje od projekta

Članak 6.

O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije *Izvođač* će, odmah po saznanju rečene potrebe, pisano obavijestiti *Naručitelja* putem nadzornog inženjera uz obrazloženje predloženog/utvrđenog odstupanja.

Hitni radovi

Članak 7.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem **hitnih radova ili mjera**, u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07 i 38/09), *Izvođač* ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti *Naručitelja*, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je *Izvođač* dužan bez odgađanja izvijestiti *Naručitelja*.

Dodatni neugovoreni radovi i obračun

Članak 8.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih, dodatnih, nepredviđenih radova, koji bi bili neophodni za potpuni dovršetak izgradnje građevine, ugovorne stranke su suglasne da će se isti izvoditi, prema dodatku Ugovoru, koji će se zaključiti prema provedenom pregovaračkom postupku, u mjeri i na način, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08).

Ustupanje radova podizvođačima

Članak 9.

(1) *Izvođač* je dužan najmanje polovicu svih ugovorenih radova izvesti sam vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom), a izvođenje pojedinačnih poslova iz ovog Ugovora može, u izvanrednim okolnostima (stečaj, likvidacija, obustava djelatnosti) prepustiti podizvođačima samo uz pisanu suglasnost *Naručitelja*, izuzev onim podizvođačima koji su navedeni u ponudi *Izvođača*.

(2) Ukoliko *Izvođač*, bez pisane suglasnosti *Naručitelja*, prepusti izvođenje poslova, u bilo kojem obujmu i u bilo kojem trenutku tijekom ugovornog odnosa, podizvođaču koji nije bio naveden u ponudi *Izvođača*, *Naručitelj* ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti garanciju za uredno ispunjenje ugovornih odnosa odnosno zadržati sustegnuti iznos iz članka 10. stavak (3) alineja 2. Ugovora, osim u slučaju hitnih radova ili mjera prema članku 7. ovog Ugovora.

Jamstvo za izvršenje posla i kvalitetu

Članak 10.

(1) *Izvođač* je dužan ishoditi i predati *Naručitelju*, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, bankovnu garanciju kao jamstvo za dobro izvršenje posla na iznos od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa s PDV-om, na rok trajanja ugovora, s tim da, ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovora iz navedenih razloga, iznos i rok valjanosti garancije mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.

(2) Jamstvo iz stavka (1) ovog članka vraća se *Izvođaču* nakon uspješno izvršene primopredaje građevine i okončanog obračuna radova.

(3) Ukoliko *Izvođač* ne dostavi bankovnu garanciju iz stavka (1) ovog članka *Naručitelj* će:

- raskinuti Ugovor sukladno pozitivnom Zakonu o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ili
- prilikom isplate prve privremene situacije, a po potrebi namirivanja predviđenog iznosa i isplate daljnjih privremenih situacija, sustegnuti i zadržati iznos u visini tražene bankovne garancije, do završetka ugovora

(4) Za izvedene radove *Izvođač* jamči kvalitetu u trajanju od dvije godine od uspješno obavljene primopredaje i odgovaran je za sve nedostatke građevine u smislu važećih zakonskih propisa i uzancama struke.

(5) Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, *Izvođač* je obvezan *Naručitelju* prilikom predaje okončane situacije predati bankarsku garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos 5% (pet posto) ukupno izvedenih radova (uključujući PDV), na rok od 24 mjeseca od dana, sukladno ovom Ugovoru, izvršene primopredaje izvedenih radova.

(6) Ukoliko *Izvođač* u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, *Naručitelj* je ovlašten povjeriti te radove trećoj osobi na teret *Izvođača*, što uključuje i naplatu bankovnog jamstva.

(7) Ukoliko *Izvođač* ne preda bankarsku garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka *Naručitelj* je ovlašten sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji *Izvođača* do 5% (pet posto) od iznosa Ugovorne cijene (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka garantnog roka. *Naručitelj* će isplatiti *Izvođaču* sustegnuti iznos i prije roka iz prethodne rečenice, ako *Izvođač* dostavi *Naručitelju* bankovnu

garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka sukladno članku 10. stavak (4) ovog Ugovora i to u roku od 30 dana od dana dostave.

(8) Po isteku jamstvenog roka *Naručitelj* se obvezuje *Izvođaču* izvršiti povrat bankarske garancije kao jamstvo za otklanjanje nedostataka ili zadržanog iznosa na ime jamstva.

Primopredaja i konačni obračun radova

Članak 11.

(1) Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, *Izvođač* će o tome obavijestiti *Naručitelja*. Ako se prilikom primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja uoče nedostaci na izvedenoj građevini ili neodgovarajuća dokumentacije građenja *Naručitelj* će *Izvođaču* odrediti primjereni rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka.

(2) Nakon otklona nedostataka iz stavka (1) ovog članka, *Naručitelj*, nadzorni inženjer i *Izvođač* će obaviti primopredaju izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik. Nakon izvršene primopredaje *Izvođač* je obavezan ispostaviti okončanu situaciju u roku od 14 dana od dana ovjere zapisnika o primopredaji.

Odgovornost *Izvođača*

Članak 12.

(1) *Izvođač* se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova.

(2) U slučaju neispunjavanja dinamike izvođenja radova u ugovorenom roku ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza *Naručitelj* ima pravo raskida Ugovora te može radove ustupiti drugom izvođaču, ima pravo naplate ugovorne kazne od 2% (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 10% (deset posto) ukupnog ugovorenog iznosa i ima pravo naknade prouzročene štete. Ugovorna kazna dopijeva na naplatu istekom kalendarskog mjeseca u kojem je nastala osnova za njihovo zaračunavanje.

(3) Ugovorna kazna se obračunava do dana dovršenja ugovorenih radova ili do dana raskida ugovora sukladno odredbama ovog Ugovora.

(4) *Naručitelj* može odbiti ugovornu kaznu od neisplaćenog iznosa ugovorene cijene najkasnije do okončanog obračuna.

(5) *Izvođač* odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima, pravilima struke, ovom Ugovoru i ostalim priložima koji su sastavni dio ovog Ugovora.

(6) U slučaju nekvalitetnog ili nepravovremenog izvršenja ugovorenih obaveza *Izvođač* je u obvezi nadoknaditi nastalu štetu *Naručitelju*.

Raskid Ugovora

Članak 13.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju

druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

- u slučajevima predviđenim u ovom ugovoru

(2) *Izvođač* se obvezuje u slučaju prekida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti *Naručitelj* i predati drugom izvođaču na izvršenje. U slučaju neizvršenja, kako je navedeno, *Naručitelj* ima pravo na teret *Izvođača* ustupiti dovršenje preuzetih radova drugom izvođaču.

(3) U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Nadzor

Članak 14.

(1) *Izvođač* je dužan omogućiti *Naručitelju* stalnan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.

(2) Nadzor nad izvođenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inženjer, kojega angažira *Naručitelj*.

(3) Nadzorni inženjer nadzire da li se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire kvalitetu radova, ugrađenog materijala, uređaja i opreme, vrši nadzor nad rokovima završetka radova, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s projektnom dokumentacijom, ovjerava i potpisuje građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obračun i kontrolu primjene jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i podzakonskim propisima, tehničkim propisima i uzancama struke.

(4) Nadzorni inženjer obavlja sve poslove po ovom Ugovoru za koje je izrijekom određeno da ih obavlja nadzorni inženjer, a nema pravo obavljati poslove za koje je ovim Ugovorom utvrđeno da ih obavlja *Naručitelj*.

(5) Propusti nadzornog inženjera ne oslobađaju *Izvođača* odgovornosti uslijed ugradnje nekvalitetnih materijala, uređaja, instalacije ili opreme, nekvalitetno izvedenih radova, nepravilno obračunatih radova kao i zbog bilo koje druge povrede ugovornih obaveza između *Naručitelja* i *Izvođača*.

Ostale odredbe

Članak 15.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Ponuda izvođača,
2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima,
3. Jamstvo za izvršenje Ugovora/Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
4. Projektno-tehnička dokumentacija,
5. Vremenski plan izvedbe radova,
6. Svi drugi spisi i pismeni zaključci u vezi s gradnjom građevine koje su potpisali ovlaštenici ugovornih strana.

Završne odredbe

Članak 16.

(1) *Naručitelj* i *Izvođač* sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

(2) Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o obveznim odnosima, drugi važeći zakonski i drugi propisi, a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 18.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja broj 406-01/10-02/05, objavljenog 03.12.2010.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih Novina, ev. broj objave N-02-V-144316-021210, te Odluke o odabiru KLASA: 021-01/10-02/14, URBROJ: 2163/01-02-10-02 od 30.12.201. godine

Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Članak 21.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu izvornika, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranku.

Klasa:

Urbroj:

U Puli, _____ 2011.

Za Izvođača:
SUN ADRIA d.o.o. Rijeka
direktor
Radojko Brnčić

Za Naručitelja:
LUČKA UPRAVA PULA
ravnatelj
Donald de Gravisi
