



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i veze
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/06-01/07
URBROJ: 2163/1-08-01/2-06-20
Pazin, 12. prosinca 2006.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad – Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Mišljenje Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
4. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
5. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2006. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad – Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik
Ivan Jakovčić**

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad – Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici od 08. prosinca 2006. godine donijelo Odluku o zaključenju Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad – Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 92/05) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je:

- Javno nadmetanje za izvođenje radova na izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na ŽC 5002, objavljeno u Oglasniku javne nabave broj 51. od 19. 12.2005. godine.
- Kako nije pristigla niti jedna ponuda donešena je Odluka o poništenju javnog nadmetanja; KLASA:340-01/05-12/119, URBROJ:2163/1-12/01-06-6 od 19.01.2006. Ista je objavljena u Oglasniku javne nabave broj broj 5 od 30.01.2006 pod brojem 06-91-876/176.
- Provedeno je ponovljeno javno nadmetanje koje je objavljeno u Oglasniku javne nabave broj 19 od 08.05.2006. godine. pod brojem 0623-7248/1256.
- Kako je pristigla samo jedna ponuda ponovno je donešena Odluka o poništenju javnog nadmetanja; KLASA:340-01/06-12/77, URBROJ: 2163/1-12/0106/2 od 05.07.2006., isto tako objavljena u Oglasniku javne nabave broj 29 od 17.07.2006. god. pod brojem 0691- 11981/1462.
- Pribavljeno je mišljenje Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske; Klasa 053-02/06-01/360 od 10.06. 2006. godine o primjeni članka 13. Zakona o javnoj nabavi (postupak izravnog ugovaranja).

- Upućen je poziv ponuditelju radi izravnog ugovaranja; KLASA:340-01/06-12/105, URBROJ:2163/1-12/02-07-06-5 od 19.10.2006. tvrtki " Cesta " d.o.o. Pula kao jedinom ponuditelju iz prethodnog javnog nadmetanja.

- Donešena je odluka o odabiru; KLASA: 40-01/06-12/105, URBROJ:2163/1-12/01-01-06-9 od 03.11.2006. kojom je odabrana ponuda ponuditelja " Cesta " d.o.o. Pula u iznosu od 7.376.944,30 Kn.

- Na osnovi članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljena je Odluka o odabiru ponude ponuditelja u Oglasniku javne nabave broj 47 od 20.11.2006. pod brojem 06-44-20439/2915.

- U zakonskom roku od 8 dana nije zaprimljen niti jedan prigovor.

Sredstva su osigurana na osnovu investicijskog programa u Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu, u Prijedlogu plana za 2007. godinu i procijeni Plana za 2008. godine.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvanrednom održavanju objekta Most „Antenal“ na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad – Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
URED ZA JAVNU NABAVU
ZAGREB

Klasa: 053-02/06-01/340
Urbroj: 50440-06-2
Zagreb, 10. lipnja 2006.

12. 07. 2006	
12/52	
50440-06-4	
Pril.	Vr
Narod	

Županijska uprava za ceste Istarske županije
M.B. Rašana 2/4
Pazin

Predmet: Primjena Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 117/01, 92/05)

Mišljenje, daje se

U svezi s vašim Podneskom klasa:340-01706-12/52, urbr: 2163/1-12/02-07-06-3 od 03.07. 2006. godine dajemo slijedeći odgovor:

Iz vašeg podneska je razvidno da ste postupak javnog nadmetanja proveli 2 puta. U pravitku podneska dostavljena je Odluka od 19. siječnja 2006. godine iz koje je razvidno da je javno nadmetanje br. 05-23-16747/9324 poništeno temeljem članka 64. Zakona o javnoj nabavi te je dostavljen Zapisnik od 08. lipnja 2006. godine koji se odnosi na javno nadmetanje br. 06-23-7248/1256 iz kojeg je razvidno da je na navedeno javno nadmetanje do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljena jedna ponuda. Iz spisa nije razvidno da je navedeno javno nadmetanje (br. 06-23-7248/1256) završeno donošenjem Odluke sukladno članku 63. Zakona o javnoj nabavi. Postupak javnog nadmetanja koji je u tijeku naručitelj mora završiti donošenjem odgovarajuće Odluke iz članka 63. Zakona o javnoj nabavi.

Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave sukladno članku 14. istog Zakona. Ako naručitelj ima sredstva za predmetnu nabavu planirana u proračunu, financijskom planu ili su pribavljena ili osigurana na drugi način tada smije započeti postupak nabave.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi je način nabave odnosno postupak propisan Zakonom o javnoj nabavi. Naručitelj može koristiti ovaj način nabave ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz navedenog članka. U članku 12. Zakona propisani su slučajevi u kojima naručitelj može koristiti ovaj postupak nabave (pregovarački postupak nabave bez prethodne objave poziva za nadmetanje). U Odluci o odabiru ponude ponuditelja iz članka 13. Zakona naručitelj mora navesti pravni osnov iz članka 12. Zakona na kojemu temelji svoju

odluku o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je u primjeni od 01. listopada 2005. godine, izmijenjen je članak 13. Zakona o javnoj nabavi iz 2001. godine i istim je propisana obveza naručitelja da odluku o odabiru ponude ponuditelja objavi u Narodnim novinama najmanje 15. dana prije sklapanja ugovora, osim kada se radi o slučaju izravne pogodbe s ciljem žurnog sprječavanja nastanka ili otklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 122/05) propisan je obrazac Odluke o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva (NAB-44).

Dakle, brisana je obveza naručitelja da prije pokretanja postupka izravne pogodbe zatraži prethodnu suglasnost ovoga Ureda za primjenu navedenog postupka nabave, a naručitelj koristi ovaj postupak nabave ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 12. Zakona o javnoj nabavi uz obvezu objave odluke u Narodnim novinama sukladno članku 13. Zakona.



Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU


1. O zaključenju Ugovora o izvanrednom održavanju objekta "Most Antenal" na županijskoj cesti Ž 5002 Novigrad - Poreč.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Zaključka Poglavarstva Istarske županije o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o izvanrednom održavanju objekta "Most Antenal" na županijskoj cesti Ž 5002 Novigrad - Poreč.

KLASA:023-01/05-01/02
URBROJ:2163/1-12/01-01-06-106
Pazin, 08.12.2006.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, PAZIN, M.B. Rašana 2/4,
(MB 1305514) koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

CESTA, d.o.o. Pula, Strossmayerova br.4, (MB: 3203123) Pula, koje zastupa direktor Miro Mirković (u daljnjem tekstu: *Izvoditelj*)

zaključuju

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na IZVANREDNOM ODRŽAVANJU OBJEKTA MOST „ANTENAL“ NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 5002 NOVIGRAD - POREČ
Radovi će se izvesti prema troškovniku – ponudi br.7217/2006 , od 27.10.2006. i glavnom projektu br. 40/2005 – PALIJAN d.o.o. za projektiranje i razvoj spregnutih i čeličnih konstrukcija Zagreb koja je sastavni dio ovog Ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA I OBRAČUN

Članak 2.

Ukupna vrijednost radova prema troškovniku iznosi:

<i>Vrijednost radova:</i>	<i>7.376.944,30 kn</i>
<i>PDV 22%:</i>	<i>1.622.927,75 kn</i>
UKUPNO:	8.999.872,05 kn

slovima: osammiliunadevetstodevedesetdevettisućaosamstosedamdesetdvije kune i pet lipa.

Članak 3.

Izvedene radove Izvoditelj će obračunati prema stvarno izvedenim količinama, putem mjesečnih privremenih situacija i okončanom situacijom, ispostavljenih u 6 primjeraka, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručitelja. Privremena situacija ispostavlja se s prvim u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, a okončana u roku od (15) petnaest dana po završetku radova. Ovlaštena osoba Naručitelja, dužna je u roku od 5 dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naručitelj platiti, prema odredbama članka 4. Dva primjerka ovjerene situacije, Naručitelj je dužan odmah vratiti Izvoditelju, sa navedenim datumom ovjere.

PLAĆANJE

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje neosporeni i ovjereni dio situiranih radova platiti Izvoditelju u roku od 30 dana računajući od dana ovjere situacije. U slučaju da Naručitelj ne izvrši plaćanje u ugovornom roku, Izvoditelj može Naručitelju obračunati zakonske zatezne kamate.

ROKOVI IZVEDBE

Članak 5.

Radove iz članka 1. ovog Ugovora, Izvoditelj se obvezuje započeti odmah po uvođenju u posao (prema upisu Nadzornog inženjera u građevinski dnevnik), i završiti ih u roku od 150 kalendarskih dana.

Članak 6.

Izvoditelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, nepovoljnih vremenskih uvjeta, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja, bio spriječen izvoditi radove.

Rok izvedbe radova produljiti će se za broj dana koliko su okolnosti iz prethodnog stavka utjecale na produženje roka izvođenja radova.

Članak 7.

Radovi koji nisu predviđeni ugovornim troškovnikom, a ukazala se potreba za njihovim izvršenjem, smatraju se nepredviđenim radovima.

Nepredviđene radove prema pismenom nalogu Naručitelja, Izvoditelj će izvoditi i naplatiti na temelju cijena iz ponude ako su u njoj naznačene, odnosno, ovjerenih cijena od strane nadzornog inženjera i Naručitelja, izrađenih na bazi istih parametara jediničnih cijena rada i materijala, strojeva i vozila iz date ponude.

Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo pismenim putem uz obostranu suglasnost.

Članak 8.

Ako Izvoditelj svoju ugovornu obvezu ne izvrši u ugovorenom roku, a za čije produženje nema pismenog odobrenja Naručitelja, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5 ‰ (pet promila) ugovorne vrijednosti dnevno, ali najviše do 5% (pet posto) ugovornog iznosa.

KVALITETA I JAMSTVO**Članak 9.**

Izvoditelj daje jamstvo za izvedene radove u trajanju od 2 godine od dana primopredaje, te je na zahtjev Naručitelja dužan o svom trošku ukloniti nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova.

OBVEZA NARUČITELJA**Članak 10.**

Za izvođenje ugovorenih radova iz članka 1. ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao upisom u građevinski dnevnik.

osim naprijed navedenih obveza, Naručitelj je obvezan:

- predati Izvoditelju projektnu dokumentaciju u 2 (dva) primjerka
- pismeno obavijesti Izvoditelja o imenovanju nadzornog inženjera,
- Izvoditelju platiti ugovornu cijenu na način utvrđen ovim Ugovorom,
- od Izvoditelja, nakon završetka ugovornih radova, primiti izvedene radove i prateću dokumentaciju.

Članak 11.

Stalni nadzor nad izvođenjem radova vršiti će Naručitelj putem nadzorne službe.

Prava i dužnosti nadzora su:

- a) vršenje nadzora nad izvođenjem svih ugovornih radova,
- b) kontroliranje kvalitete izvedenih radova,
- c) kvalitetno i kvantitativno preuzimanje izvedenih radova

OBVEZA IZVODITELJA**Članak 12.**

Izvoditelj radova se obvezuje izvesti ugovorne radove prema važećim propisima, tehničkim normativima, tehničkoj dokumentaciji, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora, a nakon završetka radova dokumentaciju predati Naručitelju.

Članak 13.

Izvoditelj je dužan pravovremeno proučiti tehničku dokumentaciju i ugovorne dokumente i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke dužan je upozoriti Naručitelja.

Članak 14.

Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja ("NN" br.6/2000.).

ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 15.**

Za sve što nije utvrđeno ovim ugovorom vrijede odredbe Zakona o gradnji, Općih uzanci o građenju i Zakona o obveznim odnosima.

Članak 16.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno. U slučaju da u tome ne uspiju, spor će rješavati kod Trgovačkog suda u Pazinu.

Članak 17.

Ovaj ugovor sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) dobiva Naručitelj, a 4 (četiri) Izvoditelj radova.

U Puli, 14.11.2006.
Broj: 61166

U Pazinu,
Broj: 11/105 - 2006

za **IZVODITELJA:**
Direktor
Miro Mirković

za **NARUČITELJA:**
Ravnatelj
Robi Zgrablić

