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1.1 Popis svih mapa projekta i projektanata koji su ih izradili  

 
mapa 1  Arhitektonski projekt 

 projektant: Eligio Legović, dipl.ing.arh., E. Legović, arhitektonski studio 
d.o.o., Poreč 
 

mapa 2 Građevinski projekt - projekt konstrukcije 
 projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
  
mapa 3 Projekt vodovoda i kanalizacije 
 projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
 
mapa 4 Projekt elektrotehničkih instalacija 
 projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 
 
mapa 5 Projekt sustava za dojavu požara 
 projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 
 
mapa 6 Strojarski projekt - grijanja, hlađenja i ventilacije 
 projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inženjering d.o.o., Poreč 
 
mapa 7 Strojarski projekt dizala 
 projektant: Andrej Čotar, dipl.ing.str., ADRIALIFT d.o.o., Rijeka 
 
mapa 8 Strojarski projekt - ukapljeni naftni plin 
 projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inženjering d.o.o., Poreč 
 
elaborat 1 Elaborat zaštite od požara 
 projektant: Nadan Kosanović, dipl.ing.str., ing. LABOS d.o.o., Pula 
 
elaborat 2 Elaborat zaštite na radu 
 projektant: Elvis Salamun, ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
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1.2 Izvod iz sudskog registra  
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1.3 Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta 
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1.4 Izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu sa prostornim planom i 

drugim propisima uvjetima i pravilima 

 

 

 

Temeljem čl.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje 
 

 

IZJAVU 
 
Da je Glavni projekt za izgradnju stambene građevine sa pet stambenih jedinica na novonastaloj k.č. 2220/2 K.O. 

Poreč izrađen u skladu sa: 

o Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (Službene novine Općine Vrsar – 

Orsera br.15/23) 

o Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar (Službene novine Općine Vrsar – Orsera br.15/23) 

 

projektant: 

Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva 

 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

pod rednim brojem 920,  

s danom upisa 21.07.1999. 

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920 

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999. 
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2. Tekstualni dio 

2.1 Popis zakona i propisa primjenjenih kod projektiranja 

a) Zakoni 

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19), 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10), 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

- Zakon o unutarnjim poslovima (Proč.tekst NN RH 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98), 

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14), 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10), 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13), 

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14), 

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN RH 74/14), 

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13), 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13). 

- Zakon o naseljima (nn 54/88)  

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (nn broj 152/08, 

124/09, 49/11, 25/13)  

- Zakon o građevnim proizvodima (nn broj 76/13, 30/14)  

- Zakon o mjeriteljstvu  (nn broj 74/14)  

- Zakon o mjernim jedinicama (nn broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu) 

- Zakon o elektroprivredi, (nn 68/01), 

- Zakon o zaštiti zraka, (NN 130/11, 47/14) 

- Zakonu o o zaštiti pučanstva  od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN  56/13, 64/15, 104/17); 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14), 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), a u svezi s 

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima 

namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.). 

 
b) Podzakonski propisi 

- Odluka o donošenju programa prostornog uređenja republike hrvatske (nn broj 50/99)  

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Nn 8/2006.) 

- Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (nn broj 153/10)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (nn br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 – zakon o prostornom uređenju)  

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 

prostornih planova (nn broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)  

- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove 

prostornog uređenja (nn broj 127/99)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 21/06 i 

53/06)  

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite 

od buke (nn broj 91/07)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn broj 156/08) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn broj 145/04) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08) 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (nn broj 91/07)  

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa (nn broj 98/99)  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57181
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5808
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8342
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=733
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=736
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1331
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1334
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1337
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1337
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1418
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1418
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1423
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1423
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5558
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=252
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=252
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8821
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=255
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6791
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5800
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5800
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- Pravilnik o kontroli projekata (nn broj 32/14)  

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (nn broj 53/02)  

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (nn broj 43/14)  

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (nn broj 1/05 i 

103/08)  

- Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog 

uređenja i graditeljstva (nn broj 64/14)  

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (urednički pročišćeni tekst, nn broj 101/07 i 93/08, 48/11, 81/12, 

68/13)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 118/09)  

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (nn broj 113/08) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (nn broj 103/08)  

- Posebne uzance o građenju (Sl.L. broj 18/77 i nn broj 53/91- zakon o preuzimanju zakona o obveznim odnosima)  

- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (nn broj 139/09)  

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (nn broj 101/05, 85/06, 64/07, 139/09)  

- Tehnički propis za prozore i vrata (nn broj 69/06)  

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za drvene konstrukcije (nn broj 121/07)  

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (nn broj 87/08) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn broj 110/08)  

- Tehnički propis za čelične konstrukcije (nn broj 136/12)  

- Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (nn broj 112/06)  

- Statut hrvatske komore arhitekata i inženjera (nn broj 30/08)  

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (nn broj 23/00, 136/06)  

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (nn broj 35/94 i 110/05)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn broj 35/94, 55/94 i 142/03)  

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (nn broj 116/11) 

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (nn broj 

115/11)  

- Zakon o otpadu (nn broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08)  

- Pravilnik o vrstama otpada (nn broj 27/96 i 50/05 - uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 

katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- pravilnik o gospodarenju otpadom) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( nn broj 23/07 i 111/07) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (nn broj 38/08)  

- Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NNj 

44/14) 

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku 

potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne (NN 125/17) 

 
c) Posebni propisi 

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (Službene novine Općine Vrsar – Orsera 

br.15/23) 

- Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar (Službene novine Općine Vrsar – Orsera br.15/23) 

 

 

                      Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
 
Poreč, siječanj 2024. 
 
 
 

http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5804
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5805
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5807
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2.2 Program kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja 

 

2.2.1 Opći uvjeti 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 
 

• prava,   dužnosti   i   obveze   investitora,   izvođača   radova   i   projektanta   ovom   projektnom dokumentacijom 

tretiranog postrojenja ili instalacije, 

• izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

• montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

• garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 
 

• ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

• ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 
UGOVARANJE 
 

• Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvođač  radova  

usvaja  sve  točke  ovih  općih  uvjeta  kao  i  tehničkih  uvjeta  koji  su  dio  ove dokumentacije i isti se tretiraju 

kao dio ugovora o izvođenju radova. 

• Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije,  kada  je  ista  

revidirana  i  odobrena  od  nadležne  službe,  zaključiti  ugovor  o isporuci i montaži opreme i materijala pod 

uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

• Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 

specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

• Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 

kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti 

transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva. 

• U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan iste prije 

sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno 

izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s 

relevantnih naslova. 

• U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za to ishoditi 

pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

• Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 

standardima važećim za predmetne radove. 

• Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrđuje 

u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 

 

PRIPREMA RADOVA 
 

• Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini osobu u skladu 

sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 

• Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do završetka 

istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba biti izrađena na način da ista ne 

remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 

• Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za izvođenje istih 

u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku  službu,  vatrogasnu  službu  

na  mjestima  gdje  može  doći  do  požara,  te  priključak električne energije i vode na mjestu radova, bez 

naknade. 

• Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju,   kontrolirati   
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kompletnost   dokumentacije   te   predložiti   eventualno   potrebne izmjene  i  dopune  iz  naknadnih  razloga,  

više  sile  ili  sl.  i  o  tome  u  pisanoj  formi  zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

• Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da 

li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije već postoji neko drugo 

postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

• Također  je  izvođač  radova  dužan  prije  početka  radova  provjeriti stanje  građevinskih  i drugih radova 

(stupanj izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije. 

Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne 

čimbenike. 

 

OPREMA 
 

• U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom 

dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

• Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala 

koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

• Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućem standardu 

(HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom 

standardu). 

• Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo manipulirati kako 

ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od 

nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 

• Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji 

potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

• Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već 

ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

 

RADOVI 
 

• Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova,  

obavljati  svu  potrebnu  koordinaciju  s  investitorom,  te  rješavati  aktualnu  tehničku problematiku na građevini. 

• Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-

a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

• Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji 

ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, 

kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj 

prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

• Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili  nadzorne  

službe,  isti  snosi  punu  odgovornost  za  funkcioniranje  i  trajnost  postrojenja  ili instalacije. 

• Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se 

pridržavati uputstva proizvođača ugrađene opreme. 

• Izvođač   radova   je   dužan   prilikom   izvođenja   radova   voditi   montažni   dnevnik   koji  mora kontrolirati i 

potpisivati nadzorna služba investitora. 

• U montažni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, 

poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku 

dokumentaciju. 

• Svi podaci uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 

izvođača, obvezni su za obje strane. 

• Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove, 

isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao 

dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje 

investitoru. 
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• U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvođač 

radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili 

građevinski dnevnik. 

• Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. U 

slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za 

vrijeme trajanja prekida radova. 

• Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini 

materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi 

investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

• Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od 

ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. 

• Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove 

prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o 

opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

• Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan investitoru podnijeti 

pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

• Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo 

pristupiti preuzimanju postrojenja. 

• Izvođač je dužan provesti ispitivanja, tlačnu probu, po dionicama odnosno kompletnih instalacija (hladne i tople 

vode, recirkulacije, odnosno hidrantske mreže). Tlačnu probu potrebno  je  provesti  prema  vrsti  instalacije  i  

materijala,  tehničkim  propisima,  propisima  i uputama proizvođača. Tlačna proba vodovodnih instalacija izvodi 

se na 1,5 puta veći tlak od radnog tlaka u trajanju od min. 2h (voditi računa o promjeni vanjske temperature). 

Tlačna proba hidrantskih instalacija izvodi se min. tlakom 16 bar u trajanju od min. 24h (voditi računa o promjeni 

vanjske temperature). Tlačne probe provode se u prisustvu predstavnika investitora i nadzornog inženjera, s 

pisanim izvješćem (zapisnikom) o provedenoj tlačnoj probi s potpisom prisutnih. Nakon uspješno obavljene 

tlačne probe postavlja se izolacija cjevovoda, odnosno zatrpavanje i zatvaranje rovova, kanala ili usjeka. 

• Izvođač je dužan obaviti ispitivanja instalacija odvodnje na funkcionalnost, odnosno na nepropusnost, uz 

prethodno čišćenje i kompletiranje novo izvedene instalacije odvodnje. Ispitivanje vrši isključivo ustanova 

ovlaštena za obavljanje te vrste poslova i izdavanje odgovarajućeg uvjerenja o obavljenom ispitivanju sukladno 

Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 

ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011). 

• Nakon izvršene montaže i ispitivanja odnosno tlačnih probi, instalaciju vodovoda potrebno je temeljito isprati 

kvalitetnom vodom iz vodovoda, s minimalnom brzinom vode 1.5 m/s, i minimalnom količinom vode od dva puta 

volumena cijevi koja se ispire. Nakon ispiranja potrebno je izvršiti dezinfekciju kompletne nove vodovodne 

mreže sredstvima namijenjenim za tu namjenu i prema uputama danim od strane proizvođača dezinfekcijskog 

sredstva. 

• Prije stavljanja instalacije na upotrebu potrebno je dobaviti pozitivni nalaz od ovlaštene ustanove prema 

Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13). U slučaju 

dobivanja negativnog nalaza potrebno je otkloniti uzroke odnosno izvršiti ponovnu dezinfekciju do dobivanja 

pozitivnog nalaza. 

• Nakon  uspješno  obavljenih  ispitivanja  vrši  se  čišćenje,  izolacija  i  antikorozivna  zaštita  na mjestima gdje 

je predviđeno, odnosno na zahtjev nadzornog inženjera, uklanjanje preostalog materijala i odvoz istog. 

• Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisutnosti nadzornog inženjera i 

predstavnika investitora. 

• Garantni  rok  za  ispravnost  uređaja  i  postrojenja  teče  od  dana  tehničkog  prijema,  odnosno predaje 

instalacije investitoru na korištenje. 

• Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, 

a garantni rok na opremu daje proizvođač prema uvjetima dobavljača. 

 
 
 

 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
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IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 
 

• Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

• Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji 

nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti 

investitoru u dva primjerka. 

• Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se 

sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. 

 
NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 
 

• Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u pisanoj 

formi obavijestiti izvođača radova. 

• Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova 

kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA/INSTALACIJE 
 

• Nakon  obavljene  montaže,  obavljenih  ispitivanja,  balansiranja  i  reguliranja  postrojenja  ili instalacije, te 

obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. 

• Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 

ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 

• Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, 

uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se 

rukuje istima. 

• Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor 

preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

• Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. 

• Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

JAMSTVO 
 

• Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 

uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom 

dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

• Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom. 

• Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugrađenu opremu i 

materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

• Za  ugrađeni  materijal  i  opremu  koju  ne  proizvodi  izvođač  radova  vrijede  tvornička  jamstva proizvođača 

istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili 

održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

• Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji 

odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku. 

 

2.2.2 ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 

TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 

• Atesti ugrađene opreme i materijala. 

• Zapisnik o tlačnoj probi cijevnih sustava. 

• Atesti posuda pod tlakom. 

• Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja. 

• Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja. 
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• Atest zavarivača. 

• Izvješće o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za piće 

• Izvješće o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih ugrađenih dijelova vodovodne instalacije 

• Potvrda o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije 

• Ateste buke i zvučne izolacije 

• Atest o nepropusnosti instalacije odvodnje. 

 

2.2.3 MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 

• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

• Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, prema potrebi i 

tehničkim zahtjevima. 

• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati 

prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

• Preventivno  održavanje,  kontrolu  i  servis  mogu  obavljati  samo  osobe  koje  su  za  to  tehnički osposobljene 

i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

 

                  Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
 
Poreč, siječanj 2024. 
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3. PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE 

3.1 Tehnički opis 

Predmetnom projektnom dokumentacijom predviđa se potpuno uklanjanje postojeće zgrade sportske dvorane, 

postojeće plinske stanice, nadstrešnice sjeverne građevine, tople veze te trijema između sjeverne i južne građevine 

škole. Ovim idejnim rješenjem predviđena je djelomična rekonstrukcija zgrada gdje se odvija nastava za više i niže 

razrede (prenamjena prostora, rušenje nekih postojećih zidova, probijanje otvora, pregrađivanje postojećih 

prostorija, djelomično rušenje postojećih podova), izgradnja građevine školske sportske jednodijelne dvorane i 

dogradnja građevine osnovne škole između postojećih zgrada viših i nižih razreda.  

Nosiva konstrukcija postojeće zgrade sportske dvorane sastoji se od opečnih i armiranobetonskih elemenata, krov 

je ravni, pregradni zidovi su od porolit opeke. Postojeća plinska stanica sastoji se od armiranobetonskih zidova te 

kosog krova od lima. Toplu vezu i trijem natkrivaju ravni armiranobetonski krovovi. Za preostali dio građevine, 

sjeverne i južne građevine škole predviđa se rekonstrukcija u vidu rušenja nekih podova prostorija i to: završnih 

obloga prostora (parketa ili keramike), AB podloge, PE folije i termoizolacije; rušenje nekih pregradnih 

gipskartonskih ili opečnih zidova; rušenje nekih parapeta i demontaža određene stolarije; rušenje nadstrešnice uz 

sjevernu građevinu škole s pripadajućom stolarijom. Uklanjanje konstruktivnih dijelova građevine te gospodarenje 

građevnim materijalom i otpadom nastalim prilikom uklanjanja dijelova građevine potrebno je izvesti u sukladnosti 

s ovim glavnim projektom, pravilima struke te svim postojećim važećim zakonima, propisima i pravilnicima. 

 

• Postupak izvođenja radova na rušenju i demontaži objekta ili njegovih dijelova  

Prije početka radova potrebno je zgradu isključiti sa svih komunalnih priključaka - dovod vode, električne energije. 

Postojeći priključci se mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali ih treba prekinuti prije samog objekta koji se ruši i 

gradilišne priključke izvesti na sigurnom mjestu, gdje ne postoji opasnost od oštećenja.  

Kanalizacijske odvode treba začepiti tako da materijal od rušenja ne ide u sustav odvodnje. Dijelovi i elementi koje 

Investitor želi sačuvati i kasnije koristiti trebaju se na početku radova pažljivo demontirati i deponirati na za to 

određeno mjesto.  

Radovi na samom rušenju se mogu početi obavljati tek kada je građevina ispražnjena od stvari i ljudi i kad je 

odvojena od svih komunalnih priključaka.  

Nakon što su izvedene sve prethodne aktivnosti može se pristupiti uklanjanju dijelova  građevine. Redoslijed 

uklanjanja konstruktivnih dijelova građevine izvodit će se od krovova prema prizemnoj etaži. Uklanjanje će se vršiti 

strojevima, a kada bude potrebno i ručnim uklanjanjem. 

Redoslijed uklanjanja dijelova građevine uključuje: 

-uklanjanje cijele postojeće plinske stanice te deponiranje na građevnoj čestici do konačnog odvoza; 

- uklanjanje cijele postojeće zgrade školske dvorane te deponiranje na građevnoj čestici do konačnog odvoza; 

-uklanjanje cijelog trijema i tople veze te deponiranje na građevnoj čestici do konačnog odvoza; 

-uklanjanje nadstrešnice sjverne građevine s pripadajućom stolarijom te deponiranje na građevnoj čestici do 

konačnog odvoza; 

-rekonstrukcija sjeverne i južne građevine škole. 

Rušenju objekta se pristupa tako da se najprije pristupi rušenju krovne konstrukcije i pokrova, nakon toga se 

uklanjaju zidovi te nakon što se teren očisti od ostataka materijala pristupa se uklanjanju podne ploče i temelja. 

Tehnologija uklanjanja uključuje rušenje konstruktivnih elemenata odgovarajućim strojevima te specijalnim 

hidrauličkim alatima. Sve uklonjene elemente je potrebno usitniti i razvrstati te odložiti na gradilište do konačnog 

odvoza na gradilišni deponij. 

Prilikom prestanka radova na kraju radnog dana  ne smije se ostaviti nestabilni dio konstrukcije, već taj dio treba 

ukloniti do kraja, tako se čitavo vrijeme čuva stabilnost neporušenog dijela zgrade. O ovome treba voditi računa pri 

planiranju radova. 

 

• Gospodarenje građevnim materijalom i otpadom nastalim uklanjanjem dijelova građevine 

Posebnu pažnju prilikom uklanjanja građevine treba posvetiti gospodarenju građevnim otpadom koji podrazumijeva 
skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje i zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne 
smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. S prijevozom, zbrinjavanjem 
i odlaganjem građevnog otpada koji sadrži azbest treba se postupati sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i 
otpadu koji sadrži azbest (NN 069/2016). Građevinski otpad koji je nastao prilikom uklanjanja dijelova građevine 
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potrebno je prije odvoza na građevinski deponij odložiti na građevnoj čestici te grubo razvrstati i usitniti radi 
jednostavnijeg odvoza na gradilišnu deponiju te isti odložiti na gradilištu. Grubo razvrstavanje uključuje i prebiranje 
materijala koji bi se mogao ponovno iskoristiti (npr. kupa kanalica i sl.). 
 

• Instalacije 

U građevini su postavljene sve vrste instalacija. 

 

• Uređenje građevne čestice 

Građevnu česticu treba ograditi zaštitnom ogradom, 4m udaljenom od objekta kako bi se mogao nesmetano odvijati 

promet rušenja i promet odvoza materijala s gradilišta. Potrebno je obratiti veću pozornost kod rušenja sjeverne 

fasade zbog blizine susjednog objekta. 

 

• Mjere zaštite okoliša i postupanje s otpadom 

Gradilište za uklanjanje potrebno je organizirati prema odredbama Zakona o gradnji i drugih propisa. 
Za eventualno privremeno zauzimanje javnih i prometnih površina, investitor, odnosno izvođač radova  dužan je 
zatražiti odobrenje nadležnog tijela. Oprema gradilišta,  
privremene instalacije, ograda gradilišta, neugrađeni građevinski i drugi materijal te otpad moraju biti nakon 
završetka radova uklonjeni, a teren očišćen. 
Pri uklanjanju građevine proizvodit će se isključivo građevinski otpad, koji će se zbrinjavati korištenjem usluga 
građevinske deponije, prema propisima. Mjesto deponije utvrđuje ovlaštena pravna osoba, a lokacija je unutar 10 
km od građevine. 
 

3.2  Postupak uklanjanja građevine 

 

Sukladno tome da je dio građevine koji je predmet rušenja katonosti P (prizemlje) te u blizini nema drugih građevina 

osim dijela predmetne građevine koji se ne ruši nema potrebe izrade proračuna stabilnosti okolnog i drugog 

zemljišta i/ili okolnih i drugih građevina jer uklanjanje građevine i način njezina uklanjanja ne utječu na stabilnost 

tog zemljišta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva postojeće građevine. 

 

• Ograđivanje gradilišta 

Gradilište treba ograditi matalnom ogradom na udaljenosti od 4 m od postojećih gabarita objekta koji se ruši. 
Udaljenost mora biti dovoljna za nesmetano odvijanje strojnog rušenja, utovara i odvoza materijala.  
 

• Demontaža pozicije 201 – krovna konstrukcija 

Na poziciji 201 potrebno je strojno razbiti slojeve ravnog krova (cem. Glazura, hidroizolacija...) i taj materijal odvesti 
na deponij. AB ploču treba strojno razbiti. Pri razbijanju betonske ploče treba zaštititi prostor ispod ravnog krova 
radi sigurnosti radnika na gradilištu, te radnik koji izvodi radove mora biti vezan u slučaju da dođe do urušavanja 
njegovog radnog platoa. 
 

• Demontaža pozicije 202 – krovna konstrukcija (topla veza) 

Izvesti kao poziciju 201 
 

• Demontaža pozicija 203, 204 i 205 – krovne nadstrešnice 

Izvesti kao poziciju 201 
 

• Demontaža pozicije 101 – temeljna ploča 

Temeljnu betonska  ploču demontirati strojno od gore prema dolje.  
 

• Demontaža pozicije 102 – temeljna ploča 

Izvesti kao poziciju 101 
 

• Demontaža pozicija S - stupovi 

Stupovi će se demontirati strojno. Pri razbijanju potrebno je izraditi pomoćnu skelu te zaštititi prostor oko stupa 
zbog sigurnosti radnika na grdilištu. 
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• Demontaža pozicija Z 

Zidove rušiti tako da se kašikom stroja guraju zidovi prema unutrašnjem dijelu objekta. Rušenje objekta počinje sa 

gornje strane pa sve do temeljnih stopa. Kod rušenja zidova u blizini od 4m ne smije se nalaziti nitko osim stroja i 

strojara. Posebno treba obratiti pažnju na zid prema  sjevernom dijelu građevine. 

 

3.3  Tehnički uvjeti za osiguranje i kontrolu kakvoće, izvođenja i korištenje građevine te zaštite 

na radu i zaštite od požara 

1. Prije početka izvođač je dužan proučit projekt i konzultirati se sa statičarom oko eventualnih nejasnoća i 

nedostataka, te na vrijeme otkloniti sve eventualne nesporazume oko rušenja. Projektant je dužan dati sva 

potrebna tumačenja i upute prije početka i tokom izvedbe radova. 

 

2. U toku rušenja građevine, a naročito prije početka radova potrebno je obavljati dogovore i stalnu komunikaciju 

između izvođača svih radova u cilju usklađivanja radova. 

 

3. Građevina se uklanja prema uvjetima građenja – suglasnostima, općim tehničkim uvjetima, važećom 

zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima 9 drugim propisima te normama (HRN), te pravilima graditeljske 

struke. 

 

4. Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik prema propisima, kojeg ovjerava 

nadzorni inženjer. U dnevniku se evidentiraju sve izmjene i odstupanja  u odnosu na način uklanjanja objekta 

prema tehničkoj dokumentaciji, koje su odobrene ili dogovorene s investitorom, projektantom ili nadzornim 

inženjerom. 

 

5. Najmanje jedan od radnika na rušenju objekta mora biti određen i osposobljen za pružanje prve pomoći. Za tu 

namjenu potrebno je na gradilištu postaviti ormarić, s propisanim kompletom pribora i sanitetskog materijala 

za prvu pomoć. Profesionalna medicinska pomoć ozlijeđenima pruža se u najbližoj medicinskoj ustanovi (hitna 

pomoć je stacionirana u aUmagu). 

 
 

    Projektant: 
      Dipl. ing. građ. Vladimir Sladonja 
 
Poreč, siječanj 2024. 
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3.4  Nacrtna dokumentacija 

 
1. Plan pozicija 100     M 1:250 

2. Plan pozicija 200     M 1:250 
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