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RjeSenje o osnivanju ureda
2
| 6. Hrvatska komora i izdaje pegat i
« / nike, koje lu Komore.

REPUBLIKA HRVATSKA 7. Matiéni broj Ureda: 80472656

A KOMORA 8. S$ifra djelatnosti Ureda je: NKD 71.12 - is njim ik

savjetovanje.

Klasa: UP/1-311-01/14-01/615 it je:

Urbroj: 504-05-14-1 9. Skradeni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 18. ozujka 2014. godine Valter Brnobi¢

) ) Na temelju clanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
ju i gradnji (" novme , broj 152/08 49/11., 25/13.),
auvezis dankom 20. Statuta Hrvatske komore i novine®,
broj 81/13.) i ¢lankom 18. Pravilnika o upisima Hrvatske komore In:en]era elcktrvlehmka
(Skupstina Komore od 28. lipn)] éa 2013. godine), rjeavajuéi po zahtjevu koji je podnio Valter
Brnobi¢, mag.ing.el., POREC, Bruno Valenti 53, za upis u Upisnik ureda za

Obrazlozenje

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u daljnjem
tekstu: Komora), aktom od 14.03.2014. Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino obavijanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora

U skladu s n‘.lnnkom 19. Zakona o arhi skim i i
i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) izmedu ostalih NM:thm u\tan]er

obavijanje poslova projektiranja il strunog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike donosi

RIESENJE
o ju Ureda za
Proj inti dzt

\je poslova

-

. U Upisnik ureda za poslova ja iili struénog nadzora

nraden)a Hrvatske komore |ntenJera elektrotehnike, upltu)e se Ured za samostalno
poslova proj il g nadzo

elektrotehnike Vamn Brnobica, mag.ing. el pod radnlm brojem 615, s danom upisa

moza poslavc projektiranja ifili stménog nadzora gradenja obavljati samostaino
uredu, drudtvu ili drugoj pravnoj osobi

raglllrnnq u tu djelmmm

Osoba registrirana za dyelﬁtnosl pmjektlrania Vili struénog nadzora gradenja duZna je u
ju tih poslova posti 1 zakona, te osigurati obavijanje posiova

projektiranja ifili struénog nadzora graden]a u skiadu s temeljnim nacelima i pravilima struke i

odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

Ured za 1
upisom u Upisnik ureda za
gradenja Komore.

je poslova proj ja ifili

nadzora osniva se
poslova projekti

ja i/ili struénog nadzora

vadom u dostav!)enu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj Zahtjeva

01.04.2014. godine. za Ureda obavipanje poslova pro]emranja il 5lr\_1¢nog nadzora
j koji su
2. Ured za ljanje poslova projt ja ifili nadzora Komore i F © upisima Komore
j Valtera , mag.ing.el., POREC, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za o pgosl lova ja iili Widom u ju Komore u je da je Valter Brnobi¢, mag.ing.el., upisan u
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, a s radom ih inZenjera Komore pod rednim brojem 2428, s danom upisa
zapoéinje 01.04.2014. godine. 22 12 2011 godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno obavlja poslove
P it og nadzora
3. Poslovno sjediste Ureda za poslova projektiranja ifili .
nadzora gi inZ Valtera mag.ing.el., je Ured za > poslova pl il nadzora
na adresi POREC Bruno Valenti 53. je upisom u Upisnik ureda za samostaino
j il nadzora Komore, s danom 01.04.2014.
4. Ured mora imati natpisnu plodu u skladu s F o obliku i sadrZaj pi godine, pod ndnlm brojem 615.

plota, koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten ured.

5. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plodu, a Valter Brnobié,
mag.ing.el. nosi trodak koristenja natpisne ploéo koji ;ednokratno uplaéuje u korist
ratuna Hrvatske komore nike. tp ploga je
Hrvatske komore inzenjera elektrotehmke

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora imati peéat, &ji sadrZaj, postupak izdavanja i nagin
koriStenja propisuje Skupstina Komore. U svrhu redovitog poslovanja Ureda oviasteni inZenjer
elektrotehnike duzan je imati poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trogku.

Temeljem élanka 35. stavka 2. Statuta Komore propisano je da Je ovlasteni inzenjer

ike koji poslove projektiranja i/ili stru¥nog nadzora gradenja obavija samostaino u
viastitom uredu, uredu ili drustvu, duzan imati plotu istaknutu
pored ulaza u zgradu u kojoj je smjedten. Plotu Ureda izdaje Komora i ista je viasnistvo
Komore. a ablik i obvezatni sadrzaj natpisne ploée utvrdila je Skupstina Komore.

Tro8ak koridtenja natpisne ploce snosi Valter Brmobi¢, mag.ing.el. koji jednokratno uplaéuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raéuna Hrvatske komore
inzenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset kuna) po
Tar. br. 4. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prihode, uplaéena je
u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148,
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:
(4. Vatter Bmobi¢, 52440 POREC, Bruno Valenti 53
2. Podrutna sluZba HZMO Pula, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
3. Podruéni ured HZZO Pazin, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
4. Podru¢ni ured Porezne uprave Pazin, Ispostava POREC, M.Viasi¢a 20, 52440 Pore&
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toZke 1. do 4.

Uredu je DrZavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skiadu s Odlukom o

sadrZaju | naginu vodenja regtslra oﬂa!lenlh organizacija, takoder u skladu 2 Nacionalnom
ifra dj i 71.1 ) i

uredu
s njim povexano tehnicko sav;elovanp

Ured ¢e pod URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Valter Brobic, te ce se isti upisati u “inZenjersku iskaznicu" i "pe¢at” koje
izdaje Komora na svoj tro8ak i isti su viasnistvo Komore.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic

Bruno Valenti 53, 52440 Pore:

e-mail: v.brnobic@inet.hr
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RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/11-01/ 2429
Urbroj: 504-05-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011. godine

Na temelju &anka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
i gradnj ( novine", br. 152/08) i &lanka 13.

. up 2/08
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore il el ( e novine", br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenj ike, rj po z_::hqgvu za upis anta_rn
Brnobiéa, mag.ing.el., POREC, Bruna tija 53, u Imenik i

Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
© upisu u lastenih i Z ctrot ik
Hrvatske j
1. U Imenik inZ HKIE upisuje se Vallj.er

Brnobié, mag.ing.el., POREC, pod rednim brojem 2429, s danom  upisa
22.12.2011. godine.

Stenih inZ Valter Brnobi¢, mag.in_g.el.,

2. Upisom u Imenik
stjede pravo na uporabu str naziva _ )
i moze obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog

nadzora g u svojstvu odg osobe (| ) u okvir_u udaég
elektrotehnike struke u skladu s Zlancima 15. 1 16. te s tim u vezi s &ancima 61. i
62. Zakona o arhi im | inZ i fovi u prostornom

i p i ima u L
uredenju i gradnii, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s &lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Oviadteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je
obavljati stvarno | stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje

treba p 3 inZenjer

4, O inZenjeru jke HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu” i
"pe&at”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5.  Oviadteni inZenjer dobiva X HKIE policu osiguranja od

profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za r_azdotglje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u Clanarinu

6.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE danarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja &anstva, te pri prestanku &lanstva
u HKIE p iti sve dospjels obveze prema istima.

/ 3

. DuZnosti inZenjera jesu: pos je Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkc_i)e u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito
obav;e#avanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrudja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
| ja Kodeksa st etike, pod! Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovn_lm i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
éhnuhg i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
g::pljea navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati trodkove od e
jovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slu& iriti
oo e e oot ije; u sluCaju prestanka &anstva u Komori podmiriti sve

Ovladteni inZenjer elektrotehnike je dufan u skiadu s & )
placati &lanarinu. e u s dankom 29. Statuta HKIE,  redovito

Ovasteni inzenjer elektrotehnike duan je u obavljanju poslova projektiranja iili strués
N nog
m& ?)rad'ei;ua séa dkor): je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
ravil ndarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i it odgove prem:
trecim osobama'l javnosﬁ.' g { snostd ormost ?

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za

2010. godinu, uplaéena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u ke
1 .| H orist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 23’60000-1102094148. e e

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te pred: ik
skladu s &ankom 28, stavkom 1. Pravilnika o upisima N donest o Ricsenie, | Flednlic HIIE

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije 3 ali se moZe upravni spor
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje3enja.

Dostaviti:

1. Valter Brnobi¢, 52440 POREC, Bruna Valentija 53
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2

7.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s clancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ih inZ HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
ratuna HKIE.

ObrazloZenje

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 22.12.2011. godine postupak razmatranja
Zahtjeva i g za upis u Imenik Stenih inZ i
HKIE u skladu s €lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
dankom 105. Zakona o i inZ im i dj i u p

uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i clankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni infenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenj HKIE
stjeCe pravo na poslova p ja u svojstvu osobe (pi i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
&lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
&lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i
pravilima struke koje treba postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja &anstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu

Upisom u Imenik oviastenih inZ ike HKIE i stjeCe pravo na "pecat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovladteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava inZenj ike jesu: i u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim

3 te koje org: Komora; pravo na stalno strucno usavr3avanje i primanje

Glasila Komore; pravo na pomo< i organi od ; pravo na
slobodno istupanje iz &lanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
3 i na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za

izmjene i do;;une akata Komore; podno3enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic

Bruno Valenti 53, 52440 Pore

e-mail: v.brnobic@inet.hr
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Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvore
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PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
Glavni projekt

Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. List: 6

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE
br. EI - 2403

kojim se imenuje Valter Brnobi¢ mag.ing.el. za projektanta za izradu Glavnog projekta

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

INVESTITOR:
Vrsar

GRADEVINA:

Osnovna skola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Koncara 72, 52450

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira

Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvorane

[sti je upisom u Imenik ovlaStenih inzenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 2429, s danom upisa
22.12.2011. i rjesenjem (klasa: UP/I-310-34/11-01/2429, urbroj: 504-05-11-2) stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje poslova temeljem clanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu.

Ovo rjesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Pore¢, 01/2024

Ovlasteni inzenjer: '
; . . URED OVLASTENOG
Valter Bropje magng-el. \FENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobi¢

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr
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Gradevina:
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Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvore
Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,

Rade Koncara 72, 52450 Vrsar

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Glavni projekt

Eligio Legovic dipl.ing.arh. List. 7

Na temelju odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) dajem

1ZJAVU O ZASTITI NA RADU
br. EZR - 2403

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

INVESTITOR:
Vrsar

GRADEVINA:

Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Koncara 72, 52450

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira

Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvorane

te da projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

U posebnom dijelu Glavnog projekta izraden je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na

radu.

Pore¢, 01/2024

Projektant:

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

E 2429

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53, 52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr
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Valter Brnobic

Br. projekta: 2403

Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el.
Z0OP:7-24/23 Datum: 01/2024

Investitor:

Gradevina:

Vrsta projekta:
Faza projekta:
Glavni projektant:

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvore
Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,

Rade Koncara 72, 52450 Vrsar

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Glavni projekt

Eligio Legovic dipl.ing.arh. List. 8

Na temelju ¢l. 25. i 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdajem

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA
br. EZP - 2403

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta.

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

INVESTITOR:
Vrsar

GRADEVINA:

Osnovna skola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Koncara 72, 52450

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira

Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvorane

na nacin utvrden opc¢im aktom, te da su mjere zastite od pozara, primijenjene unutar Glavnog projekta,
izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima i

normama.
Pore¢, 01/2024

. URED OVLASTENOG
Valter 9b srfag.ing.el.  Valter Brnobié

Projektant:
Valter Brnobi¢ mgg.ing.el.
VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

E 2429

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53, 52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog (idejnog) projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN
98/99) daje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI
br.ES - 2403

kojom projektant Valter Brnobi¢ mag.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike pod rednim
brojem 2429, s danom upisa 22.12.2011., za Glavni projekt:

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Koncara 72, 52450 Vrsar
GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira Nazora u
Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane
na novoformiranoj cestici k.¢.332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, k.¢. 327, k.¢.325/1,
k.¢.328/1, dio k.¢. 326/1, sve k.o. Vrsar)
izjavljuje da je ovaj projekt uskladen s:

Prostornim planom:

— PPUO Op¢ine Vrsar - izmjene i dopune ("Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a” br.: 15/06. i "Sluzbene novine
Opcine Vrsar - Orsera” br.: 04/07., 06/14. 1 04/17.)

— ,0Odlukom o dono$enju izmjena i dopuna odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine
Vrsar-Orsera”, KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. (,Sluzbene
novine Opcine Vrsar-Orsera”, broj: 15/2023)

Urbanistickim planom uredenja:

- UPU ,Vrsar” - izmjene i dopune ("Sluzbene novine opcine Vrsar” br.: 02/12.,06/14. i 09/16.)

- ,Odlukom o donosenju izmjena i dopuna odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja Vrsar”,
KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. (,Sluzbene novine Opcine
Vrsar-Orsera”, broj: 15/2023)

- ,Odlukom o donosenju izmjena i dopuna odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja Vrsar”,
KLASA: 350-02/22-01/06, URBRO]: 2163-40-01-04/41-23-65, od 27.12.2023. (,Sluzbene novine Opcine
Vrsar-Orsera”, broj: 15/2023)

— Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt, Republika Hrvatska, Ministarstvo
znanosti i obrazovanja; Klasa: 404-03/20-01/00027, Urbroj: 533-02-20-0002, od 2. travnja 2020.;

— utvrdenim posebnim uvjetima - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite,
Podrucni ured civilne zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1 -utvrdeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/12132, URBRO]J: 511-01-378-
23-2.1.B. od 27.11.2023. godine

— utvrdenim posebnim uvjetima - Posebni uvjeti Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti,
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9 -utvrdeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti (uvjeti
gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/23-01/24652, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 5.12.2023. godine

— posebnim uvjetima od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6 -utvrdeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti od 1.12.2023. godine

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr
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te s odredbama sljedecih zakona, propisa i smjernica:

—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)

— Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19, 67/23)

- Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13)

—  Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18,110/19)

— Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

—  Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17, 32/19)

- Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

— Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

—  Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

— Zakonom o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakonom o normizaciji (NN 163/03)

— Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

—  Op¢im uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (NN 129/06)

- Pravilnikeipr'o konretiprojekata (NN 89/00)

- Tehnicki isom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

] ropisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)

redbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim uvjetima primjenjivanim pri

jeldinam s RNOBIC

mag.ing.el.

PoyFeGQ1/29¢h svent inzenser
ELEKTROTEHNIKE
Projektant:
Valter Brnobi¢ mag-ing.el.
. URED OVLASTENOG
inzenjeriNZENJERA ELEKTROTEHNIKE

rnobic mag.ing Yalter Brnobi¢

Ov)gsre
e

—
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Posebni uvjeti - Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja

ID: P20231121-1401798-Z05
LN
|| l.l
|
T

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pore¢-Parenzo

KLASA: 350-05/23-28/002408
URBROJ: 2163-18-05/10-23-0013
Pore¢, 14.12.2023.
> ELIGIO LEGOVIC
HR-52440 Pore¢ - Parenzo, MASSA LOMBARDA 1

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavlja se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio ELIGIO LEGOVIC, HR-52440 Poreé - Parenzo, MASSA LOMBARDA
1, OIB 01377801426 za:
— rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

na postojecim gradevnim cesticama, novoformirana gradevna cestica k.€. 332 k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€.326/1, k.€.327, k.€.325/1 i k.€.328/1 sve k.o. Vrsar) k.o. Vrsar
(Vrsar, Rade Koncara 72).
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet, HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— Optina Vrsar-Orsera, HR-52450 Vrsar, Rade Konc¢ara 29
— ODVODNJA POREC d.0.0., HR-52240 Pore¢, Miinska 1
— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1
— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000
Rijeka, Riva 10
— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, Boze Gumpca 36
— PLINARA d.o.0., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

KLASA: 350-05/23-28/002408, URBROJ: 2163-18-05/10-23-0013 13
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efdati-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53, 52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr
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ID: P20231121-1401798-Z05
— Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— Istarska zupanija, Upravni odjel za odrzivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i
infrastrukturu, HR-52000 Pazin, M. B. Rasana 2/4
— Istarska Zupanija, Upravni odjel za odrzivi razvoj, Odsjek za zastitu prirode i okolisa, HR-
52100 Pula, Flanaticka 29

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim fijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢Elanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 27.11.2023. godine do zakljuéno
sa 11.12.2023. godine, sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

* ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet, HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8
— utvrdeni uvjeti prikljuenja - Uvjeti prikljuéenja, URBROJ: 93-10/2855-2-2023 od
11.12.2023. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti od 01.12.2023. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/24652, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 05.12.2023. godine
Opcina Vrsar-Orsera, HR-52450 Vrsar, Rade Konéara 29
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
ODVODNJA POREC d.0.0., HR-52240 Poreg, Mlinska 1
- utvrdeni uvjeti prikljucenja - Uvjeti priklju¢enja od 07.12.2023. godine

Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/12132, URBROJ:

511-01-378-23-2.1.B. od 27.11.2023. godine

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, Boze Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBROJ: 443-
02-02-19-23-576 od 29.11.2023. godine
PLINARA d.o.o., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17
- dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, URBROJ: T-0649P od 11.12.2023. godine
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

KLASA: 350-05/23-28/002408, URBROJ: 2163-18-05/10-23-0013 2/3
Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https.//esignature.ec.europa.eusefdati-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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» |starska Zupanija, Upravni odjel za odrzivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i
infrastrukturu, HR-52000 Pazin, M. B. Rasana 2/4
— dostavljeno ocitovanje da nije nadlezno za utvrdivanje posebnih uvjeta - Obavijest o
nenadleznosti, KLASA: 351-01/23-01/385, URBROJ: 2163-08-02/5-23-02 od

05.12.2023. godine

= |starska zupanija, Upravni odjel za odrzivi razvoj, Odsjek za zastitu prirode i okolisa, HR-

52100 Pula, Flanati¢ka 29

— dostavljeno ocitovanje da nije nadlezno za utvrdivanje posebnih uvjeta - Obavijest o
nenadleznosti, KLASA: 351-01/23-01/385, URBROJ: 2163-08-02/5-23-02 od

05.12.2023. godine

|1z tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama €lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢élanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem élanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢élanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

DOSTAVITI:

VISA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREDENJE |

GRADNJU
Stefani Jeleni¢, mag.ing.aedif.

— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ELIGIO LEGOVIC

HR-52440 Porec - Parenzo, MASSA LOMBARDA 1

KLASA: 350-05/23-28/002408, URBROJ: 2163-18-05/10-23-0013

Ova elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidlijiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (htips://esignature ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Posebni uvjeti gradnje (HEP)

FAHEPHE oo

ELEKTROISTRA PULA
52100 Pula, Vergerijeva 6

Sluzba za realizaciju investcijskih projekata i pristup mre2i
Odjekza: pristupmrez E. Legovié, arhitektonski studio d.o.o.,
Massa Lombarda 1, 52440 Pare¢

TELEFON - 0800 300 411

EMAIL - info.dppula@hep.hr -
POSTA + Pula . SERVIS
IBAN - HR4624020061400273449

nad BROJIZNAK 401100102/15561/23MM vA$ BROJ | ZNAK 350-05/23-28/002408

preomer  POSEBNI UVJETI GRADENJA patum 01.12.2023.

U vezi vaseg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za rekonstrukciju i dogradnju gradevine
Osnovne Ekole Viadimira Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvorane, na k.€.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,%.¢.325/1,k.€.328/1, sve k.0. Vrsar, za investitora Osnovna $kola Vladimira
Nazora iz Poreéa, dostavijamo vam situaciju s ucrtanim pribliznim polozajem nasih elektroinstalacija. Za navedene
radove imamo sljedece uvjete:

a) Zastita postojecih elektroenergetskih kabela

1. Iznad nadih kabela nije dozvoljeno skidanje ili nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. Objekt na parceli smjestiti tako da bude udaljen od naiih instalacija postujuci vazece propise o sigurnosnim
udaljenostima od elektroenergetskih kabela.

sve radove treba izvoditi strutno i kvalitetno prema ,Tehniékim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV* — Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god. izdan od HEP-Distribucija d.o.o.
Svi radovi u blizini nasih kabela trebaju se vriiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Prije pofetka radova duZni ste o tome obavijestiti HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Slubu za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mrezi — Odjel za pristup mre%i (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Tehnicka
dokumentacija) kako bi se dogovorili o uvjetima izvodenja radova i struénom nadzoru nad izvodenjem radova.

3. Za eventualna oitecenja nasih instalacija prilikom radova duzni ste obavijestiti HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, Sluzbu za vodenje pogona (tel.: 0800 300 411). Svi popravci ostecenja nasih instalacija izvode se o
trosku investitora radova.

b) Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela

1. Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela vr3i se u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula,
Sluzba za terenske aktivnosti — Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Terenska
jedinica Pula). Kada premjestaj podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NN br. 153/2013 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.o.0 Elektroistra
Pula, SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.o0. Elektroistra Pula — Sluzbe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mresi. Prema troskovniku iz projektne dokumentacije sklopit ¢e se
ugovor o financiranju premjeitaja elektroenergetskih kabela s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula, Sluzbom za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mreii.

3. Prije dobivanje gradevinske dozvole za premjestaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o ustanovljenju pravo
sluznosti s HEP ODS d.o.0., Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima - Odje! za
pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Pravna).

Eventualni premjestaji se izvode u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbom za terenske aktivnosti —
Terenska jedinica Pula kako bi se odredilo da li se premjestaji trebaju izvesti prije ili u toku radova. Ukoliko je
neophodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljucenje kabela.

Eventualni premjestaj ili kabliranje mreZe treba izvriiti prije pofetka radova na objektu. Ukeliko je neophodno, zbog
sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljucenje dalekovoda.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja i u sluéaju isteka ovog roka duZni ste podnijeti novi zahtjev.

€LAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643891 -
- OIB 46830600751 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hephr -
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Posebni uvjeti gradnje - HEP - EES - zahtjev - KUPCI

FAHE PG

Na temelju Pravila o prikiju¢enju na distribucijsku mrezu

INVESTITOR ILI VLASNIK GRADEVINE

Obrazac PM-1.2.1. - Zahtjev za izdavanje EES

Ime i prezime / naziv tvrtke:Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru OIB: 42561610611

Adresa: Mjesto: Vrsar

Postanski broj: 52450

Ulica: Rade Koncara Broj: 72

Osoba za kontakt: Debora Cukola  e-adresa: debora.cukola-zeneral  Telefon: ¥385 52 441 306
Zeneral @skole.hr

zastupan po OPUNOMOCENIKU ili PROJEKTANTU
Ime i prezime / naziv tvrtke: OIB:
Adresa: Mijesto: Postanski broj:

Ulica: Broj:
Osoba za kontakt: e-adresa: Telefon:

podnosi

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI

I SVRHA PODNOSENJA ZAHTJEVA
O priklju¢enje novog kupca
X povecanje prikljuéne snage postojeéeg kupca
X promjena na prikljuéku postoje¢eg kupca

O spajanje viSe obradunskih mjernih mjesta

&l razdvajanje jednog ili vise obragunskih mjernih mjesta

O promjenu faznosti (1f ili 3f)

O prikljugenje proizvodnog postrojenja na instalaciju postoje¢eg kupca (kupac s viastitom

proizvodnjom)
O priklju¢enje novog proizvodaga

O priklju¢enje novog kupca s viastitom proizvodnjom

O priklju¢enje novog operatora skladista energije

O povecanje prikljucne snage postojeéeg proizvodaga/ kupca s vlastitom proizvodnjom/ operatora

skladista energije

O ostalo (opisati):

Obrazac | v0.1
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" H E Pg{i@éﬁ& USKOG Obrazac PM-1.2.1. - Zahtjev za izdavanje EES
do.o.

II. PODACI O GRADEVINI
a) Lokacija gradevine:

Adresa: Mijesto: Vrsar Postanski broj: 52450
Ulica: Rade Koncéara BI‘OjJ 72

k.&. br.: k.& 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327, k.o.. Vrsar
k.&.325/1,k.¢.328/1

b) Vrsta/namjena gradevine:

O stambena O poslovna O stambeno-poslovna O elektrana O postrojenje za skladistenje energije

3 ostalo: javna gradevina - osnovna $kola i dvorana

c) Ukupna trazena prikljuéna snaga:
u smjeru preuzimanja iz mreze: 155,00 kw!
u smjeru predaje u mrezu: kw2
d) Preferirana naponska razina prikljuéka®:
e) Kategorija potro$nje®:
f) Planirano godis$nje preuzimanje/ predaja elektriéne energije*:
planirano godi$nje preuzimanje energije iz mreze: kWh
planirana godi$nja predaja energije u mrezu: kWh?
g) Naziv i vrsta proizvodnog postrojenja odnosno postrojenja za skladistenje energije2:

Naziv:

Vrsta:

O Izgradnja proizvodnog postrojenja se svrstava u jednostavne gradevine odnosno radove u skladu s
propisima iz podrucja gradnje

h) Podaci o proizvodnoj jedinici (vrsta, nazivna snaga, faznost, broj)

i) Nacin pogona proizvodnog postrojenjac:
[ paralelno s distribucijskom mrezom

[ paralelno s distribucijskom mrezom i s moguéno$cu izoliranog pogona

Il.  PODACI O POSTOJEGEM OBRAGUNSKOM MJERNOM MJESTU
Sifra oMM 1133002299 Nqziy: Prikjuéna snaga: _ 790,00

(ako ima vie postoje¢ih OMM, upisati sve Sifre OMM koje su relevantne za ovaj zahtjev)

1 Za prikljuéne snage u smjeru preuzimanja iz mreze do uklju¢ivo 22 kW, kada je snaga u smjeru preuzimanja veéa od
snage u smjeru predaje u mreZu, vrijednost se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja ograni¢avala strujnog
opterecenja (vidi dokument Vrijednosti nazivnih struja ograni¢avala strujnog opterecenja i prikljuénih snaga kupaca)

2 Ako se izgraduje proizvodno postrojenje odnosno postrojenje za skladistenje energije

3 Ako se istovremeno prikljuguje vise obracunskih mjernih mjesta podaci se predaju kao prilog u tablici (prilog 1.)

Obrazac | v0.1 Stranica 2 od 4
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" H E Pgl'}gﬁﬁéﬁ% 15406 Obrazac PM-1.2.1. - Zahtjev za izdavanje EES

V. OSTALI PODACI
a) Podaci o prethodno izradenom EOTRP-u ili izdanoj EES (ako postoje):
Broj EOTRP-a: Datum:
Broj EES: Datum:

b) Gradevina ¢e biti spremna za prikljuéenje na distribucijsku mrezu do:

¢) Napomena (u slu€aju potrebe navesti ostale znacajne podatke ili posebnosti):

Mjesto: _ Vrsar
Datum: 20.11.2023.

QRTAD
\\/. \OAN

SC 1]

OBVEZNI PRILOZI

O Popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajuéim prikljuénim
snagama uklju€ujudi i zajedniku potro$nju® (kada se prikljucuje vise obracunskih mjernih mjesta)

-priloZena p ¢ investitora gl projek
u sustavu e dozvole

{2 Punomo¢ za zastupanje (kada zahtjev podnosi opunomocenik)

{4 Idejno rieSenje s tehnickim opisom, situacijskim prikazom i osnovnim podacima o gradevini (kada se trazi
izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja) -prilozen Opis i graficki prikaz gradevine u sustavu e dozvole

L2 Izvadak iz katastarskog plana, odnosno odgovaraju¢a podloga s ucrtanom gradevinom (u sluéaju povecanja

o e % o ; Helin 1% -priloZeni izvodi iz katastarskog plana u sustavu e-dozvole
prikljucne snage ili promjene na prikljucku) te situacija s ucrtanom gradevinom u Opisu i grafi¢kom prikazu gradevine

{2 Dokaz o viasni$tvu gradevine ili drugog stvarno prava na gradevini ili dij_g[u gradevine (u slu¢aju povecanja
prikljuéne snage ili promjene na prikljucku) -priloZeni izvatci iz zemljiSnih knjiga u sustavu

e dozvole
O Pisana suglasnost suvlasnika odnosno suinvestitora (u slucaju povecanja prikljuéne snage ili promjene na
prikljucku, ako gradevina ima viSe suvlasnika odnosno suinvestitora)

O Potvrda o uporabljivosti elektroenergetskog postrojenja i instalacije gradevine (u sludaju povecanja
priklju¢ne snage, kada se zbog povecanja priklju¢ne snage izvode zahvati na postojeéoj instalaciji)

O Glavni projekt (u slucaju prikljucenja jednostavne gradevine, odnosno kod jednostavnih radova na postojecoj
gradevini, kada je potrebno izraditi glavni projekt, a nije potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta, u skladu
s propisima iz podrucja gradnje)

O Izjava projektanta da gradnja spada u kategoriju jednostavnih gradevina odnosno radova, uz navodenje
vrste gradevine odnosno radova, u skladu s propisima iz podru¢ja gradnje (kada se prikljuéuje jednostavna
gradevina, odnosno kod jednostavnih radova na postoje¢oj gradevini)

[0 Dokaz o vlasni$tvu i legalnosti postoje¢e gradevine (ako gradevina nije prikljuéena na mrezu)

O Potpisan Ugovor o prikljuéenju (kod sloZenog postupka prikljucenja, ako nije ranije dostavljen)

OSTALI PRILOZI
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BERATOR
|5] II}I ICLISKOG
SHISTAVE

Prilog 1. Popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi

Obrazac PM-1.2.1. - Zahtjev za izdavanje EES

Planirano godisnje

Planirana godisnja

(4*) kuéanstvo ili poduzetnistvo

PredloZak zahtjeva

| vo.1

. j Prikljucna snaga u | Prikljutna snaga . ..
R';‘l'.'" Sifra OMM (17) Naziv OMM smjeru preuzimanja | u smjeru predaje preuzimanje predaja energije Napopskadr.azma g‘:;%%?:]{g,]
! kW] (2°) [kW] (3*) energije [KWh] [kWh] (3*) p )
1 1133002299 | 0S Viadimira Nazora 90.00 04
2 novi omm BPORTSKA DVOARANA 65,00 04
(1*) popunjava se samo za postojeca OMM
(2*) za prikljuéne snage do uklju¢ivo 22 kW, snaga se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja ograni¢avala strujnog opterecenja
(3*) ako se izgraduje proizvodno postrojenje odnesno postrojenje za skladidtenje energije
(3*) niski napon (NN) ili srednji napon (SN)
)
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Posebni uvjeti gradnje (HAKOM)

KLASA: 361-03/23-01/24652
URBROI: 376-05-3-23-02
Zagreb, 05.12.2023. godine

e

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANLIA, REGIONE ISTRIANA, Upravni
odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pore€-Parenzo, OIB

Primijeno: 05.12.2023

Klasif. oznaka: 350-05/23-28/002408

UrudZbeni broj: 376-23-0008

Omgjed.; 216318 Broj priloga: | v,
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE
ISTRIANA, Upravni odjel za prostorno
uredenje i gradnju, Odsjek za prostorno
uredenje i gradnju Porec-Parenzo, OIB

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

90017522601

= ELIGIO LEGOVIC, HR-52440 Poreé - Parenzo, MASSA LOMBARDA 1

Gradevina/zahvat u prostoru:

— rekonstrukceiju zgrade javne 1 drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija:

= k.¢.br. Novoformirana gradevna éestica k.¢.332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio
k.€.326/1,k.€.327 k.¢.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar) k.o. Vrsar

Veza: KLASA: 350-05/23-28/002408, URBROJ: 376-23-0008 od 05.12.2023. godine

Postovani,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektroni¢ke komunikaciske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno 1zjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka

61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o nac¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zaStime zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svihu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica g, 10110 Zagreb | OIB: 87950783661 f Tel: (01) 7007 007, Faks: {01)7007 070 [www.hakom.hr
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Valter Brnobic

Br. projekta: 2403
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Z0P:Z-24/23 Datum: 01/2024
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Glavni projektant:
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PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Glavni projekt

Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. List: 22

zaStite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struc¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje 1li zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. clanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u

privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetmu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:

EKM) i EKL

S postovanjem,

Privitak
1. Izjave operatora

REFERENT
Branimir Ogrinsak
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Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic¢

Br. projekta: 2403

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.

ZOP: Z2-24/23 Datum: 01/2024

Gradevina:
Investitor:
Vrsta projekta:

Faza projekta:
Glavni projektant:

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne skole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvore
Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72,52450 Vrsar

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
Glavni projekt

Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. List. 23

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. Uspis
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Izjave operatera (A1 Hr) o polozaju EKI

HAKOM - 361-03/23-01/24652
Datum: 01.12.2023.

Al Hrvatska d.o.o
Vrtni put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hr

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACLJSKIH KABELA

- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Vrsar, novoformirana gradevna ¢estica k.¢. 332 (nastala od k.¢. 332, dio
k& 326/1.k¢. 327kcE. 325/1.ke&. 328/1), istice se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu

infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.0.

Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije

012

4 \
Al ‘kﬂnllkﬂ d.o.o
Vrini put 1 - 10 000 Zagroh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al he
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, firo ratun: 2484008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, tlan Uprave | Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelosti
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URED OVLASTENOG [NZEN]ERA Gradevina: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne skole Vladimira

Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvore

ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic
Br. projekta: 2403

Investitor: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar
Vrsta projekta: PROJEKT ELEKTROTEHN ICKIH INSTALACIJA

Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt

Z0P:Z-24/23

Datum: 01/2024 Glavni projektant: Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh.

Izjave operatera (HT d.d.) o poloZaju EKI

oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: HarambasSic¢eva 39, Zagreb

Tel
Tel

efon: +3851 4918 658
efaks: +3851 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

C4-73836603-23

Drazen PiSkur

+385 98 286 994

30.11.2023.

Polozaj EKI - 361-03/23-01/24652 - Rekonstrukcija osnovne 3kole na K.C. 332 K.O. Vrsar
INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Konéara 72, 52450

Vr

sar, OIB: 42561610611

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONIEKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim kemunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Sukladno Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rje$enjima
zastite ifili izmjeStanja. Za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rjegenja zastite ifili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraziti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.tht.hr, a isto rjeSenje sa suglasno$éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah podinje s izvodenjem
radova.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitorfizvodaé radova je obvezan najmanje
90 dana prije potetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fizicke osobe), odnosno zahtjev.poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prie pofetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskolenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
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6.

Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnickom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rjeSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
podetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskolenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodac. Ukoliko je
investitor naruditelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaéa radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze

zatraZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a tro$ak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit e investitora.

. Tro3kovi zatite i izmje3tanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostec¢enja EKI, izvoda¢ radovalinvestitor je

duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nain da se glavnim projektom ne obuhvate svi

tehniko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmje$tanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane $teta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

. Ukoliko izvodac radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-

u prouzrogi §teta, izvodac¢ radovalinvestitor ¢e biti obvezan takvu stetu naknaditi.

. Uni3tenje, o3tedenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno

Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 30.11.2025. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za elektroniéko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

Uprava: k
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2. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projekta, podloge i podaci

Ovim projektom obuhvacene su elektrotehnicke instalacije na gradevini ,Rekonstrukcija i dogradnja
gradevine Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja $kolske sportske jednodijelne dvorane”.
Kao podlogu i izvor podataka za predmetni projekt elektroinstalacija koristiti:

- Arhitektonsko / gradevinski projekt izraden od E. Legovic, arhitektonski studio d.o.o.,/Singrad d.o.o.;
—  Strojarski projekt izraden od Fbris d.o.o.;
— Poznate podatke o predmetnoj gradevini.

Glavni projekt mora dati smjernice za tehnicko rjesenje:

— prikljucka na NN mrezu;

— mjerenje elektricne energije, razdjelne ormare i glavni razvod;
— elektroinstalaciju snage i prikljucnica;
— pratecu elektroinstalaciju strojarske opreme;

— instalaciju rasvjete;

— strukturno kabliranje;

— temeljni uzemljivac;

— sustav zaStite od munje;
— izjednacenje potencijala;

Za investitora:
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3. TEHNICKI OPIS

3.1 Uvodna napomena

U postupku Poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja putem
elektronickog sustava, HEP-ODS d.o.o. je dostavio posebne uvjete gradenja (prilog u prethodnom

poglavlju):

HEP-ODS d.o.o. - Posebni Uvjeti Gradenja broj401100102/15561/23MM od 1.12.2023. g.

U vezi vaseg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za rekonstrukciju i
dogradnju gradevine Osnovne skole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja skolske sportske
jednodijelne dvorane, na k.c.332, k.o. Vrsar (nastala od k.. 332, dio k.c.326/1, k.c.327, k.c.325/1,
k.c.328/1, sve k.o. Vrsar, za investitora Osnovna skola Vladimira Nazora iz Poreca, dostavljamo
vam situaciju s ucrtanim pribliznim polozajem nasih elektroinstalacija.
Za navedene radove imamo sljedece uvjere:
a) Zastita postojecih elektroenergetskih kabela

1. iznad nasih kabela nije dozvoljeno skidanje iii nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. Objekt na parceli smjestiti tako da bude udaljen od nasih instalacija postujuci vazece

propise o sigurnosnim udaljenostima od elektroenergetskih kabela.

Sve radove treba izvoditi struc¢no i kvalitetno prema , Tehnickim uvjetima za izbor i polaganje
elektroenergetski h kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV"- Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god.
izdan od HEP-Distribucija d.o.o. Svi radovi u blizini nasih kabela trebaju se vristi ru¢no, bez upotrebe
mehanizacije.
Prije pocetka radova duzni ste o tome obavijestiti HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbu za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi - Odjel za pristup mrezi (info.dppula@hep.hr;
Oznaka: DP Tehnicka dokumentacija) kako bi se dogovorili o uvjetima izvodenja radova stru¢cnom
nadzoru nad izvodenjem radova.

3. Za eventualna ostecenja nasih instalacija prilikom radova duzni ste obavijestiti HEP
ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbu za vodenje pogona (tel.:0800 300 411). Svi popravci ostecenja
nasih instalacija izvode se o trosku investitora radova.

b) Premjestaj postojecih elelektroenergetskih kabela

1. Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela vrsi se u dogovoru s HEP ODS d.o.o.
Elektroistra Pula, Sluzba za terenske aktivnosti -Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr;
Oznaka: DP Terenska jedinica Pula). Kada premjestaj podrazumijeva izradu projektne
dokumentacije za dobivanje gradevinske dozvole prema Zakonu o gradnji- NN br. 153/2013 projektni
zadatak izraduje HEP ODS d.o.o Elektroistra Pula, Sluzba za realizaciju investicijski h projekata i
pristup mreZzi.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.o.
Elektroistra Pula - Slozbe za realizaciju investicijski h projekata i pristup mrezi. Prema troskovniku iz
projektne dokumentacije sklopit ce se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetskih kabela s
HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbom za realizaciju investicijski h projekata i pristup mreZi.

3. Prije dobivanje gradevinske dozvole za premjestaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o
ustanovljenju pravo sluznostis HEP ODS d.o.o., Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudski m
potencijalima - Odjel za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@)hep.hr ;Oznaka: DP Pravna).
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Eventualni premjestaji se izvode u dogovorus HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbom za terenske
aktivnosti - Terenska jedinica Pula kako bi se odredilo da li se premjestaji trebaju izvesti prije ili u toku
radova. Ukoliko je neophodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljucenje kabela.
Eventualni premjestaj ili kabliranje mreze treba izvrsiti prije poc¢etka radova na objektu. Ukoliko je
neophodno, zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljucenje dalekovoda.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja u slucaju isteka ovog roka duzni ste podnijeti

novi zahtjev.

Nadalje, u postupku ishodenja posebnih uvjeta od javnopravnih tijela, a na temelju Uvjeta od HAKOM-a,
ishodovane su izjave o polozaju EKI od operatera te Prema posebnim uvjetima gradnje od HAKOM-a,

potrebno je izvrsiti:

Zastitu postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -

sukladno izjavama operatora.

Operater HT - Hrvatski telekom d.d. u Izjavi o polozaju EKI zahtjeva sljedece:

Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu sukladno
Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik).
Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze
rjesenjima zastite i/ili izmjestanja s tehnicko-tehnoloskog aspekta.

Shodno tome investitor u fazi rekonstrukcije mora postupati prema utvrdenim posebnim uvjetima

Hakoma i operatera.

Uvidom na terenu i dokumentacijom operatera vidljivo je da je postojec¢a EKI ustvari zbog postojeceg
prikljucka, odnosno da prolazi rubom parcele te ne dolazi do kolizije prilikom radova na objektu. U slucaji
da se ipak utvrdi bilo kakva kolizija radova na predmetnoj gradevini i EKI, u posebnom odjeljku, dalje u

tekstu, obradeno je rjeSenje zastite i izmjeStanja EKI.

Nadalje, prema uvjetima HAKOM-a ostali operateri (Al Hrvatska d.o.0.) izjavljuju da na predmetnoj parceli

nemaju polozenu infrastrukturu EKI.

3.2 Opcenito

Ovim projektom obuhvacena je elektroinstalacija na gradevini “Rekonstrukcija i dogradnja gradevine
Osnovne 3kole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja kolske sportske jednodijelne dvorane”.

Projektom elektroinstalacija definiraju se prikljucci na postojecu instalaciju, glavni razvod, razdjelni ormari,
instalacija snage, prateca elektroinstalacija strojarske opreme, instalacija rasvjete, strukturno kabliranje,

temeljni uzemljivacC i gromobranska instalacija.

Dogradeni dio (novi blok uc¢ionica, dvorana) se projektira ,ex novo" a rekonstruirani (kuhinja, prenamjena
prostorija) se mora uskladiti sa novim potrebama pa je u tom dijelu izvrsena izmjena elektroinstalacija.

Uvodno, kao izvor podataka posluzila je sljedeca tehnicka dokumentacija izradena od Urbis 72 d.d.:

- glavni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene br: 5238, knjiga 4, od travanj 2001;

- izvedbeni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene br : 5238/1Z, knjiga 4/1Z, od svibanj 2001;
- izmjena i dopuna glavnog projekta br. 5238/D od srpnja 2002. a sve dostupni u arhivi $kole.

Postojece stanje.

Postojeca gradevina ima elektroenergetski prikljucak br. OMM 1133002299 s

brojilom u sklopu Glavne Razdjelne Ploca (GRP) koja se nalazi u ekonomskom ulazu zgrade, postojece
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snage 70,00 kW. Postojeca GRP napaja se kabelom PPO0-Y-4x50mm? + P-Y-1x25 mm? iz KPO smjestenog
na fasadi kod ekonomskog ulaza. KPO se nadalje napaja kabelom PPO0-A-4x150m? iz NN mreze. Sve
prema podacima dobivenim od investitora i postojece dokumentacije.

Novoprojektirano stanje. ~ Prema projektu, za skolu ostaje postojeca mjerna garnitura uz povecanje
angazirane priklju¢ne snage, a za dvoranu ce se zatrazit novu prikljucnu snagu sa odvojenim brojilom:

SKOLA - trofazna priklju¢na snaga od (instalirana/vrsna) 142,00/90,00 kW za potrebe $kole - postojece.
DVORANA - nova trofazna priklju¢na snaga s zasebnim brojilom od (instalirana/vrdna) 70,00/65,00 kW.

Na temelju ovog projekta, za vrsnu elektricnu snagu od 90,00 kW za potrebe Skole te za vrSnu elektri¢nu snagu
od 65,00 kW za potrebe dvorane, Investitor je zatrazio Elektroenergetsku suglasnost (EES) od lokalnog
distributera HEP-ODS.

3.3  Prikljucak na postojeci NN razvod
Potrebna prikljucna snaga osigurati ¢e se iz NN mreze koja ce se napajati iz TS. TS i NN mreza do KPO
odnosno MO nije predmet ovoga projekta.

Prema postojec¢em stanju gradevina Skole se napaja iz NN mreze preko kuc¢nog priklju¢no ormara (KPO).
KPO se nalazi na zapadnom zidu zgrade uz ekonomski ulaz. KPO Skole ima rezervna mjesta iz kojeg se
moze osigurati napajanje prema dvorani u kojem slucaju bi se na procelju dvorane postavila mjerna
garnitura dvorane MO-(D).

MO-(D) dvorane bi se nalazio na sjevernom procelju zgrade. Mjerenje elektricne energije i snage biti e
rijeSeno po posebnom tehnickom rjesenju distributera HEP- ODS Elektroistra.

Kompenzacija jalove snage i izvor rezervnog napajanja nisu predvideni ovim projektom.

3.4 Glavnirazvod

[z priklju¢no-mjernih ormara KPO, smjeStenih na vanjskom zidu zgrade Skole napajaju se glavni razdjelni
ormari GRP skolei MO (D) pa prema GRD dvorane.

Prikljucak za Skolu ostaje postojeci, dok se za dvoranu projektira novi. Glavni napojni kabel NAZXY 4x70
mm? + 1x35 mm? od postojeceg KPO do MO-(D) pa nadalje do GROD poloziti ¢e se dijelom u kabelski
kanal u zemlji, dijelom u zastitnu cijev kroz beton u podu ili zidu. U kabelski kanal dimenzija 0,6 x 0,8 m
bez obzira na kategoriju zemlje potrebno je postaviti posteljicu od finog pijeska na koju se polaze savitljiva
zastitna cijev U 75 il sl. a prema specifikacijama iz tlocrta. Nakon provlacenja kabela i zasipanja cijevi slojem
finog pijeska postavlja se traka upozorenja s natpisom “PAZI - KABEL 0,4 Kv" te se kanal zatrpava. Sve
ostale kabele koji se vode podzemno potrebno je polagati na identi¢an nacin.

3.5 Razdjelni ormari
KMO-MO su opremljeni osigurac¢-rastavnim sklopkama, strujnim mjernim transformatorima, brojilom
elektricne energije, sve s osnovnom funkcijom preuzimanja, mjerenja i distribucije elektricne energije.

Glavna razdjelna ploca Skole GRP koja ostaje postojeca i Glavni razdjelni ormar dvorane GROD
opremljeni su glavnom sklopkom s kojom se kompletna instalacija iza njega moze staviti u bez naponsko
stanje, diferencijalnim zastitnim sklopkama, automatskim zastitnim prekidacima te sklopnim i
upravljackim elementima s osnovnom funkcijom napajanja i upravljanja elektricnim trosilima.
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Sekundarni etazni razdjelnici u prizemlju dogradenog dijela gradevine Skole RP1.1 i RPKH napajaju se iz
GRP, Sekundarni etazni razdjelnici na prvom katu RP1.2 napajaju se iz RP1.1, a razdjelnici po ucionicama
RPU1, RPUZ, RPU3, RP.INF, napajaju se iz etaznih razdjelnika.

Sekundarni etazni razdjelnici u strojarnici dvorane RODS napajaju se iz GROD.

A svi su opremljeni glavnim sklopkama, diferencijalnim zastitnim sklopkama, automatskim zastitnim
prekidacima te sklopnim i upravljackim elementima s osnovnom funkcijom napajanja i upravljanja
elektricnim trosilima.

Tropolne sheme razdjelnih ormara sastavni su dio grafickog dijela ovog projekta.

3.6  Elektroinstalacija snage i prikljucnica

Razvod instalacije u gradevini izvodi se kabelima NYM-]J u pripadajucoj zastitnoj cijevi i sve skupa polaze
u energetske kanale u zemlju, pod zbuku ili u beton. Razvod instalacije unutar strojarnice izvoditi iskljucivo
kabelima FG160R, polaganjem u FeZn kabelske kanale ili uvlacenjem u zastitne cijevi. Presjeci kabela i
vodova odabrani su prema snazi trosila i duljini strujnih krugova, a na temelju proracuna. Trosila c¢e se

prikljucivati direktnim prikljuckom (klima uredaj, ventilator, kuhinjska trosila itd.) i priklju¢nicama sa
zastitnim kontaktom (opca trosila). Priklju¢nice ¢e se montirati podzbukno na zid u tipske kutije.

U svim prostorijama predviden je dovoljan broj monofaznih prikljucnica sa zastitnim kontaktom opce
namjene koje se postavljaju na visinama definiranim projektom.

Sve priklju¢nice moraju biti u sigurnosnoj izvedbi 5to se tice pristupa kontaktima faza/neutralni vodic, cime
se otklanja mogucnost stradavanja djece i osoblja.

Osna montazna visina instalacijske opreme od gotovog poda je sljedeca:
prikljucnice - 30, 110 cm, ina radnoj visini stolova - h cm
prikljucnice uredski i tehnicki prostori — 30 cm

prikljucnice u kuhinji iznad radne plohe - 110 cm

termostati, prikljucnice u kupaonice- 150 cm

ormaric za izjednacenje potencijala OIP - 30 cm
prekidaci i tipkala - 110 cm

3.7 Instalacija rasvjete
Projektom su predvidene, obzirom na funkciju, ove vrste rasvjete:
— opcaidekorativna rasvjeta
— vanjska rasvjeta
— protupani¢na rasvjeta/rasvjeta u nuzdi, sigurnosna rasvjeta

Predvidena je rasvjeta ugradnim svjetiljkama sa LED izvorom svjetlosti. Opca rasvjeta pojedinih prostora
podijeljena je u viSe strujnih krugova. Upravljanje rasvjetom izvesti lokalno na ulazu u pojedini prostor ili
grupirano pomocu seta prekidaca. Rasvjetne armature definirane su u ovisnosti 0 namjeni prostora i
zahtjevima investitora. Projektom su predvidene visece svjetiljke u najvecoj mjeri ili one koje se montiraju
na strop, na zid, u pod.

Donji rub stropne svjetiljke mora biti najmanje 2,50 metara od tla.

Vanjska rasvjeta napaja se iz GRP. Upravljanje tom rasvjetom moguce je preko svjetlosnog osjetnika

(luxomata) ili rucno. Svijetiljke koje se montiraju u okolisu ili na fasadi moraju biti u zastiti minimalno P 65.
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Protupanicna rasvjeta u ovom tipu objekata je obavezna, te je projektirana protupanicna rasvjeta u trajnom

spoju s autonomnim napajanjem od 90 min.

Sigurnosna rasvjeta oznaka na putu evakuacije izvedena je svjetiljkama s piktogramom, 1P44, u trajnom
Spoju, s baterijom za autonomno napajanje u trajanju od 90 min i minimalnu rasvijetljenost 1 1x bez

prisutnosti napona.

Zidni hidranti i vatrogasni aparati osvijetljeni s najmanje 5 Ix armaturama u pripravhom spoju (NM1).

Sva rasvjeta mora biti odabrana i postavljena prema uputama proizvodaca i normom EN 60598, HRN EN

12464-1:2008.

3.8  Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje mora osigurati dovoljan broj prikljucaka za razliCite namjene, kao Sto su prijenos
govora i prijenos podataka (telefon, video signal, Internet i sl.).

Prema vazecem pravilniku (Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada NN 155/09), kao osnovni sustav kabliranja EKM-a (elektronicke
komunikacijske mreze) primjenjuje se genericko kabliranje.

Prikljucak gradevine na telekomunikacijsku mrezu nije predmet ovog projekta, postojeci je, a prema
posebnom ugovoru izmedu investitora i davatelja telekomunikacijskih usluga.

U svrhu prikljucka gradevine na telekomunikacijsku mrezu, na granici parcele u ogradnom zidu predviden
je tipski telefonski ormari¢ 170x140x80 mm. Od telefonskog ormarica u ogradnom zidu polaze se 2xPEHD
zastitna cijev @110 mm, u kojoj se vodi kabel TK 59-50 5x4x0,6 mm, do komunikacijskog ormara IT.

PEHD zastitne cijevi 2x@110 mm polazu se u zajednicki kabelski kanal dimenzija 0,8x0,8 m sa zastitnim
cijevima jake struje, u sloj pijeska (100 mm ispod i 100 mm iznad zastitnih cijevi). Pri tome treba voditi
racuna da se zastitne cijevi jake struje i zastitne cijevi telefonskog kabela poloze na medusobnoj udaljenosti

od minimalno 0,5 m.

U slucaji paralelnog vodenja ili krizanja EKI instalacije sa ostalim kanalizacijama postupiti prema

sljedecem:

Paralelno vodenje i krizanje podzemnog i nadzemnog komunikacijskog kabela s elektroenergetskom

infrastrukturom:

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojecih podzemnih elektronickih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zastitne zone, osim na mjestima

krizanja.

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad

zdenca, nije dozvoljen.

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela
s bakrenim vodicima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela do 10 kV iznose 0,5 m.

Krizanje podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u
pravilu pod kutom od 90° , ali ni u kojem slucaju kut ne moze biti manji od 45. Iznimno, kut se moze
smanjiti na 30° uz posebno obrazlozenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektronickog komunikacijskog kabela i najblizeg
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 1 kV.

Vodovod i kanalizacija
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Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju postoje¢eg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m,
odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije
moguce postici, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zaStite odgovaraju¢om

mehanickom zastitom.

Mijesto krizanja ovisi o visinskom polozaju elektronickog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na
nacin da vodovodna cijev prolazi ispod elektronickog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita
udaljenost izmedu kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s ku¢nim

priklju¢cima najmanji razmak je 0,3 m.

Plinovod

Kod priblizavanja ili paralelnog vodenja postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i
plinovoda tlaka jednakog ili manjeg od 0,4 M Pa (4 bar) te ku¢nih plinskih prikljucaka, najmanja udaljenost
je 0,5 m, odnosno 1,0 m kada se radi o plinovodu tlaka vecem od 0,4 MPa. Iznimno, u slucajevima kada se
ne mogu posti¢i navedene udaljenosti, dopustene su i manje udaljenosti ali uz obveznu primjenu
odgovarajucih zastitnih mjera na elektronickom komunikacijskom kabelu.

Na mjestima krizanja plinovoda i kabela plinovod prolazi ispod kabela, pri cemu je najmanja udaljenost
0,5 m. Kod krizanja s ku¢nim prikljuccima razmak moze biti smanjen na 0,3 m. Iznimno, u slucajevima
kada se ne mogu postic¢i navedene udaljenosti, elektronicki komunikacijski kabel zasticuje se od mogucih
mehanickih oStecenja postavljanjem u odgovarajuce cijevi ili polucijevi tako da je duljina zastitne cijevi
najmanje 1 m od mjesta krizanja. Na predmetnoj parceli nece biti paralelnog vodenja niti krizanja EKI s

plinovodom.

Opis:

U prostoru vratara kod glavnog ulaza nalazi se novi komunikacijski ormar IT1.VR (pripadajuca oznaka FD),
dok u informatickom kabinetu i se ugraduje katni komunikacijski ormari IT2.INF (pripadajuca oznaka FD).
U prostoriji rezije dvorane nalazi se etazni komunikacijski ormar IT.D (pripadajuca oznaka FD). U njima su
ugradeni patch paneli i na taj nacin je ostvarena mogucnost prespajanja telefonskih i internet prikljucaka.
Veza izmedu glavnog i etaznih komunikacijskih ormara uspostavljena je kabelima S/FTP Cat6a x 6, u PVC
za$titnoj cijevi. Sustav se spaja na postojeci glavni komunikacijski ormar.

Instalacija od IT ormara do pojedine prikljuc¢nice RJ45 izvodi se kabelima UTP Cat 6 u PVC zastitnoj cijevi
@16 mm. Priklju¢nice RJ45 montiraju se u zid na visini 0,3 m od gotovog poda ili u sklopu okvira uz

prikljucnice.

Prilikom izvodenja instalacije strukturnog kabliranja treba voditi racuna o medusobnom razmaku s ostalim
instalacijama. Razmak od elektricne instalacije jake struje mora iznositi min. 200 mm, a razmak od ostalih

instalacija slabe struje min. 100 mm.

Prilikom izvodenja instalacije strukturnog kabliranja treba voditi raCcuna o medusobnom razmaku s ostalim
instalacijama. Krizanje i paralelno vodenje FTP kabela s vodovima jake struje treba izbjegavati. Ukoliko se
krizanje ne moze izbjeci treba ga izvesti pod pravim kutem s razmakom izmedu cijevi i vodova od najmanje
1 cm ili stavljanjem izolacione podloge debljine 3 mm. Pri paralelnom vodenju izmedu vodova jake struje i
strukturnog kabliranja mora biti razmak najmanje 20 cm, a razmak od ostalih instalacija slabe struje min.

10 cm.

3.9 Tehnicko-tehnolosko
infrastrukture (EKI)

rjeSenja zastite i

izmjestanja elektronicke komunikacijske

Na temelju posebnih uvjeta gradnje od HAKOM-a i u skladu izjavama operatera na mjestu kolizije EKI i
predmetne gradevine ovim projektom predvideno je osigurati zastitu EKI u skladu s Pravilnikom o nacinu
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i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova iii gradevine (NN 42/09, 39/11i 75/13).

Prvenstveno je potrebno utvrditi stanje postupanjem prema Izjavi operatera, Hrvatski Telekom d.d., br. C4-
73836603-23 od 30.11.2023.. nastavno na ,, Polozaj EKI - 361-03/23-01/24652 - Rekonstrukcija osnovne Skole
naK.C.332K.0. Vrsar; investitor: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Koncara 72,52450 Vrsar,

OIB: 42561610611.

Ukoliko se utvrdi da je potrebno zastiti EKI, na mjestu kolizije EKI i predmetne gradevine izvesti ¢e se
Sticenje EKI polucijevima od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih
polucijevi je najmanje 1,5 puta veci od vanjskog promjera EKI.

Ukoliko se utvrdi da je potrebno izmjeStanje EKI, na mjestu ulaza i izlaza EKI u predmetnu k.C.br.
projektom je predvidena ugradnja montaznog zdenca za DTK, tip MZ D0/125kN, dimenzija 63 x 63 x 86
cm. Montazni zdenci medusobno se povezuju s dvije zastitne cijevi PEHD ¢50 u kabelskom kanalu u
zemlju dubine 60 cm. Zastitne cijevi vode se trasom uz unutarnju granicu parcele.

Prije pocetka radova izvodac mora biti upoznat sa podacima o postojecoj infrastrukturi kako ju ne bi ostetio.
Kod radova koji se izvode u blizini instalacija, investitor je duzan zatraziti njihovo obiljezavanje na terenu
prije pocetka radova, te se oni moraju vrsiti uz nadzor vlasnika instalacije.

3.10 Temeljni uzemljivac

U svrhu stvaranja referentnog potencijala gradevine te odvodenja struje munje u zemlju projektiran je

temeljni uzemljivac.

Temeljni uzemljivac izvesti FeZn trakom 25x4 mm. Traku poloziti sjekomice (na kant) na prethodno nasuti
sloj betona debljine minimalno 10 cm ili direktno u zemlju. U slucaju armiranobetonskog temelja traku
varenjem povezati na armaturu na svaka 2 m duljine. Nakon toga izvesti sve potrebne spojeve na
uzemljivaC, jer je nakon zalijevanja betonom uzemljivac prakticki nedostupan. Prije nastavljanja
betoniranja, jos jednom provjeriti jesu li izvedeni svi spojevi prema ovom projektu i tek nakon odobrenja

nadzornog inzenjera nastaviti s betoniranjem.

Kako bi se sprijecila pojava korozije na priklju¢cima koji izlaze iz zemlje, svaki takav prikljucak potrebno je
u duljini 30 cm od izlaza iz zemlje na obje strane zastititi dvostrukim premazom vruceg bitumena. Uzevsi u
obzir Cinjenicu da su sve metalne mase vezane putem trake za izjednacenje potencijala na uzemljivac,
potrebno je antikorozivnu zastitu svih prikljucaka i spojeva izvesti maksimalno savjesno i kvalitetno, jer u
principu svi elementi za izjednacenje potencijala trebaju imati isti vijek trajanja kao i gradevina.

NAPOMENA: Spojiti se na postojeci uzemljiva¢ na spojnim dijelovima gradevine/temelja.

Uzemljenje ukopanog plinskog spremnika

UzemljivaC. Uzemljenje ukopanog spremnika izvedeno je FeZn trakom 30x4 mm postavljenom u prsten
po obodu plinske stanice. Na uzemljivac je potrebno povezati metalnu ogradu (premostiti vrata), isparivac
ako se ugraduje, razdjelnik i metalni ormari¢ s opremom. Predvidena je sklopka za izjednjaCenje
potencijala spremnika i cisterne prije punjenja., a sastani je dio strojarskog projekta.

Podzemni plinski spremnik predviden strojarskim projektom Stiti se pasivnom katodnom zastitom, iz
kojeg razloga se ne smije neposredno uzemljiti spajanjem na zajednicko uzemljenje gradevine, ali mora
imati prikljucak za izjednacavanje elektricnog potencijala s autocisternom, kako ne bi doslo do iskrenja

prilikom pretakanja plina.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic

o)

Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail:

v.brnobic@inet.hr



URED OVILASTENOG [NZEN] ERA Gradevina: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skole Vladimira

36

ELEKTROTEHNIKE . Nazora u \v"l‘saru i do.grqdnja Skolske sportske jednodijelne dvore
L, Investitor: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,

Valter Brnobic Rade Koncara 72,52450 Vrsar

Br. projekta: 2403 Vrsta projekta: PROJEKT ELEKTROTEHN ICKIH INSTALACIJA

Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .

ZOP: Z-24/23 Datum: 01/2024 Glavni projektant: Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. List:

3.11 Sustav zastite od munje

Na temelju proracuna rizika od udara munje projektira se instalacija zastite od munje klasi¢nog tipa s
uzemljivacem, odvodima i krovnim hvataljkama.

Prikljuccima trake na uzemljivac izvesti odvode prema krovu, najprije FeZn trakom 25x4 mm u zemlji ili
betonu, a ostali dio Al zicom @ 8 mm. Odvode je potrebno postaviti na krajnje-kutne stupove, te na srednje
stupove tako da maksimalan razmak izmedu dva odvoda ne bude veci od 20 m. Na odvodima potrebno je
ostaviti mjerni spoj (rastavnu sabirnicu), na visini 2 m iznad tla, koji je moguce rastaviti radi mjerenja otpora
rasprostiranja. Kao krovne hvataljke i odvode koristiti i metalni krov (min 0,5 mm debljine) pod uvjetom da
je osiguran trajan i pouzdan spoj izmedu sastavnih dijelova krova. Prijelaz odvoda na hvataljke, odnosno
na krov, izvesti lukom tako da polumjer luka ne bude manji od 200 mm, a promjena pravca voda ne bude
veca od 90. Metalni zljebovi ne smiju se koristiti kao odvodi, ali moraju biti spojene s odvodima.

Spojiti se na postojec¢i gromobran na spojnim dijelovima gradevine/krova.

Metalne mase na krovu (cijevi za ventilaciju, klima uredaji, antenski stup i sl.) moraju biti nadvisene
instalacijom zastite od munje, moraju biti izolirane od instalacije zastite od munje, a vodom P/F 1x16mm?2
povezane na GIP. NadviSenje mora biti toliko da metalne mase budu unutar zastitne zone definirane
polumjerom Kotrljajuce kugle od 20 m.

Na instalaciju zastite od munje mora biti spojena metalna konstrukciju gradevine te armature
armiranobetonskih dijelova gradevine.

Sve metalne mase na fasadama cija je duzina veca od 2 m ili povrsina vec¢a od 2 m2 spojiti na instalaciju
zastite od munje, na odvode ili direktno na temeljni uzemljivac posebno izvedenim prikljuckom.

Troskovnikom koji je sastavni dio ovoga projekta obuhvacena je i REVIZIJSKE KNJIGE SUSTAVA ZA
ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADAVINAMA, izdanje Zavod za istrazivanje i razvoj sigurnosti
d.d. Zageb, oznaka za narudzbu: EK-9. Investitor ima obavezu redovitog pregleda sustava zastite od munje
i vodenja predmetne knjige.

3.12 TV instalacija

Potrebno je nove prikljucnice za TV aparate kablirati do postojeceg ZAS te ih spojiti na postojeci sustav.
Potrebno je spojiti instalaciju dogradenog dijela na postojecu TV instalaciju.

3.13 Instalacija Ozvucenja i Sportskog semafora

Za dogradeni dio predvidena je opca instalacija ozvucenja, koja je podijeljena u zone ozvucenja. Audio
matrica sa regulacijom pojedinih kanala/ zona, sa mogucnoscu je spajanja pozivnog mikrofona i govorne
objave u sve ili pojedine zone. 100 V sustav projektiran je sa regulatorima glasnoce - atenuatorima u
prostorijama. Linije sa atenuatorima se kabliraju trozilnim kabelom kako bi se mogao Koristiti prisilni
uklop pri govornim objavama. Linije hodnika se reguliraju na audio matrici ili putem pozivnog mikrofona
koji sluzi ujedno kao i digitalni regulator ozvucenja.

Centrala ozvucenja sa mikrofonom i glavnim reproduktorom smjestena kod glavnog ulaza ispod u prostoru
ratara.. Reproduktorom je moguce upravljati aplikacijom na Android mobilnom uredaju putem racunalne
mreze. Potrebno je spojiti instalaciju dogradenog dijela na postojecu instalaciju ozvucenja.

Malena dvorana izvedena kao zasebna 100 V linija sa odgovaraju¢im zvucnicima, predviden je lokalni
audio ulaz i digitalni regulator sa opcijom biranja izvora zvuka.
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Velika dvorana ima zasebnu centralu ozvucenja, ozvucena je dvosistemskim nisko-omskim zvucnim
drvenim kutijama koje se montiraju na konstrukciju krova. Koristi se audio matrica sa 4 ulaza i 4 izlaza, te
viSe kanalno pojacalo snage. U velikoj dvorani se mogu Koristiti bezi¢ni rucni i kravatni mikrofoni, a
reproduktorom je moguce upravljati aplikacijom na Android mobilnom uredaju putem racunalne mreze.

Sportski semafor u Dvorani

Dvorana je opremljena digitalnim LED sportskim semaforom - osnovna ploca i pomocni semafori za
vrijeme napada montirani na kosevima. Pojedini semafori se napajaju sa 230 V, a komunikacija je bezi¢na.
Koristi se baterijska bezicna tipkovnica.

3.14 SOS signalizacija

U sanitarnom c¢voru za osobe s invaliditetom predvidena je SOS signalizacija. SOS signalizacija je
ostvarena poteznim pozivnim tipkalom za aktiviranje alarma. Uz potezno tipkalo se nalazi i tipkalo za
ponistenje alarma - na visini od 1,8 m. Ispred ulaza u WC (npr iznad vrata) se nalazi uredaj za vizualno i
zvucno alarmiranje alarma. Ostavljena je mogucnost da svi ovi uredaji budu povezani u zajedniCku
napojnu i komunikacijsku sabirnicu, sa centralnim prikazom alarma u nekoj zajednickoj prosotriji.

3.15 Sustav Satova i Skolskog Zvona

Centralni maticni sat sa programatorom i relejnim izlazima za upravljanje zvonima se nalazu u prostoriji
vratara - prizemlje. Sat se veze u racunalnu mrezu Sto omogucuje sinkronizaciju tocnog vremena putem
NTP posluzitelja, te podeSavanja programa zvona putem racunala — web sucelja. Zvona je takoder moguce
ugasiti i prebaciti na rucni rad. Centralni sat upravlja sporednim analognim satovima koji se nalaze po
hodnicima i u kantini. U dvorani se nalazi i digitalni sat sinkroniziran sa mati¢cnim satom. Potrebno je
spojiti instalaciju dogradenog dijela na postojecu instalaciju.

Potrebno je spojiti instalaciju dogradenog dijela na postojecu instalaciju satova i zvona.

3.16 Sustav dojave pozara i Sustav odimljavanja (ODT)

Projektom Sustava Za Dojavu Pozara -Mapa 5 obradena je vatrodojava i odimljavanje.

Opcenito, vatrodojavna centrala (VDC) nalazi se u prostoru vratara i smjestena je u vatrootporni ormaric.
VDC ima bateriju za autonomno napajanje, a sustav je obraden u zasebnoj mapi.

Sustav odimljavanja (ODT) sastoji se od centrale za odimljavanje, motornog pogona i rucnog aktivatora.
Centrala za odimljavanje, sadrzi bateriju za autonoman rad (za ukupno 2 otvaranja i 1 zatvaranje) i sklopku
za rucno ukljucivanje.

Dispozicija ODT centrala, ru¢nih aktivatora i motornih pogona dani su svi u grafickim prilozima projekta
sustava dojave pozara u posebnoj mapi. Ukupno je pet centrala sa pripadaju¢im ru¢nim aktivatorima, od
Cega tri za dvoranu, dva za Skolu. Motorni pogoni nalaze se kod otvora za dovod svjezeg zraka u prizemlju
evakuacijskih stubista i priz. velike dvorane, te kod otvora za odimljavanje na katu velike dvorane, male
dvorane i opc¢enito na zadnjem (gorenjem) podestu evakuacijskih stubista.

Spoj sustava odimljavanja na sustav vatrodojave izveden je preko U/l modula kroz aktivaciju, alarmiranje
i nadzor greSaka.
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3.17 Sustav detekcije plina
Projektom sustava za dojavu pozara predviden je Sustav detekcije plina te nije predmet ovog projekta.

Opcenito, sustav detekcije plina se sastoji od centrale za plinodojavu, senzora za detekciju plina, audio
vizualnog panela i zvuCne dojave - sirene. Centrala nadzor prisutnosti plina smjeStena je u prostoru
kuhinje, a napaja se iz najblizeg razvodnog ormara (ROKH) kabelom tipa NHXH FE 180/E30. Za
signalizaciju alarma, predviden je odredeni broj zvucnih i svjetlosnih indikatora, a putem sustava za dojavu
pozara signali alarma/greske se prosljeduju na vatrodojavnu centralu.

Nakon zavrSene montaze potrebno je obaviti ispitivanje detekcije plina od strane ovlastene organizacije.

Plinodetekcija u kuhinji

U prostoru kuhinje predvidena je centrala detekcije plina i javljaci za detekciju plina koji su definirani
tehnologijom kuhinje, a prikazani su u grafickom dijelu projekta (detalj - Shema plinodetekcije).

U slucaju detekcije plina u prostoru kuhinje zatvara se EMV, s kojim se plinska instalacija iza EMV zatvara.

EMV za plin u kuhinji
Plinska instalacija u kuhinji Sticena je elektromagnetnim ventilom EMV, s kojim se plinska instalacija iza
EMV zatvara u slucaju da se ugase nape.

3.18 Protupozarno brtvljenje

Prolaz kabela kroz granice pozarnih sektora potrebno je brtviti protupozarnim brtvilima S 90 (F 90).
Projektom su predvidene tri vrste brtvila proizvodaca Promat ili odgovarajuce zamjene, a sve u ovisnosti o
tipu pregrade i pogodnosti primjene:

— protupozarna pregrada od kamene vune, tip kao Promapyr u kombinaciji s protupozarnom prevlakom,
tip kao Promastop.

— protupozarna pjena, tip kao Promafaom u kombinaciji s protupozarnom prevlakom, tip kao Promastop.
— protupozarni jastucni tampon, tip kao Promastop-PS.

Elektricni se kabeli protezu duz gradevine te pri tome prolaze kroz zidove i stropove koji omeduju granice
protupozarnih sektora, pri ¢emu trajanje otpornosti na pozar dijelova gradevine kroz koje kabeli prolaze
treba osigurati posebnim brtvljenjima. U grafickom dijelu projekta prikazana granice izmedu pozarnih
sektora, odnosno mjesta gdje se primjenjuje protupozarno (pozarno) brtvljenje. Bez obzira na prikaz
protupozarnog (pozarnog) brtvljenja u grafickom dijelu projekta, prilikom izvodenja radova moze doci do
odstupanja i moguce je da se pojave prodori koji nisu predvideni ovim projektom, u tom slucaju svi takvi
prodori takoder moraju biti protupozarno brtvljeni. Provode kabela izmedu pozarnih sektora je potrebno
u Sto vecoj mjeri grupirati.

3.19 Sustavi Tehnicke Zastite

Predvideni sustavi tehnicke zastite (protuprovala i videonadzor) obraduju se posebnim Izvedbenim
projektom izradenim od strane pravne/fizicke osobe registrirane za obavljanje poslova tehnicke zastite,
sukladno ¢l. 10 Pravilnika o uvjetima i nac¢inu provedbe tehnicke zastite (NN 198/03), u skladu sa Zakonom
o privatnoj zastiti (NN68/03).

Stoga ovim projektom nije obraden takav sustava. Opcenito, sustav videonadzora treba koristiti vlastitu
LAN infrastrukturu. Svi dijelovi sustava tehnicke zastite (server, mrezni preklopnik, mrezne kamere,
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klijentska radna stanica) trebaju biti spojeni na centralni ormar tehnicke zastite na mrezni preklopnik.
Ozicenje mrezne infrastrukture izvodi se kategorijom 6 UTP kabela.

[zvodac sustava tehnicCke zastite ima obavezu investitoru predati dokumentaciju izvedenog stanja kao
strogo povjerljivi dokument.

3.20 Zastita od previsokog napona dodira (TN-C-S)

Sustav zastite od previsokog napona dodira na nivou glavnih razdjelnih ormara GRP te svih etaznih
razdjelnika potrebno je izvesti zastitnim uredajem diferencijalne struje s diferencijalom strujom 30 mA.
Boja plasta zastitnog PE vodica je zuto-zelena.

Svi metalni dijelovi razdjelnih ormara, elektri¢nih trosila i uredaja koji u normalnom pogonu nisu pod
naponom, a u slucaju kvara mogu doci pod napon, povezuju se posebnim zastitnim vodi¢em sa zaStithom
sabirnicom u odgovarajuc¢em razvodnom ormaru. Sabirnica se izvodi odvojeno od nul sabirnice, a s njom
se spaja rastavljivim spojem koji osigurava dobru galvansku vezu. Zastitna sabirnica veze se FeZn trakom
20x3 mm na temeljni uzemljivac.

U slucaju nevolje, moguce je kompletnu instalaciju iz prekidaca staviti u beznaponsko stanje, bilo
direktnim djelovanjem na prekidac, bilo preko tipkala za isklop u nevolji, koje aktivira naponski okidac
prekidaca.

3.21 Izjednacenje potencijala

U gradevini je potrebno izvrsiti izjednacenje potencijala na svim ve¢im metalnim masama (kucista
elektricnih uredaja, celi¢ni profili, metalna bravarija, ograde i sl.) te na instalacijama izvedenim metalnim
cijevima (vodovod i sl.) spajanjem na glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala - GIP.

U svim razdjelnim ormarima treba predvidjeti posebnu sabirnicu za izjednacenje potencijala koja je
povezana na GIP, odnosno OIP i glavni zastitni vodic (PE).

U sanitarijama je potrebno izvesti dopunsko izjednacenje potencijala ugradnjom kutija za dopunsko
izjednacenje potencijala - OIP, mase kade, cijevi hladne i tople vode, metalni odvodi, sudoperi i sl. Isto
izvesti vodom P-Y 1x6 mm2. Kutije Ce se istim vodom povezati ha zastitnu sabirnicu pripadnog razdjelnika.
U slucaju da su dovodne vodovodne cijevi metalne, potrebno je izvrsiti premostenje vodomjera vodom P-
Y 1x6 mmZ2. Spojeve cjevovoda treba izvesti sa specijalnim kvalitetnim i odgovarajuc¢im obujmicama s
priklju¢nom stezaljkom.

Potrebno je predvidjeti spoj svakog komunikacijskog ormara na sabirnicu za izjednacenje potencijala
vodom minimalno P-Y 1x6 mm? za zidne odnosno P-Y 1x16 mm? za samostojece izvedbe, zakljucenim na
oba kraja na stezaljkama s vijcima.

PLINSKI SPREMNIK - SKLOPKA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA PRI PRETAKANJU spojena je na
uzemljivac i sastavni je dio strojarskog dijela ovog projekta, odnosno nije dio ovog projekta.
Predmetni spremnik, s katodnom zastitom, NE SMIJE se uzemljiti.
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3.22 Mjere zastite

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvodi se upotrebom materijala, pribora, vodova i
opreme u granicama nazivnih vrijednosti, kvalitete prema HRN normama te pravilnom i savjesnom
izradom i odrzavanjem elektri¢nih instalacija.

Primjenjuje se sustav zastite od indirektnog dodira prema zahtjevima distributera (TN-S).

Instalacijski vodovi ticeni su od preopterecenja i kratkog spoja prekidacima sa zastitom od kratkog spoja
I preopterecenja te automatskim instalacijskim prekidacima, a od mehanickih utjecaja pravilnim
polaganjem, cijevima i zbukom.

Zastita od praSine i vlage izvodi se pravilnim odabirom elemenata instalacije (vodotijesna i prahotijesna
oprema, odgovarajuci [P).

Zastita od pozara provodi se pravilnim dimenzioniranjem vodova i odgovarajucim izborom zastitnih
elemenata.

U slucaju nevolje, moguce je iskljucenje cjelokupne instalacije s napajanja djelovanjem na glavnu sklopku
direktno ili pomocu tipkala za iskljuc¢enje u nevolji.

Projektom su predvidena TIPKALA ZA ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE u blizini ulaza u objekt, 3
za zgradu Skole te 3 za dvoranu, na pozicijama prikazanima u grafickim prilozima, sukladno zahtjevima
elaborata zastite od pozara.

3.23 Elektrotehnicka instalacija dizala
I rezervno napajanje - diesel elektricni agregat

Posto se dizalo koristi i u evakuacijske svrhe osiguran je rezervni izvor napajanja - agregat:

Diesel elektricni agregat:  snage: 23KVA u trajnom radu - PRP,
25KVA u stand by radu - LTP;
u zvucno izoliranoj izvedbi 70 dBA/7m,
cos ¢ 0.8,400V, 50Hz, 1500 o/min, vodeno hladenje,
spremnik goriva 90 lit.

koji se stavlja u funkciju nakon aktivacije pozarnog programa. Napajanje iz rezervnog izvora predvideno je
vatrootpornim kabelom NHXH FE180/E90. Diesel agregat sa svim pomoc¢nim uredajima smjesten je u
posebnom prostoru na krovu gradevine Projekt dizala predmet je zasebne mape.

3.24 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Ovim projektom ispunjavanje bitnih zahtjeva zastite od pozara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke te
uStede energije i toplinske zastite, dokazano je:
- pravilnim odabirom tehnicCkih karakteristika proizvoda za elektricne instalacije,
- proracunima tehnickih karakteristika proizvoda za elektricne instalacije postavljanjem zahtjeva i
uskladivanjem tehnickih karakteristika s relevantnim znacajkama pojedinog bitnog zahtjeva,
- pravilnim odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zastitu.
Sve gore navedeno obuhvaceno je i dokazano je u poglavljima ,Tehnicki opis” i , Proracuni”.
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3.25 Projektirani rok uporabe

Uporabni vijek elektricne instalacije koje su predvidene ovim projektom je:
— Razvod elekitri¢ne instalacije minimalno 35 godina. - Oprema elektricne instalacije minimalno 25 godina.

3.26 Odrzavanje elektricnih instalacija i obvezna ispitivanja i provjere

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) u ¢lanku 32., ¢lanku 33. i ¢lanku 34.
definira zahtjeve za odrzavanje koji su navedeni u nastavku ovog teksta.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka svojstva
elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i ovim Tehnickim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10), te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom. Odrzavanje elektricne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije
vazecim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehnicka svojstva elektricne
instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektricna
instalacija izvedena.

Odrzavanje elektri¢nih instalacija podrazumijeva:

— redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektricna instalacija izvedena.

[spunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s

projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektricne instalacije u njoj, te:

— zapisnicima ( izvjeS¢ima ) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne instalacije koji moraju
sadrzavati najmanje podatke koji su navedeni u Prilogu "C" predmetnog Tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10.),

— zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektricnu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno koji
imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektricne instalacije za koje
su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektricne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Prilog C3 predmetnog Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10.) za odrzavanje

niskonaponskih elektri¢nih instalacija odreduje da se ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja

elektricne instalacije provodi sukladno zahtjevima iz projekta gradevine ali ne rjede od:

—  Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,

— Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

—  Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove,
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te da se nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje projektom gradevine a ukljucuje

najmanje:

— pregled u koji je ukljuceno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju,

— mjerenje radi utvrdivanja je li elektricna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine Sto ukljucuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6,
normama na koje ta norma upucuje, te odredbama ovoga Priloga, osim ispitivanja otpora izolacije ako
stanje elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja
dijelova elektricne instalacije upisuju se u zapisnik.

Prilog C3.2.2. utvrduje da se izvanredni pregled elektricne instalacije provodi nakon svake promjene na
istoj, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektricne instalacije ili
izaziva sumnju u uporabljivost elektricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Prilog C.3.3. utvrduje da se zamjena dijelova elektricne instalacije mora provesti na nacin da se tim
radovima ne utjeCe na zateCena tehnicka svojstva gradevine.

Prilog C.3.3.1. utvrduje da proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece elektricne instalacije
moraju ispunjavati zahtjeve ovoga Propisa.

Prilog C.3.3.2. utvrduje da zamjena sastavnica postojece elekitricne instalacije te njihova ugradnja mora biti
takva da elektriCna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10.).

Prilog C.3.4. utvrduje da je dokumentaciju o pregledima iz tocke C.3.2. te ugradnji dijelova elektri¢cne
instalacije iz tocke C.3.3. ovoga Priloga kao 1 drugu dokumentaciju o odrzavanju elekitricne instalacije duzan
trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Prilog C.3.5. utvrduje da se o provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju
elektricne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN
HD 60364-6.

Proizvodi koji se smiju ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno gradevinu radi izvedbe ili zamjene u smislu
odrzavanja moraju ispunjavati zahtjeve propisane prilogom "A" Tehnickog propisa za niskonaponske
elektricne instalacije ( NN 5/10.) i ako je za taj proizvod izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama
posebnog propisa. Tehnicka svojstva proizvoda za elektricnu instalaciju moraju ispunjavati opce i posebne
zahtjeve bitne za svojstva elektriCne instalacije.

Proizvodi za ugradnju u elektricnu instalaciju odnosno gradevinu radi izvedbe ili zamjene moraju biti
oznaceni na otpremnici i na ambalazi odnosno na proizvodu, ovisno o vrsti proizvoda prema pravilima
propisanim pravilnicima. Proizvod za elektricnu instalaciju za kojeg je sukladnost potvrdena na nacin
odreden ovim Pravilnikom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u gradevinu ako je sukladan
zahtjevima iz projekta te gradevine.

Da bi se zastitili korisnici elektri¢nih instalacija periodicki, sukladno propisanim periodima, potrebno je u
tim periodima izvrsiti pregled i provjeru ispravnost djelovanja zastite od struje preopterecenja i zastita od
direktnog i indirektnog napona dodira.

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrichnom energijom (NN 116/10) utvrduje da je:

clanak 57 -
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— svrha provjere je provjeravanje odgovara li elektricno postrojenje specificiranim tehnickim i
sigurnosnim zahtjevima odgovarajucih propisa, kao i ovoga Pravilnika, a moze se ukljuciti i provjera

stanja postrojenja,

— novaelektri¢na postrojenja, kao i izmjene i proSirenja postojecih postrojenja, moraju se provjeriti prije

njihovog stavljanja u pogon,

— elektri¢cna postrojenja moraju se provjeriti u propisanim vremenskim razmacima; svrha periodicke
provjere je otkrivanje nedostataka, koji se mogu pojaviti nakon stavljanja u uporabu / pogon i mogu

izazvati zastoj ili izazvati opasnosti;

Clanak 58 - provjera moze obuhvacati:
— ocevidni pregled,

— mjerenjai/ili ispitivanja u skladu sa zahtjevima u ¢lancima 53. do 56. ovog Pravilnika,
— provjere se moraju obavljati uz usporedivanje sa zahtjevima elektricnih nacrta i specifikacije

elektricnih postrojenja;

¢lanak 59 -

— ako se utvrde nedostaci elektricnog postrojenja, koji Cine trenutaCnu opasnost, oni se moraju otkloniti
bez odgadanja ili se neispravni dijelovi postrojenja moraju odmabh iskljuciti i osigurati od neovlastenog

ponovnog ukljucenja,

— provjere moraju obavljati stru¢ne osobe s iskustvom u provjerama slicnih postrojenja,
—  provjere se moraju obavljati prikladnom opremom i to nacinom kojim ce se sprijeciti opasnost i, ako
je potrebno, uz postavljanje prepreka prema dijelovima pod naponom;

clanak 60 -

— rezultat provjere mora se zapisati u, primjerice, pogonski dnevnik prema ¢lanku 29. stavku (2) ovoga
Pravilnika ili za tu svrhu posebno utvrdene pogonske isprave ( knjiga nadzora, arhiva ispitnih protokola

islicno),

— moraju se poduzeti odgovarajuce potrebne aktivnosti za otklanjanje utvrdenih nedostataka,
— zapisi, odnosno isprave iz stavka (1) i (2) ovog ¢lanka, moraju sadrZavati najmanje sljedece podatke:

— datum obavljene provijere,

— nhaziv postrojenja na kojem je obavljena provjera,
— podatke o mjernim metodama i upotrijebljenim mjerilima,

— rezultate nalaza provijere,
— ocjenu rezultata provjere,
— zakljucak provjere,

— prijedlog poduzimanja mjera za otklanjanje utvrdenih nedostataka,
— ime, prezime, zvanje i potpis strucne osobe koja je obavila provjeru.

Napomena projektanta - preporuka je da se kontrole funkcionalnosti zastite od indirektnog napona dodira
provode prije svake sezone a obveza koja proizlazi iz vazecih propisa je da se to obavi najmanje jednom
svake dvije godine. Uz to iznimno je vazno voditi racuna o posebnim zahtjevima koje isticu proizvodaci
opreme ( i koji su uobicajeno vidno oznaceni na prednjem vidljivom dijelu kucista aparata ) a koji govore o
postupcima koje, tijekom eksploatacije i odrzavanja, treba postivati i provoditi kako bi se zadrzala bitna
projektirana svojstva i funkcije zastitnih uredaja kao na pr. uobiCajena napomena-zahtjev nekih
proizvodaca istaknuta na kuciStima strujnih zastitnih sklopki da se u trazenim periodima pritiskom na
tipku "TEST" ista povremeno aktivira, provjeri funkcija te da se sa samim testnim aktiviranjem sprijeci da

se mehanizam takvog uredaja blokira.

[zvanredni pregled elektricne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektricne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora. O izvrSenim redovitim
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pregledima i izvanrednom pregledu te o provedenim

ispitivanjima elektricne instalacije sastavlja se

zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

3.27 Zakonska regulativa

Prilikom projektiranja i izvedbe gradevine potrebno je strikino se pridrzavati vazecih zakona, pravilnika, propisa i
normi te uvrijezene tehnicke prakse, a posebno:

Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 39/19, 125/19)

— Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14)

— Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona
i drugih propisa (NN 98/99)

— Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrsnog izvje$c¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14,107/15, 20/17 1 98/19)

— Pravilnika o nac¢inu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)

- Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10,146/10, 81/11,130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

- Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

- Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

— Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog izmjeni¢nog napona iznad 1 kV (NN 105/10)

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (Sl. list br.
13/18)

— Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

— Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18)

— Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19, 67/23)

Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17, 32/19, 118/20)

Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN78/15,114/18, 110/19)

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17,14/19)

Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

— Pravilnika o znaku zastite okolisa (NN 70/08 i 81/11)

— Pravilnika o mjerama otklanjanja stete u okolisu i sanacijskim programima (NN 145/08)

Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

— Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

— Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

— Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Zakona o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

— Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Zakona o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN 91/10)

— Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

— Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izlozenost radnika rizicima koji
potjecu od elektromagnetskih polja (NN 38/08)

Zakona o zastiti naradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

— Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

- Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

— Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci pri radu (NN 46/08)

— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Zakona o energiji (NN 120/12,14/14, 102/15, 68/18)

- Opcih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06)

Zakona o trzistu elektricne energije (NN 22/13,102/15, 68/18)

Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 7114, 72/17)

- Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13, 71/14, 72/17)
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— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskih koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

— Pravilnika o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)

— Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN 36/16)

— Pravilnik o tehnickim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NN 108/10)

Zakona o normizaciji (NN 80/13)

Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

- Pravilnika o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10)

— Popisa hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)

— Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)

- Popisa hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

— Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0,
87/101129/11,118/19)

— Pravilnika o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnic¢kim zahtjevima (NN 46/08)

Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19)

— Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

- Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektricnim i elektronickim uredajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09,
156/09, 143/12, 86/2013, 94/13, 42/14)

— Pravilnika o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10)

— Popisa hrvatskih norma u podrudju niskonaponske opreme (NN 17/13)

— Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)

— Popisa hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

— Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0,
87101 129/11)
Pravilnika o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnickim zahtjevima (NN 46/08)

Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

— Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pored navedene zakonske regulative, elektroenergetska postrojenja u vlasniStvu Hrvatske elektroprivrede trebaju
zadovoljiti i njezine granske norme, koje moraju biti uskladene s predmetnim pravilnicima, vaze¢im na dan njihove
primjene, kao 5to su:
— Tehnicki uvjeti za distribucijske uljne transformatore snage 50 kVA do 1000 kVA napona 10/0,42 kV, 20/0,42 kV i 20(10)/0,42
kV (Bilten HEP-a 60/97)
— Tehnicki uvjeti o izboru osobnih zastitnih sredstava i zastitne opreme za rad na elektroenergetskim postrojenjima distribucije
elektricne energije (Bilten HEP-a 83/99)
- Kiiteriji za izbor i ugradnju prenaponske zastite mreze i postrojenja srednjeg napona (Bilten HEP-a 90/01)
—  Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (Bilten HEP-a 94/01)
- Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-a 130/03)
- Tehnicki uvjeti za sklopne aparate u metalnom kucistu (RMU) za nazivne napone 12 kV i 24 kV (Bilten HEP-a 138/04)
- Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (Bilten HEP-a 180/07)
— Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (Bilten HEP-a 357/15)
- PraVIImkozastltl nd jédu (Bi EP-a131/04 1 134/04)
) jwGtpadom (Bilten HEP-a 144/05)
naradu u Hrvatskoj elektroprivredi (Bilten HEP-a 142/05)
eti za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a (Bilten HEP-a 246/11)

— Tehnicki
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ZAHTJEVA - PRORACUNI

Proracun rizika od udara munje prema HRN EN 62305-2
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Lisix

Ee_Options _Lbrary_Hep

Calculated Risks:

‘s Dimensions: Electic Servico Linos: Types of L
Length of structure (m): s 4|» Power Line: Type 1 - Loss of Human Life:
Widtof sksictrs () 63 Al Type of service to the structure: Buried cable Y Special hazards to life: [Average panic level ¥
5 0 | 5
Height of roof plane (m)*: 12 RELd Type of external cable: Unzorestad o Life loss due to fire: Commercial, schools... =]
: y : . il _
Height of highest roof protrusion (m) 12 Al Presence of MV / LV transformer: No Transformer . Life loss due to overvoltages: Not relevant =
* Measured from the ground = =
Collection area (m2): 20.218 m2 Other Dverhead Services: Type 2 - Loss of Essential Public Services:
b Number of conductive services: 0 | Services lost due to fire: No service exist |
Type of external cable: Unscreened - Services lost due to overvoltages: No service exist |
Risk of physical damage (incl. fire): Ordinary e
Structure screening effectiveness: [Average = Other Underground Services: Type 3 - Loss of Cultural Heitage:
Intermal wiring type: Unscreened || Number of condudiive services: 1 > Cultural heritage lost due to fire: No heritage value B
Influences: Type of external cable: Unscreened -
Type 4 - Economic Loss:
Location factor: Isolated structure - Special hazards to economics: No special hazards |
Environmental factor: Urban = Economic loss due to fire: Office, school E
Annual ground flash density: 3,7 flashikm2 4| » Class of LPS: Class IV = Economic loss dl.!e to overvoltage:  [Museum, school |
Number thunderdays: 37 dayslyear Fire protection provisions: [Automaled systems = Stepitouch potential loss factor: No shock risk H
View isokeraunic map: View Map Surge protection: ’ﬁ&mrd. SPD IEC 623054 = Tolerable risk of economic loss: 1in 1,000 5

The IEC lightning risk assessment calculator is

Tolerable Risk Direct Strike Risk

intended to assist in the analysis of various criteria

Calculated Risk )
== to determine the risk of loss due to lightning. Itis

1EC

Ne temelju proracuna rizika od udara
veli¢cinom rastera 20 m.

2. Proracun Rasvjete

Loss of Human Life: |1 ,00E-05 = |7,56E-06 + |2,40E-06 S] |9,95E-06 — not possible to cover each special design element
Loss of Public Services: [1,00E-08 = [0,00E+00 +  [0,00E+00 = [0.00E+00 that may render a siructure more or less

) susceptible to lightning damage. In special cases,
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 = 0,00E+00 +  |0,00E+00 = |0,00E+00 personal and economic factors may be very
Economic Loss: |1 ,00E-03 = |3,235_us + |4,275_05 = |5,10E—05 important and should be considered in addition to

Caloulations the assessment obtained by use of this tool. Itis

[FkecOrvmsin | Tot ON Db v.03 [ EoNGRANEKA 20 | 20213721

munje projektiran je sustav zastite od munje (LPS) Class 1V, s

Javne zgrade tipa vrtici, Skole, uredi lokalne samouprave, se prate¢cim prostorijama zahtijevaju srednju
rasvijetljenost od Esr =100-500 Ix min., koristenjem direktne i indirektne rasvjete.

Rasvjetna tijela su odabrana polazeci od zahtijevane srednje rasvijetljenosti od 300 Ix za prostorije za
boravak djece, garderobe odnosno 450-550 Ix za ucionice, 400-500 Ix za kuhinje, 100-200 Ix za hodnike,
sanitarije i spremista i sl. i 500 Ix za multifunkcionalnu i viSenamjenske prostore. Sve prema tablici ispod.

= B_36: Obrazovne ustamnowe

5.36.1: Prostorje za nastavu. seminare 300 0.60 15 80
5.36.2: Prostorje za nastavu u vedemijoj Ekoli i obrazovanje odraslin 500 0.60 15 a0
5.26.3: Predavaonice SO0 0.60 15 20
5.36.4: Cme, zelene zidne plode i bijele plode SO0 0.7 15 20
5.36.5: Stol za demonstraciju 500 0.70 15 20
5.36.6: Sale za cranje 500 0.60 15 a0
5.36.7: Sale za crtanje u umjetnickim Skolama 750 0.70 15 S0
5.36.8: Prostorje za tehnidlko crtanje 750 0.70 16 a0
5.26.9: Prostorje za vieibanje i laboratorije SO0 0.60 15 20
5.26.10: Prostorije za domadu radinost SO0 0.60 15 20
5.26.11: Radionica za uenje 500 0.60 15 20
5.36.12: Prostorije za wjeZbanje sviranja 300 0.60 15 a0
5.36.13: Prostorije za wjieZbanje na ratunarma (upravljanje preko izbor. .. 300 0.60 15 80
5.26.14: Jezidki laboratorij 300 0.60 15 20
5.26.15: Prpremne prostorje i mdionice SO0 0.60 22 20
5.2B6.1&: Ulazne hale 200 0.40 22 20
5.26.17: Prometne povriine, hodnici 100 0.40 25 20
5.36.18: Stepenice 150 0.40 25 a0
5.36.159: Zajednicka prostorja za studente | uSenike | prostorija za oku. .. 200 0.40 prrd 80
5.36.20: Prostorije za nastavnilce 300 0.60 15 a0
5.36.21: KnjiZnica: police s knjigama 200 0.60 15 20
5.36.22: Knjifnica: podrudja za &itanje SO0 0.60 15 20
5.236.23: Prostor za Suwvanje nastavnog materijala 100 0.40 25 20
5.36.24: Sportske hale, gimansticke prostorije, bazeni 300 0.60 prrd a0
5.36.25: Skolske kantine 200 0.40 22 20
5.26.26: Kuhinja 500 0.60 22 20

Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opce, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinog korisnika izvest ce se i
dopunsko osvijetljenje na mjestima rada. Raspored opreme u prostorima predviden je tako da izvor dnevne
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svjetlosti i elektricne rasvjete osigurava dobru preglednost, tj. brzo i tocno opazanje uz Sto manji zamor ociju
i bez blijestanja (Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)).

U svim prostorima objekata koristiti e se i elektricna rasvjeta. Projektirano osvjetljavanje elektricnom
rasvjetom zadovoljava zahtjeve prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti. Razmjestaj rasvjetnih armatura po
pojedinoj gradevini projektiran je tako da se osigura ravhomjernost rasvjete. Jakost rasvjete odabrana je i
odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti intenzitet rasvjete veci je od preporucenog sukladno normi
EN 12464. BlijeStanje, sjene i kontrasti su u dozvoljenim granicama.

Nadalje za vanjske radne prostore:
- Vanjski prostor iskljucivo za prilaz gradevinskoj Cestici, prometne komunikacije (max 10 km/h),
pjeSacke komunikacije i parkiraliste -20 Ix.
- Vanjski prostor podrucje utovara istovara - 50 Ix.
Proracun je raden na temelju norme:
- HRN EN 12464-1 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori) i
- HRN EN 12464-2 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori),
tehnickih podataka proizvodaca rasvjetnih tijela i na temelju zahtjeva za odredenom razinom
rasvijetljenosti.

Svjetlotehnicki proracun je izvrSen uz korisStenje raCunala za opcu rasvjetu, uz nivo rasvjete po prostorima u
skladu sa normom HRN N.C9.100 i uputstvima isporucitelja opreme, detaljno po svakoj prostoriji, te se
stoga ne prikazuje u projektu.

3. ProracCun nadstrujne zastite razdjelnog ormara GRP1.1

NAPOMENA: Prora¢unom ispod obuhvaceni su ormar RP1.1i GROD i pripadajuca elektrotehnicka
instalacija, na isti nacin proracunati su i ostali ormatri i pripadajuce elektrotehnicke instalacije.

Ukupna maksimalna snaga razdjelnog ormara GRP1.1 uz faktor potraznje f, = 0,54

Pu=fyXx ) P=054x  490=  350kW

Projektirana (pogonska) struja, (ukupno strujno opterecenje),

I, = i = 5204
"7 V3 x U, x cosg '
Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza -faza) U, (V)
P
L, =—"—=0004
Uy X cosp

Jednofazni sustav - nazivni fazni napon (faza -PE) U, (V)
Korigirana projektirana struja, (struja mjerodavna za odabiranje napojnog kabela)

kg Xk, Xkysxk,xks 1xX1x1x1x086

I, 59 4

ki korekcijski faktor za okolne temperature zraka =30°C za kabele u zraku
k, korekcijski faktor za okolne temperature zemlje =20°C za kabele u zemlji
ks korekcijski faktor za kabele u ukopanim kanalima za specificne otpore tla #2,5 °K.m/W
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ks korekcijski faktor za skupine viSe od jednog strujnog kruga
ks korekcijski faktor za struje harmonika

Odabran je napojni kabel FG160R 5 x25 mm?:

Trajno podnosiva struja odabranog kabela prema IEC 60364-5-52 I, =108,04
Nazivna struja rastalnog osiguraca u GRP I, =630A
Nazivna struja glavnog sklopke u RP1.1 I, =80,0A

Pri dimenzioniranju presjeka vodica i zastitnih uredaja moraju biti zadovoljeni sljedeci uvjeti:

L<l,<I, i I,<145x]I,

gdje je:

Ib - pogonska struja za koju je strujni krug projektiran

In - nazivna struja zastitnog uredaja

;. -trajno podnosiva struja vodica ili kabela (HRN HD 384.5.523 51:1999)

2 - struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje u dogovorenom vremenu, a u praksi se uzima da je Iz jednako:
- radnoj struji u toku odredenog vremena za prekidace,
- struji taljenja osiguraca tijekom odredenog vremena za osigurace tipa gl,
- 0,9-kratnik struje taljenja osiguraca u toku odredenog vremena za osigurace tipa gll.

zal, <10A -1, =191,
zal,16 —25A -1, =1,75 X[,
zal, >25A -1, =16X%1,
Za glavni napoji kabel i rastalni osigurac u GRP
I, <, <, - 52,0<63,0<1080 — ZADOVOLJAVA
[, <145x1, - 16x63,0=10004 <145x1080=156,04 — ZADOVOLJAVA

NAPOMENA: Za prekidace koji zadovoljavaju EN 60898 ili EN 60947-2 i osigurace gG koji zadovoljavaju
EN 60269-2 i EN 60269-3, ako zadovolje uvjet [, < I, <I, smatra se da su zadovoljili i uvjet I, <
1,45 X I, (napomena iz HRI R064-003:1999).

4. Proracun nadstrujne zastite razdjelnog ormara GROD

Ukupna maksimalna snaga razdjelnog ormara GROD uz faktor potraznje f,, = 0,6
Bn=fp X ZP = 0,9 x 70,00 =65,00 kW

Projektirana (pogonska) struja, (ukupno strujno opterecenje),

P

=—= 994
V3 x U, X cosp

I

Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza -faza) U, (V)

Korigirana projektirana struja, (struja mjerodavna za odabiranje napojnog kabela)
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I
I, b

Odabran je napojni kabel NA2XY 4x70 mm? + 1x35 mm?:

Trajno podnosiva struja odabranog kabela prema IEC 60364-5-52

Nazivna struja rastalnog osiguraca u PMO

Nazivna struja glavnog prekidaca/sklopke u GROD

:klxkzxk3><k4><k5:1><1><1><1><0,86

I

b =116 4
I,=17504
I, =1250A
I, = 100,0 A

Pri dimenzioniranju presjeka vodica i zastitnih uredaja moraju biti zadovoljeni sljedeci uvjeti:
L <[, <I, 1 I, <145%1,
zal, <10A -1, =19x%1I,
zal,16 —25A -1, = 1,75 %1,
zal, >25A -1, =16X%1I,
Za glavni napoji kabel i rastalni osigurac u KPMO

L <I,<I, » 111,0 £125,0 <1750 — ZADOVOLJAVA

[,<145x1, » 16x1250=2000A <1,45x1750=2565A — ZADOVOLJAVA

5. Zastita od indirektnog dodira u TN sustavu
Proracun prema IEC 60364, HRI R064-003 i Electrical installation guide (Schneider Electric)

Zastitni uredaj mora osigurati prekidanje struje kvara u vremenu manjem od 0,4 s (230V) u TN sustavu.
Struja prorade zastitnog uredaja u zadanom vremenu mora biti manja od struje greske.

Struju prorade zastitnog uredaja racunamo prema konvencionalnoj metodi iz razloga nepoznavanja
parametara mreze prije KPMO.

L1 <] _08xU,  08xU,
moen Tz [QRE +2X2)
Struja prorade automatskog prekidaca I, (4)
Struja prorade rastalnog osiguraca 1, (4)
Struja greske I; (A)
Nazivni fazni napon (faza -PE) Uy, (V)

Omski otpor (rezistencija) vodova i kabela
1 1
R.=p S X n (m)
Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela

za
S<50mm? - X, =0 (mn)

1
S =>50mm? - X, = 0,08 (mN/m) X o (m)

Duzina vodova i kabela L (m)
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Presjek vodova i kabela S (mm?)
Broj vodova po fazi n
Mjesto KS-1P KPO-GRP |GRP-RP1.1 RP1.1-RP2.1|GRP-RPKH RP1.1-RPU1 || RP2.1-RPU3
U () 400 400 400 400 400 400
In (A) 160 63 40 80 20 20
tip gG gG C gG C C
materijal vodiéa Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC
S (mm?) 50 25 | 10 25 6 6
n 1 1 1 1 1 1
L (m) 30 90 10 15 30 30
R, (mQ) 13,932 78,516 21,960 13,086 110,880 || 110,880
X, (mQ) 2,490 7,740 0,940 1,290 3,000 3,000
R; (mQ) 13,932 92,448 114,408 27,018 225,288 || 225,288
X; (mQ) 2,490 10,230 11,170 3,780 14,170 14,170
I, (kA) 15,99 2,43 1,97 8,29 1,00 1,00
zadovoljava DA DA DA DA DA DA
Mjesto KS - 1P KPMO - GROD | GROD - ROS | GROD - ROS
U (V) 400 400 230
In (A) 125 25 16
tip aG C C
materijal vodica Al-XLPE Cu-PVC Cu-PVC
S (mm? 95 2,5 2,5
n 1 1 1
L (m) 60 8 25
R. (mQ) 24,576 71,136 222,300
X, (mQ) 4,920 0,880 2,750
R; (mQ) 24,576 95,712 318,012
X; (mQ) 4,920 5,800 8,550
I, (kA) 9,03 2,36 0,71
zadovoljava DA DA DA

* proracun slijedi samo jednu karakteristicnu liniju

oy ot 7 ]
do] e ” Poluvodi¢i aR, gR
) T ¢ e s
™Y 10l § \ Kabelii vodigi gG, (gL)

1. slovo u oznaci
a - zastita u dijelu podrugja
| g - zastita u cijelom podrugju

2. slovo u oznaci

G (L) - zastita kabela i vodi¢a
M - zastita motora i skl. uredaja

R - zadtita poluvodita

1
14 10° i
[
5007 \\
1004 10— \ .
ms ol \ \
104 10°— N \\
C o adaxiot— AN
1 2 4 8810 20 4060 100

-y

Karakteristike rastalnih osiguraca

Glavni napojni kabel npr. ormara GRP1.2 zasticen je zastitnim osiguracem 40A. Struja greske veca je od
struje prorade zastitnog uredaja, te Ce osigurati proradu u vremenu manjem od 0,4 s, Cime je zastita od
indirektnog dodira u TN sustavu pravilno dimenzionirana. Isto vrijedi i za ostale strujne krugove.
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6. Kontrola padova napona na napojnim vodovima trosila

Pad napona u trofaznom strujnom krugu

Au =
u Un

100 x AU

(%)

AU =3 x I, X (R cosp + X sing) X L (V)
P

I

Pad napona u jednofaznom strujnom krugu

A
u Us

100 x AU

S S
\/§><Un><cos<p( )

(%)

AU =2 X I, X (R cosp + X sing) X L (V)
P

I

Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza -faza)
Jednofazni sustav - nazivni fazni napon (faza -PE)
Nazivna snaga

Faktor snage

=U0XCOS(p

4)

Un (V)
Uo (V)
P W)
cosQ

Kod proracuna pada napona za izoliranje vodice i kabele uzima se specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 70°C za

izolaciju od PVC-a i 90°C za izolaciju od XLPE.

Specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 70 C° (1,20 x 20 C°) - PVC
Specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 90 C° (1,28 x 20 C°) - XLPE

Presjek vodova i kabela
Broj vodova po fazi
Duzina vodova i kabela

P70 (MQ.mm?* /m)
Poo (M. mm?/m)

S (mm?)
n
L (m)

Radni otpor (rezistencija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Dodatak A R, (mQ/m)
Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Tablica 3 X, (mN/m)
jesto KS-1]  kmoGrP  [GRP- RP1.1RP1.1-GRP2] GRP-RPKH|[ RP1.1-RPU1| RP2.1-RPU3|] RPU3-sk2
U/ U, (V) 400 400 400 400 400 400 230
P (W) 90000 35000 1500 40000 1600 900 200
cosp 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
NG 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19
sing 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
haterijal vodid Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC
S (mm?) 50 25 10 25 6 2,5 1,5
n 1 1 1 1 1 1 1
L (m) 30 90 25 15 30 30 30
R, (MQ/m) 0,464 0,872 2,196 0,872 3,696 8,892 14,520
X, (mQ/m) 0,083 0,086 0,094 0,086 0,100 0,110 0,115
1, (A) 136,74 53,18 2,28 60,77 2,43 1,37 0,92
AU (V) 3,32 7,09 0,21 1,35 0,45 0,60 0,76
Au (%) 0,83 1,77 0,05 0,34 0,11 0,15 0,33
% Au (%) 0,83 2,60 2,66 1,17 2,71 2,81 3,14

* proracun ne slijedi samo jednu liniju, najnepovoljinu liniju potrebno je izabrati
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Mjesto KS - 1P KPMO - GROD | GROD - S.K.22 | GROD-sk.Ras
U,/ U, (V) 400 230 230
P (W) 65000 2000 1000
cos¢p 0,95 0,95 0,95
@ (°) 18,19 18,19 18,19
sing 0,31 0,31 0,31
materijal vodica Al-XLPE Cu-PVC Cu-PVC
S (mm?) 95 2,5 1,5
n 1 1 1
L (m) 60 28 40
R, (mQ/m) 0,410 8,892 14,520
X, (mQ/m) 0,082 0,110 0,115
1, (A) 98,76 9,15 4,58
AU (V) 4,26 4,35 5,06
Au (%) 1,06 1,89 2,20
T Au (%) 1,06 2,95 3,27

* proracun ne slijedi samo jednu liniju, najnepovoljinu liniju potrebno je izabr.

Dozvoljeni pad napona od TS do zadnjeg rasvjetnog trosila je 6%, a do zadnjeg ostalog trosila je 8% (IEC
60364). Dozvoljeni pad napona izmedu pocetka instalacije potrosaca i zadnjeg trosila je 4% (HRN HD
384.5.52).

Prema proracunu sve dionice KMO - GRP - s.k.x te KPMO - GROD - s.k.x imaju najveci pad napona koji
je unutar granica dozvoljenog.

1. Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca
p
Rp = o)
R=—g @
specifi¢ni otpor tla p =500.0m
volumen temelja V =180 m?

d=1,57x YV =1,57370 = 8,8

Rp = 200 =718<200
R mxa47 770 7
8. Provjera mjera zastite za pravilno djelovanje uredaja diferencijalne struje (RCD)

Struja prorade RCD uredaja s diferencijalnom strujom prorade 30 mA

U, 50
Iyp=—=——=7,0>0034
AT R, 718

Za RCD uredaj s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, moraju biti ispunjeni sljedeci uvjeti:

Ut~ 30 16670

Otpor petlje strujnog kruga p 7 503
RCD ,

Uz maksimalno dozvoljeni napon dodira U, =50V
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U svim strujnim krugovima sticenim RCD uredajem s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, otpor
petlje strujnog kruga mora biti manji od 1667 Q.
Up _ 230

Otpor izolacije strujnog kruga R; > men 003 > 7667 ()

U svim strujnim krugovima sticenim RCD uredajem s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, otpor
izolacije mora biti ve¢i od 7667 2.

Navedeni uvjeti moraju biti dokazani ispitivanjem i mjerenjem.

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTENIINZENJER
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5. PRIKAZTEHNICKIH MJERA ZASTITE

51 PRIKAZTEHNICKIH MJERAZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZASTITE NA
RADU

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Kao sastavni dio investicijsko-tehnicke dokumentacije, a u skladu sa zakonom o zastiti na radu, izraden je
ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirani objekt mora udovoljiti
kada bude u uporabi.

Tehnicko rjesenje

[zvedeni su proracuni za:
- strujno dimenzioniranje vodova
- pad napona
[z gore navedenih proracuna vidljivo je da instalacije u potpunosti zadovoljavaju vazecim uvjetima zastite.

Razdjelni ormar

Razdjelni ormari moraju biti izvedeni tako da su dijelovi pod naponom zasticeni od slucajnog dodira.
Sabirnice za ,N" vodic i ,PE" vodi¢ moraju biti odvojene. Prikljucci neutralnih vodica su pristupacno
izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuciti pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju.
To se odnosi i na prikljucke zastitnih vodica koji se ne smiju prekriti.

Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zasticeni su od slucajnog dodira. Prikljucci i medusobno
povezivanje mora biti izvedeno u skladu s tehnickim propisima.

U razdjelni ormar potrebno je uloziti trajno Citku shemu, uskladenu sa stvarnim stanjem, a sadrzi slijedece
podatke:

- radni napon i frekvenciju

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake

- nazivne struje svih osiguraca

- nacin zastite od napona dodira

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom
Dijelovi koji su pod naponom zasti¢eni su od dodira izoliranjem ili su postavljeni u zatvorene razdjelnike i
ormare.

Zastita od previsokog napona dodira

Radi sprjecavanja mogucnosti nastanka previsokog napona dodira, instalaciju treba pravilno izvoditi i
zajedno s trosSilima redovno i pravilno odrzavati. Kao zastitha mjera koja treba sprijeciti nastajanje i
odrzavanje previsokog napona dodira odabrano je automatsko isklju¢enje napajanje sistemom RCD
uredaja.
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Zastitni vod je obojen zeleno-zutom bojom i spojen je zaStithom stezaljkom prikljucenih trosila. Zastitni
vod razdjelnika spojen je s uzemljivacem.

Zastita vodova, postrojenja i naprava od preopterecenja i kratkog spoja
Zastita od struje kratkog spoja, te preopterecenja postignuta je primjenom odgovarajucih automatskih
prekidaca. Zastita je selektivna.

Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektricnoj instalaciji spajaju se na novu ili postojecu instalaciju
uzemljenja. Sve prirubnicke spojeve cijevi obavezno izvesti pocin¢anim vijcima i nazubljenim podloskama,
tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj (min. 1 spoj po spojnom mjestu cijevi).

Vodovi i kabeli

Za mehanicku zastitu vodova i kabela predvideno je da se isti polazu u energetske kanale. Presjek voda
odabran je s obzirom na strujno opterecenje i pad napona.

Prilikom polaganja kabela potrebno je kabel oznaciti trakom za upozorenje koja se polaze na predvidenoj
visini od kabela kod zatrpavanja.

Odabrani presjeci kabela odgovaraju dozvoljenom padu hapona, struji kratkog spoja i provjereni su na
efikasnost zastite od indirektnog napona dodira.

Predvideno je uzemljenja svih metalnih masa na kojima postoji mogucnost sakupljanja statickog
elektriciteta.

Tehnicka rjeSenja predvidena projektom su takva da elektri¢na instalacija u pravilnom koristenju nece
predstavljati izvor opasnosti od pozara.

Ostali uvjeti zaStite na radu
Rukovoditelj gradilista duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom mjestu, odnosno

gradiliStu i o primjeni zastitnih mjera kojih se treba pridrzavati.

Kod izvodenja radova na gradiliStu treba biti prisutna strucna osoba s polozenim ispitom o zastiti na radu,
koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba biti uredeno tako da bude omoguceno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome
treba onemoguciti pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradilista duzan se pobrinuti izvodac¢ na
osnovi posebnog elaborata.

[zvodac je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini, osigurati prolaz u zgrade kako ne bi doslo do
ozljeda slucajnih prolaznika

[zvodac je
opremu

zan odrediti mjesto i nacin razmjestaja gradevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i

odac je duzan propisno obiljeziti opasna mjesta na gradilistu, te odrediti vrstu i nacin izvodenja
devinskibrskelac

mag.ing.el.

£ 24280) SRR Tent INZENJER
Valter Banebidiag.ing.el.
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5.2 PRIKAZSVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zastita od prekomjernih struja izvedena je automatskim prekidanjem preopterecenih strujnih krugova
automatskim osiguracima cija nominalna vrijednost ne prelazi vrijednost trajno dozvoljene struje u
instalaciji.

Zastitni uredaji moraju osigurati prekidanje nadstruja u vremenu prije nego li dode do Stetnih toplinskih i
mehanickih naprezanja.

Svi vodovi i kabeli definirani su prema HRN HD 384.5.52. Trajno podnosive struje kabela i vodova vece su
od projektirane (pogonske) struje pripadajuceg strujnog kruga.

Zastita od pozara uslijed kratkog spoja putem zastite od nadstruje sastoji se u tome da se presjeci kabela i
vodova dimenzioniraju tako da kod jednopolnog kratkog spoja, na kraju strujnog kruga, potece struja koja
je minimalno tolika koliko iznosi struja isklju¢enja najblizeg uzvodnog zastitnog uredaja.

Zastita od toplinskog djelovanja izvrSena je izborom instalacijskog materijala i opreme koji ne predstavljaju
izvor opasnosti od pozara i koji na svojoj povrsini u normalnoj uporabi ne razvijaju toliku temperaturu da
mogu zapaliti okolni materijal. Razdjelni ormari, elektromotori, rasvjeta pozicioniraju se na odgovarajucoj
udaljenosti od moguce zapaljivih materijala.

Na temelju proracuna rizika od udara munje po Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje
na gradevinama, odnosno primjenom odgovarajuce zastite od munje, te primjenom odgovarajuce zastite
od prenapona, poduzete su sve mjere zastite od pozara.

Napojni vodovi uvode se u objekt podzemno i/ili podzbukno. Vanjski prikljucak izvodi nadlezna
elektrodistribucija prema propisima.

Vodovi koji se polazu nadzbukno u blizini zapaljivog materijala dodatno se Stite uvlacenjem u negorive
zaStitne cijevi.
Zastita od vanjskih utjecaja na instalaciju i opremu u objektu izvrSena je izborom opreme s odgovarajucim

stupnjem elektricke i mehanicke zastite. Uz ostalo, vodovi se polazu podzbukno ili podzemno.

Na prolazima kabela kroz granice pozarnih sektora potrebno je poduzeti mjere za sprecavanje prodiranja
vatre i dima u susjedne pozarne sektore.

U slucaju pozar Aj troinstalacija se stavlja u beznaponsko stanje pomocu tipkala za isklop u nevolji.

Korisnik 4
instalagfja.

n napraviti program zastite od pozara i program odrzavanja NN elektrotehnickih

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definirana su tehnicka svojstva bitna za gradevinu.
Gradenje gradevina cija je elektrotehnicka instalacija sastavni dio, mora biti takva da instalacija ima
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za
gradenje danih projektom, te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina
trajanja.

Uvjeti izvodenja:

[zvodac elektroinstalacija mora radove izvoditi po projektu, u skladu s odredbama tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10), kao i odredbama navedenim u prilogu “C" istog.
Eventualne dopune i izmjene u odnosu na glavni, odnosno izvedbeni projekt, ovisno o velicini, obimu i
znacaju promjene mora odobriti projektant i/ili nadzorni inzenjer.

Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montazi opreme izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik
u skladu sa Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvijes¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19,
121/19). U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu s vaze¢im propisima a sve primjedbe i
zapazanja u pogledu odstupanja od kvalitete ugradenog materijala i/ili sigurnosti instalacija izvoda¢ mora
obavezno evidentirati u gradevinski dnevnik.

U gradevinski dnevnik izvodac treba upisivati sve podatke o ugradenim materijalima sukladno odredbama
tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) ¢l. 26. te ¢l. 28., kao i odredbama
navedenim u prilogu “C" propisa.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, svojstva proizvoda:

[zvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljucivo odgovaraju vaze¢im standardima i
tehnickim propisima i to utvrduje ako je proizvod isporucen:

s oznakom o sukladnosti, s ispravama o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje
oznacivanje proizvoda za elektricne instalacija te s uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku. Ne
smiju se ugradivati osteceni i defektni materijali, neispravna oprema odnosno oprema bez oznake/isprave
sukladnosti bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu ni oprema koja nema svojstva zahtijevana
projektom.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, dokazivanje svojstva:

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i dokazivanje uporabljivosti proizvoda za sva svojstva tih proizvoda
odredena tim normama koja su znacajna za ispunjavanje bitnih

zahtjeva za gradevinu, provodi se prema pravilima propisanim sljede¢im pravilnicima:

1. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10); 2. Pravilnik
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16); 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) .

Pregledavanje i ispitivanje elektricne instalacije

Provjeravanje jest skup radnji kojima se provjerava zadovoljenje elektricne instalacije odnosnim
zahtjevima iz norme EN 60364 (HRN HD 384) a obuhvaca pregledavanje, ispitivanje i izvjes¢ivanje.
Norma pribavlja zahtjeve za pocetno i periodicno provjeravanje.
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Pocetno provjeravanje, pregledavanjem i ispitivanjem elektricne instalacije odreduje se, koliko je to
opravdano moguce, da li su zadovoljeni zahtjevi drugih dijelova HD 60364 te se odreduju i zahtjevi za
izvjeScivanje o rezultatima pocetnog provjeravanja. Pocetno provjeravanje se dogada po dovrsenju nove
instalacije ili dovrSenju dopune ili preinake postojecih instalacija.

Periodicno provjeravanje elektricne instalacije odreduje, koliko je to opravdano moguce, da li su
instalacija i sva njezina sastavna oprema u zadovoljavajucem stanju za uporabu i zahtjeve za izvjeScivanje o

rezultatima periodicne pojave.

Provjeravanje prema HRN HD 60364-6:2007 - niskonaponske elektricne instalacije zgrada, 6. DIO:

PROVJERAVANJE (HD 60364-6):

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon.

Provjeravanje mora ukljuciti:
- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te zastitu od toplinskih

ucCinaka,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- postojanje i ispravni smjeStaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,
- odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- Ispravno prepoznat (oznacen) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, prekidaca, sklopki, stezaljki, itd.,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica ukljucujuci vodice zastitno izjednacivanja potencijala i

dodatnog izjednacivanja potencijala,

[spitivanje mora ukljuciti:

- neprekidnost vodica,

- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije,
- zastita sa SELV, PELV ili elektricnim odjeljivanjem,
otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatnu zastitu,

- Ispitivanje polariteta,

- Iispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,
- pad napona.

Izvjescivanje za pocetno provjeravanje:

dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

Nakon dovrsenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjestaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti prosirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima.

Periodicno provjeravanje:

Kad je potrebno, periodi¢no provjeravanje svake elektri¢ne instalacije mora se izvoditi prema prethodnoj
tocki ispitivanja. Periodicno provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomichom demontazom a dopunjeno s odgovarajucim

ispitivanjima prethodne tocke pregledavanja i ispitivanja
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Ucestalost periodi¢nog provjeravanja

Ucestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je podvrgnuta.
Meduvrijeme izmedu periodic¢nih provjeravanja utvrduje se sukladno zahtjevima iz projekta, zakonskim ili
drugim nacionalnim propisima ali ne rjede od):

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok;

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden

drugaciji rok;
- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene;
- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Ostali uvjeti i zahtjevi:

Obveze izvodaca
Sav materijal i oprema moraju biti u skladu sa izvedbenim projektom i vazecim propisima. Izvodac je obvezan voditi dnevnik
radova.

Zastita od direktnog dodira
Elektricna instalacija i elektricna oprema koja se izvodi i ugraduje u gradevinu mora imati propisane osobine elektricke i
mehanicke zastite kako dijelovi pod naponom ne bi bili izlozeni direktnom dodiru.

Zastita od indirektnog dodira
Zastita od previsokog napona dodira na dijelovima elektri¢nih uredaja ili instalacija koje ne pripadaju strujnom krugu provesti
¢e se primjenom zastitnog uredaja diferencijalne struje te izjednacavanjem potencijala.

Prostorije s kadom ili tusem
Prostorije sa kadom ili tusem izvode se sa dodatnim izjednacenjem potencijala, smjestajem elektricne opreme odgovarajucih

uredajem diferencijalne struje nazivne struje 30maA.

Izjednacenje potencijala
Na objektu se izvodi glavno izjednacenje potencijala. Na glavno izjednacenje potencijala spajaju se: temeljni uzemljivac, svi
razdjelni ormari, metalne instalacije koje ulaze u objekt, sva slobodna vodljiva tijela te dodatna izjednacenja potencijala.

Zastita od djelovanja munje

Po proracunima rizika od udara munje po Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanje munje na gradevine, za
predmetnu gradevinu u poglavlju s proracunima je odredeno je li se izvoditi sustav zastite od udara munje. Predvida se
ugradnja i prenaponskih zastita u razdjelne ormare.

Rasvjeta
Ovisno o namjeni rasvjete, predvidena je vrsta rasvjete, njena snaga, raspored i broj rasvjetnih tijela.

Odvajanje instalacije
Odbvajanje elektroinstalacije predvideno je ru¢no na tipkalu za isklop u slucaju nevolje koje cjelokupnu elektroinstalaciju
stavlja u beznaponsko stanje.

Sanacija gradilista i zbrinjavanje otpada

Sav otpadni i Stetni materijal koji ostaje na gradilistu kod izvodenja mora se u potpunosti prikupiti i odloziti na deponiju
otpadnog materijala ili ponuditi specijalnom poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsinepa kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno obavlja iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se
vratiti u prethodne Elje, a visakmaterijala odvesti na deponij.

nickog pregleda od strane ovlastenog tijela:
tehrficko nadgledanje projektne dokumentacije koje ¢e obuhvatiti pregled i ocjenu dokumentacije na
oje se izraduje postrojenje u kojem se moze pojaviti eksplozivna atmosfera,
ocjénagFosRefHfa prije pustanja u rad.
mag.ing.el.
Projeldant: ovLASTENI INZENJER
Valter BrnobitXifag iHYE!Ef.
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7. PROCJENATROSKOVA GRADNJE

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19) dajem sljedeci iskaz procijenjenih troskova gradenja, bez pdv:

Procjena troskova gradnje elektroinstalacija iznosi:

tant:
Bnebi€ maging.el.
mag.ing.el.
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8. GRAFICKI DIO

LEGENDA SIMBOLA
SITUACIJA
TEMELJNI UZEMLJIVAC

TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - PRIZEMLJE

TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - KAT

TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - KROVISTE
TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - DETALJI KUHINJE

TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE PLINSKOG SPREMNKA
TLOCRT ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - KROV,

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - POGLEDI

BLOK SHEMA OZVUCENJA

BLOK SHEMA SUSTAVA SATOVA | SKOLSKOG ZVONA
BLOK SHEMA SOS SUSTAVA SIGNALIZACIJE | SPORTSKOG SEMAFORA

Listbr. E-O
Listbr. E-1
Listbr. E-2
Listbr. E-3
Listbr. E-4
Listbr. E-5
Listbr. E-6
Listbr. E-7
Listbr. E-8
Listbr. E-9.1
Listbr. E-9.2
Listbr. E-9.3
Listbr. E-9.4
Listbr. E-SH-1
Listbr. E-SH-2
Listbr. E-SH-3
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LEGENDA RASVJETE

SIMBOL

IME | OPIS PROIZVODA

C1

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana termoepoksidnom bijelom bojom, sa protubljestec¢im opalnim polikarbonatnim difuzorom
homogenog efekta tehnologije "Crystal Ice', LED 23,4W=+2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na
temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke uinkovitosti min 186Im/W, min 4360Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3,
grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h
zaédtita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage
Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < 5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije
1140x35x75mm=+2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C1

C2

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana termoepoksidnom bijelom bojom, sa protubljestec¢im opalnim polikarbonatnim difuzorom
homogenog efekta tehnologije ‘Crystal Ice', LED 11,7W=+2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na
temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke u¢inkovitosti min 186Im/W, min 2180Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3,
grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h
zaédtita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage
Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < 5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 580x35x75mm 2%
Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C2

Nadgradna LED svjetiljka iz ¢eli¢nog lima, elektricki punktirana i obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa LLP mikrozrcalnim rasterom sa
dvostrukom mikroparabolikom, aluminijske lamele, LED 32,8W=2%, IP20, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni
na temperaturu do tc=55 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke ucinkovitosti min 196Im/W, min 6440Im,
4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan
na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv
pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < +5%, maksimini izlazni
napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 1210x230x60mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C3

C4

Nadgradna LED svjetiljka iz polikarbonata oja¢anog staklenim viaknima sive boje, sa protubljeste¢im polikarbonatnim rigiranim difuzorom, LED 31W=2%,
IP65, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke u¢inkovitosti
min 183Im/W, min 5700Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEl A+ +, radna temperatura od -60°
do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanije izlazne struje u koracima od
1mA, zastita protiv pregrijavania, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple <
+5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 1280x140x95mm=+2%. Uskladena s HRN EN 60598-1:2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021
Oznaka u projektu C4

C4E

Nadgradna LED svjetiljka iz polikarbonata oja¢anog staklenim viaknima sive boje, sa protubljesteéim polikarbonatnim rigiranim difuzorom, LED 31W=2%,
sa panik modulom autonomije 3h, IP65, IKO7, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C,
grupa rizika RG1, visoke ucinkovitosti min 183Im/W, min 5700Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO,
EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV,
prilagodavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja,
vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < 5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 1280x140x95mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1
2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C4E

C5

Nadgradna LED svjetilika iz pre$anog &eli¢nog lima, elektri¢ki punktirana i obojena termoepoksidnom bijelom bojom, sa zastithnom mrezom, LED 93,2W,
1P20, IK10, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke uc¢inkovitosti
min 183Im/W, min 17120Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, industrijski LED driver otporan na
visoke temperature do +80° C, vijek trajanja 120.000h, zastita prenapona do 4 kV, NFC komunikacija, prilagodavanije izlazne struje u koracima od 1mA,
zastita protiv pregrijavanja Intelligent temperature guard, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja
<0,5s, strujni ripple < +2%, maksimini izlazni napon 300V, EEI A+ +, dimenzija 1232x238x80mm. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN
60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C5

Nadgradna LED svjetiljka iz pre§anog ¢eli¢nog lima, elektricki punktirana i obojena termoepoksidnom bijelom bojom, sa zastitnom mrezom, LED 93,2W,
sa panik modulom autonomije 3h, IP20, IK10, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C,
grupa rizika RG1, visoke ucinkovitosti min 183Im/W, min 17120Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO,
industrijski LED driver otporan na visoke temperature do +80° C, vijek trajanja 120.000h, zastita prenapona do 4 kV, NFC komunikacija, prilagodavanje
izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja Intelligent temperature guard, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od
kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,5s, strujni ripple < +2%, maksimini izlazni napon 300V, EEI A+ +, dimenzija 1232x238x80mm. Uskladena s HRN EN
60598-1:2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C5E

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 11,4W+2%, IP44, K07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperaturu do tc=55 °C,
maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke uinkovitosti min 173Im/W, min 1980Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h
L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEl A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek
trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja, zastita protiv prenapona
Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < +5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije
@130x130mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C6

Ugradna LED svijetilika iz Seliénog lima obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta tehnologije
Cristal lce, LED 11,4W=2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=55 °C.
maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke ucinkovitosti min 173Im/W, min 1980Im, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h
L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek
trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv pregrijavanja, zastita protiv prenapona
Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < +5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije
@100x90mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projekiu R1

S1

Viseéa LED svjetilika iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa asimetricnom polikarbonatnom le¢om, LED 35,1W=2%,
IP44, IKO7, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanie, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke ucinkovitosti
min 186Im/W, min 6540lm, 3000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEl A+ +, radna temperatura od -60°
do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od
1mA, zastita protiv pregrijavania, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple <
+5%, maksimini izlazni napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 2000x53x80mm=+2%. Uskladena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2
2008. Oznaka u projektu S1

W1

Zidna LED svijetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 28,7W+2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RGO, visoke ucinkovitosti min 196 Im/W, min 5630Im, 4000K,
CRI=80; LED min 72.000h L80F50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv
pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < +5%, maksimini izlazni
napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 2000x40x80mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W1

Zidna LED svijetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 8,2W=2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RGO, visoke ucinkovitosti min 196 Im/W, min 1610Im, 4000K,
CRI=80; LED min 72.000h L80F50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEI A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv
pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < 5%, maksimini izlazni
napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 580x40x80mm=+2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W2

W3

Zidna LED svijetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 20,5W=2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RGO, visoke udinkovitosti min 196 Im/W, min 4020Im, 4000K,
CRI>80; LED min 72.000h L8OF50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RGO, EEl A+ +, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zastita prenapona do 2 kV, prilagodavanie izlazne struje u koracima od 1mA, zastita protiv
pregrijavanja, zastita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zastita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < 5%, maksimini izlazni
napon 60V, klasa zastite |, dimenzije 1420x40x80mm=2%. Uskladena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W3

Nadgradna LED svjetiljka sigurnosne rasvjete iz polikarbonata, LED 1W, IP42, 230V/50Hz, sa sustavom za automatsko elektronicko impulsno punjenje
(maksimalno 12h), ulazna snaga s napunjenom baterijom 0,2W, Integrirane hermeticki zatvorene baterije LiFePO4/C, LED moduli visoke u¢inkovitosti min
100Im, u pripravnom panik spoju autonomije 3h SE, 6000K, radna temperatura od 0 do +40°, klasa zatite Il, dimenzija 230x100x32mm, s piktogramom
smijera izlaza. Uskladena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008. Oznaka u projektu E1

Nadgradna polikarbonatna svjetilika bijele boje sigurnosne rasvjete, LED 2W=2%, 230V/50Hz, IP20, IK07, u pripravnom panik spoju autonomije 3h,
Integrirane hermeticki zatvorene baterije LiFePO4, LED moduli visoke uginkovitosti min 200Im, 6500K, radna temperatura od 5 do +40°, klasa zastite Il,
dimenzija 123x123x33mm=2%. Oznaka u projektu E2

Nadgradna LED svjetiljka sigurnosne rasvjete iz polikarbonata, LED 1W=+2%, IP42, 230V/50Hz, sa sustavom za automatsko elektroni¢ko impulsno
punjenje (maksimalno 12h), ulazna snaga s napunjenom baterijom 0,2W, Integrirane hermeticki zatvorene baterije LiFePO4/C, LED moduli visoke
ucinkovitosti min 100Im, u pripravnom panik spoju autonomije 3h SE, 6000K, radna temperatura od 0 do +40°, klasa zastite Il, dimenzija
230x100x32mm 2%, s zastavicom i piktogramom smijera izlaza. Uskladena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008. Oznaka u
projektu E3
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Predvidjeti napajanie rasviete nape preko prekidaca na zidu
Predvidjeti regulator ventilatora nape u prostoru kuhinje Povrat prijavog suda/

otvor u zidu

E.U.; 230V; 0,1kW +60cm; (depurator)

E.P.;400 V 3N; 7,1 kW; kabel duZine 2m izvod iz poda

(hauba perilica)

LEGENDA:

1. Izdavanje hrane
1.1. Radna povrgina - preklopna
1.2. Stol s donjom i srednjom policom,
zatvoren Kiiznim vratima
1.3. Stol s donjom i srednjom policom,
D otvoren
2. Officel priprema kruha
9. Pranje bijelog suda 2.1. Ormar s krilnim vratima
2.2. Zidna konzolna polica
—————————— 2.3. Stol s tri ladice, zatvoren kliznim
vratima
l 3. Hiadna kuhinja
3.1. Zamrzivac 600L
I 3.2. Rashladni ormar 600L
3.3. Salamoreznica
3.4. Stol s koritom, ladicom, donjom i
srednjom policom, otvoreni
8 3.5. Visedi ormari¢ s Kiiznim vratima
U 3.6. Kanta za otpatke
RA 3.7. Sanitami umivaonik
4. Priprema povréa / Pranje crnog suda
4.1. Ljustiica krumpira
4.2. 1nox regal 900x600
4.3. Sudoper s dva korita i tus slavinom
8. Suho spremisf 4.4. Rashladni ormar 600L
D 4.5. Kanta za otpatke
4.6. Vigenamjenski stroj za rezanje povréa
4.7. Vise¢i ormari¢ s Kliznim vratima
4.8. Koterm daska za povre
4.9. Stol s koritom, otvoreni
5. Priprema mesa
5.1. Visedi ormarié s iiznim vratima
5.2. Koterm daska za meso
5.3. Rashladni stol 3 box vrata s koritom,
progireni
5.4. Steriizator nozeva
0 6. Termicki blok
6.1. Blok stol
SANITARIJE 6.2. Plinski tednjak 4 plina
R 6.3. Elektri¢na friteza
m 6.4. Plinska nagibna tava
6.5. Plinski kotao
6.6. Blok stol
6.7. Napa
6.8. Stol s donjom i srednjom policom,
otvoreni
6.9. Zidna konzolna polica
6.10. Sanitarni umivaonik
7. Konvektomat
7.1. Kutni stol
. y 7.2. Konvektomat
£.U.230V; 1kW +120cm uredai, radne utiénice 7.3, Postolie konvektomata
7.4. Napa
7.5. Stol s koritom i tri ladice, otvoreni

3xE.U.:230V; 1kW +120cm; ( radne uticnice)
E.U. 400 V 3N;+120cm; (radna uticnica) K 7.6. Kanta za otpatke

L2
i © 7.7. Visedi ormari¢ s iiznim vratima
EU 0V 0.6 KW: +210 cm: (frizider) 7.8. Servisna kolica
8. Suho spremiste

trofazna trodila - 400V 3F+N; - crvenija boja! D

P~

a kruha

pripy

E.U.:230V: +120cm: (radne uticnice)

ffic

UUURRIIUEVNRNNRRRRNY IV §

E.L:230V: 0.8 kW: +210 om: (zamrzivad)

¢ ;
. 7 T4l
E.U.230V: 0.6 KW: +210 ey (frifider) ‘ ;_

E.L:230V: 0,6 kW: +210 o (frizider)

EU 4120 p radne uticnice)
£.U.;400V 3N; +120 cm; (radna utiénica) H
E.U.:230V: 1kW +1200m: ( radne uticnice)

E.U. 400 V 3N; +120cm;(radna utiénica)

QO

7. Konvekt¢mat

E.B.:400V 3N: 33 kW: kabel duZine 2m izvod iz poda: (friteza)

3. Hijdna kuhij

KW; +210 cm: (frizider)

E.2.2 400V 3N: 18 KW: kabel duZine 2m izvod iz poda
E.0.230V;0,1 kW;+60 cm; (depurator rezerva)

E.L:230V: 0.8 kW: +210 om: (zamrzivad)

4 x 30
5x21
S

E.U.:230V: +120cm: (radne uticnice)

.U 230V; 0.1kW +210cm: (sterilizator noZeva)
E.P.;230V;0,6 KW;kabel duzine 2 m izvod iz poda; (kompresor)

4. Priprema povréal
Pranje crog suda

b. Priprema mesa

o 8.1. Inox regal 1100x600
é 172 8.2. Zamrziva& 600L
EKONOMSK] ULAZ = .4 now el 8006600
POSTOJECA KERAMIKA 9 ,
18/06/2021 P=11.60m2 8.5. Inox podna podioska za odlaganje
LEGENDA INSTALACIJA EL. ENERGIJE: ’ 9. Pranje bijelog suda
E.U. - elektricna uticnica 9.1. Kolica za koSare
E.P. - elektricni prikljucak +0 19 9.2. Izlazni stol
- kabel izvoditi u buZir cijevima zavréno sa kutijom ili uti€nicom na svakom kabelu kako je naznaceno ) J 9.3. Hauba perilica
predvidjeti napajanje i rasvjetu nape preko prekida&a u prostoru kuhinje 9.4. Napa
predvidjeti spajanje svih metalnih stolova i uredaja na mrezu za iziednacavanje potencijala, izvodi izvodaé 9.5. Omeksivaé vode
elektroinstalacija 9.6. Ulazni stol
T 9.7. Kanta za otpatke
Napomena:
E.U. (8uko monofazna) izvedene na visini 120cm (radne utiénice) planirati sa zastitom min. IP44
E.U. (trofazna) planirati industrijsku uti¢nicu, 5 polna, 16A, IP44, usmjerena prema dolje -

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobic¢

Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,

INVESTITOR: Rade Koncara 72, 52450 Visar

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira
GRADEVINA:

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt //7 //

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehnickih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh. VALTER BRNOBIC

PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el. mag.ing.el.
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RAMPA-SUTEREN SKOLE

SPOJ NA TEMELINI UZEMLJIVAC

min 60cm

ZONATl

SOSOSOS
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0-0-0-0-0-8 00004
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NAPOMENA:

S

S

PLINSKA INSTALACIJA U KUHINJI STICENA JE EMV
S KOJIM SE PLINSKA INSTALACIJA IZA EMV
ZATVARA U SLUCAJU PRORADE KRILNE SKLOPKE

UZEMLJITI ZIC
PREMOSTITI ¢

el
3

PN

4

N

A

TRAKA ZA

|/

7
ANU OGRADU PO CIJELOJ DUZIN
DKVIR VRATA p/f VODICEM 16

NAPOMENE:
U zoni 1 podzemng
spremnika zabranje
ugradnja elektri¢nih

Podzemni plinski s
katodnom zastitom
zajedni¢ko uzemlje
elektricnog potenci

pretakanja plina.

|
UZEMLJENJE ‘
) FeZn 30x4 mm [

prikljucak za izjednacavanje
ktricnog potencijala s autocisternom

\\ Podzemni spremnik UNP-a
V=5,0m’

SKLOPKA ZA IZJEDNACENJE
PORENCIJALA PRI
PRETAKANJU PLINA

g plinskog
no je polaganje i
vodova i opreme.

remnik predviden strojarskim projektom $titi se pasivnom
iz kojeg razloga se ne smije neposredno uzemljiti spajanjem na
hje gradevine, ali mora imati priklju¢ak za izjednacavanje
ala s autocisternom, kako ne bi do$lo do iskrenja prilikom

DETALJ OKNA

o
N

@2%%@‘5

8000020004

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic¢

INVESTITOR:

Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar

GRADEVINA:

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske j W}W
£z

FAZA PROJEKTA:

Glavni projekt

Yy /i

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehnickih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh. VALTER BRNOBIC
PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el. mag.ing.el.
PROJEKTANT SURADNIK: E2429 OVLASTEN!INZENJER
DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. %WOTEHNTKE E
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TLOCRT KROVA, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm

1

1

1

—>
ISPUSTANJE OBORINSKE VODE ISPUSTANJE OBORINSKE VODE ISPUSTANJE OBORINSKE VODE ISPUSTANJE OBORINSKE VODE ISPUSTANJE OBORINSKE VODE l:l [_j
U TEREN-POSTOJECE f TUTEREN-POSTOJECE U TEREN-POSTOJECE U TEREN-POSTOJECE f U TEREN-POSTOJECE f | [ _]
GROMOBRANSKA HVATALJKA
I- —I I- —I I- —I I- - GROMOBR&NSKA HVATALJKA Al 3ica @8 mm GROMORBRANSKI
Al Zica @8 mm
[ I I I I ODVOD
— Al Zica @8 mm
u e — — > GROMOBRANSKI
8 ODVOD
2w rﬁ L f_] Al Zica @8 mm
17 T
2|3
i 1 GROMOBRANSKI +4,60§—
g u;J ODVOD +3.27 \J
H H Al Zica @8 mm
1ZVESTI NOV}LZS?L(;BORINSKOG T IZVESTI NOVI PAD ii(,i:l_l:\sKOG T T 1ZVESTI NOV}LZS?L(;BORINSKOG /P
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GROMOBRANSKI

ODVOD
Al Zica @8 mm

ODIMLJAVANJE

NOVA STOLARIJA
I

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica @8 mm

NSKI

ODVOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI |_—|

ODVOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI
OoDVvOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica @8 mm

GROMO
OoDVvOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica @8 mm

USIS ZRAKA

MJERNA TOCKA
S MJERNOM

STEZALJKOM = M.S.1

=1 M.S.2

MJERNA TOCKA
S MJERNOM
STEZALJKOM

SJEVEROISTOCNO PROCELJE, M 1:100
-NOVO STANJE-
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GROMOBRANSKA GROMOBRANSKA

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

e

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

Kosi krov dogradenog dijela $kole

-falcani trapezni ¢elicni lim

-omega pocinéani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-Celicni nosaci HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica @8 mm

-falcani trapezni ¢elicni lim

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica|/ @8 mm

Kosi krov dogradenog dijela $kole-LOGGIA

-omega pocin&ani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-geliéni nosaci HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

Kosi krov dogradenog dijela $kole
-falcani trapezni ¢elicni lim

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

-omega pocin&ani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-geliéni nosaci HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

GROMOBRANSKA

GROMOBRANSKA

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

T HEAT60 (grede)

HEA 160 (stupovi)

OBORINSKA KANALICA

VZ2-Vanjski zidovi $kole
-zavrsni silikatni sloj fasade
-mineralna vuna (MW) 15 cm
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna zbuka

Stropna konstrukcija
kata novog dijela $kole
-cementni estrih 5,0 cm
-pe folija

-mineralna vuna

(MW) 20 cm

-parna brana
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna
Zbuka 1,5 cm

MK2-Medukatna konstrukcija
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,5 cm

-PE folija 0,1 cm

-ekspandirani polistiren (EPS) 8,0 cm
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna zbuka 1,5 cm

VANJSKO STUBISTE
-betonske kocke 33x33x16 cm
-cementni mort 4 cm

-AB 15 cm

-$ljunak 15 cm

TRG

-$ljunak 30 cm

PK2-Podovi na tlu 2

05%,

LOGGI

MJERNA TOCKA
S MJERNOM
STEZALJKOM

Al ZicaTd8 mm

HEA 160 kosa greda na
poziciji loggie (presjek i pogled)

il

A

M.S.12

G RO M MNISKIMS@ na 5
ODV ;Efiji loggie (presjek i pogled)

[

(MW) 20 cm

-parna brana
-armirani beton 20 pm
-vapneno-cementna
Zbuka 1,5 cm

Stropna konstrukcifa
kata novog dijela $kole
-cementni estrih 5,0 cm
-pe folija

-mineralna vuna

STANICA 3-KAT

DOGRABDENE SKOLE

PRESJEK 6-6, M 1:100
-NOVO STANJE-

RK3-Ravni prohodni krov dvorane
-$ljunak 5 cm

-geotekstil

-TPO folija 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana

-armirani beton 20 cm; ab plo¢a u padu 2%
-vapneno-cementna Zbuka 1,5 cm

KK1-Kosi krov velike dvorane
~trapezni Geliéni lim

-ispuna meduprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm

-parapropusna/vodonepropusna folija
-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili
-parna brana

-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm
-drveni nosaci 20/120 cm; podroznice 20/ 65 cm

STANICA 2-PRIZEMLJ
POSTOJECE SKOLE

STANICA 1-PRIZEMLJ
DOGRABDENE SKOLE

-betonske ploce 60x60 cm, polaganje u cementni mort-ukupno 8 cm

-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm

-cementni estrih 6,0 cm

-PE folija 0,1 cm

-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-armirani beton 10 cm

-8ljunak 30 cm

-nasip

POD LOGGIE

-betonske ploce 60x60- 3 cm

-pijesak 2,5 cm
-geotekstil

-premaz

-beton u padu, 5-9 cm
-armirani beton 10 cm
-8ljunak 30 cm

-nasip

KOTA DNA
OKNA LIFTA

VZ3-Vanjski zic
i male dvorane
-zavrsni silikatn
-mineralna vun:
-armirani beton
-zvucna izolacij

_/

PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane

-sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Le\{?l §pec\aj - G6 Flj-’ 11-08) . .
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KK1-Kosi krov velike dvorane
-trapezni celiéni lim

-ispuna meduprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm
-parapropusna/vodonepropusna folija
-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili

-parna brana

-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm
-drveni nosagi 20/120 cm; podroznice 20/ 65 cm

KK2-Kosi krov male dvorane

-trapezni ¢elicni lim

-ispuna meduprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm
-parapropusna/vodonepropusna folija

-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili

-parna brana

-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm

-drveni nosaci 20/80 cm; podroZnice 20/ 50 cm

RK1-Ravni neprohodni krov

-8ljunak 8-10 cm

-geotekstil

-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm

-parna brana

-beton u padu 5-9 cm

-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna zbuka 1,5 cm

GROMOBRANSKA GROMOBRANSKI GROMOBRANSKA
HVATALJKA QDVOD HVATALJKA GROMOBRANSKI
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm ODVOD

| |

Al Zica @8 mm

PRESJEK 9-9, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKA
HVATALJKA
Al Zica @8 mm
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S HVATALJKA | | niintidiihl GROMOBRANSKA
LT@%{Z SUQnsTMW) 20cm Al Zica @8 mm HORIZONTALNI OLUK HVATALJKA
i 20 ot o GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI Al Zica @8 mm
ODVOD ODVOD
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm j
yZ3—Vanjsk\ zidovi velike
I—z"a‘::'sgr(\jiv:;i;tem sloj fasade
-mineralna vuna (MW) 15 cm
-armirani beton 20 cm
-zvuéna izolacija 10 cm
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TRG
PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane -betonske kocke 60x60 cm, polaganje u cementni mort-ukupno 8 cm
-sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Level special - G6- FP 11-08) -sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Level special - G6- FP 11-08) -$ljunak 30 cm
(parket, popre¢ne vezne daske, OSB-3, elasticni nosac, level vijak. al-u lamela, PK2-Podovi na tlu 2 (parket, poprecne vezne daske, OSB-3, elasticni nosac, level vijak. al-u lamela,
f:uevw. razdjelni set, toplinska izolacija) 7pghu[e|avn (epvg)(y pod) 0,5 cm f:uevw. razdjelni set, toplinska izolacija) » ‘
gornja AB podloga 10 cm —cementni estrih 6.0 cm gornja AB podloga 10 cm PK2-Podovina iy 2 Al
w
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PRESJEK 5-5 | SUIEVEROZAPADNO PROCELJE SKOLE, M 1:100
-NOVO STANJE-

L

_—

Pl

0

d

e

078979528

J

\
R

| LV\ DOBAVA ZRAKA ZA VENTILACIJU KUHINJE "RESETKA"

GROMOBRANSKA
GROMOBRANSKA HVATALJKA
HVATALJKA Al Zica @8 mm

Al Zica @8 mm

VENTILACIONI OTVOR LIFTA:
DIM. 400 x 300 mm, PARAPET 730 cm
SA ODVODOM DIREKTNO

UATMOSFERU,
STICEN MREZICOM | ZALUZINAMA

2,00%

GROMOBRANSKI
ODVOD
Al Zica @8 mm

RK3-Ravni prohodni krov dvorane

-$ljunak 5 cm

-geotekstil

-TPO folija 0,2 cm

-mineralna vuna (MW) 20 cm

-parna brana

-armirani beton 20 cm; ab plo¢a u padu 2%
-vapneno-cementna zbuka 1,5 cm

ODVOD
Al Zica @8 mm
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MJERNA TOCKA
S MJERNOM
STEZALJKOM

M.S.8

SJEVEROZAPADNO PROCELJE
POSTOIJECE SJEVERNE GRADEVINE SKOLE

:

GROMOBRANSKA

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

|
e —

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm

-PE folija 0,1 cm

-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm

192

S

L@
75
IO I )
ettt g
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SJEVEROZAPADNO

=potim-hidro. traka e bazi PYC-P-0,2 o

-armirani beton 10 cm
-8ljunak 30 cm
-nasip

DOGRADNJA SKOLE

POSTOIJECE JUZNE GRA

PRESJEK 3-3 | JUGOISTOCNO PROCELJE DVORANE, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKA GROMOBRANSKA GROMOBRANSKA
HVATALJKA HVATALJKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm
| JHGOISTOENS
PROCELJE JEDNODIJELNE DVORANE

GROMOBRANSKA

GROMOBRANSKA

GR

o

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

HVATALJKA
Al Zica @8 mm

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

OMOBRANSKA
HVATALJKA

| Zica @8 mm

HORIZONTALNI OLUK

IJERNA TOCKA
S MJERNOM

M.S.6

STEZALJKOM T

,_l_

MJERNA TOCKA
S MJERNOM
STEZALJKOM .

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

GROMOBRANSKA HVATALJKA

Al Zica @8 mm

M.S.7

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

RK3-Ravni prohodni krov dvorane

-8ljunak 5 cm

-geotekstil

-TPO folija 0,2 cm

-mineralna vuna (MW) 20 cm

-parna brana

-armirani beton 20 cm; ab plo¢a u padu 2%
-vapneno-cementna Zzbuka 1,5 cm

2,00 %

|

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm

-PE folija 0,1 cm

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic¢

Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,

INVESTITOR: Rade Koncara 12, 52450 Vrsar
GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira

: Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske j y?he ane
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt /// //
VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehnickih instalacija i
GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh. VALTER BRNOBIC
PROJEKTANT: Valter Brnobic, maging.el. mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

E2429 OVLASTEN! INZENJER

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. BLERIR OTEHFI'KE ]
BROJ PROJEKTA: 2403 | 7.0. PROJEKTA: 7-24/23

SADRZAJ: SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - POGLED!

MJERILO: 1:100 | BROJ CRTEZA: | 9.4 |



AutoCAD SHX Text
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priz - vratar - S.1.26 lokacija za potvrditi!

Centrala Ozvudenia - "CO OPCE OZVUCENJE
entrala Ozvucenja - "CO"
B n Blok shema

BAAAEARA

SPOJ NA POSTOJECI SUSTAV
-

Audio matrica Audio pojacalo snage z1.27 7123 71221 71222 Z143  Z1281 7129 Z1.282 Prizemlje
5x8 4 x 500 W, 100 V
ELAK EMX 5801 WORK PA 4500 L @
Kom/binira/ni reproduktor Linijski audio izlaz y hodnici i stubista
FM/DAB/Internet radio Ulaz 1 Izlaz 1 Ulaz 1 Izlaz 1
USB MP3, Bluetooth, CD MP3 /
Auna iTuner CD Ulaz 2 Izlaz 2 Ulaz 2 Izlaz 2 /
5 kom 2 kom
Ulaz3 | Izlaz3 Uaz3 | Izlaz3 / DTS 71D2 1 DV
Ulaz 4 Izlaz 4 Ulaz 4 Izlaz 4
Ulaz 5 Izlaz 5
MIC Izlaz 6
Y Audio pojagalo snage AT30| AT126 |AT30| AT1.17 |AT30| AT1.18 |AT30| AT1.19 |AT30| AT120 |AT30| AT1.21 ¥
WORK PA 4150 L
Mrezni preklopnik = > LAN Izlaz 8
Ulaz 1 Izlaz 1 B B2 om BZ on B Bz o BZ om
! 21.26.1 71.47.1-2 71.18.1-2 7119 712012 712112 Prizemlje
Ulaz 2 Izlaz 2 j
Uaz3 | Izlaz3 € prostorije sa regulacijom
- Ulaz 4 Izlaz 4 DV
Pozivni mikrofon DI box
€ AT30(AT1.D.3 |AT30|aAT1.D4 |AT30| AT1.D. AT30|(AT1.D6 |AT30|AT1.D.7
ELAK EPU405LCD Phantom
Z1.D.3 Z1.D.4 Z1.D.5 Z1.D.6 Z1.D.7

Kombinirani reprodukior | CENtrala Ozvucenja Dvorane

FM/DAB/Internet radio o , " - "
USB MP3, Bluetooth, CD MP3 |~ mrezni preklopnik CO D,\./
Auna iTuner CD D.1.7-prostorija S
Prizemlje

7214 72.10.1 72.10.2 72.15.1 72.16

1. kat
Audio matrica Audio pojacalo snage
4x4 8x150W, 4 ohm L. -

WORK WPE 44 WORK PA 8150L @ @ @ @ hod nici i Stu b|Sta
Ulaz 1 Izlaz 1 Ulaz 1 Izlaz 1 DR | |LAU | |aratg |aratgl
Ulaz 2 Izlaz 2 — Ulaz 2 Izlaz 2 DR2.1 LAU2.1 Z2.1.1 7212
Ulaz 3 Izlaz 3 — Ulaz 3 Izlaz 3
Ulaz 4 Izlaz 4 Ulaz 4 Izlaz 4
LAN — Ulaz 5 Izlaz 5

'— Ulaz 6 Izlaz 6 — Prizemlje AT30| AT26 |AT30| AT21 |AT30| AT22 |AT30| AT23 |AT30| AT24 |AT30| AT25 |AT30| AT2.11
SK
Mrezni preklopnik — Ulaz 7 |zlaz 7 Mala Dvorana
Ulaz 8 |zlaz 8 B Bz kom Bz kom Bz kom B Bz kom B 1 kat
Z2.6 Z2.1.1-2 22.2.1-2 Z2.3.1-2 Z2.4 Z2.51-2 Z2.11 )

| Ormare ozvucenja spojiti sa komunikacijskim
ormarom sa dvije veze UTP cat5e ili bolje

Bezi¢ni mikrofon Wi-Ei AP prOStorlje Sa regulacuom

Dvostruki ruéni Upravljanje Kabliranje :
(1) zvuénicki kabel 3 x 2,5 mm2
Bezi¢ni mikrofon @ Zvugnicki kabel 2 x 4 mm2
Dvostruki kravatni @ UTP catbe

@ Liycy 2 x 0,25 mm2

DI box

Phantom
_‘ Legenda :

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic¢
L | B Nadgradni zvuénik 15 W, 100 V, tip ITC T-775 - —
N Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,
N INVESTITOR: Rade Koncara 72, 52450 Vrsar
\\ @ AT30| Atenuator 30 W, 100 V, tip ELAK EAT 1030 L . . L
N i Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira
ORADEVINA: Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske j : @hed ane
IAT150| Atenuator 150 W, 100 V, tip ELAK EAT 1150 FAZA PROJEKTA: Glavni projekt /////
| @ | L okalni audio ul i Anart ALINP VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehnickih instalacija "
- e e s e 2] e 28] e 25| hRa 25 LAU okalni audio ulaz, tip Apar GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh. a VALTER BRNOBIC
PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el. mag.ing.el.
DV.6 DV 5 DV 4 DV 3 DV .2 DV 1 DR Digitalni regulator, tip ELAK EPU405WPC ] il
LAU1.1 . . . . . . PROJEKTANT SURADNIK: E2429 OVLASTEN!INZENJER
. FEFROTEHNIKE
Prizemlie/str Nadgradni dvosistemski zvuénik, 40 W 100 V, tip WORK ARQ 18 DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. SURGROTERNJKE.,.,
IZzemije/strop BROJ PROJEKTA: 2403 | 7.0. PROJEKTA: 72413
Ve”ka Dvorana ARQ 25| Nadgradni dvosistemski zvu¢nik, 240 W 16 ohm, tip WORK ARQ 25
| SADRZAJ: BLOK SHEMA OZVUCENJA

MJERILO: - |BRO]CRTEZA: | 1 |




skola | dvorana
Blok shema
210 216 Napajanje 230 V, 200 VA
ZV2.10 ZV2.15
1. kat
Prizemlje
| ©,
1
1
i
| S1.23 S1.22 S1.28 S.D.1 S.D.2
| ©)
|
|_Prostorija vratara J
SPOJ NA POSTOJEGI SUSTAV ZV1.25 ZVv1.23 ZV1.22 Zv1.28 ZV1.D.1 ZV1.D.2
Za potrebe podeSavanja i sinkronizacije to€nog vremena maticni sat
je potrebno spojiti u racunalnu mrezu i omoguciti vezu na javne NTP posluzitelje !
Kabliranje :
(1) Kabel HO5VV-F 3 x 2,5 mm2
() Liycy 2 x 0,25 mm2
] URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Legenda : Valter Brnobic¢
INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
' Rade Koncara 72, 52450 Vrsar
Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira
GRADEVINA:

Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske j

Wne dyefane

FAZA PROJEKTA:

Glavni projekt

Yy /i

VRSTA PROJEKTA:

Projekt elektrotehnickih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh. VALTER BRNOBI¢
PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el. mag.ing.el.
PROJEKTANT SURADNIK: E2429 OVLASTEN! INZENJER
DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. RURGEROTEHNIKE i
BROJ PROJEKTA: 2403 | Z.0.PROJEKTA: 7-24/23

SADRZAJ:

BLOK SHEMA SUSTAVA SATOVA | SKOLSKOG ZVONA

MJERILO:

|Brojcrrez: | 2 |




SOS SUSTAYV SIGNALIZACIJE
Blok shema

etazni razvodni ormar - prizemlje

Kabliranje

1. kat
prizemlje
DVORANA
r T
| |
| napajanje 230 v 24V DC, 10W |
| e SOS-PSU : i ©
| |
. _

SOS-DIS

S-DIS.1.16

IEOS—AL S-AL.1.12
@
SOS-A/R| S-AL.1.12

Prizemlje

@ UTP catbe

Legenda :

Zidni modul prikaza alarma SOS sustava sa zujalicom
Spajanje jednim kabelom UTP cat5e - RJ45 prikljucak, napajanje i komunikacija
Ugradnja u okruglu p/z kutiju 68 mm

Zidni modul SOS sustava za vizualno i zvuéno alarmiranje i spajanje pozivnih i razrijeSnih tipkala
Spajanje jednim kabelom UTP cat5e - RJ45 prikljucak, napajanje i komunikacija
Ugradnja u okruglu p/z kutiju 68 mm

Zidno potezno pozivno tipkalo ( ALARM ) i tipkalo poniStenja alarma ( RESET )
Spajanje jednim kabelom UTP cat5e
Ugradnja u okruglu p/z kutiju 68 mm

SPORTSKI SEMAFOR

Z

EMK

Z

EMS30-OP

A

|:| EMS30-AT/t

|:|EM830—SIR

Legenda

Konzola sportskog semafora,
baterijska bezi¢na

Osnovna ploc¢a sportskog semafora
Izvesti odgovarajucu zastitu od udarca lopte
Napajanje 230 V, 200 VA

Semafor za prikaz vremena napada, sa
prikazom i glavnog vremena utakmice
Montaza na konstrukciju koSa, iznad
table, sa odgovaraju¢om zastitom od
udarca lopte Napajanje 230 V, 50 VA

Sirena sportskog semafora
Spaja se na osnovnu plo¢u semafora
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobic¢
Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru,
INVESTITOR: Rade Koncara 72, 52450 Vrsar
GRADEVINA:

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine Osnovne Skofe Yladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske j W}M
£z

FAZA PROJEKTA:

Glavni projekt

Yy /i

VRSTA PROJEKTA:

Projekt elektrotehnickih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT

VALTER BRNOBIC

PROJEKTANT:

Eligio Legovi¢,dipl.ing.arh.
Valter Brnobi¢, mag.ing.el.

mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK: E2429 OVLASTEN!INZENJER
DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. %WOTEHNTKE-SH
BROJ PROJEKTA: 2403 | 7.0. PROJEKTA: 72413

SADRZAJ:

SEMAFORA

BLOK SHEMA SOS SUSTAVA SIGNALIZACIJE I SPORTSKOG

MJERILO:

|BROJCRTEZA: | 3 |




naknadu $tete. Sva prava pridrzana

izri¢itog pisanog pristanka Ureda za projektiranje je

stupnik ¢e biti odgovoran za

g dokumenta, kao
Stititi ovaj dokument od neov

nje, distribucija i koristenje ovo

zabranjeno. Vlasnik je duzan za

UmnoZava

OZNAKA RAZDJELNIKA

+RP (Skola), +GROD (dvoran
+ sekundrni razvod

SADRZAJ

Razdjelni ormari skole i dvorane

INVESTITOR

Osnovna skola Vladimira Nazora u Vrsaru
Rade Konc¢ara 72, 52450 Vrsar, OIB:42561610611

GRADEVINA

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine OS Vladimira Nazora u
Vrsaru i dogradnja skolske sportske jednodijelne dvorane

VRSTA PROJEKTA

Projekt ElektrotehnicCkih Instalacija

FAZA PROJEKTA

Glavni projekt

BROJ PROJEKTA ZOP: Z-24/23 REV

2403

PROJEKTANT

Valter Brnobi¢ mag.ing.el.

SURADNIK

SVA PRAVA PRIDRZANA

REV DATUM OPIS REVIZIJE CRTAO PROVJERIO ODOBRIO

Rored, sijeCanj, 2024.




1 2 3 4 5 6 7 8
Sadrzaj
Ugradbeno mjesto Stranica Opis stranice Napomena Datum Izradio
1 NASLOVNA STRANICA Schematic multi-line 2024-01-20
2 SADRZAJ Table of contents 2024-03-01
2.a SADRZAJ Table of contents 2024-02-29
SKL 3 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA Graphic 2024-03-01
4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - POSTOJECE Graphic 2024-02-26
5 JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJECEG KPO Graphic 2024-01-20
GRP 10 SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA GARNITURA Schematic multi-line 2024-02-29
GRP 11 SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U NUZDI Schematic multi-line 2024-02-29
GRP 14 SHEMA - RAZVOD Schematic multi-line 2024-02-29
GRP 15 BLOCK SHEMA NAPAJANJA: AGREGTA - LIFT D2 P&l diagram 2024-02-26
RPKH 10 SHEMA - DOVOD Schematic multi-line 2024-02-29
RPKH 12 SHEMA - 1ZVODI STROJ. INST. Schematic multi-line 2024-02-29
RPKH 13 SHEMA - 1ZVODI STROJ. INST. Schematic multi-line 2024-02-29
RPKH 14 TEH. KUH. - PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
RPKH 16 TEH. KUH. - PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
RPKH 18 TEH. KUH. - PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-01-20
RPKH 20 TEH. KUH. - PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-01-20
RPKH 22 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-01-20
RPKH 40 SHEMA - RASVJETA Schematic multi-line 2024-01-20
RP1 10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD Schematic multi-line 2024-02-29
RP1 15 SHEMA - 1ZVODI STROJ. INST. Schematic multi-line 2024-02-29
RP1 20 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
RP1 22 IZvODI, PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
RP1 30 SHEMA - RASVJETA Schematic multi-line 2024-02-29
RP2 10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD Schematic multi-line 2024-02-29
RP2 15 SHEMA - 1ZVODI STROJ. INST. Schematic multi-line 2024-02-29
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
{,&{EEEEQNE(ISEI(CTROTEHNIKE GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine 0S Vladimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. SUSTAV: SADRZAJ
Brun<_) Valenti 53, I?o_reé Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane PROJEKTANT: Valter Brnobié mag.ing.el. SADR2AJ
e-mail: valter@mail.inet.nr FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. #/1 |stu. 2a LISTOVA: 2 |LiST: 2




1 2 3 4 5 6 7
Sadrzaj
Ugradbeno mjesto Stranica Opis stranice Napomena Datum Izradio
SKL RP2 20 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
RP2 30 SHEMA - RASVJETA Schematic multi-line 2024-02-29
RPU1 10 SHEMA - DOVOD Schematic multi-line 2024-01-20
RPU1 12 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE, RASVJETA Schematic multi-line 2024-01-20
RP 10 SHEMA - DOVOD Schematic multi-line 2024-02-29
RP 12 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE, RASVJETA Schematic multi-line 2024-02-29
RPU2 10 SHEMA - DOVOD Schematic multi-line 2024-01-20
RPU2 12 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE, RASVJETA Schematic multi-line 2024-01-20
RPU3 10 SHEMA - DOVOD Schematic multi-line 2024-01-20
RPU3 12 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE, RASVJETA Schematic multi-line 2024-01-20
DV 4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA Graphic 2024-02-28
5 SHEMA - PO+MO - PRIKLJUCNI | MJERNI ORMAR Schematic multi-line 2024-02-28
GROD 10 SHEMA - GRO - DOVOD Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 11 SHEMA - GRO - KONTROLNIK, TIPKLALO Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 12 SHEMA - RAZVOD, 1ZVODI Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 16 1ZvVODI Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 20 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 22 PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE Schematic multi-line 2024-02-29
GROD 40 SHEMA - RASVJETA Schematic multi-line 2024-02-29
60 g?lgll\Jﬂl?'l'lJRNO KABLIRANJE - SKOLA Schematic multi-line 2024-02-26
62 NG KABLIRANJE - DVORANA Schematic multi-line 2024-02-26
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
{,&{EEEEQN%E;CTROTEHNIKE GRADEVINA: Rekongtrukcija i QOgradnja gradeving 0Ss V!_adimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: E|igio Legovi(’; dipI.ing.arh. SUSTAV: SADRZAJ
Brun<_) Valenti 53, I?o_reé Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane PROJEKTANT: Valter Brnobié mag.ing.el. SADR2AJ
e-mail: valter@mail.inet.hr FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. 2 |SL|J. &SHEME=SKL#/3 LISTOVA: 2 |LIST: 2.a




KROVISTE/KROV VJ-VRF VJ-VRF
9,5 kW 10,5 kW
KAT
FG160R 5x4mm2 /c.40/32
FG160R 5x6mm2 /c.40/32
RP2.1
[ pisoew [ ] [ ] ]
fi=0,7
Pv=20kW RAINF RER# RER
fi=0,7 fi=0,7 fi=0,7
Pv=1,7kW Pv=1kW Pv=1kW
FG160R 5x10mm2 /c.340/32
PRIZEMLJE
~
NAPOMENA:
Dizalo se napaja preko rezervnog izvora Agregata (DEA)
4 kabelom NHXH FE180/E90.
RPKH
FG160R 5x6mm2 /c.@40/32 [ e
FG160R 5x16mm2 /c.50/40 E;)(??kw 1] RO-DIZALO
RP1.1 ' Pv=40kW Pi=12,5W
FB:PalRJvQ/ ] L ] piaokw FG160R 5x25mm2 /c.50/40
fi=0,7 fi=0,7
Pv=1kW Pv=35kW | PP00-Y-4x25+P-Y-1x16 - postojeci
[ e za postojeci dio razvoda vidi sljededi list
-7 } MOPiI=1a(132|T<\I/Dv J iﬂp
P - fi=0,6 P/F-Y 16mm2 /c.20
- _ Pv=90 KW FeZn 25x4mm
- /&905‘0.\666 _ postojeéi napojni kabel
PP00-Y-4x50+P-Y-1x25
FASADA ZGRADE | |
KPO |
X, H H . iz nn mreze PP00-A4x150
ZASTITA: AUtomaFSko ISkIapa_nJe u VTN _C S SUSt?VU’ primjenom ZUDS. *blok shema obuhvac¢a samo rekonstruirani i dogradeni dio.!
-Glavno i dodatno izjednacCenje potencijala N HEP / c.3110 postojeci dio ostaje kao i prema prijadnjim projektima.
@  Vanjski NNP po projektu HEP.
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE <
- GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine OS Vladimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: Eligio Legovié¢ dipl.ing.arh. SUSTAV:
\B/ALTE\R/ I?R'\?E;CP Y Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane 9 g — P _g BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
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x1
-10H1
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NAPONA
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» N /121
» PE /12.1
X101 4 05
+RP2.1-10W3 =
+RP2.1/10.7
FG160R 5x6 mm?
+RP2.1 i . 4 pi= 4,5 kKW
| . f= 033
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109/L1 9> L1/
10.9/L2 9> 12/
10.9/L3 9> 13/

10.9/ N > » N/
XX
N I R H X - I NE
Q1 =N =N N - -F6 +{ 3 -Q2 - -\
25A I —— — B10A r " 257 _ _4—1
30mA A P A 300mA = 1d | 1d | 30mA \
RCD KZS 2 s RCD
1 1 1 1 1 1 1
-F1 92 -F2 o2\ -F3 o2\ -F4 o2\ -F5 o2\ -F10 2\ -F11 S
C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 B 10A 2 B 10A 2
10.9/ PE 9 » PE /
-12W1 -12W2 -12W3 -12W4 -12W5 -12W6 -12W7 -12W8
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
r_L_E __I|°E r_l__ﬁ __lPE r_L_ﬂ "||3E r_l._ﬁ __|PE r_L_ﬂ __ll:’E r_l._ﬂ __lPE r_l__ﬁ __lPE r_L_E __I|°E
L L LT L L L | L L
1 2 3 4 5 6 ) _ 10 11
§.2.5. UCIONICA 3.2.5. UCIONICA $.2.5. UCIONICA $.2.11. KABINET 5-2i5éTURC;ﬁI'“J1§§Ig'IAT§E£"’1*1TIKA
MATEMATIKA I STRANI ~ MATEMATIKAISTRANI ~ MATEMATIKA I STRANI STRANIH JEZIKA / / Rezerva Stroj. inst. / Izvodi KABINET STRANTH JE2TKA / / Rezerva
JEZICI / Prikljucnice JEZICI / Prikljucnice JEZICI / SB, PR Prikljucnice Rasvieta + Panik
1.000 W 1.000 W 400 W 1.000 W 100 W 300 W 250 W
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
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2 3 4 5 6 7 8 9
KROVISTE/KROV DT (DV) VJ-DT-PTV RO-KK2 RO-KK1 VJ-DT-MS
18,50 kW 3,0 kW 7,4 kW 3,6 kW 1,5 kW

FG160R 5x16mm2 /c.250/40

FG160R 5x6mm2 /c.932/40

FG160R 5x4mm2 /c.32/40

FG160R 5x2,5mm2 /c.32/40

PRIZEMLJE
GROD
68/40 kW GIP
| L
RODS 7 FeZn 25x4mm
1,50 kW
’ FG160R 5x4mm?2 /c.@50
Tehnicka soba 1 P/F-Y 16mm2 /c.920 ——
olP |
FeZn 25x4mm
P/F-Y 16mm2 /c.@20
ZASTITA: -Automatsko isklapanje u TN-S sustavu, primjenom ZUDS.
-Glavno i dodatno izjednacenje potencijala
N NA2XY 4x70 mm2 + NA2XY 1x35 mm2/c.a75
@  Vanjski NNP po projektu HEP. CRANICA K&
PMO
-+—— NNP HEP
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! > N/ |
1 1
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2 125A 25/4A 2
i i
| 123 -Q2% Fo---- 2 ittty aile |
i m » ' ' i
| PZH| T[4 : = : !
! 1/255/50 T 17123 | © g 400.3F | KWh | 1 |
| 283.3Hz I smT ' |
i L L : : i
! | J | !
! N N e e | !
1 e e I I l
! !
| ’ |
l l
! !
! !
l l
! !
! !
L eeny : > P |
i \ / i
l l
| -X1 0 1-3 0 PEN |
. 8 B e I
NA OGRADNOM ZIDU/FASADI GRADEVINE )
-10WA1
NA2XY
g = 4x70
Q +1x35
o
Q
o
m ©)
o
Z
Z
I e A 1 Pv=40,00 kW
! 'XO [e) | | I
l 1,23 PEN |
I I GROD
| NAPAJANJE 400V 50Hz |
i i
- N

ZASTITA: -Automatsko isklapanje u TN(-C)-S sustavu, primjenom ZUDS.
-Glavno i dodatno izjednacenje potencijala

@  Vanjski NNP po projektu HEP.
@  Unutarnji NNP - Glavni vod
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INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
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109/L1 > | 1/12.1
10.9/L2 9 | 2/12.1
10.9/L3 9> P L3/121
1
-T1F1 o
B6A 2
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————————— D4
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-11H1
PRISUSTVO '*2
NAPONA
109/ N > p N/ 12.1
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X3 1 02 e > 4 025 Q26
-11W1 -11W2 -11W3
FG160R FG160R FG160R
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119/L1 > | 1/16.1
119/L2 > | 2/16.1
11.9/L3 9 P L3/16.1
SASASN SATASY SASASN SATATY SATASN N N
-Q0.1 FO.2 -12F1 -F0.4 -F0.5 H N - H X -
3P; C16 i e C 50A 5 14 e C 16A 5 la s C 25A 3 1a e C 16A 5 15 e -F0.6 +{ o -F0.7 + o
C10A F—P B10A F—_ "
300mA -~ 1 | 10 ] 300mA - 14 | 10 ]
KZS 2 4 KZS 2 4
119/N > N—p N/ 16.1
11_9/PE_>_ _________ __.__.._}/_ _______________ 11 __}/_ _________________ — .1 __}/_ _______________ PR U __4_}/_ _______________ PR U __4_}/_ _______________ __}/_ _____________ ___}/___> PE/16_1
| | | | | | |
-12W1 | -12W2 | -12W3 | -12W4 | -12W5 | -12W6 | -12W7 |
FG160R ! FG160R ! FG160R ! FG160R ! FG160R ! FG160R ! FG160R !
5x4 \l 5x16 { 5x4 { 5x6 { 5x2,5 { 3x1,5 { 3x1,5 {
| | | | | | |
| | | | | | |
IL1{L2]L3 [N _|PIE I__L1__L2__L3__N _|PIE | | | r_l._ﬂ _||F’E r_l._ﬂ _||PE
T T T d d
L___ _l L__ _ _l L L L L2 L= ]
0.2 0.6 0.7
0.1 NEN'ET%;{'IVENI 03 0.4 05 D.2.1. NENATKRIVENI
D.1.2. TEHNICKA SOBA / RAVNI PROHODNI D.2.1. NENATKRIVENI D.2.1. NENATKRIVENI D.2.1. NENATKRIVENI RAVNI PROHODNI KROV / Stroj. Inst. / REK
RODS KROV / DT-DV RAVNI PROHODNI RAVNI PROHODNI RAVNI PROHODNI VJ-DT-MS
1500 W 18.500 W KROV / RO-KK1 KROV / RO-KK2 KROV / VJ-DT-PTV 1500 W 600 W
' ' 3.600 W 7.400 W 3.000 W '
LL2ls LL2Ls L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L2 L3
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ODT U SUSTAVU | | | L
: VATRODOJAVE" : | | | | | |
************************************ o } | .
| | | | |
| | | | |
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| O o | | | | | |
| - L
2 | L .
~ | | S
5 | | S
| | o
129/ N 9> — | ’J | | - N /20.1
12_9/PE »—— N __._}/_ _________ _.___V_ _____________ __._V_ ___________ __.__}/_ ___________ __.__}/_ ___________________ 4. _}/___L 4444444 4 |7_L ___________ —. | 44444 —> PE /201
| | | | | | | ||
16W1 | 16W2 | 16W3 | 1ew4 | | | 16W5 | | | “16We | | | ew7 | | | “16w8 | | |
FG160R ! FG160R | NHXH FE180/E30 | NHXH FE180/E30 | NHXH FE180/E30 ! NYM-J | NYM-J | | NYM-J | | !
3x1,5 l 3x25 { 3x1,5 { 3x1,5 l 3x1,5 { 3x1,5 { 3x2,5 * \k 3x2,5 N
| | | | | | || | |
| | | | | | || ||
LN |Pe L N |pe L N |pe LN |Pe LN |pe LN lp L [N |PE LN |pe
g g e e e e i i
LS | L2 | L 1 LS | LL | LL | L__ | L__ |
0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
x D.1.25. WC OSOBE S D.1.8. KABINET NASTAVIKA D.1.8. KABINET NASTAVIKA
D.1.3. DVORANA VELIKA /  D.1.3. DVORANA VELIKA / DVORANA VELIKA / ODT-C SPREMISTE SPRAVA / DVORANA VELIKA / ODT-C INVALIDLTETOM, D.2.12 / T REZUIA / T REZIIA / Prikijutnice
Tzvodi SS Izvodi ZASTORI - 03 ODT-C - 04 - 05 ;
zvod SOS IT-D - ormar CO-DV
400 W 500 W 200 W 200 W 200 W 100 W 300 W 1.500 W
L1 L2 L3 L1 L1 L1 L2 L3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
16.9/ L1 > P | 1/22.1
16.9/L2 P> P | 2 /221
16.9/L3 9> P 3/221
16.9/ N 9> - - - - - - - - - - - - - - - - - -— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/ 22.1
B N N C 1 L
-20Q1 8- X - X =X =\ -20Q2 [A- X -\
25A L —f— - 250 - ——1
Ro P[P P Reo [
' 1 1 1 1 ' 1 1
-F1 g2 -F2 g\ -F3 g\ -F4 o2\ -F5 S\ -F6 S\
! C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 ' C16A 2 C 16A 2
15_9/PE_>_ _______________ __.-_}/_ _________ — ___}/_ _________ _.___V_ _________ _.___}/_ _________________ __4__V_ _________ _.___}/_ _____________________________________________ — PE/22_1
| | | | | |
20W1 | o | 20w2 | o | 20W3 | 1 | 20W4 | o | 20W5 | o | 20W6 | 1 |
NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J !
325 :25 | 325 | 3 | 25 | 325 | g | :25 | 4
l | l | | |
r_L_E _||PE r_l__ﬁ _||PE r_L_ﬂ _||PE r_L_E _||PE r_L_E _||PE r_l__ﬁ |PE
LT LT L LT LT LT
1 2 3 4 5 6
D.1.1. DVORANA VELIKA 1y 1 4 pyorana veLika — D-1-8: KAB. NASTAVNIKA D.1.7. KABINET D.1.10i14. SVLACIONICA M, D.1.15i19. SVLACIONICA,
DVODIJELNA, D.1.2. DVODLIELNA / I REZIJA, D.1.6. WC NASTAVNIKA, D.1.15. D.1.11. PRAONICA / D.1.16. PRAONICA /
SPREMISTE SPRAVA / Dkl ugnice NASTAVNIKA / WC NASTAVNIKA, D.1.9. T orikfuEnice T orikiudnice
Prikljuénice ) Prikljuénice HODNIK / Prikljuénice ) )
1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W
L1 L2 L3 L1 L1 L1
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209/L1 B> P |.1/40.1
209/L2 P2 /40.1
209/L3 » |3 /40.1
209/ N »— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - » N /40.1
| ¥ Y
3 -F12 +{ 3 F13 +{ 3
- - - u [} [}
-22Q2 [A-X N - B16A + P BI6A F P
25A L — L 30mA - 1d [ 1] 30mA - 10 | 1]
30mA 4 6 8 KZS 2 4 KZS 2 4
RCD
' 1 1 1 1 1
-F7 g2\ -F8 S\ -F9 oA\ -F10 S\ -F11 g2\ , ,
' C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2 C 16A 2
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1
20_9/PE_>_ _____________________ __.__| ———— _.___l ———— _.___l ———— _.___l ———— — ___| ———— __4__| ———— __l ———— —p PE/40_1
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
| | | | | | |
20wt | o | 2ow2 | | 22W3 | o | 2ow4 | o | 22W5 | o | 22W6 | o | 2ow7 | o |
NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J !
3x2,5 N \L 3x2,5 N \L 3x2,5 N \L 3x2,5 N \L 3x2,5 N \L 3x2,5 N \L 3x2,5 N \L
| | | | | | |
. | o C . | . | . | . |
r_L_ﬂ _||PE r_l__ﬁ _||PE r_L_ﬂ _||PE r_l__ﬂ _||PE r_L_ﬂ _||PE r_l__ﬁ _||PE r_l__ﬁ _||PE
LT LT L LT LT LT LT
7 8 9 10 11 12 13
D.1.21. TEHNICKA SOBA, glé.l_zAz(v:IiZR%M;S;;)E D.1.P2R3\./:I\F/>I8Il\J4I6ACNTA I DD'%'24' KABINET, D.1.25. SKOLSKE D.1.1. MALA DVORANA / D.1.26. ULAZ GLEDALIéTA/
/ Prikljucnice e Dy / JAGNOSTIK.A’V . PRIREDBE / Prikljucnice Prikljucnice Prikljucnice
HODNIK / Prikljucnice Prikljucnice MJERENJE / Prikljucnice
1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W
L1 L2 L3 L1 L2 L1 L2
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - - - = _ . . s -
VALTER BRNOBIC GRADEVINA: Rekongtrukcua i QOgradnja gradewng oS V!gd|m|ra Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: EIIgIO LegOVIC dlpI.lng.arh. C C SUSTAV:
B - y Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane - - PRIKLJUCCI | PRIKLJUCNICE
ol Va'?t”t'@53' F.)lo.rect o PROJEKTANT: Valter Brnobi¢ mag.ing.el. DV +GROD
e-mall: valter@malil.inet.nr . P
FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. 20 |SLIJ. 40 LISTOVA: 7 |LIST: 22




1 2 3 4 5 6 7 8 9
229/L1 > L1/
229/L2 » L2/
229/L3 L3/
229/ N — - o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -——1IN
B I R
Q4 B-5-%-5-N
25A - <b —
30mA 2 4 6 8
RCD
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-F30 2\ -F31 o2\ -F32 2\ -F33 2\ -F34 2\ -F35 2\ -F36 S\ -F37 2\ -F38 £\
' B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2
22_9/PE_>_ _______________ __.._}/_ _________ _.___}/_ _________ _.___V_ _________ _.___}/_ ___________ __.__V_ ___________ __.__V_ ___________ __.__}/_ ___________ __.__}/_ ___________ __.__V_ 444444 ' PE
| | | | | | | | |
40W1 | | aow2 | v | 40W3 | | a0w4 | o | 40W5 | | 40W6 | | a0w7 | v | 40w8 | | 40W9 | o |
NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J ! NYM-J !
SN EN 35 WA 15 L 35 WA 15 L a 15 W 35 | WA SN EN 315w
| | | | | | | | |
| | | | | o | | o
_Jﬂ |PE _Jﬁ |PE _Jﬂ |PE _Jﬁ |PE _Jﬂ |PE _Jﬂ |PE _Jﬁ |PE _Jﬂ |PE _Jﬁ |PE
F®—I F®—I F®—I F®—I F®—I F®—I F®—I F®—I F®—I
L1 L1 L _| L] L1 L1 L] L1 L]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
D.1.2. MALA
D.1.3. DVORANA VELIKA /  D.1.3. DVORANA VELIKA / DVORANA,D.2.5. . . : , : : : . : . . . priz sanit gledatelja / " .
Rasvjeta + Panik Rasvjeta + Panik SPREMISTE SPRAVA / priz / Rasvjeta + Panik priz / Rasvjeta + Panik priz / Rasvjeta + Panik priz / Rasvjeta + Panik Rasvieta + Panik Okolis / Rasvjeta
Rasvjeta + Panik
1.000 W 1.500 W 600 W 300 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine OS Vladimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: Eligio Legovié¢ dipl.ing.arh. SUSTAV:
VALTER BRNOBIC : 9 ; , g g pl.ing
. Y Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane . . SHEMA - RASVJETA
Br”“‘?l Va'?t”t'@53' F.)lo.rect o PROJEKTANT: Valter Brnobi¢ mag.ing.el. DV +GROD
e-mall: valter@malil.inet.nr . P
FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. 22 |SL|J. &SHEME IT, TV=+/60 LISTOVA: 7 |LisT: 40




1 2 3 4 5 6 7 8
-RJ45
ﬁj 93
KROV
1. KAT
-RJ45 -RJ45
|_PATCH PANELI | HJ 1-92 HJ
| switcH |
6 x S/IFTP CAT 6a ETAZNI
KOMUNIKACIJSKI
ORMAR 92 x UTP CAT 6
(pripadaju¢a oznaka FD)
s 1-28  rus PRIZEMLJE
| PATCH PANELI | HJ HJ
| switcH |
| __RUOTER |
6 x S/FTP CAT 6a
prema dvorani ;
ETAZNI
KOMUNIKACIJSKI 28 x UTP CAT 6
ORMAR
(pripadajuc¢a oznaka FD)
spoj na postojeci glavni IT komunikacijski ormar Skole
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
b’:{i’;ﬁEEQNE(I)'EI(gROTEHNIKE GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine OS Vladimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. SHEMA IT SUSTAV:
) v Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane
Bruno Valenti @53, Poret. gracnj poriske ] J PROJEKTANT: Valter Brnobi¢ mag.ing.el. STRUKTURNO KABLIRANJE - SKOLA
e-mall: valter@malil.inet.nr . P
FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. &SHEME=DV+GROD/40 |SL|J. 62 LISTOVA: 2 [LisT: 60




-
Elektronigki potpis
sukladno uredki (EL) broj $10/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
‘as preusrnjeri na stranice izvornika ovog dokumenta, 3 4 5 6 8 9
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.
DAJANA BANKO
ISTARSKA ZUPANILIA
Potpisana: 10.01.2025.
\ _J
-RJ45 1-19 -RJ45
PRIZEMLJE
19 x UTP CAT 6 +rez
|_PATCH PANEL |
|:|- 1.KM [ swircH |
SKO LA 6 x S/IFTP CAT 6a
| RUOTRER |
URED OVLASTENOG INVESTITOR: Osnovna Skola Vladimira Nazora u Vrsaru VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehniCkih.instalacija DATUM: sije€anj, 2024. | Z.0.P.Z-24/23 BR.PR. 2403
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE T - - = - OLICA A T
VALTER BRNOBIC GRADEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja gradevine OS Vladimira Nazora u GLAVNI PROJEKTANT: Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh. SHEMATT SUSTAV:
lenti 53 y Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane - - STRUKTURNO KABLIRANJE -
Bruno Valenti 53, Porec PROJEKTANT: Valter Brnobi¢ mag.ing.el. DVORANA
e-mail: valter@mail.inet.hr - - LIVURANA
FAZA PROJEKTA: | Glavni projekt PROJEKTANT SURADNIK: PRED. 60 | SLI. LISTOVA: 2 |LIST: 62




	OŠ vrsar - tekst - EL_2024
	OŠ Vrsar - tlocrt - EL_2024
	Sheets and Views
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A3-LEG
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-SIT
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A0 - TU
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A0 - PRIZ
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A0 - KAT
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A0 - KROVIŠTE
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A3-KH
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A3-GAS
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A0 - LPS
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-420x1000-LPS-F1
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-420x1000-LPS-F2
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-LPS-F3
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-LPS-F4
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A2-SH1
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A3-SH2
	OŠ Vrsar - tlocr - EL_2024-A3-SH3


	OŠ Vrsar - shema RO SKL-DV - GL 2024
	Page tree
	1 NASLOVNA STRANICA
	SADRŽAJ
	2 SADRŽAJ
	2.a SADRŽAJ

	SHEME
	SKL
	3 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
	4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - POSTOJEĆE
	5 JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG KPO
	GRP
	10 SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA GARNITURA
	11 SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U NUŽDI
	14 SHEMA - RAZVOD
	15 BLOCK SHEMA NAPAJANJA: AGREGTA - LIFT D2

	RPKH
	10 SHEMA - DOVOD
	12 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	13 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	14 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	16 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	18 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	20 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	22 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	40 SHEMA - RASVJETA

	RP1.1
	10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD
	15 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	22 IZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	30 SHEMA - RASVJETA

	RP2.1
	10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD
	15 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	30 SHEMA - RASVJETA

	RPU1
	10 SHEMA - DOVOD
	12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA

	RP.INF
	10 SHEMA - DOVOD
	12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA

	RPU2
	10 SHEMA - DOVOD
	12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA

	RPU3
	10 SHEMA - DOVOD
	12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA


	DV
	4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
	5 SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I MJERNI ORMAR
	GROD
	10 SHEMA - GRO - DOVOD
	11 SHEMA - GRO - KONTROLNIK, TIPKLALO
	12 SHEMA - RAZVOD, IZVODI
	16 IZVODI
	20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	22 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	40 SHEMA - RASVJETA



	SHEME IT, TV
	60 SHEMA IT STRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLA
	62 SHEMA IT STRUKTURNO KABLIRANJE - DVORANA


	Page list
	/1 NASLOVNA STRANICA
	#SADRŽAJ/2 SADRŽAJ
	#SADRŽAJ/2.a SADRŽAJ
	&SHEME=SKL/3 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
	&SHEME=SKL/4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - POSTOJEĆE
	&SHEME=SKL/5 JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG KPO
	&SHEME=SKL+GRP/10 SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA GARNITURA
	&SHEME=SKL+GRP/11 SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U NUŽDI
	&SHEME=SKL+GRP/14 SHEMA - RAZVOD
	&SHEME=SKL+GRP/15 BLOCK SHEMA NAPAJANJA: AGREGTA - LIFT D2
	&SHEME=SKL+RPKH/10 SHEMA - DOVOD
	&SHEME=SKL+RPKH/12 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	&SHEME=SKL+RPKH/13 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	&SHEME=SKL+RPKH/14 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RPKH/16 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RPKH/18 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RPKH/20 TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RPKH/22 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RPKH/40 SHEMA - RASVJETA
	&SHEME=SKL+RP1.1/10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD
	&SHEME=SKL+RP1.1/15 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	&SHEME=SKL+RP1.1/20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RP1.1/22 IZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RP1.1/30 SHEMA - RASVJETA
	&SHEME=SKL+RP2.1/10 SHEMA - DOVOD/RAZVOD
	&SHEME=SKL+RP2.1/15 SHEMA - IZVODI STROJ. INST.
	&SHEME=SKL+RP2.1/20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=SKL+RP2.1/30 SHEMA - RASVJETA
	&SHEME=SKL+RPU1/10 SHEMA - DOVOD
	&SHEME=SKL+RPU1/12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA
	&SHEME=SKL+RP.INF/10 SHEMA - DOVOD
	&SHEME=SKL+RP.INF/12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA
	&SHEME=SKL+RPU2/10 SHEMA - DOVOD
	&SHEME=SKL+RPU2/12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA
	&SHEME=SKL+RPU3/10 SHEMA - DOVOD
	&SHEME=SKL+RPU3/12 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA
	&SHEME=DV/4 BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
	&SHEME=DV/5 SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I MJERNI ORMAR
	&SHEME=DV+GROD/10 SHEMA - GRO - DOVOD
	&SHEME=DV+GROD/11 SHEMA - GRO - KONTROLNIK, TIPKLALO
	&SHEME=DV+GROD/12 SHEMA - RAZVOD, IZVODI
	&SHEME=DV+GROD/16 IZVODI
	&SHEME=DV+GROD/20 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=DV+GROD/22 PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE
	&SHEME=DV+GROD/40 SHEMA - RASVJETA
	&SHEME IT, TV/60 SHEMA IT STRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLA
	&SHEME IT, TV/62 SHEMA IT STRUKTURNO KABLIRANJE - DVORANA

	Device tree
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=DV/5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/13.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.1
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/16.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.1
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/22.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/15.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.9
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.1
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.9
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.9
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.1
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.8
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/12.1
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.1
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.4
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.5
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.6
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.7
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.9
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.3
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.3
	&SHEME=DV/5.5
	&SHEME=DV/5.7
	&SHEME=DV+GROD/12.4
	&SHEME=DV+GROD/12.5
	&SHEME=DV+GROD/12.7
	PE    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	&SHEME IT, TV/60.2
	&SHEME IT, TV/60.3
	&SHEME=SKL+GRP/10.3
	&SHEME=SKL+GRP/11.4
	&SHEME=SKL+GRP/11.5
	&SHEME=SKL+GRP/11.6
	&SHEME=SKL+GRP/11.7
	&SHEME=SKL+GRP/11.8
	&SHEME=SKL+RPKH/10.3
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.3
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.3
	&SHEME=SKL+RPU1/10.3
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.3
	&SHEME=SKL+RPU2/10.3
	&SHEME=SKL+RPU3/10.3
	&SHEME=DV/5.3
	&SHEME=DV/5.4
	&SHEME=DV/5.6
	&SHEME=DV+GROD/11.5
	&SHEME=DV+GROD/11.7
	&SHEME=DV+GROD/11.8


	=SKL
	+RO
	DIZALO
	-DIZALO
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4




	+KPO
	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/10.1
	2    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	3    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	N    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	PE    &SHEME=SKL+GRP/10.2




	+GRP
	AGR
	-AGR
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4
	     &SHEME=SKL+GRP/14.4



	F
	-06F1
	-3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.1



	-08F1
	-3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.2



	-11F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+GRP/11.3


	-11F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	GIP
	-GIP
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.5
	&SHEME=SKL+GRP/10.6



	H
	-11H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	K
	-11K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.2
	L1    &SHEME=SKL+GRP/11.2
	L2    &SHEME=SKL+GRP/11.2
	L3    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	Q
	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.4


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.7


	-0Q10
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.4



	S
	-S1
	Multi-line
	13;14    &SHEME=SKL+GRP/11.3


	-0S1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/10.6



	ST
	-ST
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.1
	&SHEME=SKL+GRP/10.2



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.1


	-11W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.4


	-11W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.5


	-11W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.7


	-11W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.8


	-14W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.1
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.1


	-14W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.2
	&SHEME=SKL+RPKH/10.1


	-14W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4


	-14W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	1    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPKH/10.2
	N    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	PE    &SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/10.1
	2    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	3    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	9    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	10    &SHEME=SKL+GRP/10.2


	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/11.4
	2    &SHEME=SKL+GRP/11.4
	3    &SHEME=SKL+GRP/11.5
	4    &SHEME=SKL+GRP/11.6
	5    &SHEME=SKL+GRP/11.7
	6    &SHEME=SKL+GRP/11.7
	7    &SHEME=SKL+GRP/11.8
	8    &SHEME=SKL+GRP/11.8




	+RPKH
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.3


	CDP
	-CDP
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.4



	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-F0.2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-F0.3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.4


	-F0.7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.8


	-F0.8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.1


	-F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.1


	-F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.2


	-F3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.4


	-F4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.5


	-F5
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.6


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.7


	-F7
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.9


	-F8
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.1


	-F9
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.2


	-F10
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.3


	-F11
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.4


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.5


	-F13
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-F14
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-F15
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.7


	-F16
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.8


	-F17
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.1


	-F18
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.2


	-F19
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.3


	-F20
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.4


	-F21
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.5


	-F22
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-F23
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-F24
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.7


	-F25
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.8


	-F26
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/20.2


	-F27
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/20.3


	-F28
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.2


	-F29
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.3


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.3


	-F40
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-F41
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-F42
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.3


	-F43
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.4


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/10.8


	-12F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	3;4    &SHEME=SKL+RPKH/13.7


	-12F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7


	-12F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPKH/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPKH/10.8


	-12K0
	Multi-line
	13;14    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-12K1
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-12K2
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-13K1
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.2
	&SHEME=SKL+RPKH/13.2


	-13K2
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-13K3
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-13K4
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/12.4



	KZ
	-KZ
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.1
	     &SHEME=SKL+RPKH/13.1
	     &SHEME=SKL+RPKH/13.2



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/10.4


	-Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/40.1


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/10.3


	-22Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/22.1



	T
	-12T1
	Multi-line
	1;2;3;4;5    &SHEME=SKL+RPKH/13.7



	UM
	-13UM1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/13.9

	-K
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.9
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8




	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.3


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.8


	-13W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.1


	-13W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.2


	-13W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8
	3    &SHEME=SKL+RPKH/13
	4    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-14W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.1


	-14W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.2


	-14W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.3


	-14W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.5


	-14W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.6


	-14W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.7


	-14W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.8


	-16W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.1


	-16W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.2


	-16W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.3


	-16W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.4


	-16W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.5


	-16W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-16W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-16W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.7


	-16W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.8


	-18W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.1


	-18W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.2


	-18W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.3


	-18W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.4


	-18W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.5


	-18W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-18W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/22.2


	-40W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-40W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-40W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.3


	-40W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.4



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPKH/10.2


	-12X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7




	+RP1.1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.2


	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/15.1


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.7


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.8


	-F9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.9


	-F10
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.1


	-F11
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.2


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.3


	-F13
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/22.4


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-F36
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7


	-F37
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.6


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.7


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.8


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-20Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-20Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-30Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP1.1/30.1



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.6
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.1


	-10W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.7
	&SHEME=SKL+RPU1/10.1


	-15W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/15.1


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-20W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.7


	-20W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.8


	-20W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.9


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.1


	-22W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.2


	-22W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.3


	-22W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.4


	-30W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-30W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-30W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.3


	-30W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.4


	-30W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.5


	-30W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-30W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-30W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.7



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	N    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	PE    &SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-X2
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU1/10.2




	+RP2.1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.6


	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/15.1


	-F0.2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/15.2


	-F0.3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/15.4


	-F0.7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/15.7


	-F0.8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/15.8


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.6



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.5


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.6


	-Q3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.7


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.8


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP2.1/20.3


	-20Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/20.7


	-30Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP2.1/30.1



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.5
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.1


	-10W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.6
	&SHEME=SKL+RPU2/10.1


	-10W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.7
	&SHEME=SKL+RPU3/10.1


	-15W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.1


	-15W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.2


	-15W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.4


	-15W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.7


	-15W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.8


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.6


	-20W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.7


	-20W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-30W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-30W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-30W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.3


	-30W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.4


	-30W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.5


	-30W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.6



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	1    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU2/10.2
	5    &SHEME=SKL+RPU3/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-X2
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP.INF/10.2




	+RPU1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.7


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU1/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU1/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU1/10.2




	+RP.INF
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.6


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.6


	-F8
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-F9
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.9


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP.INF/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.6


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-12W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-12W10
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.9


	-12W11
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.7



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP.INF/10.2




	+RPU2
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.7


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU2/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU2/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU2/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU2/10.2




	+RPU3
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.8


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU3/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU3/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU3/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU3/10.2





	=DV
	F
	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV/5.5


	-F3
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV/5.7



	Q
	-Q1
	Multi-line
	1,2,3;4    &SHEME=DV/5.1


	-Q2
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.2



	T
	-T123
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6



	X
	-X
	Multi-line
	1,2,3    &SHEME=DV/5.2
	PEN    &SHEME=DV/5.2


	-X1
	Multi-line
	1-3    &SHEME=DV/5.2
	PEN    &SHEME=DV/5.2



	+KPMO
	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/10.1
	2    &SHEME=DV+GROD/10.2
	3    &SHEME=DV+GROD/10.2
	N    &SHEME=DV+GROD/10.2
	PE    &SHEME=DV+GROD/10.2




	+GROD
	F
	-F0.2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.2


	-F0.4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.5


	-F0.5
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.6


	-F0.6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/12.8


	-F0.7
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/12.8


	-F0.9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.1


	-F0.10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.2


	-F0.11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.3


	-F0.12
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.4


	-F0.13
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.5


	-F0.14
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.6


	-F0.15
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/16.7


	-F0.16
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/16.8


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.2


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.3


	-F9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.4


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.4


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.5


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/22.6


	-F13
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/22.7


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.6


	-F36
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.7


	-F37
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.7


	-F38
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.8


	-11F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/11.4


	-11F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/11.2


	-12F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.4



	GIP
	-GIP
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.4
	&SHEME=DV+GROD/10.5



	H
	-11H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=DV+GROD/11.2



	K
	-11K1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.2
	L1    &SHEME=DV+GROD/11.2
	L2    &SHEME=DV+GROD/11.2
	L3    &SHEME=DV+GROD/11.2



	Q
	-Q0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.1


	-Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/40.1


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.3


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/10.7
	&SHEME=DV+GROD/10.7


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/20.5


	-22Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/22.1



	S
	-S1
	Multi-line
	13;14    &SHEME=DV+GROD/11.4



	U
	-U1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.6



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.1


	-11W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.5


	-11W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.6


	-11W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.8


	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.4


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.5


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.6


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.7


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.8


	-16W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.1


	-16W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.2


	-16W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.3


	-16W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.4


	-16W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.5


	-16W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.6


	-16W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.7


	-16W8
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.8


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.3


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.6


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.2


	-22W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.3


	-22W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.3


	-22W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.4


	-22W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.5


	-22W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.6


	-22W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.7


	-40W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.2


	-40W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.2


	-40W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.3


	-40W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.4


	-40W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.5


	-40W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.6


	-40W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.7


	-40W8
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.7


	-40W9
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.8



	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/10.1
	2    &SHEME=DV+GROD/10.2
	3    &SHEME=DV+GROD/10.2
	9    &SHEME=DV+GROD/10.2
	10    &SHEME=DV+GROD/10.2


	-X3
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/11.5
	2    &SHEME=DV+GROD/11.5
	3    &SHEME=DV+GROD/11.7
	4    &SHEME=DV+GROD/11.7
	25    &SHEME=DV+GROD/11.8
	26    &SHEME=DV+GROD/11.8
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