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1. OPĆI DIO 
 
 
 

Popis mapa/knjiga 
 
 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 
 
 
mapa 1 Arhitektonski projekt 

projektant: Eligio Legović, dipl.ing.arh., E. Legović, arhitektonski studio d.o.o., 
Poreč 

 
mapa 2 Građevinski projekt - projekt konstrukcije 
 projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
  
mapa 3 Projekt vodovoda i kanalizacije 
 projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
 
mapa 4 Projekt elektrotehničkih instalacija 
 projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 
 
mapa 5 Projekt sustava za dojavu požara 
 projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 
 
mapa 6 Strojarski projekt-grijanja, hlađenja i ventilacije 
 projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inženjering d.o.o., Poreč 
 
mapa 7 Strojarski projekt dizala 
 projektant: Andrej Čotar, dipl.ing.str., ADRIALIFT d.o.o., Rijeka 
 
mapa 8 Strojarski projekt-ukapljeni naftni plin 
 projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inženjering d.o.o., Poreč 
 
 
elaborat 1 Elaborat zaštite od požara 
 projektant: Nadan Kosanović, dipl.ing.str., ing. LABOS d.o.o., Pula 
 
elaborat 2 Elaborat zaštite na radu 
 projektant: Elvis Salamun, ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
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Rješenje o osnivanju ureda 
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Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike 
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Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

Rješenje o imenovanju 

 
 

RJEŠENJE 
br. EI – 2403 

 
 
 
 
 
kojim se imenuje Valter Brnobić mag.ing.el. za projektanta za izradu Glavnog projekta 
 
 

 
 PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

  -      
 

INVESTITOR:  
 
 

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Končara 72, 52450 
Vrsar 
 

GRAĐEVINA:  
 
 

Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira 
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane 
 
 

 
 
     
 
Isti je upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem 2429, s danom upisa 
22.12.2011. i rješenjem (klasa: UP/I-310-34/11-01/2429, urbroj: 504-05-11-2) stekao pravo na uporabu 
strukovnog naziva "ovlašteni inženjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. 
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.  
 
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva.  
 
 
 
Poreč, 01/2024  
 
 
 
Ovlašteni inženjer: 
Valter Brnobić mag.ing.el.  
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Na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) dajem 

Izjava o zaštiti na radu 
 
 
 

IZJAVU O ZAŠTITI NA RADU 
br. EZR – 2403 

 
 
 

kojom se potvrđuje da je izvršena provjera Glavnog projekta 
 

 PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
  -      
 

INVESTITOR:  
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te da projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.  
 
 
 
U posebnom dijelu Glavnog projekta izrađen je prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na 
radu. 
 
 
 
 
Poreč, 01/2024 
 
 
 
 
Projektant:  

Valter Brnobić mag.ing.el. 
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Na temelju čl. 25. i 28. Zakona o zaštiti od požara (NN  92/10) izdajem 
 

Izjava o zaštiti od požara 
 
 

ISPRAVU O ZAŠTITI OD POŽARA 
br. EZP – 2403 

 
 
 
 

kojom se potvrđuje da je izvršena provjera Glavnog projekta. 
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na način utvrđen općim aktom, te da su mjere zaštite od požara, primijenjene unutar Glavnog projekta, 
izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i 
normama.  
 
 
 
 
Poreč, 01/2024  
 
 
 
Ovlašteni inženjer: 
Valter Brnobić mag.ing.el. 
 
 
 
Projektant:  
Valter Brnobić mag.ing.el.   
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog (idejnog) projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN 
98/99) daje se: 

Izjava o sukladnosti 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
br. ES – 2403 

 
 

kojom projektant Valter Brnobić mag.ing.el. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem 2429, s danom upisa 22.12.2011., za Glavni projekt: 
 

 PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
  -     

INVESTITOR:  
 

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Končara 72, 52450 Vrsar 
 

GRAĐEVINA:  
 

Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane  
na novoformiranoj čestici k.č.332, k.o. Vrsar (nastala od k.č. 332, k.č. 327, k.č.325/1, 
k.č.328/1, dio k.č. 326/1, sve k.o. Vrsar) 

izjavljuje da je ovaj projekt usklađen s: 
 
Prostornim planom:  
− PPUO Općine Vrsar - izmjene i dopune ("Službeni glasnik Grada Poreča" br.: 15/06. i "Službene novine 

Općine Vrsar - Orsera" br.: 04/07., 06/14. i 04/17.) 
− „Odlukom o donošenju izmjena i dopuna odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 

Vrsar-Orsera“, KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. („Službene 
novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 15/2023) 
 

Urbanističkim planom uređenja:  
− UPU „Vrsar“ -  izmjene i dopune ("Službene novine općine Vrsar" br.: 02/12., 06/14. i 09/16.) 
− „Odlukom o donošenju izmjena i dopuna odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrsar“, 

KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. („Službene novine Općine 
Vrsar-Orsera“, broj: 15/2023) 

− „Odlukom o donošenju izmjena i dopuna odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrsar“, 
KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-65, od 27.12.2023. („Službene novine Općine 
Vrsar-Orsera“, broj: 15/2023) 
 

− Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt, Republika Hrvatska, Ministarstvo 
znanosti i  obrazovanja; Klasa: 404-03/20-01/00027, Urbroj: 533-02-20-0002, od 2. travnja 2020.; 
 

− utvrđenim posebnim uvjetima - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, 
Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg 
Republike 1 -utvrđeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/12132, URBROJ: 511-01-378-
23-2.I.B. od 27.11.2023. godine 

− utvrđenim posebnim uvjetima - Posebni uvjeti Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 -utvrđeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti (uvjeti 
gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/23-01/24652, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 5.12.2023. godine 

− posebnim uvjetima  od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 
Vergerijeva 6 -utvrđeni posebni uvjeti-Posebni uvjeti od 1.12.2023. godine 
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te s odredbama sljedećih zakona, propisa i smjernica: 
− Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
− Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
− Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13) 
− Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
− Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
− Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
− Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
− Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)  
− Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
− Zakonom o normizaciji (NN 163/03) 
− Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
− Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (NN 129/06) 
− Pravilnikom o kontroli projekata (NN 89/00) 
− Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
− Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, NN 33/10) 
− Odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim uvjetima primjenjivanim pri 

projektiranju. 
 
Poreč, 01/2024  
 
Projektant:    
Valter Brnobić mag.ing.el.  
 
Ovlašteni inženjer: 
Valter Brnobić mag.ing.el. 
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Posebni uvjeti gradnje – HEP – EES – zahtjev – KUPCI 
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Posebni uvjeti gradnje (HAKOM) 
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Izjave operatera (A1 Hr) o položaju EKI 
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Izjave operatera (HT d.d.) o položaju EKI 
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2. PROJEKTNI ZADATAK 

 
 

 
 
Predmet projekta, podloge i podaci 
 
Ovim projektom obuhvaćene su elektrotehničke instalacije na građevini „Rekonstrukcija i dogradnja 
građevine Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane“. 
Kao podlogu i izvor podataka za predmetni projekt elektroinstalacija koristiti: 
 
− Arhitektonsko / građevinski projekt izrađen od E. Legović, arhitektonski studio d.o.o., / Singrad d.o.o.; 
− Strojarski projekt izrađen od Fbris d.o.o.; 
− Poznate podatke o predmetnoj građevini. 
 
 
Glavni projekt mora dati smjernice za tehničko rješenje:  
 
− priključka na NN mrežu; 
− mjerenje električne energije, razdjelne ormare i glavni razvod;  
− elektroinstalaciju snage i priključnica; 
− prateću elektroinstalaciju strojarske opreme; 
− instalaciju rasvjete; 
− strukturno kabliranje; 
− temeljni uzemljivač; 
− sustav zaštite od munje; 
− izjednačenje potencijala; 
− sustave zaštite. 
 
 
 
 
 
 

Za investitora: 
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3. TEHNIČKI OPIS 

 
 
3.1 Uvodna napomena 
 
U postupku Poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem 
elektroničkog sustava, HEP-ODS d.o.o. je dostavio posebne uvjete građenja (prilog u  prethodnom 
poglavlju): 
 
HEP-ODS d.o.o. -  Posebni Uvjeti Građenja broj 401100102/15561/23MM od 1.12.2023. g.: 
 

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta građenja potrebnih za rekonstrukciju i 
dogradnju građevine Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske 
jednodijelne dvorane, na k.c.332, k.o. Vrsar (nastala od k.č. 332, dio k.c.326/l, k.c.327, k.c.325/1, 
k.c.328/1, sve k.o. Vrsar, za investitora Osnovna škola Vladimira Nazora iz Poreča, dostavljamo 
vam situaciju s ucrtanim približnim položajem naših elektroinstalacija.  
Za navedene radove imamo sljedeće uvjete: 
a) Zaštita postojećih elektroenergetskih kabela 

 1. iznad naših kabela nije dozvoljeno skidanje iii nasipavanje debljeg sloja materijala. 
 2. Objekt na parceli smjestiti tako da bude udaljen od naših instalacija poštujući važeće 

propise o sigurnosnim udaljenostima od elektroenergetskih kabela. 
Sve radove treba izvoditi stručno i kvalitetno prema ,,Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje 
elektroenergetski h kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV"- Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god. 
izdan od HEP-Distribucija d.o.o. Svi radovi u blizini naših kabela trebaju se vrišti ručno, bez upotrebe 
mehanizacije. 
Prije početka radova dužni ste o tome obavijestiti HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Službu za 
realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži - Odjel za pristup mreži (info.dppula@hep.hr ; 
Oznaka: DP Tehnička dokumentacija) kako bi se dogovorili o uvjetima izvođenja radova stručnom 
nadzoru nad izvođenjem radova. 
 3. Za eventualna oštećenja naših instalacija prilikom radova dužni ste obavijestiti HEP 
ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Službu za vođenje pogona (tel.:0800 300 411). Svi popravci oštećenja 
naših instalacija izvode se o trosku investitora radova. 
b) Premještaj postojećih elelektroenergetskih kabela 

 1. Premještaj postojećih elektroenergetskih kabela vrsi se u dogovoru s HEP ODS d.o.o. 
Elektroistra Pula, Služba za terenske aktivnosti -Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr; 
Oznaka: DP Terenska jedinica Pula). Kada premještaj podrazumijeva izradu projektne 
dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole prema Zakonu o gradnji - NN br. 153/2013 projektni 
zadatak izrađuje HEP ODS d.o.o Elektroistra Pula, Služba za realizaciju investicijski h projekata  i 
pristup mreži. 
 2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.o. 
Elektroistra Pula - Složbe za realizaciju investicijski h projekata i pristup mreži. Prema troškovniku iz 
projektne dokumentacije sklopit će se ugovor o financiranju premještaja elektroenergetskih kabela s 
HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Službom za realizaciju investicijski h projekata i pristup mreži. 
 3. Prije dobivanje građevinske dozvole za premještaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o 
ustanovljenju pravo služnosti s HEP ODS d.o.o., Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudski m 
potencijalima - Odjel za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@)hep.hr ;Oznaka: DP Pravna). 
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Eventualni premještaji se izvode u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Službom za terenske 
aktivnosti - Terenska jedinica Pula kako bi se odredilo da Ii se premještaji trebaju izvesti prije ili u toku 
radova. Ukoliko je neophodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti isključenje kabela. 
Eventualni premještaj ili kabliranje mreže treba izvršiti prije početka radova na objektu. Ukoliko je 
neophodno, zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti isključenje dalekovoda. 
Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja u slučaju isteka ovog roka dužni ste podnijeti 
novi zahtjev. 

 
Nadalje, u postupku ishođenja posebnih uvjeta od javnopravnih tijela, a na temelju Uvjeta od HAKOM-a, 
ishodovane su izjave o položaju EKI od operatera te Prema posebnim uvjetima gradnje od  HAKOM-a,  
potrebno je izvršiti: 
 

Zaštitu postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora. 

 
Operater HT – Hrvatski telekom d.d. u Izjavi o položaju EKI zahtjeva sljedeće:   

Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaštitu sukladno 
Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (dalje: Pravilnik). 
Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg predmetnog zahvata prikaže 
rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta. 
 
Shodno tome investitor u fazi rekonstrukcije mora postupati prema utvrđenim posebnim uvjetima 
Hakoma i operatera. 
 
Uvidom na terenu i dokumentacijom operatera vidljivo je da je postojeća EKI ustvari zbog postojećeg 
priključka, odnosno da prolazi rubom parcele te ne dolazi do kolizije prilikom radova na objektu. U slučaji 
da se ipak utvrdi bilo kakva kolizija radova na predmetnoj građevini i EKI, u posebnom odjeljku, dalje u 
tekstu, obrađeno je rješenje zaštite i izmještanja EKI. 
 
Nadalje, prema uvjetima HAKOM-a ostali operateri (A1 Hrvatska d.o.o.) izjavljuju da na predmetnoj parceli 
nemaju položenu infrastrukturu EKI. 
 
 
3.2 Općenito 
 
Ovim projektom obuhvaćena je elektroinstalacija na građevini “Rekonstrukcija i dogradnja građevine 
Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane“.  
  
Projektom elektroinstalacija definiraju se priključci na postojeću instalaciju, glavni razvod, razdjelni ormari, 
instalacija snage, prateća elektroinstalacija strojarske opreme, instalacija rasvjete, strukturno kabliranje, 
temeljni uzemljivač i gromobranska instalacija.  
Dograđeni dio (novi blok učionica, dvorana) se projektira „ex novo“ a rekonstruirani (kuhinja, prenamjena 
prostorija) se mora uskladiti sa novim potrebama pa je u tom dijelu izvršena izmjena elektroinstalacija. 
 
Uvodno, kao izvor podataka poslužila je sljedeća tehnička dokumentacija izrađena od Urbis 72 d.d.: 
- glavni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene br : 5238, knjiga 4, od travanj 2001; 
- izvedbeni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene br : 5238/IZ, knjiga 4/IZ, od svibanj 2001;  
- izmjena i dopuna glavnog projekta br. 5238/D od srpnja 2002. a sve dostupni u arhivi škole. 
 
Postojeće stanje.  Postojeća građevina ima elektroenergetski priključak br. OMM 1133002299 s 
brojilom u sklopu Glavne Razdjelne Ploča (GRP) koja se nalazi u ekonomskom ulazu zgrade, postojeće 
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snage 70,00 kW.  Postojeća GRP napaja se kabelom PP00-Y-4x50mm2 + P-Y-1x25 mm2  iz KPO smještenog 
na fasadi kod ekonomskog ulaza. KPO se nadalje napaja kabelom PP00-A-4x150m2 iz NN mreže. Sve 
prema podacima dobivenim od investitora i postojeće dokumentacije. 
Novoprojektirano stanje.    Prema  projektu, za školu ostaje postojeća mjerna garnitura uz povećanje 
angažirane priključne snage, a za dvoranu će se zatražit novu priključnu snagu sa odvojenim brojilom: 
 
ŠKOLA -  trofazna priključna  snaga  od (instalirana/vršna)  142,00/90,00 kW za potrebe škole - postojeće. 
 
DVORANA - nova trofazna priključna snaga s zasebnim brojilom od (instalirana/vršna)  70,00/65,00 kW. 
 
Na temelju ovog projekta, za vršnu električnu snagu od 90,00 kW za potrebe škole te za vršnu električnu snagu 
od 65,00 kW za potrebe dvorane, Investitor je zatražio Elektroenergetsku suglasnost (EES) od lokalnog 
distributera HEP-ODS. 
 
 
3.3 Priključak na postojeći NN razvod 
 
Potrebna priključna snaga osigurati će se iz NN mreže koja će se napajati iz TS. TS i NN mreža do KPO 
odnosno MO nije predmet ovoga projekta. 
 
Prema postojećem stanju  građevina škole se napaja iz NN mreže preko kućnog priključno ormara (KPO). 
KPO se nalazi na zapadnom zidu zgrade uz ekonomski ulaz. KPO škole ima rezervna mjesta iz kojeg se 
može osigurati napajanje prema dvorani u kojem slučaju bi se na pročelju dvorane postavila mjerna 
garnitura dvorane MO-(D). 
MO-(D) dvorane bi se nalazio na sjevernom pročelju zgrade. Mjerenje električne energije i snage biti će 
riješeno po posebnom tehničkom rješenju distributera HEP- ODS Elektroistra. 
 
Kompenzacija jalove snage i izvor rezervnog napajanja nisu predviđeni ovim projektom. 
 
 
3.4 Glavni razvod 
 
Iz priključno-mjernih ormara KPO, smještenih na vanjskom zidu zgrade škole napajaju se glavni razdjelni 
ormari  GRP  škole i MO (D) pa prema GRD dvorane.  
Priključak za školu ostaje postojeći, dok se za dvoranu projektira novi. Glavni napojni kabel NA2XY 4x70 
mm2 + 1x35 mm2 od postojećeg KPO do MO-(D) pa nadalje do GROD položiti će se  dijelom u kabelski 
kanal u zemlji, dijelom u zaštitnu cijev kroz beton  u podu ili zidu. U kabelski kanal dimenzija 0,6 x 0,8 m 
bez obzira na kategoriju zemlje potrebno je postaviti posteljicu od finog pijeska na koju se polaže savitljiva 
zaštitna cijev ∅ 75 il sl. a prema specifikacijama iz tlocrta. Nakon provlačenja kabela i zasipanja cijevi slojem 
finog pijeska postavlja se traka upozorenja s natpisom “PAZI – KABEL 0,4 Kv” te se kanal zatrpava. Sve 
ostale kabele koji se vode podzemno potrebno je polagati na identičan način. 
 
 
3.5 Razdjelni ormari 
 
KMO-MO su opremljeni osigurač-rastavnim sklopkama, strujnim mjernim transformatorima, brojilom 
električne energije,  sve s osnovnom funkcijom preuzimanja, mjerenja i distribucije električne energije.  
 
Glavna razdjelna ploča škole GRP koja ostaje postojeća i Glavni razdjelni ormar  dvorane GROD 
opremljeni su glavnom sklopkom s kojom se kompletna instalacija iza njega može staviti u bez naponsko 
stanje, diferencijalnim zaštitnim sklopkama, automatskim zaštitnim prekidačima te sklopnim i 
upravljačkim elementima s osnovnom funkcijom napajanja i upravljanja električnim trošilima. 
 



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 
ELEKTROTEHNIKE  
Valter Brnobić 

Građevina:
 

 Investitor:

Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira 
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru, 
Rade Končara 72, 52450 Vrsar  

Br. projekta: 2403 
Projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el. 
ZOP: Z-24/23                              Datum: 01/2024 

Vrsta projekta:
Faza projekta:        

Glavni  projektant:  

PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
Glavni projekt  
Eligio Legović dipl.ing.arh.                                                                      

 

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobić 
Bruno Valenti 53, 52440 Poreč; e-mail:   v.brnobic@inet.hr 

List:   32 

Sekundarni etažni razdjelnici u prizemlju dograđenog dijela građevine škole  RP1.1 i RPKH napajaju se iz 
GRP, Sekundarni etažni razdjelnici na prvom katu RP1.2 napajaju se iz RP1.1, a razdjelnici po učionicama 
RPU1, RPU2, RPU3, RP.INF, napajaju se iz etažnih razdjelnika. 
Sekundarni etažni razdjelnici u  strojarnici dvorane RODS napajaju se iz GROD. 
A svi su opremljeni  glavnim sklopkama, diferencijalnim zaštitnim sklopkama, automatskim zaštitnim 
prekidačima te sklopnim i upravljačkim elementima s osnovnom funkcijom napajanja i upravljanja 
električnim trošilima. 
 
Tropolne sheme razdjelnih ormara sastavni su dio grafičkog dijela ovog projekta. 
 
 
3.6 Elektroinstalacija snage i priključnica 
 
Razvod instalacije u građevini izvodi se kabelima NYM-J u pripadajućoj zaštitnoj cijevi i sve skupa polaže 
u energetske kanale u zemlju, pod žbuku ili u beton. Razvod instalacije unutar strojarnice izvoditi isključivo 
kabelima FG16OR, polaganjem u FeZn kabelske kanale ili uvlačenjem u zaštitne cijevi. Presjeci kabela i 
vodova odabrani su prema snazi trošila i duljini strujnih krugova, a na temelju proračuna. Trošila će se 
priključivati direktnim priključkom (klima uređaj, ventilator, kuhinjska trošila itd.) i priključnicama sa 
zaštitnim kontaktom (opća trošila). Priključnice će se montirati podžbukno na zid u tipske kutije.  
 
U svim prostorijama predviđen je dovoljan broj monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom opće 
namjene koje se postavljaju na visinama definiranim projektom. 
Sve priključnice moraju biti u sigurnosnoj izvedbi što se tiče pristupa kontaktima faza/neutralni vodič, čime 
se otklanja mogućnost stradavanja djece i osoblja.  
 
Osna montažna visina instalacijske opreme od gotovog poda je sljedeća: 

− priključnice – 30, 110 cm,  i na radnoj visini stolova -  h cm 
− priključnice uredski i tehnički prostori – 30 cm 
− priključnice u kuhinji iznad radne plohe – 110 cm 
− termostati, priključnice u kupaonice– 150 cm 
− ormarić za izjednačenje potencijala OIP – 30 cm 
− prekidači i tipkala – 110 cm 

 
 
3.7 Instalacija rasvjete 
 
Projektom su predviđene, obzirom na funkciju, ove vrste rasvjete: 

− opća i dekorativna rasvjeta 
− vanjska rasvjeta 
− protupanična  rasvjeta/rasvjeta u nuždi,  sigurnosna rasvjeta 

 
Predviđena je rasvjeta ugradnim svjetiljkama sa LED izvorom svjetlosti. Opća rasvjeta pojedinih prostora 
podijeljena je u više strujnih krugova. Upravljanje rasvjetom izvesti lokalno na ulazu u pojedini prostor ili 
grupirano pomoću seta prekidača. Rasvjetne armature definirane su u ovisnosti o namjeni prostora i 
zahtjevima investitora. Projektom su predviđene viseće svjetiljke u najvećoj mjeri ili one koje se montiraju 
na strop, na zid, u pod. 
 
Donji rub stropne svjetiljke mora biti najmanje 2,50 metara od tla. 
  
Vanjska rasvjeta napaja se iz GRP. Upravljanje tom rasvjetom moguće je preko svjetlosnog osjetnika 
(luxomata) ili ručno. Svjetiljke koje se montiraju u okolišu ili na fasadi moraju biti u zaštiti minimalno IP 65. 
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Protupanična rasvjeta u ovom tipu objekata je obavezna, te je projektirana protupanična rasvjeta u trajnom 
spoju s autonomnim napajanjem od 90 min. 
 
Sigurnosna rasvjeta oznaka na putu evakuacije izvedena je svjetiljkama s piktogramom, IP44, u trajnom 
spoju, s baterijom za autonomno napajanje u trajanju od 90 min i minimalnu rasvijetljenost 1 lx bez 
prisutnosti napona. 
 
Zidni hidranti i vatrogasni aparati osvijetljeni s najmanje 5 lx armaturama u pripravnom spoju (NM1). 
 
Sva rasvjeta mora biti odabrana i postavljena prema uputama proizvođača i normom EN 60598, HRN EN 
12464-1:2008. 
poju (M2) 
 autonomnim napajanjem od 60 min. 
3.8 Strukturno kabliranje 
 
Strukturno kabliranje mora osigurati dovoljan broj priključaka za različite namjene, kao što su prijenos 
govora i prijenos podataka (telefon, video signal, Internet i sl.). 
 
Prema važećem pravilniku (Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu 
poslovnih i stambenih zgrada NN 155/09), kao osnovni sustav kabliranja EKM-a (elektroničke 
komunikacijske mreže) primjenjuje se generičko kabliranje. 
 
Priključak građevine na telekomunikacijsku mrežu nije predmet ovog projekta, postojeći je, a prema 
posebnom ugovoru između investitora i davatelja telekomunikacijskih usluga. 
 
U svrhu priključka građevine na telekomunikacijsku mrežu, na granici parcele u ogradnom zidu predviđen 
je tipski telefonski ormarić 170x140x80 mm. Od telefonskog ormarića u ogradnom zidu polaže se 2xPEHD 
zaštitna cijev Ø110 mm, u kojoj se vodi kabel TK 59-50 5x4x0,6 mm, do komunikacijskog ormara IT.  
 
PEHD zaštitne cijevi 2xØ110 mm polažu se u zajednički kabelski kanal dimenzija 0,8x0,8 m sa zaštitnim 
cijevima jake struje, u sloj pijeska (100 mm ispod i 100 mm iznad zaštitnih cijevi). Pri tome treba voditi 
računa da se zaštitne cijevi jake struje i zaštitne cijevi telefonskog kabela polože na međusobnoj udaljenosti 
od minimalno 0,5 m.  
 
U slučaji paralelnog vođenja ili križanja EKI instalacije sa ostalim kanalizacijama postupiti prema 
sljedećem: 
Paralelno vođenje i križanje podzemnog i nadzemnog komunikacijskog kabela s elektroenergetskom 
infrastrukturom: 
Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih elektroničkih 
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne zone, osim na mjestima 
križanja. 
Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad 
zdenca, nije dozvoljen. 
Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela 
s bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog kabela do 10 kV iznose 0,5 m. 
Križanje podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u 
pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45. Iznimno, kut se može 
smanjiti na 30°uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje. 
Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog kabela i najbližeg 
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 1 kV. 
 
Vodovod i kanalizacija 
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Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili 
približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, 
odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije 
moguće postići, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zaštite odgovarajućom  
mehaničkom zaštitom.  
Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na 
način da vodovodna cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu okomita 
udaljenost između kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela s kućnim 
priključcima najmanji razmak je 0,3 m. 
 
Plinovod 
Kod približavanja ili paralelnog vođenja postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i 
plinovoda tlaka jednakog ili manjeg od 0,4 MPa (4 bar) te kućnih plinskih priključaka, najmanja udaljenost 
je 0,5 m, odnosno 1,0 m kada se radi o plinovodu tlaka većem od 0,4 MPa. Iznimno, u slučajevima kada se 
ne mogu postići navedene udaljenosti, dopuštene su i manje  udaljenosti ali uz obveznu primjenu 
odgovarajućih zaštitnih mjera na elektroničkom komunikacijskom kabelu. 
Na mjestima križanja plinovoda i kabela plinovod prolazi ispod kabela, pri čemu je najmanja udaljenost 
0,5 m. Kod križanja s kućnim priključcima razmak može biti smanjen na 0,3 m. Iznimno, u slučajevima 
kada se ne mogu postići navedene udaljenosti, elektronički komunikacijski kabel zaštićuje se od mogućih 
mehaničkih oštećenja postavljanjem u odgovarajuće cijevi ili polucijevi tako da je duljina zaštitne cijevi 
najmanje 1 m od mjesta križanja. Na predmetnoj parceli neće biti paralelnog vođenja niti križanja EKI s 
plinovodom. 
 
Opis: 
 
U prostoru vratara kod glavnog ulaza nalazi se novi komunikacijski ormar IT1.VR (pripadajuća oznaka FD), 
dok u informatičkom kabinetu i se ugrađuje katni komunikacijski ormari IT2.INF (pripadajuća oznaka FD). 
U prostoriji režije dvorane nalazi se etažni komunikacijski ormar IT.D (pripadajuća oznaka FD). U njima su 
ugrađeni patch paneli i na taj način je ostvarena mogućnost prespajanja telefonskih i internet priključaka. 
Veza između glavnog i etažnih komunikacijskih ormara uspostavljena je kabelima S/FTP Cat6a x 6, u PVC 
zaštitnoj cijevi. Sustav se spaja na postojeći glavni komunikacijski ormar. 
 
Instalacija od IT  ormara do pojedine priključnice RJ45 izvodi se kabelima UTP Cat 6 u PVC zaštitnoj cijevi 
Ø16 mm. Priključnice RJ45 montiraju se u zid na visini 0,3 m od gotovog poda ili u sklopu okvira uz 
priključnice. 
 
Prilikom izvođenja instalacije strukturnog kabliranja treba voditi računa o međusobnom razmaku s ostalim 
instalacijama. Razmak od električne instalacije jake struje mora iznositi min. 200 mm, a razmak od ostalih 
instalacija slabe struje min. 100 mm. 
Prilikom izvođenja instalacije strukturnog kabliranja treba voditi računa o međusobnom razmaku s ostalim 
instalacijama. Križanje i paralelno vođenje FTP kabela s vodovima jake struje treba izbjegavati. Ukoliko se 
križanje ne može izbjeći treba ga izvesti pod pravim kutem s razmakom između cijevi i vodova od najmanje 
1 cm ili stavljanjem izolacione podloge debljine 3 mm. Pri paralelnom vođenju između vodova jake struje i 
strukturnog kabliranja mora biti razmak najmanje 20 cm, a razmak od ostalih instalacija slabe struje min. 
10 cm. 
 
 
3.9 Tehničko-tehnološko rješenja zaštite i izmještanja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture (EKI) 
 
Na temelju posebnih uvjeta gradnje od  HAKOM-a  i u skladu izjavama operatera na mjestu kolizije EKI i 
predmetne građevine ovim projektom predviđeno je osigurati zaštitu EKI u skladu s Pravilnikom o načinu 
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i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova iii građevine (NN 42/09, 39/11 i 75/13).  
 
Prvenstveno je potrebno utvrditi stanje postupanjem prema Izjavi operatera, Hrvatski Telekom d.d., br. C4-
73836603-23 od 30.11.2023.. nastavno na „Položaj EKI - 361-03/23-01/24652 - Rekonstrukcija osnovne škole 
na K.Č. 332 K.O. Vrsar; investitor: Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Končara 72, 52450 Vrsar, 
OIB: 42561610611.  
 
Ukoliko se utvrdi da je potrebno zaštiti EKI, na mjestu kolizije EKI i predmetne građevine izvesti će se 
štićenje EKI polucijevima od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaštitnih 
polucijevi je najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera EKI. 
 
Ukoliko se utvrdi da je potrebno izmještanje EKI, na mjestu ulaza i izlaza EKI u predmetnu k.č.br. 
projektom je predviđena ugradnja montažnog zdenca za DTK, tip MZ D0/125kN, dimenzija 63 x 63 x 86 
cm. Montažni zdenci međusobno se povezuju s dvije zaštitne cijevi PEHD φ50 u kabelskom kanalu u 
zemlju dubine 60 cm. Zaštitne cijevi vode se trasom uz unutarnju granicu parcele. 
 
Prije početka radova izvođač mora biti upoznat sa podacima o postojećoj infrastrukturi kako ju ne bi oštetio. 
Kod radova koji se izvode u blizini instalacija, investitor je dužan zatražiti njihovo obilježavanje na terenu 
prije početka radova, te se oni moraju vršiti uz nadzor vlasnika instalacije. 
 
 
3.10 Temeljni uzemljivač 
 
U svrhu stvaranja referentnog potencijala građevine te odvođenja struje munje u zemlju projektiran je 
temeljni uzemljivač.  
 
Temeljni uzemljivač izvesti FeZn trakom 25x4 mm. Traku položiti sjekomice (na kant) na prethodno nasuti 
sloj betona debljine minimalno 10 cm ili direktno u zemlju. U slučaju armiranobetonskog temelja traku 
varenjem povezati na armaturu na svaka 2 m duljine. Nakon toga izvesti sve potrebne spojeve na 
uzemljivač, jer je nakon zalijevanja betonom uzemljivač praktički nedostupan. Prije nastavljanja 
betoniranja, još jednom provjeriti jesu li izvedeni svi spojevi prema ovom projektu i tek nakon odobrenja 
nadzornog inženjera nastaviti s betoniranjem. 
 
Kako bi se spriječila pojava korozije na priključcima koji izlaze iz zemlje, svaki takav priključak potrebno je 
u duljini 30 cm od izlaza iz zemlje na obje strane zaštititi dvostrukim premazom vrućeg bitumena. Uzevši u 
obzir činjenicu da su sve metalne mase vezane putem trake za izjednačenje potencijala na uzemljivač, 
potrebno je antikorozivnu zaštitu svih priključaka i spojeva izvesti maksimalno savjesno i kvalitetno, jer u 
principu svi elementi za izjednačenje potencijala trebaju imati isti vijek trajanja kao i građevina. 
 
NAPOMENA: Spojiti se na postojeći uzemljivač na spojnim dijelovima građevine/temelja. 
 
Uzemljenje ukopanog plinskog spremnika 

Uzemljivač. Uzemljenje ukopanog spremnika izvedeno je FeZn trakom 30x4 mm postavljenom u prsten 
po obodu plinske stanice. Na uzemljivač je potrebno povezati metalnu ogradu (premostiti vrata), isparivač 
ako se ugrađuje, razdjelnik i metalni ormarić s opremom. Predviđena je sklopka  za izjednjačenje 
potencijala spremnika i cisterne prije punjenja., a sastani je dio strojarskog projekta. 
 
Podzemni plinski spremnik predviđen strojarskim projektom štiti se pasivnom katodnom zaštitom, iz 
kojeg razloga se ne smije neposredno uzemljiti spajanjem na zajedničko uzemljenje građevine, ali mora 
imati priključak za izjednačavanje električnog potencijala s autocisternom, kako ne bi došlo do iskrenja 
prilikom pretakanja plina. 
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3.11 Sustav zaštite od munje 
 
Na temelju proračuna rizika od udara munje projektira se instalacija zaštite od munje klasičnog tipa s 
uzemljivačem, odvodima i krovnim hvataljkama. 
 
Priključcima trake na uzemljivač izvesti odvode prema krovu, najprije FeZn trakom 25x4 mm u zemlji ili 
betonu, a ostali dio Al žicom Ø 8 mm. Odvode je potrebno postaviti na krajnje-kutne stupove, te na srednje 
stupove tako da maksimalan razmak između dva odvoda ne bude veći od 20 m.  Na odvodima potrebno je 
ostaviti mjerni spoj (rastavnu sabirnicu), na visini 2 m iznad tla, koji je moguće rastaviti radi mjerenja otpora 
rasprostiranja. Kao krovne hvataljke i odvode koristiti i metalni krov (min 0,5 mm debljine) pod uvjetom da 
je osiguran trajan i pouzdan spoj između sastavnih dijelova krova. Prijelaz odvoda na hvataljke, odnosno 
na krov, izvesti lukom tako da polumjer luka ne bude manji od 200 mm, a promjena pravca voda ne bude 
veća od 90. Metalni žljebovi ne smiju se koristiti kao odvodi, ali moraju biti spojene s odvodima. 
 
Spojiti se na postojeći gromobran na spojnim dijelovima građevine/krova. 
Metalne mase na krovu (cijevi za ventilaciju, klima uređaji, antenski stup i sl.) moraju biti nadvišene  
instalacijom zaštite od munje, moraju biti izolirane od instalacije zaštite od munje, a vodom P/F 1x16mm2 
povezane na GIP. Nadvišenje mora biti toliko da metalne mase budu unutar zaštitne zone definirane 
polumjerom kotrljajuće kugle od 20 m. 
 
Na instalaciju zaštite od munje mora biti spojena metalna konstrukciju građevine te armature 
armiranobetonskih dijelova građevine.  
 
Sve metalne mase na fasadama čija je dužina veća od 2 m ili površina veća od 2 m2 spojiti na instalaciju 
zaštite od munje, na odvode ili direktno na temeljni uzemljivač posebno izvedenim priključkom.  
 
Troškovnikom koji je sastavni dio ovoga projekta obuhvaćena je i REVIZIJSKE KNJIGE SUSTAVA ZA 
ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐAVINAMA, izdanje Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti 
d.d. Zageb, oznaka za narudžbu: EK-9. Investitor ima obavezu redovitog pregleda sustava zaštite od munje 
i vođenja predmetne knjige. 
 
 
3.12 TV instalacija 
 
Potrebno je nove priključnice za TV aparate kablirati do postojećeg ZAS te ih spojiti na postojeći sustav. 
Potrebno je spojiti instalaciju dograđenog dijela na postojeću TV instalaciju. 
 
 
3.13 Instalacija Ozvučenja i Sportskog semafora 
 
Za dograđeni dio predviđena je opća instalacija ozvučenja, koja je podijeljena u  zone ozvučenja. Audio 
matrica sa regulacijom pojedinih kanala/ zona, sa mogućnošću je spajanja pozivnog mikrofona i govorne 
objave u sve ili pojedine zone. 100 V sustav projektiran je sa regulatorima glasnoće – atenuatorima u 
prostorijama. Linije sa atenuatorima se kabliraju trožilnim kabelom kako bi se mogao koristiti prisilni 
uklop pri govornim objavama. Linije hodnika se reguliraju na audio matrici ili putem pozivnog mikrofona 
koji služi ujedno kao i digitalni regulator ozvučenja.  
Centrala ozvučenja sa mikrofonom i glavnim reproduktorom smještena kod glavnog ulaza ispod u prostoru 
ratara.. Reproduktorom je moguće upravljati aplikacijom na Android mobilnom uređaju putem računalne 
mreže. Potrebno je spojiti instalaciju dograđenog dijela na postojeću instalaciju ozvučenja. 
 
Malena dvorana izvedena kao zasebna 100 V linija sa odgovarajućim zvučnicima, predviđen je lokalni 
audio ulaz i digitalni regulator sa opcijom biranja izvora zvuka. 
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Velika dvorana ima zasebnu centralu ozvučenja, ozvučena je dvosistemskim nisko-omskim zvučnim 
drvenim kutijama koje se montiraju na konstrukciju krova. Koristi se audio matrica sa 4 ulaza i 4 izlaza, te 
više kanalno pojačalo snage. U velikoj dvorani se mogu koristiti bežični ručni i kravatni mikrofoni, a 
reproduktorom je moguće upravljati aplikacijom na Android mobilnom uređaju putem računalne mreže. 
 
Sportski semafor u Dvorani 

Dvorana je opremljena digitalnim LED sportskim semaforom – osnovna ploča i pomoćni semafori za 
vrijeme napada montirani na koševima. Pojedini semafori se napajaju sa 230 V, a komunikacija je bežična. 
Koristi se baterijska bežična tipkovnica. 
 
 
3.14  SOS signalizacija 
 
U sanitarnom čvoru za osobe s invaliditetom predviđena je SOS signalizacija. SOS signalizacija je 
ostvarena poteznim pozivnim tipkalom za aktiviranje alarma. Uz potezno tipkalo se nalazi i tipkalo za 
poništenje alarma – na visini od 1,8 m. Ispred ulaza u WC (npr iznad vrata) se nalazi uređaj za vizualno i 
zvučno alarmiranje alarma. Ostavljena je mogućnost da svi ovi uređaji  budu povezani u zajedničku 
napojnu i komunikacijsku sabirnicu, sa centralnim prikazom alarma u nekoj zajedničkoj prosotriji. 
 
 
3.15 Sustav Satova i Školskog Zvona 
 
Centralni matični sat sa programatorom i relejnim izlazima za upravljanje zvonima se nalazu u prostoriji 
vratara – prizemlje. Sat se veže u računalnu mrežu što omogućuje sinkronizaciju točnog vremena putem 
NTP poslužitelja, te podešavanja programa zvona putem računala – web sučelja. Zvona je također moguće 
ugasiti i prebaciti na ručni rad. Centralni sat upravlja sporednim analognim satovima koji se nalaze po 
hodnicima i u kantini. U dvorani se nalazi i digitalni sat sinkroniziran sa matičnim satom. Potrebno je 
spojiti instalaciju dograđenog dijela na postojeću instalaciju. 
Potrebno je spojiti instalaciju dograđenog dijela na postojeću instalaciju satova i zvona. 
 
 
3.16 Sustav dojave požara i Sustav odimljavanja (ODT) 
 
Projektom Sustava Za Dojavu Požara –Mapa 5 obrađena je vatrodojava i odimljavanje. 
 
Općenito,  vatrodojavna centrala (VDC) nalazi se u prostoru vratara i smještena je u vatrootporni ormarić. 
VDC ima bateriju za autonomno napajanje, a sustav je obrađen u zasebnoj mapi. 
 
Sustav odimljavanja (ODT) sastoji se od centrale za odimljavanje, motornog pogona i ručnog aktivatora. 
Centrala za odimljavanje, sadrži bateriju za autonoman rad (za ukupno 2 otvaranja i 1 zatvaranje) i sklopku 
za ručno uključivanje.  
 
Dispozicija ODT centrala, ručnih aktivatora i motornih pogona dani su svi u grafičkim prilozima projekta 
sustava dojave požara u posebnoj mapi. Ukupno je pet centrala sa pripadajućim ručnim aktivatorima, od 
čega tri za dvoranu, dva za školu. Motorni pogoni nalaze se kod otvora za dovod svježeg zraka u prizemlju 
evakuacijskih stubišta i priz. velike dvorane, te kod otvora za odimljavanje na katu velike dvorane, male 
dvorane i općenito na zadnjem (gorenjem) podestu evakuacijskih stubišta. 
 
Spoj sustava odimljavanja na  sustav vatrodojave izveden je preko U/I modula kroz aktivaciju, alarmiranje 
i nadzor grešaka. 
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3.17 Sustav detekcije plina 
 
Projektom sustava za dojavu požara predviđen je Sustav detekcije plina te nije predmet ovog projekta. 
 
Općenito, sustav detekcije plina se sastoji od centrale za plinodojavu, senzora za detekciju plina, audio 
vizualnog panela i zvučne dojave – sirene. Centrala nadzor prisutnosti plina smještena je u prostoru 
kuhinje, a napaja se iz najbližeg razvodnog ormara (ROKH) kabelom tipa NHXH FE 180/E30. Za 
signalizaciju alarma, predviđen je određeni broj zvučnih i svjetlosnih indikatora, a putem sustava za dojavu 
požara signali alarma/greške se prosljeđuju na vatrodojavnu centralu.  
 
Nakon završene montaže potrebno je obaviti ispitivanje detekcije plina od strane ovlaštene organizacije.  
 
Plinodetekcija u kuhinji 
U prostoru kuhinje predviđena je centrala detekcije plina i javljači za detekciju plina koji su definirani 
tehnologijom kuhinje, a prikazani su u grafičkom dijelu projekta (detalj - Shema plinodetekcije). 
 
U slučaju detekcije plina u prostoru kuhinje zatvara se EMV, s kojim se plinska instalacija iza EMV zatvara. 
 
EMV za plin u kuhinji 
Plinska instalacija u kuhinji štićena je elektromagnetnim ventilom EMV, s kojim se plinska instalacija iza 
EMV zatvara u slučaju da se ugase nape. 
 
 
3.18 Protupožarno brtvljenje 
 
Prolaz kabela kroz granice požarnih sektora potrebno je brtviti protupožarnim brtvilima S 90 (F 90). 
Projektom su predviđene tri vrste brtvila proizvođača Promat ili odgovarajuće zamjene, a sve u ovisnosti o 
tipu pregrade i pogodnosti primjene: 
− protupožarna pregrada od kamene vune, tip kao Promapyr u kombinaciji s protupožarnom prevlakom, 
tip kao Promastop. 
− protupožarna pjena, tip kao Promafaom u kombinaciji s protupožarnom prevlakom, tip kao Promastop. 
− protupožarni jastučni tampon, tip kao Promastop-PS. 
 
Električni se kabeli protežu duž građevine te pri tome prolaze kroz zidove i stropove koji omeđuju granice 
protupožarnih sektora, pri čemu trajanje otpornosti na požar dijelova građevine kroz koje kabeli prolaze 
treba osigurati posebnim brtvljenjima. U grafičkom dijelu projekta prikazana granice između požarnih 
sektora, odnosno mjesta gdje se primjenjuje protupožarno (požarno) brtvljenje. Bez obzira na prikaz 
protupožarnog (požarnog) brtvljenja u grafičkom dijelu projekta, prilikom izvođenja radova može doći do 
odstupanja i moguće je da se pojave prodori koji nisu predviđeni ovim projektom, u tom slučaju svi takvi 
prodori također moraju biti protupožarno brtvljeni. Provode kabela između požarnih sektora je potrebno 
u što većoj mjeri grupirati. 
 
 
3.19 Sustavi Tehničke Zaštite 
 
Predviđeni sustavi tehničke zaštite (protuprovala i videonadzor)  obrađuju se posebnim Izvedbenim 
projektom izrađenim od strane pravne/fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite, 
sukladno čl. 10 Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03), u skladu sa Zakonom 
o privatnoj zaštiti  (NN68/03). 
 
Stoga ovim projektom nije obrađen takav sustava. Općenito, sustav videonadzora treba koristiti vlastitu 
LAN infrastrukturu. Svi dijelovi sustava tehničke zaštite (server, mrežni preklopnik, mrežne kamere, 
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klijentska radna stanica) trebaju biti spojeni na centralni ormar tehničke zaštite na mrežni preklopnik. 
Ožičenje mrežne infrastrukture izvodi se kategorijom 6 UTP kabela. 
  
Izvođač sustava tehničke zaštite ima obavezu investitoru predati dokumentaciju izvedenog stanja kao 
strogo povjerljivi dokument. 
 
 
3.20 Zaštita od previsokog napona dodira (TN-C-S) 
 
Sustav zaštite od previsokog napona dodira na nivou glavnih razdjelnih ormara GRP te svih etažnih 
razdjelnika potrebno je izvesti zaštitnim uređajem diferencijalne struje s diferencijalom strujom 30 mA. 
Boja plašta zaštitnog PE vodiča je žuto-zelena. 
 
Svi metalni dijelovi razdjelnih ormara, električnih trošila i uređaja koji u normalnom pogonu nisu pod 
naponom, a u slučaju kvara mogu doći pod napon, povezuju se posebnim zaštitnim vodičem sa zaštitnom 
sabirnicom u odgovarajućem razvodnom ormaru. Sabirnica se izvodi odvojeno od nul sabirnice, a s njom 
se spaja rastavljivim spojem koji osigurava dobru galvansku vezu. Zaštitna sabirnica veže se FeZn trakom 
20x3 mm na temeljni uzemljivač. 
 
U slučaju nevolje, moguće je kompletnu instalaciju iz prekidača staviti u beznaponsko stanje, bilo 
direktnim djelovanjem na prekidač, bilo preko tipkala za isklop u nevolji, koje aktivira naponski okidač 
prekidača. 
 
 
3.21 Izjednačenje potencijala 
 
U građevini je potrebno izvršiti izjednačenje potencijala na svim većim metalnim masama (kućišta 
električnih uređaja, čelični profili, metalna bravarija, ograde i sl.) te na instalacijama izvedenim metalnim 
cijevima (vodovod i sl.) spajanjem na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala - GIP. 
 
U svim razdjelnim ormarima treba predvidjeti posebnu sabirnicu za izjednačenje potencijala koja je 
povezana na GIP, odnosno OIP i glavni zaštitni vodič (PE). 
 
U sanitarijama je potrebno izvesti dopunsko izjednačenje potencijala ugradnjom kutija za dopunsko 
izjednačenje potencijala - OIP, mase kade, cijevi hladne i tople vode, metalni odvodi, sudoperi i sl. Isto 
izvesti vodom P-Y 1x6 mm2. Kutije će se istim vodom povezati na zaštitnu sabirnicu pripadnog razdjelnika. 
U slučaju da su dovodne vodovodne cijevi metalne, potrebno je izvršiti premoštenje vodomjera vodom P-
Y 1x6 mm2. Spojeve cjevovoda treba izvesti sa specijalnim kvalitetnim i odgovarajućim obujmicama s 
priključnom stezaljkom. 
 
Potrebno je predvidjeti spoj svakog komunikacijskog ormara na sabirnicu za izjednačenje potencijala 
vodom minimalno P-Y 1x6 mm² za zidne odnosno P-Y 1x16 mm² za samostojeće izvedbe, zaključenim na 
oba kraja na stezaljkama s vijcima. 
 
PLINSKI SPREMNIK - SKLOPKA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA PRI PRETAKANJU spojena je na 
uzemljivač i sastavni je dio strojarskog dijela ovog projekta, odnosno nije dio ovog projekta. 
Predmetni spremnik, s katodnom zaštitom, NE SMIJE se uzemljiti. 
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3.22 Mjere zaštite 
 
Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvodi se upotrebom materijala, pribora, vodova i 
opreme u granicama nazivnih vrijednosti, kvalitete prema HRN normama te pravilnom i savjesnom 
izradom i održavanjem električnih instalacija.  
 
Primjenjuje se sustav zaštite od indirektnog dodira prema zahtjevima distributera (TN-S). 
 
Instalacijski vodovi štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja prekidačima sa zaštitom od kratkog spoja 
i preopterećenja te automatskim instalacijskim prekidačima, a od mehaničkih utjecaja pravilnim 
polaganjem, cijevima i žbukom.  
 
Zaštita od prašine i vlage izvodi se pravilnim odabirom elemenata instalacije (vodotijesna i prahotijesna 
oprema, odgovarajući IP).  
 
Zaštita od požara provodi se pravilnim dimenzioniranjem vodova i odgovarajućim izborom zaštitnih 
elemenata. 
 
U slučaju nevolje, moguće je isključenje cjelokupne instalacije s napajanja djelovanjem na glavnu sklopku 
direktno ili pomoću tipkala za isključenje u nevolji. 
 
Projektom su predviđena TIPKALA ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE u blizini ulaza u objekt, 3 
za zgradu škole te 3 za dvoranu, na pozicijama prikazanima u grafičkim prilozima, sukladno zahtjevima 
elaborata zaštite od požara. 
 
 
3.23 Elektrotehnička instalacija dizala  

i  rezervno napajanje - diesel električni agregat 
 
Pošto se dizalo koristi i u evakuacijske svrhe osiguran je rezervni izvor napajanja – agregat: 
 
Diesel električni agregat:  snage: 23KVA u trajnom radu – PRP, 

25KVA u stand by radu – LTP; 
u zvučno izoliranoj izvedbi 70 dBA/7m,  
cosφ 0.8, 400V, 50Hz, 1500 o/min, vodeno hlađenje,  
spremnik goriva 90 lit. 

 
koji se stavlja u funkciju nakon aktivacije požarnog programa. Napajanje iz rezervnog izvora  predviđeno je 
vatrootpornim kabelom NHXH FE180/E90. Diesel agregat sa svim pomoćnim uređajima smješten je u 
posebnom prostoru na krovu građevine Projekt dizala predmet je zasebne mape. 
 
 
3.24 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 
Ovim projektom ispunjavanje bitnih zahtjeva zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke te 
uštede energije i toplinske zaštite, dokazano je: 

- pravilnim odabirom tehničkih karakteristika proizvoda za električne instalacije, 
- proračunima tehničkih karakteristika proizvoda za električne instalacije postavljanjem zahtjeva i 

usklađivanjem tehničkih karakteristika s relevantnim značajkama pojedinog bitnog zahtjeva,  
- pravilnim odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zaštitu. 

Sve gore navedeno obuhvaćeno je i dokazano je u poglavljima „Tehnički opis“ i „Proračuni“. 
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3.25 Projektirani rok uporabe 
 
Uporabni vijek električne instalacije koje su predviđene ovim projektom je: 
− Razvod električne instalacije minimalno 35 godina. - Oprema električne instalacije minimalno 25 godina. 
 
 
3.26 Održavanje električnih instalacija i obvezna ispitivanja i provjere  
 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) u članku  32., članku 33. i članku 34. 
definira zahtjeve za održavanje koji su navedeni u nastavku ovog teksta. 
 
Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva 
električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Tehničkim propisom za 
niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u 
skladu s posebnim propisom. Održavanje električne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije 
važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne 
instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna 
instalacija izvedena. 
 
Održavanje električnih instalacija podrazumijeva: 
− redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 

pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine, 
− izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 
− izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 

građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 
 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s 
projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 
− zapisnicima ( izvješćima ) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije koji moraju 

sadržavati najmanje podatke koji su navedeni u Prilogu "C" predmetnog Tehničkog propisa za 
niskonaponske električne instalacije (NN 5/10.), 

− zapisnicima o radovima održavanja. 
 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 
ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji 
imaju povoljnija svojstva. 
 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje 
su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 
 
Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne 
instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine. 
 
Prilog C3 predmetnog Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10.) za održavanje 
niskonaponskih električnih instalacija određuje da se učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja 
električne instalacije provodi sukladno zahtjevima iz projekta građevine ali ne rjeđe od: 
− četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 
− četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen 

drugačiji rok, 
− petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
− četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove, 
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te da se način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje projektom građevine a uključuje 
najmanje: 
− pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju, 
− mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom 

građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, 
normama na koje ta norma upućuje, te odredbama ovoga Priloga, osim ispitivanja otpora izolacije ako 
stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja 
dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik. 

 
Prilog C3.2.2. utvrđuje da se izvanredni pregled električne instalacije provodi nakon svake promjene na 
istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili 
izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora. 
 
Prilog C.3.3. utvrđuje da se zamjena dijelova električne instalacije mora provesti na način da se tim 
radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine. 
 
Prilog C.3.3.1. utvrđuje da proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće električne instalacije 
moraju ispunjavati zahtjeve ovoga Propisa. 
 
Prilog C.3.3.2. utvrđuje da zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te njihova ugradnja mora biti 
takva da električna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta građevine  i  
Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10.). 
 
Prilog C.3.4. utvrđuje da je dokumentaciju o pregledima iz točke C.3.2. te ugradnji dijelova električne 
instalacije iz točke C.3.3. ovoga Priloga kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan 
trajno čuvati vlasnik građevine. 
 
Prilog C.3.5. utvrđuje da se o provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju 
električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN 
HD 60364-6. 
 
Proizvodi koji se smiju ugraditi u električnu instalaciju odnosno građevinu radi izvedbe ili zamjene u smislu 
održavanja moraju ispunjavati zahtjeve propisane prilogom "A" Tehničkog propisa za niskonaponske 
električne instalacije ( NN 5/10.) i ako je za taj proizvod izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama 
posebnog propisa.  Tehnička svojstva proizvoda za električnu instalaciju moraju ispunjavati opće i posebne 
zahtjeve bitne za svojstva električne instalacije. 
 
Proizvodi za ugradnju u električnu instalaciju odnosno građevinu radi izvedbe ili zamjene moraju biti 
označeni na otpremnici i na ambalaži odnosno na proizvodu, ovisno o vrsti proizvoda prema pravilima 
propisanim pravilnicima. Proizvod za električnu instalaciju za kojeg je sukladnost potvrđena na način 
određen ovim Pravilnikom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u građevinu ako je sukladan 
zahtjevima iz projekta te građevine. 
 
Da bi se zaštitili korisnici električnih instalacija periodički, sukladno propisanim periodima, potrebno je u 
tim periodima izvršiti pregled i provjeru ispravnost djelovanja zaštite od struje preopterećenja  i  zaštita od 
direktnog i indirektnog napona dodira. 
 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10) utvrđuje da je: 
 
članak 57 – 
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− svrha provjere je provjeravanje odgovara li električno postrojenje specificiranim tehničkim i 
sigurnosnim zahtjevima odgovarajućih propisa, kao i ovoga Pravilnika, a može se uključiti i provjera 
stanja postrojenja, 

− nova električna postrojenja, kao i izmjene i proširenja postojećih postrojenja, moraju se   provjeriti prije 
njihovog stavljanja u pogon, 

− električna postrojenja moraju se provjeriti u propisanim vremenskim razmacima;  svrha periodičke 
provjere je otkrivanje nedostataka, koji se mogu pojaviti nakon stavljanja u uporabu / pogon i mogu 
izazvati zastoj ili izazvati opasnosti; 

 
članak 58 - provjera može obuhvaćati: 
− očevidni pregled, 
− mjerenja i / ili ispitivanja u skladu sa zahtjevima u člancima 53. do 56. ovog Pravilnika, 
− provjere se moraju obavljati uz uspoređivanje sa zahtjevima električnih nacrta i specifikacije 

električnih postrojenja; 
 
članak 59 – 
− ako se utvrde nedostaci električnog postrojenja, koji čine trenutačnu opasnost, oni se moraju otkloniti 

bez odgađanja ili se neispravni dijelovi postrojenja moraju odmah isključiti i osigurati od neovlaštenog 
ponovnog uključenja, 

− provjere moraju obavljati stručne osobe s iskustvom u provjerama sličnih postrojenja, 
− provjere se moraju obavljati prikladnom opremom i to načinom kojim će se spriječiti opasnost i, ako 

je potrebno, uz postavljanje prepreka prema dijelovima pod naponom; 
 
članak 60 – 
− rezultat provjere mora se zapisati u, primjerice, pogonski dnevnik prema članku 29. stavku (2) ovoga 

Pravilnika ili za tu svrhu posebno utvrđene pogonske isprave ( knjiga nadzora, arhiva ispitnih protokola 
i slično ), 

− moraju se poduzeti odgovarajuće potrebne aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nedostataka, 
− zapisi, odnosno isprave iz stavka (1)  i  (2) ovog članka, moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke: 

− datum obavljene provjere, 
− naziv postrojenja na kojem je obavljena provjera, 
− podatke o mjernim metodama  i  upotrijebljenim mjerilima, 
− rezultate nalaza provjere, 
− ocjenu rezultata provjere, 
− zaključak provjere, 
− prijedlog poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka, 
− ime, prezime, zvanje i potpis stručne osobe koja je obavila provjeru. 

 
Napomena projektanta - preporuka je da se kontrole funkcionalnosti zaštite od indirektnog napona dodira 
provode prije svake sezone a obveza koja proizlazi iz važećih propisa je da se to obavi najmanje jednom 
svake dvije godine. Uz to iznimno je važno voditi računa o posebnim zahtjevima koje ističu proizvođači 
opreme ( i koji su uobičajeno vidno označeni na prednjem vidljivom dijelu kućišta aparata ) a koji govore o 
postupcima koje, tijekom eksploatacije i održavanja, treba poštivati i provoditi kako bi se zadržala bitna 
projektirana svojstva i funkcije zaštitnih uređaja kao na pr. uobičajena napomena-zahtjev nekih 
proizvođača istaknuta na kućištima strujnih zaštitnih sklopki da se u traženim periodima pritiskom na 
tipku "TEST" ista povremeno aktivira, provjeri funkcija te da se sa samim testnim aktiviranjem  spriječi da 
se mehanizam takvog uređaja blokira. 
 
Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog 
izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u 
uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora. O izvršenim redovitim 
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pregledima i izvanrednom pregledu te o provedenim ispitivanjima električne instalacije sastavlja se 
zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6. 
 
 
3.27 Zakonska regulativa 
 
Prilikom projektiranja i izvedbe građevine potrebno je striktno se pridržavati važećih zakona, pravilnika, propisa i 
normi te uvriježene tehničke prakse, a posebno: 
 
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 39/19, 125/19) 
− Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14) 
− Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona 

i drugih propisa (NN 98/99) 
− Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 

sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera  (NN 111/14, 107/15, 20/17 i 98/19) 
− Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14) 
− Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 
− Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 
− Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
− Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog izmjeničnog napona iznad 1 kV (NN 105/10) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Sl. list br. 

13/78) 
− Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
− Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) 
− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18) 
− Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16) 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15, 114/18, 110/19) 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19) 
Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
− Pravilnika o znaku zaštite okoliša (NN 70/08 i 81/11) 
− Pravilnika o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08) 
Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
− Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
− Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 
− Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
− Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) 
− Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) 
− Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji 

potječu od elektromagnetskih polja (NN 38/08) 
Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
− Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
− Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
− Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci pri radu (NN 46/08) 
− Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18) 
− Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN 14/06) 
Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18) 
Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
− Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13, 71/14, 72/17) 
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− Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskih koridora te obaveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

− Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09) 
− Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme (NN 36/16) 
− Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN 108/10) 
Zakona o normizaciji (NN 80/13) 
Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
− Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10) 
− Popisa hrvatskih norma u području niskonaponske opreme (NN 17/13) 
− Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11) 
− Popisa hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11) 
− Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0, 

87/10 i 129/11, 118/19) 
− Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN 46/08) 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,  73/17, 14/19) 
− Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
− Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 

156/09, 143/12, 86/2013, 94/13, 42/14) 
− Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10) 
− Popisa hrvatskih norma u području niskonaponske opreme (NN 17/13) 
− Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19) 
− Popisa hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11) 
− Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0, 

87/10 i 129/11) 
− Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN 46/08) 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
− Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
 
Pored navedene zakonske regulative, elektroenergetska postrojenja u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede trebaju 
zadovoljiti i njezine granske norme, koje moraju biti usklađene s predmetnim pravilnicima, važećim na dan njihove 
primjene, kao što su: 

− Tehnički uvjeti za distribucijske uljne transformatore snage 50 kVA do 1000 kVA napona 10/0,42 kV, 20/0,42 kV i 20(10)/0,42 
kV (Bilten HEP-a 60/97) 

− Tehnički uvjeti o izboru osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme za rad na elektroenergetskim postrojenjima distribucije 
električne energije (Bilten HEP-a 83/99) 

− Kriteriji za izbor i ugradnju prenaponske zaštite mreže i postrojenja srednjeg napona (Bilten HEP-a 90/01) 
− Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (Bilten HEP-a 94/01) 
− Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-a 130/03) 
− Tehnički uvjeti za sklopne aparate u metalnom kućištu (RMU) za nazivne napone 12 kV i 24 kV (Bilten HEP-a 138/04) 
− Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (Bilten HEP-a 180/07) 
− Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Bilten HEP-a 357/15) 
− Pravilnik o zaštiti na radu (Bilten HEP-a 131/04 i 134/04) 
− Pravilnik o gospodarenju otpadom (Bilten HEP-a 144/05) 
− Pravilnik o zaštiti na radu u Hrvatskoj elektroprivredi (Bilten HEP-a 142/05) 
− Tehnički uvjeti za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a (Bilten HEP-a 246/11) 

 
Projektant: 
Valter Brnobić mag.ing.el.   
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4.  DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH 
ZAHTJEVA - PRORAČUNI 

 
 
1. Proračun rizika od udara munje prema HRN EN 62305-2 
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Ne temelju proračuna rizika od udara munje projektiran je sustav zaštite od munje (LPS) Class IV, s 
veličinom rastera 20 m. 
 
 
2. Proračun Rasvjete 
 
Javne zgrade tipa vrtići, škole, uredi lokalne samouprave, se pratećim prostorijama zahtijevaju srednju 
rasvijetljenost od Esr = 100-500 lx min., korištenjem direktne i indirektne rasvjete. 
Rasvjetna tijela su odabrana polazeći od zahtijevane srednje rasvijetljenosti od 300 lx za prostorije za 
boravak djece, garderobe odnosno 450-550 lx za učionice, 400-500 lx za kuhinje, 100-200 lx za hodnike, 
sanitarije i spremišta i sl. i 500 lx za multifunkcionalnu i višenamjenske prostore. Sve prema tablici ispod. 
 

 
 
Umjetno osvjetljenje osigurano je kao opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinog korisnika izvest će se i 
dopunsko osvjetljenje na mjestima rada. Raspored opreme u prostorima predviđen je tako da izvor dnevne 
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svjetlosti i električne rasvjete osigurava dobru preglednost, tj. brzo i točno opažanje uz što manji zamor očiju 
i bez bliještanja (Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)).  
U svim prostorima objekata koristiti će se i električna rasvjeta. Projektirano osvjetljavanje električnom 
rasvjetom zadovoljava zahtjeve prema EN 12464 Razine rasvijetljenosti. Razmještaj rasvjetnih armatura po 
pojedinoj građevini projektiran je tako da se osigura ravnomjernost rasvjete. Jakost rasvjete odabrana je i 
odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti intenzitet rasvjete veći je od preporučenog sukladno normi 
EN 12464. Bliještanje, sjene i kontrasti su u dozvoljenim granicama. 
 
Nadalje za vanjske radne prostore: 
-   Vanjski prostor isključivo za prilaz građevinskoj čestici, prometne komunikacije (max 10 km/h), 

pješačke komunikacije i parkiralište      - 20 lx. 
  -   Vanjski prostor područje utovara istovara     -   50 lx. 
Proračun je rađen na temelju norme: 
 - HRN EN 12464-1 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrašnji radni prostori) i  
 - HRN EN 12464-2 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori),  
tehničkih podataka proizvođača rasvjetnih tijela i na temelju zahtjeva za određenom razinom 
rasvijetljenosti. 
 
Svjetlotehnički proračun je izvršen uz korištenje računala za opću rasvjetu, uz nivo rasvjete po prostorima u 
skladu sa normom HRN N.C9.100 i uputstvima isporučitelja opreme, detaljno po svakoj prostoriji, te se 
stoga ne prikazuje u projektu. 
 
 
3. Proračun nadstrujne zaštite razdjelnog ormara GRP1.1 
 
NAPOMENA: Proračunom ispod  obuhvaćeni su ormar RP1.1 i GROD i pripadajuća elektrotehnička 
instalacija, na isti način proračunati su i ostali ormari i pripadajuće elektrotehničke instalacije. 
 
Ukupna maksimalna snaga razdjelnog ormara GRP1.1 uz faktor potražnje �� = 0,54 
 

�	 = �� × � � = 0,54 × 142,0049,0 = 90,00  35,0�� 

 
Projektirana (pogonska) struja, (ukupno strujno opterećenje), 
 

�� = �	
√3 × �� × ���� =  52,0 � 

 
Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza –faza)   �� ��� 
 

�� = �	
� × ���� = 00,0 � 

 
Jednofazni sustav - nazivni fazni napon (faza –PE)   �  ��� 
 
Korigirana projektirana struja, (struja mjerodavna za odabiranje napojnog kabela) 
 

��! = ��
�" × �# × �$ × �% × �&

= ��
1 × 1 × 1 × 1 × 0,86 = 59 � 

 
k1 korekcijski faktor za okolne temperature zraka ≠30°C za kabele u zraku 
k2 korekcijski faktor za okolne temperature zemlje ≠20°C za kabele u zemlji 
k3 korekcijski faktor za kabele u ukopanim kanalima za specifične otpore tla ≠2,5 °K.m/W 



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 
ELEKTROTEHNIKE  
Valter Brnobić 

Građevina:
 

 Investitor:

Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira 
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru, 
Rade Končara 72, 52450 Vrsar  

Br. projekta: 2403 
Projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el. 
ZOP: Z-24/23                              Datum: 01/2024 

Vrsta projekta:
Faza projekta:        

Glavni  projektant:  

PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
Glavni projekt  
Eligio Legović dipl.ing.arh.                                                                      

 

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobić 
Bruno Valenti 53, 52440 Poreč; e-mail:   v.brnobic@inet.hr 

List:   49 

k4 korekcijski faktor za skupine više od jednog strujnog kruga 
k5 korekcijski faktor za struje harmonika 

 
Odabran je napojni kabel FG16OR  5 x 25 mm2 : 
Trajno podnosiva struja odabranog kabela prema IEC 60364-5-52    �) = 108,0 � 
 
Nazivna struja rastalnog osigurača u GRP          I+ = 63,0 A 
 
Nazivna struja glavnog prekidača/sklopke u RP1.1         I+! = 80,0 A 
 
Pri dimenzioniranju presjeka vodiča i zaštitnih uređaja moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: 
 

I- ≤ I+ ≤ I/      0       I# ≤ 1,45 × I/ 
gdje je: 
 
Ib  - pogonska struja za koju je strujni krug projektiran 
In  - nazivna struja zaštitnog uređaja 
Iz  - trajno podnosiva struja vodiča ili kabela (HRN HD 384.5.523 S1:1999) 
I2  - struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje u dogovorenom vremenu, a u praksi se uzima da je I2 jednako:  

- radnoj struji u toku određenog vremena za prekidače, 
- struji taljenja osigurača tijekom određenog vremena za osigurače tipa gl, 
- 0,9-kratnik struje taljenja osigurača u toku određenog vremena za osigurače tipa gII. 

  
za I+ ≤ 10 A → I# = 1,9 × I+ 

za I+16 − 25 A → I# = 1,75 × I+ 
za I+ > 25 A → I# = 1,6 × I+ 

 
Za glavni napoji kabel i rastalni osigurač u GRP 
 

I- ≤ I+ ≤ I/   →  52,0 ≤ 63,0 ≤ 108,0  →  ZADOVOLJAVA 
 

�# ≤ 1,45 × �)   →    1,6 × 63,0 = 100,0 � ≤ 1,45 × 108,0 = 156,0 �   →    =�>?�?@A��� 
 
NAPOMENA: Za prekidače koji zadovoljavaju EN 60898 ili EN 60947-2 i osigurače gG koji zadovoljavaju 
EN 60269-2 i EN 60269-3, ako zadovolje uvjet   �� < �� < �)    smatra se da su zadovoljili i uvjet   �# <
1,45 × �)  (napomena iz HRI R064-003:1999). 
 
 
4. Proračun nadstrujne zaštite razdjelnog ormara GROD 
 
Ukupna maksimalna snaga razdjelnog ormara GROD uz faktor potražnje �� = 0,6 
 

�	 = �� × � � = 0,9 × 70,00 = 65,00  �� 

 
Projektirana (pogonska) struja, (ukupno strujno opterećenje), 
 

�� = �	
√3 × �� × ���� =  99 � 

 
Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza –faza)   �� ��� 
 
Korigirana projektirana struja, (struja mjerodavna za odabiranje napojnog kabela) 
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��! = ��
�" × �# × �$ × �% × �&

= ��
1 × 1 × 1 × 1 × 0,86 = 116 � 

 
Odabran je napojni kabel NA2XY 4x70 mm2 + 1x35 mm2: 
 
Trajno podnosiva struja odabranog kabela prema IEC 60364-5-52    �) = 175,0 � 
 
Nazivna struja rastalnog osigurača u PMO          I+ = 125,0 A 
 
Nazivna struja glavnog prekidača/sklopke u GROD       I+! = 100,0 A 
 
Pri dimenzioniranju presjeka vodiča i zaštitnih uređaja moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: 
 

I- ≤ I+ ≤ I/      0       I# ≤ 1,45 × I/ 
 

za I+ ≤ 10 A → I# = 1,9 × I+ 
za I+16 − 25 A → I# = 1,75 × I+ 

za I+ > 25 A → I# = 1,6 × I+ 
 
Za glavni napoji kabel i rastalni osigurač u KPMO 
 

I- ≤ I+ ≤ I/   →  111,0 ≤ 125,0 ≤ 175,0  →  ZADOVOLJAVA 
 

I# ≤ 1,45 × I/   →    1,6 × 125,0 = 200,0 A ≤ 1,45 × 175,0 = 256,5 A   →    ZADOVOLJAVA 
 
 
5. Zaštita od indirektnog dodira u TN sustavu 
 
Proračun prema IEC 60364, HRI R064-003 i Electrical installation guide (Schneider Electric) 
 
Zaštitni uređaj mora osigurati prekidanje struje kvara u vremenu manjem od 0,4 s (230V) u TN sustavu. 
Struja prorade zaštitnog uređaja u zadanom vremenu mora biti manja od struje greške.  
 
Struju prorade zaštitnog uređaja računamo prema konvencionalnoj metodi iz razloga nepoznavanja 
parametara mreže prije KPMO. 

�	 = �C < �D = 0,8 × � 
=E

= 0,8 × � 
F�2GE# + 2IE#� 

 
Struja prorade automatskog prekidača    �	  ��� 
Struja prorade rastalnog osigurača     �C  ��� 
Struja greške            �D   ��� 
Nazivni fazni napon (faza –PE)       �  ��� 
 
Omski otpor (rezistencija) vodova i kabela  

GE = J 1
K × 1

L �MN�  
Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela   
za 

K < 50 MM#  →  IE = 0 �MN� 

K ≥ 50 MM#  →  IE = 0,08 �MN M⁄ � × 1
L �MN� 

 
Dužina vodova i kabela     @ �M� 
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Presjek vodova i kabela     K �MM#� 
Broj vodova po fazi      n  
 

Mjesto KS-1P KPO-GRP  GRP-RP1.1 RP1.1-RP2.1 GRP-RPKH  RP1.1-RPU1  RP2.1-RPU3

U
 
(V) 400 400 400 400 400 400

In (A) 160 63 40 80 20 20

tip gG gG C gG C C

mater ijal vodiča Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC

S (mm 2) 50 25 10 25 6 6

n 1 1 1 1 1 1

L (m) 30 90 10 15 30 30

R
C
 (mΩ) 13,932 78,516 21,960 13,086 110,880 110,880

X
C
 (mΩ) 2,490 7,740 0,940 1,290 3,000 3,000

R
T
 (mΩ) 13,932 92,448 114,408 27,018 225,288 225,288

X
T
 (mΩ) 2,490 10,230 11,170 3,780 14,170 14,170

I
sc

 (kA) 15,99 2,43 1,97 8,29 1,00 1,00

zadovoljava DA DA DA DA DA DA  
 

Mjesto KS - 1P KPMO - GROD GROD - ROS GROD - ROS

U
 
(V) 400 400 230

In (A) 125 25 16

tip gG C C

materijal vodiča Al-XLPE Cu-PVC Cu-PVC

S (mm2) 95 2,5 2,5

n 1 1 1

L (m) 60 8 25

R
C
 (mΩ) 24,576 71,136 222,300

X
C
 (mΩ) 4,920 0,880 2,750

R
T
 (mΩ) 24,576 95,712 318,012

X
T
 (mΩ) 4,920 5,800 8,550

I
sc

 (kA) 9,03 2,36 0,71

zadovoljava DA DA DA

* proračun slijedi samo jednu karakterističnu liniju  
 

 
Karakteristike rastalnih osigurača 

 
Glavni napojni kabel npr. ormara GRP1.2 zaštićen je zaštitnim osiguračem 40A. Struja greške veća je od 
struje prorade zaštitnog uređaja, te će osigurati proradu u vremenu manjem od 0,4 s, čime je zaštita od 
indirektnog dodira u TN sustavu pravilno dimenzionirana. Isto vrijedi i za ostale strujne krugove. 
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6. Kontrola padova napona na napojnim vodovima trošila 
 
Pad napona u trofaznom strujnom krugu 

∆R = 100 × ∆�
��

 �%� 

∆� = √3 × �� × �G ���� + I �0L�� × @ ��� 

�� = �
√3 × �� × ��� � ��� 

 
Pad napona u jednofaznom strujnom krugu 

∆R = 100 × ∆�
� 

 �%� 

∆� = 2 × �� × �G ���� + I �0L�� × @ ��� 

�� = �
� × ��� � ��� 

 
Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza –faza)       �� ��� 
Jednofazni sustav - nazivni fazni napon (faza –PE)       �  ��� 
Nazivna snaga                 � ��� 
Faktor snage                  ���� 
 
Kod proračuna pada napona za izoliranje vodiče i kabele uzima se specifični električni otpor pri 70°C za 
izolaciju od PVC-a i 90°C za izolaciju od XLPE. 
 
Specifični električni otpor pri 70 C° (1,20 x 20 C°) - PVC    JT  �MN. MM#/M� 
Specifični električni otpor pri 90 C° (1,28 x 20 C°) – XLPE    JW  �MN. MM#/M� 
  
Presjek vodova i kabela            K �MM#� 
Broj vodova po fazi             n  
Dužina vodova i kabela            @ �M� 
 
Radni otpor (rezistencija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Dodatak A      GE �MN/M�  
Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela  - prema HRI R064-003, Tablica 3      IE  �MN/M� 

 
Mjesto KS - 1P KMO-GRP GRP- RP1.1 RP1.1-GRP2.1 GRP-RPKH  RP1.1-RPU1  RP2.1-RPU3 RPU3-sk2

U0 / Un (V) 400 400 400 400 400 400 230

P (W) 90000 35000 1500 40000 1600 900 200

cosϕ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

ϕ (°) 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19

sinϕ 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

materijal vodiča Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC Cu-PVC

S (mm 2) 50 25 10 25 6 2,5 1,5

n 1 1 1 1 1 1 1

L (m) 30 90 25 15 30 30 30

Rc (mΩ/m) 0,464 0,872 2,196 0,872 3,696 8,892 14,520

X c (mΩ/m) 0,083 0,086 0,094 0,086 0,100 0,110 0,115

Ib (A) 136,74 53,18 2,28 60,77 2,43 1,37 0,92

∆U (V) 3,32 7,09 0,21 1,35 0,45 0,60 0,76

∆u (%) 0,83 1,77 0,05 0,34 0,11 0,15 0,33

Σ ∆u (%) 0,83 2,60 2,66 1,17 2,71 2,81 3,14

* proračun ne slijedi samo jednu liniju, najnepovoljinu liniju potrebno je izabrati  
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Mjesto KS - 1P KPMO - GROD GROD - S.K.22 GROD-sk.Ras

U0 / Un (V) 400 230 230

P (W) 65000 2000 1000

cosϕ 0,95 0,95 0,95

ϕ (°) 18,19 18,19 18,19

sinϕ 0,31 0,31 0,31

materijal vodiča Al-XLPE Cu-PVC Cu-PVC

S (mm2) 95 2,5 1,5

n 1 1 1

L (m) 60 28 40

Rc (mΩ/m) 0,410 8,892 14,520

X c (mΩ/m) 0,082 0,110 0,115

Ib (A) 98,76 9,15 4,58

∆U (V) 4,26 4,35 5,06

∆u (%) 1,06 1,89 2,20

Σ ∆u (%) 1,06 2,95 3,27

* proračun ne slijedi samo jednu liniju, najnepovoljinu liniju potrebno je izabrati  
 

Dozvoljeni pad napona od TS do zadnjeg rasvjetnog trošila je 6%, a do zadnjeg ostalog trošila je 8% (IEC 
60364).  Dozvoljeni pad napona između početka instalacije potrošača i zadnjeg trošila je 4% (HRN HD 
384.5.52).  
Prema proračunu sve dionice KMO – GRP – s.k.x  te KPMO – GROD – s.k.x imaju najveći pad napona koji 
je unutar granica dozvoljenog. 
 
 
 
7. Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača 
 

GX = J
Y × Z  �N�  

 
specifični otpor tla    J = 500 NM

 volumen temelja     � = 180 M#
  

Z = 1,57 × √�[ = 1,57√70[ = 8,8 
 

GX = 200
Y × 4,47 = 7,18 ≤ 20 N  

 
 
 
8. Provjera mjera zaštite za pravilno djelovanje uređaja diferencijalne struje (RCD) 
 
Struja prorade RCD uređaja s diferencijalnom strujom prorade 30 mA 
 

�∆� = �"
GX

= 50
7,18 = 7,0 > 0,03 �  

 
Za RCD uređaj s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: 
 
Otpor petlje strujnog kruga       G� > \]

^_`a
= & 

 , $ < 1667 N  
 
Uz maksimalno dozvoljeni napon dodira  �" = 50 � 
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U svim strujnim krugovima štićenim RCD uređajem s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, otpor 
petlje strujnog kruga mora biti manji od 1667 Ω. 
 
Otpor izolacije strujnog kruga      Gb > \c

^_`a
= #$ 

 , $ > 7667 N  
 
U svim strujnim krugovima štićenim RCD uređajem s diferencijalnom strujom prorade 30 mA, otpor 
izolacije mora biti veći od 7667 N. 
 
Navedeni uvjeti moraju biti dokazani ispitivanjem i mjerenjem. 
 
 

 
Projektant:  
Valter Brnobić mag.ing.el. 
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5.  PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE 

 

 

5.1 PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA 
RADU  

 
Popis primijenjenih zakona, propisa i normi 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 
 
Kao sastavni dio investicijsko-tehničke dokumentacije, a u skladu sa zakonom o zaštiti na radu, izrađen je 
ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, kojima projektirani objekt mora udovoljiti 
kada bude u uporabi. 
 
Tehničko rješenje 

Izvedeni su proračuni za: 
- strujno dimenzioniranje vodova 
- pad napona 

Iz gore navedenih proračuna vidljivo je da instalacije u potpunosti zadovoljavaju važećim uvjetima zaštite. 
 
Razdjelni ormar 

Razdjelni ormari moraju biti izvedeni tako da su dijelovi pod naponom zaštićeni od slučajnog dodira. 
Sabirnice za „N“ vodič i „PE“ vodič moraju biti odvojene. Priključci neutralnih vodiča su pristupačno 
izvedeni sabirnicom, tako da se mogu isključiti pojedinačno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. 
To se odnosi i na priključke zaštitnih vodiča koji se ne smiju prekriti. 
 
Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zaštićeni su od slučajnog dodira. Priključci i međusobno 
povezivanje mora biti izvedeno u skladu s tehničkim propisima.  
 
U razdjelni ormar potrebno je uložiti trajno čitku shemu, usklađenu sa stvarnim stanjem, a sadrži slijedeće 
podatke: 

- radni napon i frekvenciju 
- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake 
- nazivne struje svih osigurača 
- način zaštite od napona dodira 

 
Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom 

Dijelovi koji su pod naponom zaštićeni su od dodira izoliranjem ili su postavljeni u zatvorene razdjelnike i 
ormare. 
 
Zaštita od previsokog napona dodira 

Radi sprječavanja mogućnosti nastanka previsokog napona dodira, instalaciju treba pravilno izvoditi i 
zajedno s trošilima redovno i pravilno održavati. Kao zaštitna mjera koja treba spriječiti nastajanje i 
održavanje previsokog napona dodira odabrano je automatsko isključenje napajanje sistemom RCD 
uređaja. 
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Zaštitni vod je obojen zeleno-žutom bojom i spojen je zaštitnom stezaljkom priključenih trošila. Zaštitni 
vod razdjelnika spojen je s uzemljivačem. 
 
Zaštita vodova, postrojenja i naprava od preopterećenja i kratkog spoja 

Zaštita od struje kratkog spoja, te preopterećenja postignuta je primjenom odgovarajućih automatskih 
prekidača. Zaštita je selektivna. 
 
Izjednačenje potencijala metalnih masa 

Sve metalne mase koje ne pripadaju električnoj instalaciji spajaju se na novu ili postojeću instalaciju 
uzemljenja. Sve prirubničke spojeve cijevi obavezno izvesti pocinčanim vijcima i nazubljenim podloškama, 
tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj (min. 1 spoj po spojnom mjestu cijevi). 
 
Vodovi i kabeli 

Za mehaničku zaštitu vodova i kabela predviđeno je da se isti polažu u energetske kanale. Presjek voda 
odabran je s obzirom na strujno opterećenje i pad napona.  
 
Prilikom polaganja kabela potrebno je kabel označiti trakom za upozorenje koja se polaže na predviđenoj 
visini od kabela kod zatrpavanja. 
 
Odabrani presjeci kabela odgovaraju dozvoljenom padu napona, struji kratkog spoja i provjereni su na 
efikasnost zaštite od indirektnog napona dodira. 
 
Predviđeno je uzemljenja svih metalnih masa na kojima postoji mogućnost sakupljanja statičkog 
elektriciteta. 
Tehnička rješenja predviđena projektom su takva da električna instalacija u pravilnom korištenju neće 
predstavljati izvor opasnosti od požara. 
 
Ostali uvjeti zaštite na radu 

Rukovoditelj gradilišta dužan je upozoriti radnike na sva moguća ugrožavanja na radnom mjestu, odnosno 
gradilištu i o primjeni zaštitnih mjera kojih se treba pridržavati. 
 
Kod izvođenja radova na gradilištu treba biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom o zaštiti na radu, 
koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zaštite na radu. 
 
Gradilište treba biti uređeno tako da bude omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome 
treba onemogućiti pristup nezaposlenim osobama. O uređenju gradilišta dužan se pobrinuti izvođač na 
osnovi posebnog elaborata.  
 
Izvođač je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini, osigurati prolaz u zgrade kako ne bi došlo do 
ozljeda slučajnih prolaznika 
 
Izvođač je dužan odrediti mjesto i način razmještaja građevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i 
opremu za izgradnju objekata moraju kod upotrebe biti složene pregledno tako da je omogućeno 
nesmetano ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja ili slično. 
 
Izvođač je dužan propisno obilježiti opasna mjesta na gradilištu, te odrediti vrstu i način izvođenja 
građevinskih skela. 
 
Projektant:  
Valter Brnobić mag.ing.el. 
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5.2 PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

 
 
Zaštita od prekomjernih struja izvedena je automatskim prekidanjem preopterećenih strujnih krugova 
automatskim osiguračima čija nominalna vrijednost ne prelazi vrijednost trajno dozvoljene struje u 
instalaciji. 
 
Zaštitni uređaji moraju osigurati prekidanje nadstruja u vremenu prije nego li dođe do štetnih toplinskih i 
mehaničkih naprezanja. 
 
Svi vodovi i kabeli definirani su prema HRN HD 384.5.52. Trajno podnosive struje kabela i vodova veće su 
od projektirane (pogonske) struje pripadajućeg strujnog kruga. 
 
Zaštita od požara uslijed kratkog spoja putem zaštite od nadstruje sastoji se u tome da se presjeci kabela i 
vodova dimenzioniraju tako da kod jednopolnog kratkog spoja, na kraju strujnog kruga, poteče struja koja 
je minimalno tolika koliko iznosi struja isključenja najbližeg uzvodnog zaštitnog uređaja.  
 
Zaštita od toplinskog djelovanja izvršena je izborom instalacijskog materijala i opreme koji ne predstavljaju 
izvor opasnosti od požara i koji na svojoj površini u normalnoj uporabi ne razvijaju toliku temperaturu da 
mogu zapaliti okolni materijal. Razdjelni ormari, elektromotori, rasvjeta pozicioniraju se na odgovarajućoj 
udaljenosti od moguće zapaljivih materijala.  
 
Na temelju proračuna rizika od udara munje po Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje 
na građevinama, odnosno primjenom odgovarajuće zaštite od munje, te primjenom odgovarajuće zaštite 
od prenapona, poduzete su sve mjere zaštite od požara. 
 
Napojni vodovi uvode se u objekt podzemno i/ili podžbukno. Vanjski priključak izvodi nadležna 
elektrodistribucija prema propisima. 
 
Vodovi koji se polažu nadžbukno u blizini zapaljivog materijala dodatno se štite uvlačenjem u negorive 
zaštitne cijevi. 
 
Zaštita od vanjskih utjecaja na instalaciju i opremu u objektu izvršena je izborom opreme s odgovarajućim 
stupnjem električke i mehaničke zaštite. Uz ostalo, vodovi se polažu podžbukno ili podzemno. 
 
Na prolazima kabela kroz granice požarnih sektora potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje prodiranja 
vatre i dima u susjedne požarne sektore.  
 
U slučaju požara cijela elektroinstalacija se stavlja u beznaponsko stanje pomoću tipkala za isklop u nevolji.  
 
Korisnik je dužan napraviti program zaštite od požara i program održavanja NN elektrotehničkih 
instalacija. 
 
 
Projektant:  
Valter Brnobić mag.ing.el. 
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6.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 

 
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definirana su  tehnička svojstva bitna za građevinu. 
Građenje građevina čija je elektrotehnička instalacija sastavni dio, mora biti takva da instalacija ima 
tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za 
građenje danih projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina 
trajanja. 
 
Uvjeti izvođenja: 

Izvođač elektroinstalacija mora radove izvoditi po projektu, u skladu s odredbama  tehničkog propisa za 
niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), kao i odredbama navedenim u prilogu “C” istog. 
Eventualne dopune i izmjene u odnosu na glavni, odnosno izvedbeni projekt, ovisno o veličini, obimu i 
značaju promjene mora odobriti projektant i/ili nadzorni inženjer. 
 

Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaži opreme izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik 
u skladu sa Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 
121/19). U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu s važećim propisima a sve primjedbe i 
zapažanja u pogledu odstupanja od kvalitete ugrađenog materijala i/ili sigurnosti instalacija izvođač mora 
obavezno evidentirati u građevinski dnevnik. 
U građevinski dnevnik izvođač treba upisivati sve podatke o ugrađenim materijalima sukladno odredbama 
tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) čl. 26. te čl. 28., kao i odredbama 
navedenim u prilogu “C” propisa.  
 
Kvaliteta ugrađenih materijala i opreme, svojstva proizvoda: 

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal i opremu koji isključivo odgovaraju važećim standardima i 
tehničkim propisima i to utvrđuje ako je proizvod isporučen: 
s oznakom o sukladnosti,  s ispravama o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje 
označivanje proizvoda za električne instalacija te s uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku. Ne 
smiju se ugrađivati oštećeni i defektni materijali, neispravna oprema odnosno oprema bez oznake/isprave 
sukladnosti bez tehničke upute za ugradnju i uporabu ni oprema koja nema svojstva zahtijevana 
projektom. 
 
Kvaliteta ugrađenih materijala i opreme, dokazivanje svojstva: 

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i dokazivanje uporabljivosti proizvoda za sva svojstva tih proizvoda 
određena tim normama koja su značajna za ispunjavanje bitnih 
zahtjeva za građevinu, provodi se prema pravilima propisanim sljedećim pravilnicima: 
1. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10); 2. Pravilnik 
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16); 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) . 
 
Pregledavanje i ispitivanje električne instalacije 

Provjeravanje jest skup radnji kojima se provjerava zadovoljenje električne instalacije odnosnim 
zahtjevima iz norme EN 60364 (HRN HD 384) a obuhvaća pregledavanje, ispitivanje i izvješćivanje. 
Norma pribavlja zahtjeve za početno i periodično provjeravanje.  
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Početno provjeravanje, pregledavanjem i ispitivanjem električne instalacije određuje se, koliko je to 
opravdano moguće, da li su zadovoljeni zahtjevi drugih dijelova HD 60364 te se određuju i zahtjevi za 
izvješćivanje o rezultatima početnog provjeravanja. Početno provjeravanje se događa po dovršenju nove 
instalacije ili dovršenju dopune ili preinake postojećih instalacija. 
Periodično provjeravanje električne instalacije određuje, koliko je to opravdano moguće, da li su 
instalacija i sva njezina sastavna oprema u zadovoljavajućem stanju za uporabu i zahtjeve za izvješćivanje o 
rezultatima periodične pojave. 
 

Provjeravanje prema HRN HD 60364-6:2007 – niskonaponske električne instalacije zgrada, 6. DIO: 
PROVJERAVANJE (HD 60364-6): 
 
Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno učiniti prije stavljanja pod napon. 
 
Provjeravanje mora uključiti: 
- metodu zaštite od električnog udara, 
- postojanje požarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv širenja požara te zaštitu od toplinskih 

učinaka, 
- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napon, 
- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava, 
- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, 
- odabir opreme i zaštitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima, 
- ispravno prepoznat (označen) neutralni i zaštitni vodič, 
- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodiče, 
- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sličnih podataka, 
- prepoznavanje (označivanje) strujnih krugova, prekidača, sklopki, stezaljki, itd., 
- primjerenost spojeva vodiča, 
- postojanje i primjerenost zaštitnih vodiča uključujući vodiče zaštitno izjednačivanja potencijala i 

dodatnog izjednačivanja potencijala, 
- dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i održavanja. 
 
Ispitivanje mora uključiti: 
- neprekidnost vodiča, 
- izolacijski otpor električne instalacije, 
- zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem, 
- otpor/impedancija poda i zida, 
- automatski isklop opskrbe, 
- dodatnu zaštitu, 
- ispitivanje polariteta, 
- ispitivanje slijeda faza, 
- funkcionalno i pogonsko ispitivanje, 
- pad napona. 
 
Izvješćivanje za početno provjeravanje: 
Nakon dovršenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojeće instalacije, mora se 
pribaviti početni izvještaj. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti proširenja instalacije 
obuhvaćene izvještajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. 
 
Periodično provjeravanje: 
Kad je potrebno, periodično provjeravanje svake električne instalacije mora se izvoditi prema prethodnoj 
točki ispitivanja. Periodično provjeravanje koje sadrži pojedinačno pregledavanje instalacije mora se 
izvoditi bez demontaže ili po potrebi s djelomičnom demontažom a dopunjeno s odgovarajućim 
ispitivanjima prethodne točke pregledavanja i ispitivanja. 
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Učestalost periodičnog provjeravanja 

Učestalost periodičnog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i 
opremu, njezinu uporabu i pogon, učestalost i kakvoću održavanja i vanjske utjecaje kojima je podvrgnuta. 
Međuvrijeme između periodičnih provjeravanja utvrđuje se sukladno zahtjevima iz projekta, zakonskim ili 
drugim nacionalnim propisima ali ne rjeđe od): 
- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok; 
- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen 

drugačiji rok; 
- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene; 
- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 

 
Ostali uvjeti i zahtjevi: 

Obveze izvođača 
Sav materijal i oprema moraju biti u skladu sa izvedbenim projektom i važećim propisima. Izvođač je obvezan voditi dnevnik 
radova. 
 
Zaštita od direktnog dodira 
Električna instalacija i električna oprema koja se izvodi i ugrađuje u građevinu mora imati propisane osobine električke i 
mehaničke zaštite kako dijelovi pod naponom ne bi bili izloženi direktnom dodiru. 
 
Zaštita od indirektnog dodira 
Zaštita od previsokog napona dodira na dijelovima električnih uređaja ili instalacija koje ne pripadaju strujnom krugu provesti 
će se primjenom zaštitnog uređaja diferencijalne struje te izjednačavanjem potencijala. 
 
Prostorije s kadom ili tušem 
Prostorije sa kadom ili tušem izvode se sa dodatnim izjednačenjem potencijala, smještajem električne opreme odgovarajućih 
karakteristika ovisno o zoni u kojoj se smještaju. Strujne krugove prostorija sa kadom ili tušem štititi će se dodatnim zaštitnim 
uređajem diferencijalne struje nazivne struje 30mA. 
 
Izjednačenje potencijala 
Na objektu se izvodi glavno izjednačenje potencijala. Na glavno izjednačenje potencijala spajaju se: temeljni uzemljivač, svi 
razdjelni ormari, metalne instalacije koje ulaze u objekt, sva slobodna vodljiva tijela te dodatna izjednačenja potencijala. 
 
Zaštita od djelovanja munje 
Po proračunima rizika od udara munje po Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanje munje na građevine, za 
predmetnu građevinu u poglavlju s proračunima je određeno je li se izvoditi sustav zaštite od udara munje. Predviđa se 
ugradnja i prenaponskih zaštita u razdjelne ormare. 
 
Rasvjeta 
Ovisno o namjeni rasvjete, predviđena je vrsta rasvjete, njena snaga, raspored i broj rasvjetnih tijela. 
 
Odvajanje instalacije 
Odvajanje elektroinstalacije predviđeno je ručno na tipkalu za isklop u slučaju nevolje koje cjelokupnu elektroinstalaciju 
stavlja u beznaponsko stanje. 
 
Sanacija gradilišta i zbrinjavanje otpada 
Sav otpadni i štetni materijal koji ostaje na gradilištu kod izvođenja mora se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponiju 
otpadnog materijala ili ponuditi specijalnom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. 
Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno obavlja iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se 
vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij.  
 
Provjeravanje prije tehničkog pregleda od strane ovlaštenog tijela: 
- osnovno tehničko nadgledanje projektne dokumentacije koje će obuhvatiti pregled i ocjenu dokumentacije na 
temelju koje se izrađuje postrojenje u kojem se može pojaviti eksplozivna atmosfera, 
- pregled i ocjena postrojenja prije puštanja u rad. 
 
Projektant: 

Valter Brnobić mag.ing.el. 
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7.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 
 
 
 

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 118/19) dajem sljedeći iskaz procijenjenih troškova građenja, bez pdv: 
 
 
 
 
Procjena troškova gradnje elektroinstalacija iznosi:  cca 400.000,00 €. 
 
 
 
 

     
 
Projektant:  
Valter Brnobić mag.ing.el. 
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C1

C2

C3

C4

C5

C6

R1

W1

W2

W3

IME I OPIS PROIZVODA

L E G E N D A   R A S V J E T E
SIMBOL

OPIS SIMBOLA:

R - Ugradna stropna
C - Nadgradna stropna
S - Viseća
H - Ugradna zidna
W - Nadgradna zidna

B - Ugradna podna
T - Stolna
F - Samostojeća
P - Rasvjetni stup
E - Sigurnosna

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana termoepoksidnom bijelom bojom, sa protublještećim opalnim polikarbonatnim difuzorom
homogenog efekta tehnologije "Crystal Ice", LED 23,4W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na
temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 186lm/W, min 4360lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3,
grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h,
zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage
Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije
1140x35x75mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C1

Nadgradna LED svjetiljka iz polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima sive boje, sa protublještećim polikarbonatnim rigiranim difuzorom, LED 31W±2%,
sa panik modulom autonomije 3h, IP65, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C,
grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 183lm/W, min 5700lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0,
EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV,
prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja,
vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 1280x140x95mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1
:2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C4E

Nadgradna LED svjetiljka iz prešanog čeličnog lima, električki punktirana i obojena termoepoksidnom bijelom bojom, sa zaštitnom mrežom,  LED 93,2W,
IP20, IK10, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti
min 183lm/W, min 17120lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, industrijski LED driver otporan na
visoke temperature do +80° C, vijek trajanja 120.000h, zaštita prenapona do 4 kV, NFC komunikacija, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA,
zaštita protiv pregrijavanja Intelligent temperature guard, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja
<0,5s, strujni ripple < ±2%, maksimlni izlazni napon 300V, EEI A++, dimenzija 1232x238x80mm. Usklađena s  HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN
60598-2 : 2021.  Oznaka u projektu C5

Nadgradna LED svjetiljka iz polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima sive boje, sa protublještećim polikarbonatnim rigiranim difuzorom, LED 31W±2%,
IP65, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti
min 183lm/W, min 5700lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60°
do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od
1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple <
±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 1280x140x95mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021.
Oznaka u projektu C4

Nadgradna LED svjetiljka iz prešanog čeličnog lima, električki punktirana i obojena termoepoksidnom bijelom bojom, sa zaštitnom mrežom, LED 93,2W,
sa panik modulom autonomije 3h, IP20, IK10, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C,
grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 183lm/W, min 17120lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0,
industrijski LED driver otporan na visoke temperature do +80° C, vijek trajanja 120.000h, zaštita prenapona do 4 kV, NFC komunikacija, prilagođavanje
izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja Intelligent temperature guard, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od
kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,5s, strujni ripple < ±2%, maksimlni izlazni napon 300V, EEI A++, dimenzija 1232x238x80mm. Usklađena s  HRN EN
60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021.  Oznaka u projektu C5E

Viseća LED svjetiljka  iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa asimetričnom polikarbonatnom lećom,  LED 35,1W±2%,
IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti
min 186lm/W, min 6540lm, 3000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60°
do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od
1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple <
±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 2000x53x80mm±2%. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2
: 2008. Oznaka u projektu S1

Ugradna  LED svjetiljka iz čeličnog lima obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta tehnologije
Cristal Ice, LED 11,4W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperature do tc=55 °C,
maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 173lm/W, min 1980lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h
L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek
trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona
Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije
Ø100x90mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu R1

Nadgradna LED svjetiljka iz čeličnog lima, električki punktirana i obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa LLP mikrozrcalnim rasterom sa
dvostrukom mikroparabolikom, aluminijske lamele, LED 32,8W±2%, IP20, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni
na temperaturu do tc=55 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 196lm/W, min 6440lm,
4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan
na temperature do +50° C,   vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv
pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni
napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 1210x230x60mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C3

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 11,4W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na temperaturu do tc=55 °C,
maksimalnog strujnog protoka 500 mA, ESD level 4, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 173lm/W, min 1980lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h
L80B50, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C,   vijek
trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona
Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije
Ø130x130mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C6

Nadgradna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana termoepoksidnom bijelom bojom, sa protublještećim opalnim polikarbonatnim difuzorom
homogenog efekta tehnologije "Crystal Ice", LED 11,7W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na
temperature do tc=45 °C, grupa rizika RG1, visoke učinkovitosti min 186lm/W, min 2180lm, 4000K, CRI>80, LED min 72.000h L80B50 , MacAdam3,
grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver otporan na temperature do +50° C, vijek trajanja 100.000h,
zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage
Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 580x35x75mm±2%.
Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu C2
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Zidna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 28,7W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RG0, visoke učinkovitosti  min 196 lm/W, min 5630lm, 4000K,
CRI>80;  LED min 72.000h L80F50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C,   vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv
pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni
napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 2000x40x80mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W1

Zidna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice, LED 8,2W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RG0, visoke učinkovitosti  min 196 lm/W, min 1610lm, 4000K,
CRI>80;  LED min 72.000h L80F50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C,   vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv
pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni
napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 580x40x80mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W2

Zidna LED svjetiljka iz ekstrudiranog aluminija obojana bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom homogenog efekta
tehnologije Cristal Ice,  LED 20,5W±2%, IP44, IK07, 230V/50Hz, Tridonic LED moduli sa 2 kontakta za brzo spajanje, otporni na visoke temperature do
tc=95 °C, maksimalnog strujnog protoka 500 mA, CTI>600, ESD level 4, grupa rizika RG0, visoke učinkovitosti  min 196 lm/W, min 4020lm, 4000K,
CRI>80;  LED min 72.000h L80F50 na Tp=65°C, MacAdam3, grupa rizika (IEC 62471) RG0, EEI A++, radna temperatura od -60° do +90°, LED driver
otporan na temperature do +50° C,   vijek trajanja 100.000h, zaštita prenapona do 2 kV, prilagođavanje izlazne struje u koracima od 1mA, zaštita protiv
pregrijavanja, zaštita protiv prenapona Intelligent Voltage Guard, zaštita od kratkog spoja, vrijeme paljenja <0,2s, strujni ripple < ±5%, maksimlni izlazni
napon 60V, klasa zaštite I, dimenzije 1420x40x80mm±2%. Usklađena s HRN EN 60598-1 :2021 ; HRN EN 60598-2 : 2021. Oznaka u projektu W3

Nadgradna LED svjetiljka sigurnosne rasvjete iz polikarbonata,  LED 1W, IP42, 230V/50Hz, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje
(maksimalno 12h), ulazna snaga s napunjenom baterijom 0,2W, Integrirane hermetički zatvorene baterije LiFePO4/C, LED moduli visoke učinkovitosti min
100lm, u pripravnom panik spoju autonomije 3h SE, 6000K, radna temperatura od 0 do +40°, klasa zaštite II, dimenzija 230x100x32mm, s piktogramom
smjera izlaza. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008. Oznaka u projektu E1

Nadgradna polikarbonatna svjetiljka bijele boje sigurnosne rasvjete,  LED 2W±2%, 230V/50Hz, IP20, IK07, u pripravnom panik spoju autonomije 3h,
Integrirane hermetički zatvorene baterije LiFePO4, LED moduli visoke učinkovitosti min 200lm, 6500K, radna temperatura od 5 do +40°, klasa zaštite II,
dimenzija 123x123x33mm±2%. Oznaka u projektu E2

Nadgradna LED svjetiljka sigurnosne rasvjete iz polikarbonata, LED 1W±2%, IP42, 230V/50Hz, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno
punjenje (maksimalno 12h), ulazna snaga s napunjenom baterijom 0,2W, Integrirane hermetički zatvorene baterije LiFePO4/C, LED moduli visoke
učinkovitosti min 100lm, u pripravnom panik spoju autonomije 3h SE, 6000K, radna temperatura od 0 do +40°, klasa zaštite II, dimenzija
230x100x32mm±2%, s zastavicom i piktogramom smjera izlaza. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008. Oznaka u
projektu E3
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VATROGASNI PRISTUP, L=100 m
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SITUACIJA-NOVO STANJE-

UREĐENJE OKOLIŠA, UGRADNJA BETONSKE 

UREĐENJE OKOLIŠA, BETONSKE PLOČE 60X60:

TRAVNE REŠETKE:

UREĐENJE OKOLIŠA, UGRADNJA 
BETONSKIH KOCKI:

UREĐENJE OKOLIŠA, ASFALT:

UREĐENJE OKOLIŠA, ZELENILO-ŠLJUNAK:

LEGENDA:

PLANIRANA NOVA GRAĐEVINA OSNOVNE ŠKOLE:

PLANIRANA  NOVA GRAĐEVINA
ŠKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE DVORANE:

POSTOJEĆA JUŽNA I SJEVERNA GRAĐEVINA ŠKOLE:

ASPSOLUTNA KOTA: ±0,00=11,23

GRANICA PLANIRANE GRAĐEVNE 

GRANICE  KATASTARSKIH ČESTICA:

OBVEZNI GRAĐEVINSKI PRAVAC:

REGULACIJSKI PRAVAC:

PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU:

PRIKLJUČENJE NA JAVNI SUSTAV ODVODNJE:

PRIKLJUČENJE NA JAVNI VODOVOD:

POSTOJEĆI PRIKLJUČAK NA 

O

E

POZICIJA UPOJNOG BUNARA: UB

PROSTOR ZA ODLAGANJE OTPADA:

P

JV

PARKIRNA MJESTA:

PARKIRNO MJESTO ZA OSOBE S INVALIDITETOM:

POVRŠINA ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNIH 
VOZILA (5,5 x 11,0 m):

5,5m

11m

P

P

PROJEKTIRANE VISINSKE KOTE (u cm):
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Rekonstrucija i dogradnja građevine Osnovne škole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske

jednodijelne dvorane

Novoformirana građevna čestica k.č.332,
k.o. Vrsar (nastala od k.č. 332, dio
k.č.326/1,k.č.327,k.č.325/1,k.č.328/1, sve
k.o. Vrsar)

UB

1.00 m
5.00 m

10.00 m

ČESTICE K.Č.332, K.O.VRSAR: 

GRP
postojeći

RP1.1

KPO
postojeći

priključak izvesti prema EES i uvjetima  HEP-a

iz 
NN

 m
re

že
po

sto
jeć

e

3P
CΦ

75
po

sto
jeć

e

2P
CΦ

75
po

sto
jeć

e

prekida se zbog dogradnje i rekonstrukcije

prekida se zbog dogradnje i rekonstrukcije

u šahtu izvesti prihvat napajanja postojeće
južne građevine (građ. "B")
na novu trasu napajanja iz GRP.

TK
postojeći

GROD

NA2XY 4x70 mm2 + NA2XY 1x35 mm2
u zaštitnoj cijevi Φ 110 mm

Zdenac s poklopcem

NA2XY 4x95 mm2 + NA2XY 1x50 mm2, u zaštitnoj cijevi Φ 110 mm

 + FeZn 25 x 4 mm

napojni kabel u zaštitnoj cijevi
prema uvjetima HEP-a
tipa

MO - (D)  + FeZn 25 x 4 mm

MO

Napomena
Od priključnog komunikacijskog ormara (postojeći KO)
do glavnog komunikacijskog ormara IT1
položiti  2 x zaštitnu cijev Φ 110 mm.
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rasvjetno tijelo u zoni
vrha vrata voznog okna
(kod svakih vrata)

5-žilni kabel trasirati

NAPOMENA: povezati vodilice na gromobransku traku u vrhu i dnu voznog okna,
  traka se spaja na izlaz u dnu voznog okna.
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5x 300W (230V, 50Hz)

Unutarnja jedinica VRF sustava, zidna
100W (230V, 50Hz)

Unutarnja jedinica VRF sustava, zidna
100W (230V, 50Hz)
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Š.1.1.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 1

POSTOJEĆI PARKET
P=53,05m2

Š.1.2.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 2

POSTOJEĆI PARKET
P=53,05m2

Š.1.3.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 3

POSTOJEĆI PARKET
P=29,48m2

Š.1.4.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 4

POSTOJEĆI PARKET
P=45,19m2

Š.1.5.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 5

POSTOJEĆI PARKET
P=44,28m2

Š.1.6.
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 6

POSTOJEĆI PARKET
P=44,28m2

Š.1.7.
KABINET NASTAVNIKA

POSTOJEĆI PARKET
P=13,80m2

Š.1.8.
KABINET NASTAVNIKA

POSTOJEĆI PARKET
P=14,70m2

Š.1.15.
SANITARIJE
POST. KERAM.

P=3,85m2

Š.1.9.
SAN-OSOBE S INV.
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=4,70m2

Š.1.10.
WC M

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=7,53m2

Š.1.11.
WC Ž

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=9,30m2

Š.1.12.
ČISTAČICE

POSTOJEĆA KERAM.
P=2,16m2

Š.1.13.
HODNIK-GARDEROBE
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=96,26m2

Š.1.14.
SANITARIJE
POST.KERAM.

P=3,81m2

Š.1.76.
LOGGIA

BETONSKE PLOČE 60/60
P=51,95 m2

Š.1.22.
HODNIK

POLIURETAN
P=70,64m2

Š.1.16.
GARDEROBE
POLIURETAN
P=37,94m2

Š.1.17
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 7

POLIURETAN
P=55,78m2

Š.1.18
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE 8

POLIURETAN
P=52,90m2

Š.1.19.
STRUČNI SURADNICI

POLIURETAN
P=14,06m2

Š.1.20.
UČIONICA MATEMATIKA

POLIURETAN
P=53,03m2

Š.1.21. 
KABINET MATEMATIKE

POLIURETAN
P=14,70m2

Š.1.25.
TRIJEM

BETONSKE PLOČE
P=44,07m2

Š.1.24.
VJETROBRAN
POLIURETAN
P=8,93m2

Š.1.23.
ULAZ-STUBIŠTE

POLIURETAN
P=47,22m2

Š.1.26.
VRATAR

POLIURETAN
P=7,61m2

Š.1.27.
STUBIŠTE 

KAMEN
P=14,74m2

Š.1.28.
ULAZ-STUBIŠTE

POLIURETAN
P=39,79m2

Š.1.30.
STUBIŠTE

KAMEN
P=9,76m2

Š.1.29.
HODNIK

POLIURETAN
P=16,90m2

Š.1.31.
DIZALO

POLIURETAN
P=4,20m2

Š.1.32.
ULAZ

POLIURETAN
P=33,48m2

Š.1.34.
ARHIVA

POSTOJEĆI PARKET
P=15,04m2

Š.1.35.
STRUČNI SURADNICI
POSTOJEĆI  PARKET

P=15,88m2

Š.1.36.
KABINET HRV. JEZKA

POSTOJEĆI PARKET
P=16,26m2

Š.1.37.
UČIONICA PRIRODA-BIOLOGIJA

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=66,11m2

Š.1.41.
KAB. PRIRODA I BIOLOGIJA

NOVI POD-KERAMIKA
P=15,25m2

Š.1.42.
KAB. FIZIKA I KEMIJA

NOVI POD-KERAMIKA
P=15,94m2

Š.1.38.
UČIONICA KEMIJA I FIZIKA

NOVI POD-KERAMIKA
P=65,63m2

Š.1.39.
BIBLIOTEČNO INFORMACIJSKI CENTAR

NOVI POD-KERAMIKA
P=79,27m2

Š.1.40
KUČNI MAJSTOR
NOVI POD-KERAMIKA

P=14,78m2

Š.1.60.
UČIONICA HRVATSKOG JEZIKA

POSTOJEĆI PARKET
P=56,10m2

Š.1.61.
UČIONICA HRVATSKOG JEZIKA

POSTOJEĆI PARKET
P=54,65m2

Š.1.62.
ZBORNICA

NOVI POD-PARKET
P=31,39m2

Š.1.63.
RAVNATELJ

NOVI POD-PARKET
P=12,80m2

Š.1.64.
TAJNIK

NOVI POD-PARKET
P=10,46m2

Š.1.65.
ADMINISTRACIJA
NOVI POD PARKET

P=14,95m2

Š.1.45.
RADIONICA TEHNIČKOG ODGOJA

POSTOJEĆI PARKET
P=55,90m2

Š.1.46.
KABINET TEHNIČKOG ODGOJA

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=14,94m2

Š.1.47.
SPREMIŠTE RADIONICE

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=11,00m2

Š.1.48.
FOTOLABORATORIJ
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=9,30m2

Š.1.49.
RADIONICA TEHNIČKOG ODGOJA

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=55,80m2

Š.1.66.
BLAGOVAONICA

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=91,84m2

Š.1.67.
KUHINJA

NOVI POD-KERAMIKA
P=59,51m2

Š.1.69.
HODNIK
POST.KER.
P=4,92m2

Š.1.70.
GARDEROBA I SANITARIJE

POST.KERAM.
P=5,05m2

Š.1.71.
SAN.TEH.OSOB.

POST.KER.
P=2,50m2

Š.1.72.
EKONOMSKI ULAZ
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=11,60m2
Š.1.59.

SANITARIJE
POST.KERAM.
P=8,30m2

Š.1.56.
PROSTOR ZA VIŠE NAMJENA-POLIVALENTNI PROSTOR

NOVI POD-KERAMIKA
P=176,51m2

Š.1.51.
WC Ž

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=12,25m2

Š.1.53.
WC Ž

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=12,35m2

Š.1.54.
WC M

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=11,25m2

Š.1.52.
WC M

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=11,80m2

Š.1.50.
WC ZA OSOBE S INV.
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=3,55m2
Š.1.55.

SPREMIŠTE
POSTOJEĆA KERAMIKA

P=3,05m2

Š.1.43.
HODNIK

NOVI POD-KERAMIKA
P=118,61m2

Š.1.58.
HODNIK

NOVI POD-KERAMIKA
P=18,14m2

Š.1.57.
HODNIK

NOVI POD-KERAMIKA
P=28,03m2

Š.1.44.
VJETROBRAN

NOVI POD- KERAMIKA
P=5,60m2

TLOCRT PRIZEMLJA, M 1:100
-NOVO STANJE-

9 

9

6

+1,24

4

4

5 3

5 3
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Š.1.33.
NATKRIVENI ULAZ

BETONSKE PLOČE
P=7,26m2

1

1

2

2

Postojeća oborinska  vertikala
Φ 15 mm,obzid gipskartonske ploče
2 x 1,25 cm do spuštenog stropa

ST1 ST1

ST2 ST2

±0,00=11,23

±0,00=11,23

±0,00=11,23

+1,24

+1,24

+0,19

NOVI GIPSKARTOSNKI ZIDOVI

LEGENDA:

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

OTVORI ZA ODIMLJAVANJE

USIS SVJEŽEG ZRAKA

NOVI ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
I STUPOVI

NOVI ZIDANI ZIDOVI OD BLOK OPEKE

POSTOJEĆI GIPSKARTONSKI ZIDOVI

POSTOJEĆI ARMIRANOBETONSKI
ELEMENTI

POSTOJEĆI ZIDANI ELEMENTI
OD BLOK OPEKE

POSTOJEĆI ZIDANI I ARMIRANOBETONSKI
ELEMENTI NEKADAŠNJIH OBJEKTA

6 x 33
7 x 15,43
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Nove oborinska vertikala

Nova oborinska vertikala

10 10

6 x 33
7 x 15,43

SLIVNIK (kota - 0,06)

0,5 %0,5 %

2,3 %
2,3 %

-0,02-0,026 x 33
7 x 16

6 x 33
7 x 16

6 x 33
7 x 16 -0,05+1,07

+2,19

+3,31+3,31
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+1,38

+1,38
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+3,31

-0,05

-0,04
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-0,03

-0,05

±0,00

±0,00

TRG
BETONSKE PLOČE 60/60
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OBORINSKA KANALICA

h zidovi- do ab konstrukcije stubišta
obloga-poliuretan
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VANJSKA KLUPA

VANJSKA KLUPA
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VANSJKO STUBIŠTE
BETONSKE KOCKE

RAMPA
BETONSKE KOCKE

BETONSKE TRAVNE REŠETKE

RUBNJACI

h=283 cm

-0,02

-0,02

-0,02

h=302 cm
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CC

+1,24

±0,00=11,23
+1,24

limeni ormar
40x850x200
(za lift)

±0,00
Š.1.73.

SPREMIŠTE
POLIURETAN
P=6,76m2

-0,02

-0,02 -0,02

-0,02

Š.1.74.
SPREMIŠTE

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=5,30m2

Š.1.75.
CENTRALA

POSTOJEĆA KERAMIKA
P=4,57m2

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,

Arhitektonski projekt

Rade Končara 72, 52450 Vrsar, 

5

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

 OIB: 42561610611

Martina Fabić, mag.ing.aedif.

Glavni projekt 

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

E. LEGOVIĆ, arhitektonski studio d.o.o.
Massa Lombarda 1, 52440 Poreč

tel./ mob.: 052 435 662 / 098 435 662
e-mail: eligio.legovic@pu.t-com.hr

OIB: 41103992802

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

Tlocrt prizemlja-novo stanje-
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D.1.1.
MALA DVORANA

PARKET
P=201,92m2

D.1.2.
SPREMIŠTE SPRAVA

POLIURETAN
P=32,15m2

D.1.3.
JDENODIJELNA DVORANA

PARKET
P=495,27m2

D.1.7.
KAB. NASTAVNIKA

POLIURETAN
P=5,35m2

D.1.5.
SAN. NASTAVNIK

KERAMIKA
P=3,17m2

D.1.9.
HODNIK

POLIURETAN
P=32,99m2

D.1.10.
SVLAČIONICA
POLIURETAN
P=16,05m2

D.1.11.
PRAONICA
KERAMIKA
P=9,39m2

D.1.20.
HODNIK

POLIURETAN
P=40,91m2

D.1.21.
TEHNIČKA SOBA

KERAMIKA
P=29,63m2

D.1.22.
SPREMIŠTE ČISTAČ.

POLIURETAN
P=6,34m2

D.1.23.
AMBULANTA I PRVA POMOĆ

POLIURETAN
P=12,11m2

D.1.24.
KABINET, DIJAGNOSTIKA, MJERENJE

POLIURETAN
P=16,15m2

D.1.25.
ŠKOLSKE PRIREDBE

POLIURETAN
P=12,35m2

D.1.26.
ULAZ GLEDALIŠTA

POLIRETAN
P=24,81m2

D.1.27.
VJETROBRAN
POLIURETAN
P=3,45m2

D.1.28.
SANITARIJE GLEDATELJI

KERAMIKA
P=6,24m2

D.1.30.
SAN.GLEDATELJI INV.

KERAMIKA
P=3,57m2

D.1.29.
HODNIK
KERAMIKA
P=2,43m2

TELESKOPSKE TRIBINED.1.6.
SAN. NASTAVNIK

KERAMIKA
P=3,16m2

D.1.8.
KAB. NASTAVNIKA

POLIURETAN
P=5,34m2

D.1.14.
SVLAČIONICA
POLIURETAN
P=16,03m2

D.1.15.
SVLAČIONICA
POLIURETAN
P=16,03m2

D.1.19.
SVLAČIONICA
POLIURETAN
P=16,05m2

D.1.16.
PRAONICA
KERAMIKA
P=9,36m2

D.1.12.
WC

KERAMIKA
P=3,01m2

D.1.13.
WC

KERAMIKA
P=2,98m2

D.1.17.
WC

KERAMIKA
P=2,98m2

D.1.18.
WC

KERAMIKA
P=2,99m2

D.1.4.
NATRKIVENI ULAZ

P=4,04m2

lom ab ploče

11

11

8

Rekonstrucija i dogradnja građevine Osnovne škole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske

jednodijelne dvorane

Novoformirana građevna čestica k.č.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.č. 332, dio k.č.326/1,k.č.327,k.č.325/1,
k.č.328/1, sve k.o. Vrsar)
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±0,00=11,23
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Prozračivanje strojarnice LIFTA, 20x20 cm,
obloga vatrootpornim gipskartonskim pločama (presjek 8-8-> visinska pozicija)
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Tipkalo za isklop u nevolji
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Tipkalo za isklop u nevolji
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NAPOMENE UZ OKNO DIZALA:

UGRADITI RASVJETU U OKNU DIZALA
NA DNU, NA VRHU I U SREDINI,
UZ DVA IZMJENIČNA PREKIDAČA , JEDAN NA VRHU
OKNA, DRUGI NA DNU KOD MOTORA.
UGRADITI PRIKLJUČNICU PRI DNU.
a SVE PREMA DETALJU IZ GRAFIČKOG PRIKAZA.
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ST1 ST1

ST2 ST2

ZAVRŠNI SLOJ ŠLJUNAK

+3,40

+3,40

+2,32

VENTILACIONI OTVOR LIFTA:
DIM. 400 x 300 mm, PARAPET 730 cm
SA ODVODOM DIREKTNO
U ATMOSFERU,
ŠTIĆEN MREŽICOM I ŽALUZINAMA

NOVI GIPSKARTOSNKI ZIDOVI

LEGENDA:

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

OTVORI ZA ODIMLJAVANJE

USIS SVJEŽEG ZRAKA

NOVI ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
I STUPOVI

10 10

17 17 17 17

1,5% 1,5%

1,5%

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x15 cm

1,16 %

+3,60

+3,64

+3,64
1,23 %

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x15 cm

ISPUŠTANJE OBORINSKE VODE
U TEREN-POSTOJEĆE
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Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

 OIB: 42561610611

Martina Fabić, mag.ing.aedif.

Glavni projekt 

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

E. LEGOVIĆ, arhitektonski studio d.o.o.
Massa Lombarda 1, 52440 Poreč

tel./ mob.: 052 435 662 / 098 435 662
e-mail: eligio.legovic@pu.t-com.hr

OIB: 41103992802

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 

Tlocrt 1. kata-novo stanje-

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x51 cm

NA POZICIJI POSTOJEĆE ATIKE
UGRAĐUJE SE MANJA
DEBLJINA IZOLACIJE

ODSIS NAPE
KUHINJE

D.2.1.
NENATKRIVENI RAVNI PROHODNI KROV

ŠLJUNAK
P=369,30m2

GORNJI DIO VELIKE DVORANE

GORNJI DIO MALE DVORANE
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POZICIJA AGREGATA
ZA POTREBE LIFTA

+3,29 +3,29oborinski kanal izveden u tpo foliji
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Rekonstrucija i dogradnja građevine Osnovne škole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske

jednodijelne dvorane

Novoformirana građevna čestica k.č.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.č. 332, dio k.č.326/1,k.č.327,k.č.325/1,
k.č.328/1, sve k.o. Vrsar)

90 cm x 190 cm x 122 cm

ODSIS NAPE
KUHINJEODSIS NAPE

KUHINJE 65X65 cm;
oko otvora izvodi se ab zid 20x20cm

Prozračivanje strojarnice LIFTA, 20x20 cm,
obloga vatrootpornim gipskartonskim pločama (presjek 8-8-> visinska pozicija)
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TLOCRT ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - KROVIŠTE
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Rekonstrucija i dogradnja građevine Osnovne škole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske

jednodijelne dvorane

Novoformirana građevna čestica k.č.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.č. 332, dio k.č.326/1,k.č.327,k.č.325/1,
k.č.328/1, sve k.o. Vrsar)

POZICIJA AGREGATA
ZA POTREBE LIFTA
90 cm x 190 cm x 122 cm

ODSIS NAPE
KUHINJE

ODSIS NAPE
KUHINJEODSIS NAPE

KUHINJE 65X65 cm;
oko otvora izvodi se ab zid 20x20cm

odvod zraka iz strojarnice lifta
"ventilacijska lula"

Vanjska jedinica VRF sustava
9,5kW (400V, 50Hz)

Vanjska jedinica VRF sustava
10,5kW (400V, 50Hz)
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LEGENDA:

1. Izdavanje hrane
  1.1. Radna površina - preklopna
  1.2. Stol s donjom i srednjom policom,
          zatvoren kliznim vratima
  1.3. Stol s donjom i srednjom policom,
         otvoreni
2. Office/ priprema kruha
  2.1. Ormar s krilnim vratima
  2.2. Zidna konzolna polica
  2.3. Stol s tri ladice, zatvoren kliznim
         vratima
3. Hladna kuhinja
  3.1. Zamrzivač 600L
  3.2. Rashladni ormar 600L
  3.3. Salamoreznica
  3.4. Stol s koritom, ladicom, donjom i
          srednjom policom, otvoreni
  3.5. Viseći ormarić s kliznim vratima
  3.6. Kanta za otpatke
  3.7. Sanitarni umivaonik
4. Priprema povrća / Pranje crnog suđa
  4.1. Ljuštilica krumpira
  4.2. Inox regal 900x600
  4.3. Sudoper s dva korita i tuš slavinom
  4.4. Rashladni ormar 600L
  4.5. Kanta za otpatke
  4.6. Višenamjenski stroj za rezanje povrća
  4.7. Viseći ormarić s kliznim vratima
  4.8. Koterm daska za povrće
  4.9. Stol s koritom, otvoreni
5. Priprema mesa
  5.1. Viseći ormarić s kliznim vratima
  5.2. Koterm daska za meso
  5.3. Rashladni stol 3 box vrata s koritom,
         prošireni
  5.4. Sterilizator noževa
6. Termički blok
  6.1. Blok stol
  6.2. Plinski štednjak 4 plina
  6.3. Električna friteza
  6.4. Plinska nagibna tava
  6.5. Plinski kotao
  6.6. Blok stol
  6.7. Napa
  6.8. Stol s donjom i srednjom policom,
         otvoreni
  6.9. Zidna konzolna polica
  6.10. Sanitarni umivaonik
7. Konvektomat
  7.1. Kutni stol
  7.2. Konvektomat
  7.3. Postolje konvektomata
  7.4. Napa
  7.5. Stol s koritom i tri ladice, otvoreni
  7.6. Kanta za otpatke
  7.7. Viseći ormarić s kliznim vratima
  7.8. Servisna kolica
8. Suho spremište
  8.1. Inox regal 1100x600
  8.2. Zamrzivač 600L
  8.3. Rashladni ormar 600L
  8.4. Inox regal 800x600
  8.5. Inox podna podloška za odlaganje
9. Pranje bijelog suđa
  9.1. Kolica za košare
  9.2. Izlazni stol
  9.3. Hauba perilica
  9.4. Napa
  9.5. Omekšivač vode
  9.6. Ulazni stol
  9.7. Kanta za otpatke
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Termički blok

E.U.; 230V; 0,1kW +60cm; (depurator)
E.P.;400 V 3N; 7,1 kW; kabel dužine 2m izvod iz poda
(hauba perilica)

3xE.U.;230V; +120cm; (radne utičnice)

3xE.U.;230V; +120 cm; (salamoreznica, radne utičnice)
E.U.;400V 3N;+120 cm; (radna utičnica)

E.U.;230V; 0,6 kW; +210 cm; (frižider)

E.U.;230V; 0,8 kW; +210 cm; (zamrzivač)

E.U.;400V 3N;0,8kW;+140 cm (ljuštilica krumpira)

3xE.U.;230V; 1kW +120cm; (višenamjenski uređaj, radne utičnice)

E.U.;230V; 0,6 kW; +210 cm; (frižider)

E.U.; 230V; 0,1kW +210cm; (sterilizator noževa)
E.P.;230V;0,6 KW;kabel dužine 2 m izvod iz poda; (kompresor)

3xE.U.;230V; 1kW +120cm; ( radne utičnice)
E.U. 400 V 3N;+120cm;(radna utičnica)

3xE.U.;230V; 1kW +120cm; ( radne utičnice)
E.U. 400 V 3N;+120cm;(radna utičnica)

E.P.; 400V 3N;  18 kW; kabel dužine 2m izvod iz poda (konvekotmat)
E.U.230V;0,1 kW;+60 cm; (depurator rezerva)

E.U.;230V; 0,8 kW; +210 cm; (zamrzivač)

E.U.;230V; 0,6 kW; +210 cm; (frižider)

E.U.;230V; 0,6 kW; +210 cm; (frižider)

LEGENDA INSTALACIJA EL. ENERGIJE:
E.U. - električna utičnica
E.P. - električni priključak
- kabel izvoditi u bužir cijevima završno sa kutijom ili utičnicom na svakom kabelu kako je naznačeno
- predvidjeti napajanje i rasvjetu nape preko prekidača u prostoru kuhinje
- predvidjeti spajanje svih metalnih stolova i uređaja na mrežu za izjednačavanje potencijala, izvodi izvođač

elektroinstalacija

Napomena:
E.U.  (šuko monofazna) izvedene na visini 120cm (radne utičnice) planirati sa zaštitom min. IP44
E.U.  (trofazna) planirati industrijsku utičnicu, 5 polna, 16A, IP44, usmjerena prema dolje

Predvidjeti napajanje rasvjete nape preko prekidača na zidu
Predvidjeti regulator ventilatora nape u prostoru kuhinje

3xE.U.;230V; +120cm; (radne utičnice)

E.P.;400V 3N; 33 kW; kabel dužine 2m izvod iz poda; (friteza)

18/06/2021

trofazna trošila - 400V 3F+N;  - crvenija boja! RPKH
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priključak za izjednačavanje
električnog potencijala s autocisternom
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NAPOMENE:
U zoni 1 podzemnog plinskog
spremnika zabranjeno je polaganje i
ugradnja električnih vodova i opreme.

Podzemni plinski spremnik predviđen strojarskim projektom štiti se pasivnom
katodnom zaštitom, iz kojeg razloga se ne smije neposredno uzemljiti spajanjem na
zajedničko uzemljenje građevine, ali mora imati priključak za izjednačavanje
električnog potencijala s autocisternom, kako ne bi došlo do iskrenja prilikom
pretakanja plina.

SPOJ NA TEMELJNI UZEMLJIVAČ

SKLOPKA ZA IZJEDNAČENJE
PORENCIJALA PRI
PRETAKANJU PLINA

TRAKA ZA
UZEMLJENJE
FeZn 30x4 mm

R 3m

Podzemni spremnik UNP-a
V=5,0m3

 
RPKH

EMGV-P
0.8

UZEMLJITI ŽIČANU OGRADU PO CIJELOJ DUŽINI,
PREMOSTITI OKVIR VRATA p/f VODIČEM 16 mm²

NAPOMENA:
PLINSKA INSTALACIJA U KUHINJI ŠTIĆENA JE EMV
S KOJIM SE PLINSKA INSTALACIJA IZA EMV
ZATVARA U SLUČAJU PRORADE KRILNE SKLOPKE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić
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Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar
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radno-inspekcijsko okno
DETALJ OKNA
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temeljna ploča

Cjevovod u kanalu dimenzija 40x60cm
- zaštićen od korozije dekorodal trakomtekuća

faza

plinovita
faza

traka za označavanje

poklopac okna

tekuća
faza

plinovita
faza

Oznake upozorenja

Žičana ograda
h=1,0m
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TLOCRT ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE PLINSKOG
SPREMNKA
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TLOCRT ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - KROV,
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
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TLOCRT KROVA, M 1:100
-NOVO STANJE-
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ST2 ST2
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1,4 %
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1,16 %
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NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x15 cm
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IZVESTI NOVI PAD OBORINSKOG

VODITI U PODU PRIZEMLJA

NOVA VERTIKALA

SPOJ NA OBORINSKU KANALIZACIJU

IZVESTI NOVI OBORINSKI OLUK KROZ PRIZEMLJE

KANALA
IZVESTI NOVI PAD OBORINSKOG

NOVE VERTIKALE-KROZ PRIZEMLJE

VODITI U PODU PRIZEMLJA
SPOJ NA OBORINSKU KANALIZACIJU

POSTOJEĆA OBORINSKA VERTIKALA

POSTOJEĆI DIMNJAK

POSTOJEĆI DIMNJAK

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x51 cm

10 10

UGRADNJA IZOLACIJE NA ATICI
RAVNOG KROVA d=10 cm

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,

Arhitektonski projekt

Rade Končara 72, 52450 Vrsar, 

8

Eligio Legović,dipl.ing.arh. 
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Rekonstrucija i dogradnja građevine Osnovne škole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske

jednodijelne dvorane

Novoformirana građevna čestica k.č.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.č. 332, dio k.č.326/1,k.č.327,k.č.325/1,
k.č.328/1, sve k.o. Vrsar)
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POZICIJA AGREGATA
ZA POTREBE LIFTA
90 cm x 190 cm x 122 cm

ODSIS NAPE
KUHINJE

ODSIS NAPE
KUHINJEODSIS NAPE

KUHINJE 65X65 cm;
oko otvora izvodi se ab zid 20x20cm

odvod zraka iz strojarnice lifta
"ventilacijska lula"
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OPASKA: SVU METALNU STOALRIJU, METALNE OGRADE I
METALNE OBJEKTE DUŽE OD 2m ILI POVRŠINE VEĆE OD 2m2

SPOJITI NA UZEMLJIVAČ  SA P/F 6/10/16 mm2
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STANICA 1-PRIZEMLJE
DOGRAĐENE ŠKOLE

KOTA DNA
OKNA LIFTA

STANICA 2-PRIZEMLJE
POSTOJEĆE ŠKOLE

STANICA 3-KAT
DOGRAĐENE ŠKOLE

DOGRADNJA ŠKOLE DOGRADNJA ŠKOLSKE
SPORTSKE JEDNODIJELNE DVORANE

POD LOGGIE
-betonske ploče 60x60- 3 cm
-pijesak 2,5 cm
-geotekstil
-premaz
-beton u padu,  5-9 cm
-armirani beton 10 cm
-šljunak 30 cm
-nasip

0,5 % 0,5 %

 LINIJA POSTOJEĆEG  TERENA / OBJEKTA

VANJSKO STUBIŠTE
-betonske kocke 33x33x16 cm
-cementni mort 4 cm
-AB 15 cm
-šljunak 15 cm

TRG
-betonske ploče 60x60 cm, polaganje u cementni mort-ukupno 8 cm
-šljunak 30 cm

OBORINSKA KANALICA

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm
-PE folija 0,1 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-armirani beton 10 cm
-šljunak 30 cm
-nasip

VZ2-Vanjski zidovi škole
-završni silikatni sloj fasade
-mineralna vuna (MW) 15 cm
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna žbuka

MK2-Međukatna konstrukcija
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,5 cm
-PE folija 0,1 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 8,0 cm
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

Stropna konstrukcija
kata novog dijela škole
-cementni estrih 5,0 cm
-pe folija
-mineralna vuna
(MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna
žbuka 1,5 cm

Kosi krov dograđenog dijela škole
-falcani trapezni čelični lim
-omega pocinčani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-čelični nosači HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

HEA 160 (stupovi)
HEA 160 (grede)

Stropna konstrukcija
kata novog dijela škole
-cementni estrih 5,0 cm
-pe folija
-mineralna vuna
(MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna
žbuka 1,5 cm

Kosi krov dograđenog dijela škole
-falcani trapezni čelični lim
-omega pocinčani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-čelični nosači HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

HEA 160 kosa greda na
poziciji loggie (presjek i pogled)

LOGGIA

Kosi krov dograđenog dijela škole-LOGGIA
-falcani trapezni čelični lim
-omega pocinčani profili h=10 cm,debljina lima 2 mm
-čelični nosači HEA 160, h=152 mm, b=160 mm

HEA 160 greda krovišta na
poziciji loggie (presjek i pogled)

KK1-Kosi krov velike dvorane
-trapezni čelični lim
-ispuna međuprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm
-parapropusna/vodonepropusna folija
-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili
-parna brana
-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm
-drveni nosači 20/120  cm; podrožnice 20/ 65 cm

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm
-PE folija 0,1 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-armirani beton 10 cm
-šljunak 30 cm
-nasip

PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane
-sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Level special - G6- FP 11-08)
(parket, poprečne vezne daske, OSB-3, elastični nosač, level vijak. al-u lamela,
cijevi, razdjelni set, toplinska izolacija)
-gornja AB podloga 10 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-gornja AB podloga 5 cm
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-AB ploča 10 cm
-šljunak 30 cm
-nasip

VZ3-Vanjski zidovi velike
i male dvorane
-završni silikatni sloj fasade
-mineralna vuna (MW) 15 cm
-armirani beton 20 cm
-zvučna izolacija 10 cm

RK3-Ravni prohodni krov dvorane
-šljunak 5 cm
-geotekstil
-TPO folija 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm; ab ploča u padu 2%
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

TOPLA VEZA

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

M.S.12
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-NOVO STANJE-
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Al žica Ø8 mm

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM M.S.1 M.S.2

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

SJEVEROISTOČNO PROČELJE, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm
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POŽARNA
STOLARIJA

HORIZONTALNI OLUK
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USIS ZRAKA USIS ZRAKA

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

M.S.4

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

JUGOZAPADNO PROČELJE, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm
GROMOBRANSKA

HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

M.S.3

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

M.S.5

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm
GROMOBRANSKI

ODVOD
Al žica Ø8 mm

M.S.6

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm

1,23 %

RK1-Ravni neprohodni krov
-šljunak 8-10 cm
-geotekstil
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana
-beton u padu 5 - 9 cm
-armirani beton 20 cm
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

TRG
-betonske kocke 60x60 cm, polaganje u cementni mort-ukupno 8 cm
-šljunak 30 cm

VANJSKOG STUBIŠTA

POŽARNA
STOLARIJA

HORIZONTALNI OLUK

KK2-Kosi krov male dvorane
-trapezni čelični lim
-ispuna međuprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm
-parapropusna/vodonepropusna folija
-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili
-parna brana
-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm
-drveni nosači 20/80  cm; podrožnice 20/ 50 cm

80 ZATEGE Φ 25

ZATEGE Φ 25

podrožnice 20/50

podrožnice 20/65

KK1-Kosi krov velike dvorane
-trapezni čelični lim
-ispuna međuprostora ispod lima staklenom vunom d=50 mm
-parapropusna/vodonepropusna folija
-mineralna vuna (MW) 20 cm / Z profili
-parna brana
-valoviti lim h=15 cm, debljina lima 0,88 mm
-drveni nosači 20/120  cm; podrožnice 20/ 65 cm

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm
-PE folija 0,1 cm

PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane
-sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Level special - G6- FP 11-08)
(parket, poprečne vezne daske, OSB-3, elastični nosač, level vijak. al-u lamela,
cijevi, razdjelni set, toplinska izolacija)
-gornja AB podloga 10 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm

PK1-Podovi na tlu 1-Pod velike i male dvorane
-sportski pod sa podnim grijanjem 15 cm (Level special - G6- FP 11-08)
(parket, poprečne vezne daske, OSB-3, elastični nosač, level vijak. al-u lamela,
cijevi, razdjelni set, toplinska izolacija)
-gornja AB podloga 10 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm

VZ3-Vanjski zidovi velike
i male dvorane
-završni silikatni sloj fasade
-mineralna vuna (MW) 15 cm
-armirani beton 20 cm
-zvučna izolacija 10 cm

RK3-Ravni prohodni krov dvorane
-šljunak 5 cm
-geotekstil
-TPO folija 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm; ab ploča u padu 2%
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

M.S.9 M.S.10

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm
GROMOBRANSKA

HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

PRESJEK 9-9, M 1:100
-NOVO STANJE-
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HORIZONTALNI OLUK
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ODIMLJAVANJE
2,34 m2

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM
M.S.11

JUGOISTOČNO PROČELJE, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:

POSTOJEĆI POTPORNI ZID

HORIZONTALNI OLUK

USIS ZRAKA

VENTILACIONI OTVOR LIFTA:
DIM. 400 x 300 mm, PARAPET 730 cm
SA ODVODOM DIREKTNO
U ATMOSFERU,
ŠTIĆEN MREŽICOM I ŽALUZINAMA

USIS ZRAKA USIS ZRAKA USIS ZRAKA USIS ZRAKA USIS ZRAKA USIS ZRAKA

DOBAVA ZRAKA ZA VENTILACIJU KUHINJE "REŠETKA"

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM
M.S.1 M.S.2

SJEVEROZAPADNO PROČELJE, M 1:100
-NOVO STANJE-

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM
M.S.3

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm



E

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - POGLEDI
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PRESJEK 3-3 I JUGOISTOČNO PROČELJE DVORANE, M 1:100
-NOVO STANJE-

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar, 

 OIB: 42561610611

E. LEGOVIĆ, arhitektonski studio d.o.o.
Massa Lombarda 1, 52440 Poreč

tel./ mob.: 052 435 662 / 098 435 662
e-mail: eligio.legovic@pu.t-com.hr

OIB: 41103992802

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm
-PE folija 0,1 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm

RK3-Ravni prohodni krov dvorane
-šljunak 5 cm
-geotekstil
-TPO folija 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm; ab ploča u padu 2%
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

2,00 %

HORIZONTALNI OLUK

JUGOISTOČNO
PROČELJE  JEDNODIJELNE DVORANE

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

ODIMLJAVANJE
2,34 m2

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM
M.S.6

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM
M.S.7

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:

DOGRADNJA ŠKOLESJEVEROZAPADNO PROČELJE
POSTOJEĆE SJEVERNE GRAĐEVINE ŠKOLE

SJEVEROZAPADNO PROČELJE
POSTOJEĆE JUŽNE GRAĐEVINE ŠKOLE

USIS ZRAKA

PK2-Podovi na tlu 2
-poliuretan (epoxy pod) 0,5 cm
-cementni estrih 6,0 cm
-PE folija 0,1 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,2 cm
-armirani beton 10 cm
-šljunak 30 cm
-nasip

RK3-Ravni prohodni krov dvorane
-šljunak 5 cm
-geotekstil
-TPO folija 0,2 cm
-mineralna vuna (MW) 20 cm
-parna brana
-armirani beton 20 cm; ab ploča u padu 2%
-vapneno-cementna žbuka 1,5 cm

2,00 %

VENTILACIONI OTVOR LIFTA:
DIM. 400 x 300 mm, PARAPET 730 cm
SA ODVODOM DIREKTNO
U ATMOSFERU,
ŠTIĆEN MREŽICOM I ŽALUZINAMA

DOBAVA ZRAKA ZA VENTILACIJU KUHINJE "REŠETKA"

MJERNA TOČKA
S MJERNOM

STEZALJKOM

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD

Al žica Ø8 mm

M.S.8

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

GROMOBRANSKA
HVATALJKA

Al žica Ø8 mm

PRESJEK 5-5 I SJEVEROZAPADNO PROČELJE ŠKOLE, M 1:100
-NOVO STANJE-

AutoCAD SHX Text
investitor



E-SH

BLOK SHEMA OZVUČENJA

- 1

AT30 AT1.26

Z1.17.1-2

AT30 AT1.17

Z1.18.1-2

AT30 AT1.18

Z1.19

AT30 AT1.19

Z1.20.1-2

AT30 AT1.20

Z1.21.1-2

AT30 AT1.21

AT30

Prizemlje
2 kom 2 kom

prostorije sa regulacijom

1. kat

hodnici i stubišta

Z2.6

AT30 AT2.6

Z2.1.1-2

AT30 AT2.1

Z2.2.1-2

AT30 AT2.2

Z2.3.1-2

AT30 AT2.3

Z2.4

AT30 AT2.4

Z2.5.1-2

AT30 AT2.5

Z2.11

AT30 AT2.11

2 kom 2 kom 2 kom 1. kat

prostorije sa regulacijom

Izlaz 1

Izlaz 2

Izlaz 3

Izlaz 4

Izlaz 5

Izlaz 6

Izlaz 7

Izlaz 8

Ulaz 1

Ulaz 2

Ulaz 3

Ulaz 4

Ulaz 5

MIC

WPC

LAN

Audio matrica
5x8

ELAK EMX 5801

Izlaz 1

Izlaz 2

Izlaz 3

Ulaz 1

Ulaz 2

Ulaz 3

Audio pojačalo snage
4 x 500 W, 100 V
WORK PA 4500 L

Izlaz 4Ulaz 4

Kombinirani reproduktor
FM/DAB/Internet radio

USB MP3, Bluetooth, CD MP3
Auna iTuner CD

Linijski audio izlaz

Mrežni preklopnik

ARQ 18

Z2.1.1

ARQ 18

Z2.1.2

LAUDR
LAU2.1DR2.1

LAU1.1

LAU
DV.6

ARQ 25

Centrala Ozvučenja - "CO"

Izlaz 1

Izlaz 2

Izlaz 3

Audio pojačalo snage
4 x 150 W, 100 V
WORK PA 4150 L

Izlaz 4

Ulaz 1

Ulaz 2

Ulaz 3

Ulaz 4

Prizemlje
Mala Dvorana

DI box

Phantom

priz - vratar - Š.1.26

DV.5
ARQ 25

DV.4
ARQ 25 ARQ 25

DV.3
ARQ 25

DV.2
ARQ 25

DV.1
ARQ 25

Prizemlje/strop
Velika Dvorana

Izlaz 1

Izlaz 2

Izlaz 3

Izlaz 4

Ulaz 1

Ulaz 2

Ulaz 3

Ulaz 4

LAN

Audio matrica
4x4

WORK WPE 44

Izlaz 1

Izlaz 2

Izlaz 3

Izlaz 4

Izlaz 5

Izlaz 6

Izlaz 7

Izlaz 8

Audio pojačalo snage
8x150W, 4 ohm

WORK PA 8150L

Ulaz 1

Ulaz 2

Ulaz 3

Ulaz 4

Ulaz 5

Ulaz 6

Ulaz 7

Ulaz 8

DI box

Phantom

Kombinirani reproduktor
FM/DAB/Internet radio

USB MP3, Bluetooth, CD MP3
Auna iTuner CD

Wi-Fi AP

Upravljanje

Mrežni preklopnik

Centrala Ozvučenja Dvorane

Prizemlje

1
Kabliranje :

Zvučnički kabel 3 x 2,5 mm2

2 Zvučnički kabel 2 x 4 mm2

3 UTP cat5e

4 Liycy 2 x 0,25 mm2

Legenda :

AT30

ARQ 18

LAU

DR

Pozivni mikrofon

ELAK EPU405LCD

3 4 2 2

1

2

4

Nadgradni zvučnik 15 W, 100 V, tip ITC T-775

Atenuator 30 W, 100 V, tip ELAK EAT 1030

AT150 Atenuator 150 W, 100 V, tip ELAK EAT 1150

Lokalni audio ulaz, tip Apart ALINP

ARQ 25

Digitalni regulator, tip ELAK EPU405WPC

Nadgradni dvosistemski zvučnik, 40 W 100 V, tip WORK ARQ 18

Nadgradni dvosistemski zvučnik, 240 W 16 ohm, tip WORK ARQ 25

Ormare ozvučenja spojiti sa komunikacijskim
ormarom sa dvije veze UTP cat5e ili bolje! !

D.1.7-prostorija

Bežični mikrofon

Dvostruki kravatni

Bežični mikrofon

Dvostruki ručni

"CO-DV"mrežni preklopnik

OPĆE OZVUČENJE
Blok shema

Z1.27 Z1.23 Z1.22.1 Z1.22.2  Z1.28.1 Z1.29 Z1.28.2Z1.13 Prizemlje

hodnici i stubišta

Z2.14 Z2.10.1 Z2.10.2 Z2.15.1 Z2.16

Z1.26.1

2 kom 2 kom

ŠK

DV

ŠK

ŠK

DV

2 kom

ŠK

Z1.D2.1-2Z1.D1.1-5

AT30

lokacija za potvrditi! SPOJ NA POSTOJEĆI SUSTAV

5 kom 2 kom

AT1.D.3

Z1.D.3

AT1.D.4

Z1.D.4

AT30 AT1.D.

Z1.D.5

AT30 AT1.D.6

Z1.D.6

AT30 AT1.D.7

Z1.D.7

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:



MS
RO

Razvodni Ormar
Matičnog Sata

Prostorija vratara

Napajanje 230 V, 200 VA

Računalna mreža

1
Kabliranje :

Kabel H05VV-F 3 x 2,5 mm2

EDC130

2 Liycy 2 x 0,25 mm2

S1.23 S1.22 S1.28

ZV ZV ZV ZV ZV

ZV1.D.1

ZV

ZV1.D.2

S2.10 S2.16

ZV ZV

Velika Dvorana

Napajanje 230 V, 200 VA

Prizemlje

1. kat

1

1

1

1

2

Legenda :

MS
RO

Ugradni ili nadgradni ormar 2x12 TE sa matičnim satom i ostalom opremom

Sporedni analogni sat, dvostrani sa stropnom konzolom, promjera 43 cm

Sporedni analogni sat, jednostrani, zidna montaža, promjera 43 cm

EDC130

Razvodni Ormar Matičnog Sata

Tip ELAK EAC2040

Tip ELAK EAC1040

Dimenzije 100 x 38 x 5,5 cm
Zidna montaža, napajanje 230 V AC, sinkronizacija sa matičnim satom
Tip ELAK EDC130

Digitalni sat, prikaz sata i minuta, datuma, visina znamenke 30 cm

Za potrebe podešavanja i sinkronizacije točnog vremena matični sat
je potrebno spojiti u računalnu mrežu i omogućiti vezu na javne NTP poslužitelje !

ZV1.23 ZV1.22 ZV1.28ZV1.25

ZV2.10 ZV2.15

SUSTAV SATOVA I ŠK. ZVONA
Blok shema

SPOJ NA POSTOJEĆI SUSTAV

S.D.1 S.D.2

skola dvorana

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:

E-SH

BLOK SHEMA SUSTAVA SATOVA I ŠKOLSKOG ZVONA
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URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobić

INVESTITOR:
Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Končara 72, 52450 Vrsar

GRAĐEVINA:
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Vladimira
Nazora u Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt elektrotehničkih instalacija

GLAVNI PROJEKTANT Eligio Legović,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Valter Brnobić, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

DATUM IZRADE PROJEKTA: 01/2024. NACRT:

BROJ PROJEKTA: 2403 Z. O. PROJEKTA: Z-24/23

SADRŽAJ:

MJERILO: BROJ CRTEŽA:

SOS-PSU
napajanje 230 V 24 V DC, 10 W

etažni razvodni ormar - prizemlje
SOS-DIS

S-DIS.1.16

prizemlje

1. kat

Prizemlje

SOS-AL S-AL.1.12

SOS-A/R S-AL.1.12

1
Kabliranje :

UTP cat5e

Legenda :

Zidni modul prikaza alarma SOS sustava sa zujalicom

1

1

SOS-DIS Spajanje jednim kabelom UTP cat5e - RJ45 priključak, napajanje i komunikacija
Ugradnja u okruglu p/ž kutiju 68 mm

Zidni modul SOS sustava za vizualno i zvučno alarmiranje i spajanje pozivnih i razriješnih tipkala
SOS-AL Spajanje jednim kabelom UTP cat5e - RJ45 priključak, napajanje i komunikacija

Ugradnja u okruglu p/ž kutiju 68 mm

Zidno potezno pozivno tipkalo ( ALARM ) i tipkalo poništenja alarma ( RESET )
SOS-A/R Spajanje jednim kabelom UTP cat5e

Ugradnja u okruglu p/ž kutiju 68 mm

SOS SUSTAV SIGNALIZACIJE
Blok shema

DVORANA

EMS30-OP

EMS30-AT/t

EMK

Izvesti odgovarajuću zaštitu od udarca lopte
Napajanje 230 V, 200 VA

Osnovna ploča sportskog semafora

EMS30-SIR Sirena sportskog semafora
Spaja se na osnovnu ploču semafora

SPORTSKI SEMAFOR
Legenda

Semafor za prikaz vremena napada, sa
prikazom i glavnog vremena utakmice
Montaža na konstrukciju koša, iznad
table, sa odgovarajućom zaštitom od
udarca lopte Napajanje 230 V, 50 VA

Konzola sportskog semafora,
baterijska bežična

E-SH

BLOK SHEMA SOS SUSTAVA SIGNALIZACIJE I SPORTSKOG
SEMAFORA

- 3
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REV

Projekt Elektrotehničkih Instalacija

Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA

FAZA PROJEKTA
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.

BROJ PROJEKTA

5

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru
  

Valter Brnobić mag.ing.el.
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REV DATUM OPIS REVIZIJE CRTAO PROVJERIO ODOBRIO

+RP (škola), +GROD (dvorana)
+ sekundrni razvod

Razdjelni ormari škole i dvorane
SADRŽAJ

OZNAKA RAZDJELNIKA

Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

ZOP:  Z-24/23

Rade Končara 72, 52450 Vrsar, OIB:42561610611

ne raditi compress jer se izgube prilozi jpg
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SADRŽAJSADRŽAJSADRŽAJSADRŽAJ

2.a 22

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:#/1

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SADRŽAJSUSTAV:

Opis stranice NapomenaStranica Izradio

Sadržaj
Ugradbeno mjesto Datum

1 2024-01-20NASLOVNA STRANICA Schematic multi-line

2 2024-03-01SADRŽAJ Table of contents

2.a 2024-02-29SADRŽAJ Table of contents

3 2024-03-01BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA Graphic

4 2024-02-26BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - POSTOJEĆE Graphic

5 2024-01-20JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG KPO Graphic

10 2024-02-29SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA GARNITURA Schematic multi-lineGRP

11 2024-02-29SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U NUŽDIGRP Schematic multi-line

14 2024-02-29SHEMA - RAZVODGRP Schematic multi-line

15 2024-02-26BLOCK SHEMA NAPAJANJA: AGREGTA - LIFT D2GRP P&I diagram

10 2024-02-29SHEMA - DOVODRPKH Schematic multi-line

12 2024-02-29SHEMA - IZVODI STROJ. INST.RPKH Schematic multi-line

13 2024-02-29SHEMA - IZVODI STROJ. INST.RPKH Schematic multi-line

14 2024-02-29TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERPKH Schematic multi-line

16 2024-02-29TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERPKH Schematic multi-line

18 2024-01-20TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERPKH Schematic multi-line

20 2024-01-20TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERPKH Schematic multi-line

22 2024-01-20PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERPKH Schematic multi-line

40 2024-01-20SHEMA - RASVJETARPKH Schematic multi-line

10 2024-02-29SHEMA - DOVOD/RAZVODRP1 Schematic multi-line

15 2024-02-29SHEMA - IZVODI STROJ. INST.RP1 Schematic multi-line

20 2024-02-29PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERP1 Schematic multi-line

22 2024-02-29IZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERP1 Schematic multi-line

30 2024-02-29SHEMA - RASVJETARP1 Schematic multi-line

10 2024-02-29SHEMA - DOVOD/RAZVODRP2 Schematic multi-line

15 2024-02-29SHEMA - IZVODI STROJ. INST.RP2 Schematic multi-line

SKL
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SADRŽAJSADRŽAJSADRŽAJSADRŽAJ

&SHEME=SKL#/3 2.a2

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:2

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SADRŽAJSUSTAV:

Opis stranice NapomenaStranica Izradio

Sadržaj
Ugradbeno mjesto Datum

SKL 20 2024-02-29PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICERP2 Schematic multi-line

30 2024-02-29SHEMA - RASVJETARP2 Schematic multi-line

10 2024-01-20SHEMA - DOVODRPU1 Schematic multi-line

12 2024-01-20PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETARPU1 Schematic multi-line

10 2024-02-29SHEMA - DOVODRP Schematic multi-line

12 2024-02-29PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETARP Schematic multi-line

10 2024-01-20SHEMA - DOVODRPU2 Schematic multi-line

12 2024-01-20PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETARPU2 Schematic multi-line

10 2024-01-20SHEMA - DOVOD Schematic multi-lineRPU3

12 2024-01-20PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, RASVJETA Schematic multi-lineRPU3

4 2024-02-28BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA Graphic

5 2024-02-28SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I MJERNI ORMAR Schematic multi-line

10 2024-02-29SHEMA - GRO - DOVOD Schematic multi-lineGROD

11 2024-02-29SHEMA - GRO - KONTROLNIK, TIPKLALOGROD Schematic multi-line

12 2024-02-29SHEMA - RAZVOD, IZVODIGROD Schematic multi-line

16 2024-02-29IZVODIGROD Schematic multi-line

20 2024-02-29PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEGROD Schematic multi-line

22 2024-02-29PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEGROD Schematic multi-line

40 2024-02-29SHEMA - RASVJETAGROD Schematic multi-line

60 2024-02-26SHEMA IT
STRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLA Schematic multi-line

62 2024-02-26SHEMA IT
STRUKTURNO KABLIRANJE - DVORANA Schematic multi-line

DV
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BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA

4 33

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:&=#SADRŽAJ/2.a

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

-Automatsko isklapanje u TN-C-S sustavu, primjenom ZUDS.
-Glavno i dodatno izjednačenje potencijala

Vanjski NNP po projektu HEP.

ZAŠTITA:

1

FASADA ZGRADE

FG16OR 5x16mm2 /c.Ø50/40

KPO

1

PRIZEMLJE

KAT

HEP / c.Ø110

MO   i GRP

postojeći napojni kabel 
PP00-Y-4x50+P-Y-1x25

Pi=142 kW
fi=0,6

Pv=90 kW

FG16OR 5x25mm2 /c.Ø50/40

RPKH
Pi=68kW
fi=0,7
Pv=40kW

GIP
P/F-Y 16mm2 /c.Ø20

FeZn 25x4mm

Pi=30kW
fi=0,7
Pv=20kW

RP2.1

Pi=12,5W
RO-DIZALO

KROVIŠTE/KROV

DT RO-KK1 pridružene KJ x 2

2 x

PP00-Y-4x25+P-Y-1x16 - postojeći

RPU1
Pi=3kW

fi=0,7
Pv=1kW

Pi=49kW
fi=0,7
Pv=35kW

RP1.1

FG16OR 5x6mm2 /c.Ø40/32

FG16OR 5x10mm2 /c.Ø40/32

Pi=3kW
fi=0,7
Pv=1kW

Pi=3kW
fi=0,7
Pv=1kW

RO.INF
Pi=3kW
fi=0,7
Pv=1,7kW

RPU2 RPU3

FG16OR 5x6mm2 /c.Ø40/32

iz nn mreže PP00-A4x150

ROS
Pi=8kW

fi=0,7
Pv=6kW

PODRUM

50.7 kW 10,9 kW 13,4 kW x 2

*blok shema obuhvaća samo rekonstruirani i dograđeni dio.!
postojeći dio ostaje kao i prema prijašnjim projektima.

za postojeći dio razvoda vidi sljedeći list

postojeće

NAPOMENA:
Dizalo se napaja preko rezervnog izvora Agregata (DEA)
kabelom NHXH FE180/E90.

VJ-VRF
9,5 kW 

VJ-VRF
10,5 kW 

FG16OR 5x4mm2 /c.Ø40/32
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BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - 
POSTOJEĆEPOSTOJEĆEPOSTOJEĆEPOSTOJEĆE

5 43

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:3

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

Jednopolna shema glavnog elektrotehničkog napajanja*
* izvor podataka: - izvedbeni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene 
br : 5238/IZ, knjiga 4/IZ, svibanj/lipanj 2001; Urbis d.d.

postojeći dio razvoda 

UKIDA SE

MO
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JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG JEDNOPOLNA SHEMA POSTOJEĆEG 
KPOKPOKPOKPO

+GRP/10 53

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:4

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

Jednopolna shema kućnog priključnog ormarića KPO.*
* izvor podataka: - izvedbeni projekt elektroinstalacija rekonstrukcije i prenamjene 
br : 5238/IZ, knjiga 4/IZ, svibanj/lipanj 2001; Urbis d.d.

mogućnost spajanja dvorane na rezervu
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SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA SHEMA - GRP - DOVOD - MJERNA 
GARNITURAGARNITURAGARNITURAGARNITURA

11 104

+GRP

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+/5

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

TN-S

+GRP

NAPAJANJE 400V 50Hz

postojeći priključak i napojni kabel

postojeća glavna sklokpa

ugraditi naponski okidač
za spoj tipkala

3
kWh
kWhr

3f
3f

MTK

postojeća mjerna garnitura

+KPO Pi=142,00 kW
fp=0,6
Pv=90,00 kW

GIP

-10W1
PP00-Y

4x50 mm²
+P-Y-1x25

1

2

3

4

5

6

-0S1
BM160 I> I> I>

U>

1
-X0

2 3 N PE

1-X0 2 3 9 10

-0Q0
PZH I+II

V3+1/275/25

ST
150A/5A

STRUJNI TRAFO

L1 / 11.1

L2 / 11.1

L3 / 11.1

PE / 11.1
N / 11.1

C4 / 11.3

D4 / 11.3

0.L1 /

0.L2 /

0.L3 /

0L1
0L2
0L3
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SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U SHEMA - GRP - TIPKALA ZA ISKLOP U 
NUŽDINUŽDINUŽDINUŽDI

14 114

+GRP

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1-X1 2

13

14
-S1

Tipkalo
01

2x1,5
FG160R
-11W1

1

2
-11F1

B6A

-11K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-11F2
B 4A

2x1,5
FG160R
-11W2

Tipkalo
02

2x1,5
FG160R
-11W3

Tipkalo
03

3 4 5 6

x1

x2
-11H1

PRISUSTVO
NAPONA

2x1,5
FG160R
-11W4

Tipkalo
04

7 8

C4
10.7

D4
10.7

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

N/10.9

L1 / 14.1

L2 / 14.1

L3 / 14.1

N / 14.1

PE / 14.1PE/10.9
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SHEMA - RAZVODSHEMA - RAZVODSHEMA - RAZVODSHEMA - RAZVOD

15 144

+GRP

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:
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SUSTAV:

SKL

Dizalo napojeno preko rezervnog izvora Agregata (DEA) kabelom NHXH FE180/E90.

+ 
P

/F
 Y

 6
 m

m
2

za
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od
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no
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je
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en

je
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ot
en

ci
ja

la

1

2

3

4

5

6

-06 F1-3
2NP00/63A

 

+RP1.1
06

Š.1.20. HODNIK / RP1.1

62,35 / 30,0 [kW]

L1,L2,L3

+RPKH
08

Š.1.32. KUHINJA / RPKH

68,715 / 42,00 [kW]

L1,L2,L3

+1x16
4x25

FG16OR
+RP1.1/10.1

-14W1

+RO-DIZALO
0.10

Š.1.73. SPREMIŠTE / 
RO-DIZALO
12.500 W

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-0Q10
C 50A

 
I> I> I>

5x16
FG16OR
-14W3

1

2

3

4

5

6

-08 F1-3
2NP00/80A

 

+P-Y-1x16
4x25

PP00-Y
+RPKH/10.1

-14W2

-AGR
ATS / DEA

     

5x16
NHXH FE180/E90

-14W4

L1/11.9

L2/11.9

L3/11.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE/11.9 PE /
N/11.9 N /



1 2 3 4 5 6 7 98

BLOCK SHEMA NAPAJANJA: BLOCK SHEMA NAPAJANJA: BLOCK SHEMA NAPAJANJA: BLOCK SHEMA NAPAJANJA: 
AGREGTA - LIFT D2AGREGTA - LIFT D2AGREGTA - LIFT D2AGREGTA - LIFT D2

+RPKH/10 154

+GRP

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:14

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

+GRP DIZALO

FG16OR 5 x 16 mm2 NHXH FE180/E90  5 x 16 mm2

ATS

+DEA

NHXH FE180/E90  5 x 16 mm2

AGREGAT

NAPOENA: 
Veza DEA-AGREGAT također:
1x NH(X)H FE180/E90 5x2,5 mm2 - GRIJAČ
1x NH(X)H FE180/E90 5x1,5 mm2 - KOMUNIKACIJA
1x S/FTP - KOMUNIKACIJA

Diesel Električni Agregat

ATS panel 
(mrežno/agregatski
komutacijski sklop)
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SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RPKH

69,00 kW
0,6
40,00 kW

+GRP Pi=
f=

Pv=
1

-X
2 3 4

1-X1 2 3 4 5

5

+P-Y-1x16
PP00-Y 4x25 mm²

+GRP/14.2
+GRP-14W2

-0Q1
PZH II

V3+1/275/50

1

2

3

4

5

6
-Q0

100 A

-10K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-10F1
B 4A

x1

x2
-10H1

PRISUSTVO
NAPONA

montaža na DIN šinu

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1
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SUSTAV:

SKL

1

2

3

4

5

6

-F0.1
C 10A

L1 L2 L3 N PE

L1,L2,L3

1.100 W

Krov / Odsisini ventilator 
kuhinje

0.1

L N PE

L1

1.500 W

Š.1.67. KUHINJA / Dobavni 
ventilator kuhinje

0.2

L N PE

L2

200 W

Š.1.67. KUHINJA / Odsisini 
ventilator nape

0.3

1

2
-F0.2
C 10A

1

2
-F0.3
C 10A

L N PE

L3

100 W

Š.1.67. KUHINJA / Centrala 
detekcija plina

0.7

1

2
-F0.7
C 16A

5x2,5
FG16OR
-12W1

3x2,5
FG16OR
-12W2

3x1,5
FG16OR
-12W3

3x2,5
NHXH FE 180/E30

-12W7

-13K3
/13.8

1

2

3

4

5

6
-13K2

/13.7
-13K4

/13.8

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

PE/10.9
N/10.9

L1 / 13.1

L2 / 13.1

L3 / 13.1

PE / 13.1
N / 13.1
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SUSTAV:

SKL

ZAHTJEV ISKLJUČENJA VENTILACIJE
SA ORMARA GRO preko signala VD

s.k. A1

50 W

U/I Vatrodojave

-K

ZAHTJEV ISKLJUČENJA VENTILATORA
SA ORMARA PPZ

1

2
-F0.8
B 10A

-KZ
KRILNA ZAKLOPKA

 

 

 

 

A1

A2
-13K1

/13.2

L N PE

L1

 

Š.1.67. KUHINJA /
EMGV-P

elektromagnetni ventil plina

0.8

-13K1
/13.2

3 4

1

2

-12F3
C 2A

A1

A2
-12K1

A1

A2
-12K2

13

14
-12K0

21-12X1

1

2

3

4

5

-12T1
230V/24V

3

4

1

2
-12F1

C 6A

1

2

-12F2
C 2A

PE

A1

A2
-13K2

/12.1

A1

A2
-13K3

/12.2

-13UM1
UPRAVLJAČKI U/*I MODUL

VD CENTRALA
-CDP

isklop
iz centrale

detekcije
plina

A1

A2
-13K4

/12.4

3x1,5
FG16OR
-13W1

3x1,5
FG16OR
-13W2

-13W3
NHXH FE180/E30

3x1,5 mm²

L1/12.9

L2/12.9

L3/12.9

L1 / 14.1

L2 / 14.1

L3 / 14.1

PE / 14.1
N / 14.1

PE/12.9
N/12.9
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SUSTAV:

SKL

Napomena: ugraditi sklopku za isključenje Termo bloka

1

2

3

4

5

6

7

8

-F1
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

7.100 W

Š.1.67. KUHINJA / EP 
Hauba Perilica

1

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA / EU radna 
utičnica 400V

2

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA / EU radna 
utičnica 400V

3

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

33.000 W

Š.1.67. KUHINJA / EP Friteza

4

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

7.100 W

Š.1.67. KUHINJA / EP 
Konvektomat

5

1

2

3

4

5

6

7

8

-F2
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

7

8

-F3
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

7

8

-F4
C 50A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

7

8

-F5
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

800 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Ljuštilica krumpira

6

L1 L2 L3 N PE

L1, L2, L3

1.000 W

.1.67. KUHINJA / EU 400V 
radna utičnica 

7

1

2

3

4

5

6

7

8

-F6
C 10A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

7

8

-F7
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

5x2,5
FG16OR
-14W1

5x2,5
FG16OR
-14W2

5x2,5
FG16OR
-14W3

5x10
FG16OR
-14W4

5x2,5
FG16OR
-14W5

5x1,5
FG16OR
-14W6

5x2,5
FG16OR
-14W7

L1/13.9

L2/13.9

L3/13.9

L1 / 16.1

L2 / 16.1

L3 / 16.1

PE/13.9 PE / 16.1

N/13.9 N / 16.1
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Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
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SUSTAV:

SKL

L N PE

L1

100 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Depurator

8

L N PE

L2

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA / 3xEU 
230V Radne utičnice

9

L N PE

L3

800 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Zamrzivač

10

L N PE

L1

600 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Frižider

11

L N PE

L2

600 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Frižider

12

L N PE

L3

600 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Frižider

13

L N PE

L1

600 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Frižider

14

L N PE

L2

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA / 3xEU 
230V salamoreznica, radne 

utičnice

15

L N PE

L3

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA / 3xEU 
230V radne utičnice

16

1

2

3

4

-F8
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F9
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F10
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F11
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F12
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-16W1

3x2,5
NYM-J

-16W2

3x2,5
NYM-J

-16W3

3x2,5
NYM-J

-16W4

3x2,5
NYM-J

-16W5

1

2

3

4

-F13
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-16W6

1

2

3

4

-F14
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F15
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-16W7

3x2,5
NYM-J

-16W8

1

2

3

4

-F16
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-16W9

L1/14.9

L2/14.9

L3/14.9

L1 / 18.1

L2 / 18.1

L3 / 18.1

PE/14.9 PE / 18.1

N/14.9 N / 18.1
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SUSTAV:

SKL

rezerva rezerva

L N PE

L1

100 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
(Depurator rezerva)

17

L N PE

L2

800 W

Š.1.67. KUHINJA / EU 
Zamrzivač

18

L N PE

L3

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA /  3xEU 
230V radne utičnice

19

L N PE

L1

100 W

Š.1.67. KUHINJA /  EU 230V 
Sterilizator noževa

20

1

2

3

4

-F17
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F18
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F19
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F20
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F21
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-18W1

3x2,5
NYM-J

-18W2

3x2,5
NYM-J

-18W3

3x2,5
NYM-J

-18W4

1

2

3

4

-F22
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

L N PE

L2

600 W

Š.1.67. KUHINJA / EP 
Kompresor

21

L N PE

L3

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA /  3xEU 
230V Višenamjenski uređaj, 

Radne utičnice

22

3x2,5
NYM-J

-18W5

3x2,5
NYM-J

-18W6

3x2,5
NYM-J

-18W7

L N PE

L1

1.000 W

Š.1.67. KUHINJA /  3xEU 
230V Rradne utičnice

23

1

2

3

4

-F23
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F24
C 16A
30mA

KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F25
C 10A
30mA

KZS

I>
Id Id

L1/16.9

L2/16.9

L3/16.9

L1 / 20.1

L2 / 20.1

L3 / 20.1

PE/16.9 PE / 22.1

N/16.9 N / 20.1



1 2 3 4 5 6 7 98

TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I TEH. KUH. - PRIKLJUČCI I 
PRIKLJUČNICEPRIKLJUČNICEPRIKLJUČNICEPRIKLJUČNICE

22 209

+RPKH

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:18

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

rezerva rezerva

1

2

3

4

5

6

7

8

-F26
C 16A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

7

8

-F27
C 10A
30mA

KZS
Id
I> I>

Id
I>
Id Id

L1/18.9

L2/18.9

L3/18.9

N/18.9

L1 / 22.1

L2 / 22.1

L3 / 22.1

N / 22.1



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE

40 229

+RPKH

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:20

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

rezerva rezerva

1

2
-F29
C 16A

1

2
-F30
C 16A

1

2
-F28
C 16A

L N PE

L1

1.500 W

Š.1.68. SPREMIŠTE 
KUHINJE / Priključnice

28

3x2,5
NYM-J

-22W1

1

2

3

4

5

6

7

8

-22Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

L1 / 40.1

L2 / 40.1

L3 / 40.1

PE/18.9 PE / 40.1

N/20.9 N / 40.1



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETA

+RP1.1/10 409

+RPKH

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:22

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q4
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F40
B 10A

1

2
-F42
B 10A

1

2
-F43
B 10A

1

2
-F41
B 10A

L N PE

L1

500 W

Š.1.67. KUHINJA / Rasvjeta 

40

L N PE

L2

300 W

Š.1.68. SPREMIŠTE 
KUHINJE / Rasvjeta

41

L N PE

L3

200 W

 / Panik rasvjeta

42

L N PE

L1

43

3x1,5
NYM-J

-40W1

3x1,5
NYM-J

-40W4

3x1,5
NYM-J

-40W3

3x1,5
NYM-J

-40W2

L1/22.9

L2/22.9

L3/22.9

PE/22.9

N/22.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE

N



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVOD

15 105

+RP1.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RPKH/40

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RP1.1

62 kW
0,6
30  kW

ukupno

samo RP1.1
Pi=14,3 kW
f=0,3
Pv=4,5 kW

+GRP Pi=
f=

Pv=
1

-X
2 3 N

1-X0 2 3 4 5

PE

+1x16
FG16OR 4x25 mm²

+GRP/14.1
+GRP-14W1

1

2

3

4

5

6
-Q0
80 A

-0Q0
PZH II

V3+1/275/50

+RP2.1
1

KAT -> Š.2.9. HODNIK / 
RP2.1

43 / 21 [kW]

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-Q1
C 50A

+RPU1
1

Š.1.20. UČIONICA 
MATEMATIKA / RPU1

4,3 / 1,3 [kW]

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-Q2
C 20A

1

2

3

4

5

6

-0Q1
C 32A

5x10
FG16OR

+RP2.1/10.1
-10W1

5x6
FG16OR

+RPU1/10.1
-10W2

L1 / 15.1

L2 / 15.1

L3 / 15.1

N / 15.1

PE / 15.1



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.

20 155

+RP1.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

L N PE

L1

600 W

Stroj. Inst / UJ

0.1

1

2

3

4

-F0.1
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x1,5
NYM-J

-15W1

L1 / 20.1

L2 / 20.1

L3 / 20.1

PE / 20.1
N / 20.1

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

PE/10.9
N/10.9



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE

22 205

+RP1.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:15

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.500 W

Š.1.26. VRATAR / 
Priključnice

1

3x2,5
NYM-J

-20W1

L N PE

L1

1.500 W

Š.1.22. HODNIK / 
Priključnice

2

3x2,5
NYM-J

-20W2

1

2
-F2

B 16A

L N PE

L2

400 W

Š.1.17. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 7 / 

SB, PR

4

L N PE

L2

1.500 W

Š.1.17. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 7 / 

Priključnice

3

L N PE

L3

400 W

Š.1.18. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 7 / 

SB, PR

6

L N PE

L3

1.500 W

Š.1.18. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 7 / 

Priključnice

5

1

2
-F3

C 16A

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F5

C 16A

1

2
-F6

C 16A

3x2,5
NYM-J

-20W4

3x2,5
NYM-J

-20W3

3x2,5
NYM-J

-20W6

3x2,5
NYM-J

-20W5

1

2

3

4

-20Q1
25A

30mA
RCD

IΔ
1

2

3

4

-20Q2
25A

30mA
RCD

IΔ
1

2

3

4

-20Q3
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

1.000 W

Š.1.19. STRUČNI SURADNICI / 
Priključnice

7

3x2,5
NYM-J

-20W7

L N PE

L1

00 W

 / Rezerva

8

3x2,5
NYM-J

-20W8

L N PE

L1

00 W

 / Rezerva

9

1

2
-F8

C 16A

1

2
-F9

C 16A

1

2
-F7

C 16A

1

2

3

4

5

6

7

8

-20Q4
25A

30mA
RCD

IΔ

3x2,5
NYM-J

-20W9

L1/15.9

L2/15.9

L3/15.9

L1 / 22.1

L2 / 22.1

L3 / 22.1

PE/15.9

N/15.9 N / 22.1

PE / 22.1



1 2 3 4 5 6 7 98

IZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEIZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEIZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEIZVODI, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE

30 225

+RP1.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:20

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

Označiti:
"NE ISKAPČAJ

VATRODOJAVA"

L N PE

L1

200 W

Š.1.26. VRATAR / 
RO-MS 
(clock)

10

1

2

3

4

-F10
B16 A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-22W1

1

2

3

4

-F11
B16 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-22W2

L N PE

L2

2.000 W

Š.1.26. VRATAR / 
Priključnica CO

11

1

2

3

4

-F12
B16 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-22W3

L N PE

L3

300 W

Š.1.26. VRATAR / 
 IT3.ADM

12

L N PE

L1

200 W

Š.1.26. VRATAR / 
 VDC

13

1

2
-F13
B 16A

3x2,5
NHXH FE180/E30

-22W4

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

N/20.9

L1 / 30.1

L2 / 30.1

L3 / 30.1

N / 30.1

PE / 30.1PE/20.9



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETA

+RP2.1/10 305

+RP1.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:22

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2
-F30
B 10A

L N PE

L1

500 W

Š.1.26. VRATAR, Š.1.22. HODNIK, 
Š1.24 VJTRBRN, Š.1.19. STR.SUR., 
dio Š1.13, Š.1.16. GARD., Š.1.28. 

ULAZ-STUB., Š.1.27. STUB. / Rasvjeta

30

L N PE

L2

500 W

Š.1.28 ULAZ-STUBIŠTE, Š1.32 
ULAZ, Š1.73 SPREMIŠTE, Š1.30 
STUBIŠTE, Š1.31 OKNO DIZALA 

/ Rasvjeta

31

L N PE

L3

300 W

Š.1.17. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 7 / 

Rasvjeta

32

L N PE

L1

300 W

Š.1.18. UČIONICA 
RAZREDNE NASTAVE 8 / 

Rasvjeta

33

1

2
-F32
B 10A

1

2
-F33
B 10A

1

2
-F31
B 10A

1

2

3

4

5

6

7

8

-30Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L2

100 W

 / Rezerva

34

L N PE

L3

200 W

prizemlje / 
Panik rasvjeta

35

3x1,5
NYM-J

-30W1

3x1,5
NYM-J

-30W4

3x1,5
NYM-J

-30W3

3x1,5
NYM-J

-30W2

3x1,5
NYM-J

-30W5

3x1,5
NYM-J

-30W6

3x1,5
FG16OR
-30W7

L N PE

L1

200 W

Š1.25 TRIJEM / Rasvjeta

36

1

2
-F34
B 10A

1

2

3

4

-F36
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

1

2
-F35
B 10A

3x1,5
FG16OR
-30W8

L N PE

L2

300 W

Okoliš / Rasvjeta

37

1

2

3

4

-F37
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

L1 /

L2 /

L3 /

N /

PE /

L1/22.9

L2/22.9

L3/22.9

PE/22.9

N/22.9



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVODSHEMA - DOVOD/RAZVOD

15 104

+RP2.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RP1.1/30

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RP2.1

30,00 kW
0,6
20,00 kW

ukupno

samo RP2.1
Pi=17 kW
f=0,5
Pv=9 kW

+RP1.1 Pi=
f=

Pv=
1

-X
2 3 N

1-X0 2 3 4 5

PE

FG16OR 5x10 mm²
+RP1.1/10.6

+RP1.1-10W1

1

2

3

4

5

6
-Q0
63 A

-0Q0
PZH II

V3+1/275/50

+RP.INF
1

Š.2.27. UČIONICA 
INFORMATIKA / +RP.INF

5,1 / 1,78 [kW]

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-Q1
C 20A

+RPU2
2

Š.2.3. UČIONICA 
POVIJEST I ZEMLJOPIS 

/ +RPU2
4,05 / 1,14 [kW]

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-Q2
C 20A

1

2

3

4

5

6

-0Q1
C 20A

+RPU3
3

Š.2.5. UČIONICA 
MATEMATIKA I STRANI 

JEZICI / +RPU3
4,05 / 1,14 [kW]

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-Q3
C 20A

5x6
FG16OR

+RP.INF/10.1
-10W1

5x6
FG16OR

+RPU2/10.1
-10W2

5x6
FG16OR

+RPU3/10.1
-10W3

L1 / 15.1

L2 / 15.1

L3 / 15.1

N / 15.1

PE / 15.1



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.SHEMA - IZVODI STROJ. INST.

20 154

+RP2.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

Označiti:
"NE ISKAPČAJ

ODT U SUSTAVU
VATRODOJAVE"

1

2

3

4

5

6

F0.1
C 20A

1

2

3

4

-F0.3
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

5

6

F0.2
C 20A

L1 L2 L3 N PE

L1,L2,L3

9.500 W

KROV / Vanjska jedinica
VJ-VRF

0.1

5x4
FG16OR
-15W1

L N PE

L1

300 W

Stroj. Inst / UJ
x x 100W

0.3

3x1,5
NYM-J

-15W3

L1 L2 L3 N PE

L1,L2,L3

10.500 W

KROV / Vanjska jedinica
VJ-VRF

0.2

5x4
FG16OR
-15W2

L N PE

L1

200 W

Š.2.15. HODNIK / ODT-C - 
01

0.7

1

2
-F0.7
B 10A

3x1,5
NHXH FE180/E30 

-15W6

L N PE

L3

200 W

Š.2.14. HODNIK / ODT-C - 
02

0.8

1

2
-F0.8
B 10A

3x1,5
NHXH FE180/E30 

-15W7

L1 / 20.1

L2 / 20.1

L3 / 20.1

PE / 20.1
N / 20.1

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

PE/10.9
N/10.9



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICEPRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE

30 204

+RP2.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:15

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.6. KABINET LIKOVNI I 
GLAZBENI, Š.2.7. SPREMIŠTE 
LIKOVNI, Š.2.8. SPREMIŠTE 

GLAZBENI / Priključnice

1

3x2,5
NYM-J

-20W1

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.19, Š.2.10.HODNIK / 
Priključnice

2

3x2,5
NYM-J

-20W2

1

2
-F2

B 16A

1

2

3

4

-20Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

1.500 W

Š.2.1. UČIONICA LIKOVNI I 
GLAZBENI / Priključnice

3

L N PE

L1

400 W

Š.2.1. UČIONICA LIKOVNI I 
GLAZBENI / SB, PR

4

L N PE

L1

00 W

 / Rezerva

5

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F5

C 16A

1

2
-F3

C 16A

1

2

3

4

5

6

7

8

-20Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

00 W

 / Rezerva

6

1

2
-F6

C 16A

3x2,5
NYM-J

-20W3

3x2,5
NYM-J

-20W4

3x2,5
NYM-J

-20W5

3x2,5
NYM-J

-20W6

1

2
-F7

B 16A

L N PE

L1

1.600 W

Š.2.12. SANITARIJE / Bojler

7

3x2,5
NYM-J

-20W7

L N PE

L1

1.600 W

Š.2.13. SANITARIJE / Bojler

8

3x2,5
NYM-J

-20W8

1

2
-F8

B 16A

1

2

3

4

-20Q3
25A

30mA
RCD

IΔ

L1/15.9

L2/15.9

L3/15.9

L1 / 30.1

L2 / 30.1

L3 / 30.1

PE/15.9

N/15.9 N / 30.1

PE / 30.1



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETASHEMA - RASVJETA

+RPU1/10 304

+RP2.1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:20

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2
-F30
B 10A

L N PE

L1

500 W

Š.2.6. KABINET LIKOVNI I 
GLAZBENI, Š.2.7. SPREMIŠTE 
LIKOVNI, Š.2.8. SPREMIŠTE 

GLAZBENI, Š.2.9i10. HODNIK / 
Rasvjeta

30

L N PE

L2

500 W

Š.2.12 i 13. SANITARIJE, 
Š.2.15.i16. HODNIK / 

Rasvjeta

31

L N PE

L3

300 W

Š.2.1. UČIONICA LIKOVNI I 
GLAZBENI / Panik rasvjeta

32

L N PE

L1

300 W

kat / 
Panik rasvjeta

33

1

2
-F32
B 10A

1

2
-F33
B 10A

1

2
-F31
B 10A

1

2

3

4

5

6

7

8

-30Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L2

100 W

 -  / Rez.

34

L N PE

L3

200 W

 -  / Rez.

35

3x1,5
NYM-J

-30W1

3x1,5
NYM-J

-30W4

3x1,5
NYM-J

-30W3

3x1,5
NYM-J

-30W2

3x1,5
NYM-J

-30W5

3x1,5
NYM-J

-30W6

1

2
-F34
B 10A

1

2
-F35
B 10A

L1 /

L2 /

L3 /

N /

PE /

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

PE/20.9

N/20.9



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVOD

12 102

+RPU1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RP2.1/30

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RPU1

4,5 kW
0,33
1,5 kW

+RP1.1 Pi=
f=

Pv=
1

-X2
2 3 4

1-X1 2 3 4 5

5

FG16OR 5x6 mm²
+RP1.1/10.7

+RP1.1-10W2

-0Q1
PZH II

V3+1/275/50

1

2

3

4

5

6
-Q0
40 A

-10K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-10F1
B 4A

x1

x2
-10H1

PRISUSTVO
NAPONA

montaža na DIN šinu

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, 
RASVJETARASVJETARASVJETARASVJETA

+RP.INF/10 122

+RPU1

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F2

C 16A

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F3

C 16A

1

2
-F5

C 16A

L N PE

L3

400 W

Š.1.20. UČIONICA 
MATEMATIKA / SB, PR

3

L N PE

L2

1.000 W

Š.1.20. UČIONICA 
MATEMATIKA / 

Priključnice

2

L N PE

L1

1.000 W

Š.1.21. KABINET 
MATEMATIKA / 

Priključnice

4

L N PE

L2

 / Rezerva

5

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.000 W

Š.1.20. UČIONICA 
MATEMATIKA / 

Priključnice

1

1

2

3

4

-Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

300 W

Š.1.20. UČIONICA 
MATEMATIKA / Rasvjeta + 

Panik

10

L N PE

L2

250 W

Š.1.21. KABINET 
MATEMATIKA / Rasvjeta + 

Panik

11

1

2
-F10
B 10A

1

2
-F11
B 10A

L N PE

L3

100 W

Stroj. inst. / Izvodi

6

1

2

3

4

-F6
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-12W2

3x2,5
NYM-J

-12W4

3x2,5
NYM-J

-12W3

3x2,5
NYM-J

-12W5

3x2,5
NYM-J

-12W1

3x1,5
NYM-J

-12W8

3x1,5
NYM-J

-12W7

3x1,5
NYM-J

-12W6

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE/10.9 PE /

N/10.9 N /



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVOD

12 102

+RP.INF

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RPU1/12

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RP.INF

6 kW
0,34
2,1 kW

+RP2.1 Pi=
f=

Pv=
1

-X2
2 3 4

1-X1 2 3 4 5

5

FG16OR 5x6 mm²
+RP2.1/10.5

+RP2.1-10W1

-0Q1
PZH II

V3+1/275/50

1

2

3

4

5

6
-Q0
40 A

-10K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-10F1
B 4A

x1

x2
-10H1

PRISUSTVO
NAPONA

montaža na DIN šinu

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, 
RASVJETARASVJETARASVJETARASVJETA

+RPU2/10 122

+RP.INF

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2
-F2

C 16A

1

2
-F3

C 16A

L N PE

L3

400 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / SB, PR

3

L N PE

L2

1.000 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

Priključnice

2

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

Priključnice

1

3x2,5
NYM-J

-12W2

3x2,5
NYM-J

-12W3

3x2,5
NYM-J

-12W1

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q1
25A

30mA
RCD

IΔ
1

2

3

4

5

6

7

8

-Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F5

C 16A

1

2
-F6

C 16A

L N PE

L3

500 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

Priključnice

6

L N PE

L2

500 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

Priključnice

5

1

2
-F4

C 16A

L N PE

L1

500 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

Priključnice

4

3x2,5
NYM-J

-12W5

3x2,5
NYM-J

-12W6

3x2,5
NYM-J

-12W4

1

2
-F7

C 16A

L N PE

L1

00 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / Rezerva

7

3x2,5
NYM-J

-12W7

1

2

3

4

-Q3
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

300 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / Rasvjeta + 

Panik

10

L N PE

L2

 / Rezerva

11

1

2
-F10
B 10A

1

2
-F11
B 10A

L N PE

L2

300 W

Š.2.2. UČIONICA 
INFORMATIKA / 

IT2.INF

8

1

2

3

4

-F8
B16 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x1,5
NYM-J

-12W10

3x1,5
NYM-J

-12W9

3x2,5
NYM-J

-12W8

L N PE

L3

200 W

Stroj. inst. / Izvodi

9

1

2

3

4

-F9
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x1,5
NYM-J

-12W11

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE/10.9 PE /

N/10.9 N /



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVOD

12 102

+RPU2

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RP.INF/12

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RPU2

4,5 kW
0,33
1,5 kW

+RP2.1 Pi=
f=

Pv=
1

-X
2 3 4

1-X1 2 3 4 5

5

FG16OR 5x6 mm²
+RP2.1/10.6

+RP2.1-10W2

-0Q1
PZH II

V3+1/275/50

1

2

3

4

5

6
-Q0
40 A

-10K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-10F1
B 4A

x1

x2
-10H1

PRISUSTVO
NAPONA

montaža na DIN šinu

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1



1 2 3 4 5 6 7 98

PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, 
RASVJETARASVJETARASVJETARASVJETA

+RPU3/10 122

+RPU2

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F2

C 16A

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F3

C 16A

1

2
-F5

C 16A

L N PE

L3

400 W

Š.2.3. UČIONICA 
POVIJEST I ZEMLJOPIS / 

SB, PR

3

L N PE

L2

1.000 W

Š.2.3. UČIONICA 
POVIJEST I ZEMLJOPIS / 

Priključnice

2

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.4. KABINET 
POVIJEST I ZEMLJOPIS / 

Priključnice

4

L N PE

L2

 / Rezerva

5

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.3. UČIONICA 
POVIJEST I ZEMLJOPIS / 

Priključnice

1

1

2

3

4

-Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

300 W

Š.2.3. UČIONICA POVIJEST I 
ZEMLJOPIS, Š.2.4. KABINET 

POVIJEST I ZEMLJOPIS / 
Rasvjeta + Panik

10

L N PE

L2

250 W

 / Rezerva

11

1

2
-F10
B 10A

1

2
-F11
B 10A

L N PE

L3

100 W

Stroj. inst. / Izvodi

6

1

2

3

4

-F6
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-12W2

3x2,5
NYM-J

-12W4

3x2,5
NYM-J

-12W3

3x2,5
NYM-J

-12W5

3x2,5
NYM-J

-12W1

3x1,5
NYM-J

-12W8

3x1,5
NYM-J

-12W7

3x1,5
NYM-J

-12W6

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE/10.9 PE /

N/10.9 N /
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SHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVODSHEMA - DOVOD
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+RPU3
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VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+RPU2/12

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
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INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

NAPAJANJE 400V 50Hz

+RPU3

4,5 kW
0,33
1,5 kW

+RP2.1 Pi=
f=

Pv=
1

-X
2 3 4

1-X1 2 3 4 5

5

FG16OR 5x6 mm²
+RP2.1/10.7

+RP2.1-10W3

-0Q1
PZH II

V3+1/275/50

1

2

3

4

5

6
-Q0
40 A

-10K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-10F1
B 4A

x1

x2
-10H1

PRISUSTVO
NAPONA

montaža na DIN šinu

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1
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PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE, 
RASVJETARASVJETARASVJETARASVJETA
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+RPU3

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

SKL

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F2

C 16A

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F3

C 16A

1

2
-F5

C 16A

L N PE

L3

400 W

Š.2.5. UČIONICA 
MATEMATIKA I STRANI 

JEZICI / SB, PR

3

L N PE

L2

1.000 W

Š.2.5. UČIONICA 
MATEMATIKA I STRANI 

JEZICI / Priključnice

2

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.11. KABINET 
STRANIH JEZIKA / 

Priključnice

4

L N PE

L2

 / Rezerva

5

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.000 W

Š.2.5. UČIONICA 
MATEMATIKA I STRANI 

JEZICI / Priključnice

1

1

2

3

4

-Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

300 W

Š.2.5. UČIONICA MATEMATIKA 
I STRANI JEZICI, Š.2.11. 

KABINET STRANIH JEZIKA / 
Rasvjeta + Panik

10

L N PE

L2

250 W

 / Rezerva

11

1

2
-F10
B 10A

1

2
-F11
B 10A

L N PE

L3

100 W

Stroj. inst. / Izvodi

6

1

2

3

4

-F6
B10 A

300mA
KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-12W2

3x2,5
NYM-J

-12W4

3x2,5
NYM-J

-12W3

3x2,5
NYM-J

-12W5

3x2,5
NYM-J

-12W1

3x1,5
NYM-J

-12W8

3x1,5
NYM-J

-12W7

3x1,5
NYM-J

-12W6

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE/10.9 PE /

N/10.9 N /
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BLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODABLOCK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
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DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:=SKL+RPU3/12

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

-Automatsko isklapanje u TN-S sustavu, primjenom ZUDS.
-Glavno i dodatno izjednačenje potencijala

Vanjski NNP po projektu HEP.

ZAŠTITA:

1
GRANICA k.č.

NA2XY 4x70 mm2 + NA2XY 1x35 mm2/c.Ø75

NNP HEP

68/40 kW

GRODGRODGRODGROD

1

GIP

P/F-Y 16mm2 /c.Ø20

FeZn 25x4mm

OIP

P/F-Y 16mm2 /c.Ø20

RODS
FG16OR 5x4mm2 /c.Ø50

FeZn 25x4mm

1,50 kW
Tehnička soba

PMO

KROVIŠTE/KROV

PRIZEMLJE

3,6  kW
RO-KK1

7,4 kW
RO-KK2

FG16OR 5x4mm2 /c.Ø32/40

3,0 kW
VJ-DT-PTV VJ-DT-MS

1,5 kW 
DT (DV)
18,50 kW

FG16OR 5x16mm2 /c.Ø50/40

FG16OR 5x6mm2 /c.Ø32/40

FG16OR 5x2,5mm2 /c.Ø32/40
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SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I SHEMA - PO+MO - PRIKLJUČNI I 
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DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:4

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
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INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

NAPAJANJE 400V 50Hz

NA OGRADNOM ZIDU/FASADI GRAĐEVINE

HEP HEP

GROD

TN-C TN-S
MO

3

-Automatsko isklapanje u TN(-C)-S sustavu, primjenom ZUDS.
-Glavno i dodatno izjednačenje potencijala

ZAŠTITA:

N
N

P
 H

E
P

/2
c.

 Ø
11

0

1

2

Vanjski NNP po projektu HEP.
Unutarnji NNP - Glavni vod

1
2

F4

Fupact
Schneider

NH00

ISFL 160
49840

gG 120A

FS 5
160/5A

kl. 1, 3VA
Elektrosklop

CTB0

T1,2,3

3

3

Pv=40,00 kW

1,2,3
-X

PEN

1-3-X1 PEN

PO
HEP-N.070.01

-Q2
3P

1,2,3

4

-Q1
PZH I

I/255/50 230V
283.3Hz

2T

MTU

1

2

-F2
25/6 A

+1x35
4x70

NA2XY 
-10W1

400,3F ~
kWh

-F3
125A

T123
SMT

400,3F ~
kWh

1

2

-F4
25/4 A

L1 L2 L3 /

N /

PE /

L1 L2 L3

PEN
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SHEMA - GRO - DOVODSHEMA - GRO - DOVODSHEMA - GRO - DOVODSHEMA - GRO - DOVOD
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+GROD

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:+/5

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
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INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

NAPAJANJE 400V 50Hz

+GROD

TN-S

+KPMO Pi=70,00 kW
fp=0,
Pv=40,00 kW1

-X0
2 3

1-X0 2 3

GIP

-10W1
NA2XY

4x70 mm²
+1x35

1

2

3

4

5

6

-0Q1
/10.7

NSX125F
~60A

podešeno

I> I> I>

U>
-0Q0

PZH I+II
V3+1/275/25

N

9 10

PE

L1 / 11.1

L2 / 11.1

L3 / 11.1

PE / 11.1
N / 11.1

C4 / 11.4

D4 / 11.4

0.L1 /

0.L2 /

0.L3 /

0L1
0L2
0L3
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SHEMA - GRO - KONTROLNIK, SHEMA - GRO - KONTROLNIK, SHEMA - GRO - KONTROLNIK, SHEMA - GRO - KONTROLNIK, 
TIPKLALOTIPKLALOTIPKLALOTIPKLALO
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DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:10

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
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INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

1-X3 2

13

14
-S1

Tipkalo
za

isklop u nevolji
D1 JPR

2x1,5
FG160R
-11W1

1

2
-11F1

B6A

-11K1
Relej za

nadzor faza
L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

-11F2
B 4A

x1

x2
-11H1

PRISUSTVO
NAPONA

2x1,5
FG160R
-11W2

Tipkalo
D2

3 4

2x1,5
FG160R
-11W3

25 26

Tipkalo
D3

C4
10.7

D4
10.7

L1/10.9

L2/10.9

L3/10.9

N/10.9

L1 / 12.1

L2 / 12.1

L3 / 12.1

N / 12.1

PE / 12.1PE/10.9
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SHEMA - RAZVOD, IZVODISHEMA - RAZVOD, IZVODISHEMA - RAZVOD, IZVODISHEMA - RAZVOD, IZVODI
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DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:11

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

1

2

3

4

5

6

-Q0.1
3P; C16

1

2

3

4

5

6

F0.2
C 50A

L1 L2 L3 N PE

0.1
D.1.2. TEHNIČKA SOBA / 

RODS
1.500 W

L1,L2,L3

L1 L2 L3 N PE

L1,L2,L3

18.500 W

D.2.1. 
NENATKRIVENI 

RAVNI PROHODNI 
KROV / DT-DV

0.2

1

2

3

4

5

6

-F0.4
C 25A

0.4
D.2.1. NENATKRIVENI 

RAVNI PROHODNI 
KROV / RO-KK2

7.400 W

L1,L2,L3

1

2

3

4

5

6

-F0.5
C 16A

0.5
D.2.1. NENATKRIVENI 

RAVNI PROHODNI 
KROV / VJ-DT-PTV

3.000 W

L1,L2,L3

0.3
D.2.1. NENATKRIVENI 

RAVNI PROHODNI 
KROV / RO-KK1

3.600 W

L1,L2,L3

5x4
FG16OR
-12W1

1

2

3

4

5

6

-12F1
C 16A

L N PE

L2

1.500 W

D.2.1. NENATKRIVENI 
RAVNI PROHODNI KROV / 

VJ-DT-MS

0.6

1

2

3

4

-F0.6
C 10A

300mA
KZS

I>
Id Id

L N PE

L3

600 W

Stroj. Inst. / REK 

0.7

1

2

3

4

-F0.7
B10A

300mA
KZS

I>
Id Id

5x16
FG16OR
-12W2

5x6
FG16OR
-12W4

5x2,5
FG16OR
-12W5

5x4
FG16OR
-12W3

3x1,5
FG16OR
-12W6

3x1,5
FG16OR
-12W7

L1/11.9

L2/11.9

L3/11.9

N/11.9

PE/11.9

L1 / 16.1

L2 / 16.1

L3 / 16.1

N / 16.1

PE / 16.1
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DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:12

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.
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Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
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INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
Vrsaru i dogradnja školske sportske jednodijelne dvorane

SUSTAV:

DV

Označiti:
"NE ISKAPČAJ

ODT U SUSTAVU
VATRODOJAVE"

24
 V

 D
C

, 1
0 

W

L N PE

L1

400 W

D.1.3. DVORANA VELIKA / 
Izvodi SS

0.9

L N PE

L2

500 W

D.1.3. DVORANA VELIKA / 
Izvodi ZASTORI

0.10

1

2
-F0.9
B 10A

1

2
-F0.10

B 16A

3x1,5
FG16OR
-16W1

3x25
FG16OR
-16W2

L N PE

L3

200 W

 DVORANA VELIKA / ODT-C 
- 03

0.11

L N PE

L1

200 W

 SPREMIŠTE SPRAVA / 
ODT-C - 04

0.12

1

2
-F0.11

B 10A

1

2
-F0.12

B 10A

3x1,5
NHXH FE180/E30 

-16W3

3x1,5
NHXH FE180/E30 

-16W4

L N PE

L1

200 W

 DVORANA VELIKA / ODT-C 
- 05

0.13

1

2
-F0.13

B 10A

3x1,5
NHXH FE180/E30 

-16W5

L N PE

L1

100 W

D.1.25. WC OSOBE S 
INVALIDITETOM, D.2.12 / 

Izvod SOS

0.14

1

2
-F0.14

B 6A

-U1
SOS-PSU

L N PE

L2

300 W

D.1.8. KABINET NASTAVIKA 
I REŽIJA / 

IT-D  - ormar

0.15

L N PE

L3

1.500 W

D.1.8. KABINET NASTAVIKA 
I REŽIJA / Priključnice 

CO-DV

0.16

1

2

3

4

-F0.15
B16 A

300mA
KZS

I>
Id Id

1

2

3

4

-F0.16
B16 A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x1,5
NYM-J

-16W6

3x2,5
NYM-J

-16W7

3x2,5
NYM-J

-16W8

L1/12.9

L2/12.9

L3/12.9

PE/12.9
N/12.9

L1 / 20.1

L2 / 20.1

L3 / 20.1

PE / 20.1
N / 20.1
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SUSTAV:

DV

1

2
-F2

C 16A

1

2
-F4

C 16A

1

2
-F3

C 16A

L N PE

L3

1.500 W

D.1.8. KAB. NASTAVNIKA 
I REŽIJA, D.1.6. WC 

NASTAVNIKA / 
Priključnice

3

L N PE

L2

1.500 W

D.1.1. DVORANA VELIKA 
DVODIJELNA / 

Priključnice

2

L N PE

L1

1.500 W

D.1.7. KABINET 
NASTAVNIKA, D.1.15. 

WC NASTAVNIKA, D.1.9. 
HODNIK / Priključnice

4

1

2
-F1

C 16A

L N PE

L1

1.500 W

D.1.1. DVORANA VELIKA 
DVODIJELNA, D.1.2. 
SPREMIŠTE SPRAVA / 

Priključnice

1

3x2,5
NYM-J

-20W2

3x2,5
NYM-J

-20W4

3x2,5
NYM-J

-20W3

3x2,5
NYM-J

-20W1

1

2

3

4

5

6

7

8

-20Q1
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

1.500 W

D.1.15i19. SVLAČIONICA, 
D.1.16. PRAONICA / 

Priključnice

6

L N PE

L1

1.500 W

D.1.10i14. SVLAČIONICA M, 
D.1.11. PRAONICA / 

Priključnice

5

1

2
-F5

C 16A

1

2
-F6

C 16A

3x2,5
NYM-J

-20W6

3x2,5
NYM-J

-20W5

1

2

3

4

-20Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

L1/16.9

L2/16.9

L3/16.9

L1 / 22.1

L2 / 22.1

L3 / 22.1

PE/16.9 PE / 22.1

N/16.9 N / 22.1
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SUSTAV:

DV

1

2
-F8

C 16A

1

2
-F10
C 16A

1

2
-F9

C 16A

L N PE

L3

1.500 W

D.1.23. AMBULANTA I 
PRVA POMOĆ / 

Priključnice

9

L N PE

L2

1.500 W

D.1.22. SPREMIŠTE 
ČISTAČICA, D.1.20. 
HODNIK / Priključnice

8

L N PE

L1

1.500 W

D.1.24. KABINET, 
DIJAGNOSTIKA, 

MJERENJE / Priključnice

10

1

2
-F7

C 16A

L N PE

L1

1.500 W

D.1.21. TEHNIČKA SOBA, 
 / Priključnice

7

1

2

3

4

5

6

7

8

-22Q2
25A

30mA
RCD

IΔ

1

2
-F11
C 16A

L N PE

L2

1.500 W

D.1.25. ŠKOLSKE 
PRIREDBE / Priključnice

11

3x2,5
NYM-J

-22W2

3x2,5
NYM-J

-22W4

3x2,5
NYM-J

-22W3

3x2,5
NYM-J

-22W1

3x2,5
NYM-J

-22W5

L N PE

L1

1.500 W

D.1.1. MALA DVORANA / 
Priključnice

12

1

2

3

4

-F12
B16 A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-22W6

1

2

3

4

-F13
B16 A
30mA

KZS

I>
Id Id

3x2,5
NYM-J

-22W7

L N PE

L2

1.500 W

D.1.26. ULAZ GLEDALIŠTA / 
Priključnice

13

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

L1 / 40.1

L2 / 40.1

L3 / 40.1

PE/20.9 PE / 40.1

N/20.9 N / 40.1
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SUSTAV:

DV

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q4
25A

30mA
RCD

IΔ

L N PE

L1

1.000 W

D.1.3. DVORANA VELIKA / 
Rasvjeta + Panik

30

L N PE

L2

1.500 W

D.1.3. DVORANA VELIKA / 
Rasvjeta + Panik

31

L N PE

L3

600 W

D.1.2. MALA 
DVORANA,D.2.5. 

SPREMIŠTE SPRAVA / 
Rasvjeta + Panik

32

L N PE

L1

300 W

priz / Rasvjeta + Panik

33

1

2
-F30
B 10A

1

2
-F32
B 10A

1

2
-F33
B 10A

1

2
-F31
B 10A

L N PE

L2

200 W

priz / Rasvjeta + Panik

34

1

2
-F34
B 10A

3x1,5
NYM-J

-40W4

3x1,5
NYM-J

-40W2

3x1,5
NYM-J

-40W1

3x1,5
NYM-J

-40W5

3x1,5
NYM-J

-40W3

L N PE

L3

200 W

priz / Rasvjeta + Panik

35

3x1,5
NYM-J

-40W6

1

2
-F35
B 10A

L N PE

L1

200 W

priz / Rasvjeta + Panik

36

L N PE

L2

200 W

priz sanit gledatelja / 
Rasvjeta + Panik

37

3x1,5
NYM-J

-40W7

3x1,5
NYM-J

-40W8

L N PE

L3

200 W

Okoliš / Rasvjeta

38

3x1,5
NYM-J

-40W9

1

2
-F36
B 10A

1

2
-F37
B 10A

1

2
-F38
B 10A

L1/22.9

L2/22.9

L3/22.9

PE/22.9

N/22.9

L1 /

L2 /

L3 /

PE

N



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA ITSHEMA ITSHEMA ITSHEMA IT
STRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLASTRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLASTRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLASTRUKTURNO KABLIRANJE - ŠKOLA

62 602

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:&SHEME=DV+GROD/40

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
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SUSTAV:

PRIZEMLJE 

1. KAT 

PATCH PANELI

RUOTER

SWITCH

IT1.VR ORMAR

PATCH PANELI

SWITCH

IT2.INF ORMAR

28 x UTP CAT 6

92 x UTP CAT 6

6 x S/FTP CAT 6a

-RJ45-RJ45

-RJ45-RJ45

1 - 92

1 - 28

spoj na postojeći glavni IT komunikacijski ormar škole

ETAŽNI
KOMUNIKACIJSKI

ORMAR
(pripadajuća oznaka FD)

6 x S/FTP CAT 6a
prema dvorani

GLAVNI
KOMUNIKACIJSKI

ORMAR
(pripadajuća oznaka BD) 

ETAŽNI
KOMUNIKACIJSKI

ORMAR
(pripadajuća oznaka FD)

-RJ45

KROV

93



1 2 3 4 5 6 7 98

SHEMA ITSHEMA ITSHEMA ITSHEMA IT
STRUKTURNO KABLIRANJE - STRUKTURNO KABLIRANJE - STRUKTURNO KABLIRANJE - STRUKTURNO KABLIRANJE - 
DVORANADVORANADVORANADVORANA

622

DATUM: Z.O.P.   

PRED.

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT SURADNIK: 

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

BR.PR.

SLIJ. LISTOVA: LIST:60

Projekt elektrotehničkih.instalacija

Valter Brnobić mag.ing.el.

siječanj, 2024. 2403

Glavni projekt

Eligio Legović dipl.ing.arh.
Z-24/23Z-24/23Z-24/23Z-24/23URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
VALTER BRNOBIĆ
Bruno Valenti 53, Poreč
e-mail: valter@mail.inet.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru   
Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Vladimira Nazora u 
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SUSTAV:

PATCH PANEL

RUOTRER

SWITCH

IT.D ORMAR

19 x UTP CAT 6 + rez

IT1.KM
ŠKOLA

PRIZEMLJE

-RJ45-RJ45 1 - 19

6 x S/FTP CAT 6a
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	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/18.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/22.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/40.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/15.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/20.9
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.1
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/22.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/30.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU1/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RP.INF/12.9
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU2/12.8
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.2
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.3
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.4
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.5
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.6
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.7
	L;N;PE    &SHEME=SKL+RPU3/12.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.9
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.1
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/16.8
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/20.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/22.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.2
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.3
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.4
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.5
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.6
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.7
	L;N;PE    &SHEME=DV+GROD/40.8
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/12.1
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.1
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.4
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.5
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.6
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.7
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RPKH/14.9
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=SKL+RP2.1/15.3
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.2
	L1;L2;L3;N;PE    &SHEME=DV+GROD/12.3
	&SHEME=DV/5.5
	&SHEME=DV/5.7
	&SHEME=DV+GROD/12.4
	&SHEME=DV+GROD/12.5
	&SHEME=DV+GROD/12.7
	PE    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	&SHEME IT, TV/60.2
	&SHEME IT, TV/60.3
	&SHEME=SKL+GRP/10.3
	&SHEME=SKL+GRP/11.4
	&SHEME=SKL+GRP/11.5
	&SHEME=SKL+GRP/11.6
	&SHEME=SKL+GRP/11.7
	&SHEME=SKL+GRP/11.8
	&SHEME=SKL+RPKH/10.3
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.3
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.3
	&SHEME=SKL+RPU1/10.3
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.3
	&SHEME=SKL+RPU2/10.3
	&SHEME=SKL+RPU3/10.3
	&SHEME=DV/5.3
	&SHEME=DV/5.4
	&SHEME=DV/5.6
	&SHEME=DV+GROD/11.5
	&SHEME=DV+GROD/11.7
	&SHEME=DV+GROD/11.8


	=SKL
	+RO
	DIZALO
	-DIZALO
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4




	+KPO
	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/10.1
	2    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	3    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	N    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	PE    &SHEME=SKL+GRP/10.2




	+GRP
	AGR
	-AGR
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4
	     &SHEME=SKL+GRP/14.4



	F
	-06F1
	-3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.1



	-08F1
	-3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.2



	-11F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+GRP/11.3


	-11F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	GIP
	-GIP
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.5
	&SHEME=SKL+GRP/10.6



	H
	-11H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	K
	-11K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.2
	L1    &SHEME=SKL+GRP/11.2
	L2    &SHEME=SKL+GRP/11.2
	L3    &SHEME=SKL+GRP/11.2



	Q
	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.4


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.7


	-0Q10
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/14.4



	S
	-S1
	Multi-line
	13;14    &SHEME=SKL+GRP/11.3


	-0S1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+GRP/10.6



	ST
	-ST
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.1
	&SHEME=SKL+GRP/10.2



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/10.1


	-11W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.4


	-11W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.5


	-11W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.7


	-11W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/11.8


	-14W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.1
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.1


	-14W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.2
	&SHEME=SKL+RPKH/10.1


	-14W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4


	-14W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.4



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	1    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPKH/10.2
	N    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	PE    &SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/10.1
	2    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	3    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	9    &SHEME=SKL+GRP/10.2
	10    &SHEME=SKL+GRP/10.2


	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+GRP/11.4
	2    &SHEME=SKL+GRP/11.4
	3    &SHEME=SKL+GRP/11.5
	4    &SHEME=SKL+GRP/11.6
	5    &SHEME=SKL+GRP/11.7
	6    &SHEME=SKL+GRP/11.7
	7    &SHEME=SKL+GRP/11.8
	8    &SHEME=SKL+GRP/11.8




	+RPKH
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.3


	CDP
	-CDP
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.4



	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-F0.2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-F0.3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.4


	-F0.7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/12.8


	-F0.8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.1


	-F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.1


	-F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.2


	-F3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.4


	-F4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.5


	-F5
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.6


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.7


	-F7
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/14.9


	-F8
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.1


	-F9
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.2


	-F10
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.3


	-F11
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.4


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.5


	-F13
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-F14
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-F15
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.7


	-F16
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/16.8


	-F17
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.1


	-F18
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.2


	-F19
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.3


	-F20
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.4


	-F21
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.5


	-F22
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-F23
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-F24
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.7


	-F25
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPKH/18.8


	-F26
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/20.2


	-F27
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/20.3


	-F28
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.2


	-F29
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.3


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/22.3


	-F40
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-F41
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-F42
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.3


	-F43
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/40.4


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/10.8


	-12F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	3;4    &SHEME=SKL+RPKH/13.7


	-12F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7


	-12F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPKH/13



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPKH/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPKH/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPKH/10.8


	-12K0
	Multi-line
	13;14    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-12K1
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-12K2
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-13K1
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.2
	&SHEME=SKL+RPKH/13.2


	-13K2
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-13K3
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-13K4
	Multi-line
	A1;A2    &SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/12.4



	KZ
	-KZ
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.1
	     &SHEME=SKL+RPKH/13.1
	     &SHEME=SKL+RPKH/13.2



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPKH/10.4


	-Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/40.1


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/10.3


	-22Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPKH/22.1



	T
	-12T1
	Multi-line
	1;2;3;4;5    &SHEME=SKL+RPKH/13.7



	UM
	-13UM1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8
	&SHEME=SKL+RPKH/13.9

	-K
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.9
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8




	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.3


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/12.8


	-13W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.1


	-13W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.2


	-13W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/13.8
	3    &SHEME=SKL+RPKH/13
	4    &SHEME=SKL+RPKH/13


	-14W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.1


	-14W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.2


	-14W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.3


	-14W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.5


	-14W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.6


	-14W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.7


	-14W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/14.8


	-16W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.1


	-16W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.2


	-16W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.3


	-16W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.4


	-16W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.5


	-16W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-16W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.6


	-16W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.7


	-16W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/16.8


	-18W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.1


	-18W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.2


	-18W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.3


	-18W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.4


	-18W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.5


	-18W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-18W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/18.6


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/22.2


	-40W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-40W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.2


	-40W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.3


	-40W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPKH/40.4



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPKH/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPKH/10.2


	-12X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPKH/13.7
	2    &SHEME=SKL+RPKH/13.7




	+RP1.1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+GRP/14.2


	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/15.1


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.7


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.8


	-F9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/20.9


	-F10
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.1


	-F11
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.2


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/22.3


	-F13
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/22.4


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-F36
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7


	-F37
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/30.7



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.6


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.7


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP1.1/10.8


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-20Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-20Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-30Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP1.1/30.1



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.6
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.1


	-10W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.7
	&SHEME=SKL+RPU1/10.1


	-15W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/15.1


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.3


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.6


	-20W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.7


	-20W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.8


	-20W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/20.9


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.1


	-22W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.2


	-22W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.3


	-22W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/22.4


	-30W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-30W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.2


	-30W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.3


	-30W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.4


	-30W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.5


	-30W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-30W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.6


	-30W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/30.7



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	N    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	PE    &SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP1.1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP1.1/10.2


	-X2
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU1/10.2




	+RP2.1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.6


	F
	-F0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/15.1


	-F0.2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/15.2


	-F0.3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/15.4


	-F0.7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/15.7


	-F0.8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/15.8


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP2.1/30.6



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.5


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.6


	-Q3
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.7


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP2.1/10.8


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP2.1/20.3


	-20Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP2.1/20.7


	-30Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP2.1/30.1



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.5
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.1


	-10W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.6
	&SHEME=SKL+RPU2/10.1


	-10W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.7
	&SHEME=SKL+RPU3/10.1


	-15W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.1


	-15W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.2


	-15W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.4


	-15W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.7


	-15W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/15.8


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.6


	-20W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.7


	-20W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/20.8


	-30W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-30W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.2


	-30W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.3


	-30W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.4


	-30W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.5


	-30W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/30.6



	X
	-X
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	1    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU2/10.2
	5    &SHEME=SKL+RPU3/10.2


	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP2.1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP2.1/10.2


	-X2
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP.INF/10.2




	+RPU1
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP1.1/10.7


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU1/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU1/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU1/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU1/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU1/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU1/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU1/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU1/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU1/10.2




	+RP.INF
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.6


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.6


	-F8
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-F9
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RP.INF/12.9


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RP.INF/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-Q3
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.5


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.6


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.7


	-12W9
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.8


	-12W10
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.9


	-12W11
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP.INF/12.7



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	2    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	3    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	4    &SHEME=SKL+RP.INF/10.1
	5    &SHEME=SKL+RP.INF/10.2




	+RPU2
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.7


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU2/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU2/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU2/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU2/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU2/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU2/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU2/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU2/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU2/10.2




	+RPU3
	(empty)
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RP2.1/10.8


	F
	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.5


	-F6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU3/12.6


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=SKL+RPU3/12.8


	-10F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	H
	-10H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	K
	-10K1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L1    &SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L2    &SHEME=SKL+RPU3/10.8
	L3    &SHEME=SKL+RPU3/10.8



	Q
	-Q0
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=SKL+RPU3/10.4


	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=SKL+RPU3/12.1


	-Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-0Q1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/10.3



	W
	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.3


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.4


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.5


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.6


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.7


	-12W8
	Multi-line
	&SHEME=SKL+RPU3/12.8



	X
	-X1
	Multi-line
	1    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	2    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	3    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	4    &SHEME=SKL+RPU3/10.1
	5    &SHEME=SKL+RPU3/10.2





	=DV
	F
	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV/5.5


	-F3
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV/5.7



	Q
	-Q1
	Multi-line
	1,2,3;4    &SHEME=DV/5.1


	-Q2
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.2



	T
	-T123
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=DV/5.6



	X
	-X
	Multi-line
	1,2,3    &SHEME=DV/5.2
	PEN    &SHEME=DV/5.2


	-X1
	Multi-line
	1-3    &SHEME=DV/5.2
	PEN    &SHEME=DV/5.2



	+KPMO
	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/10.1
	2    &SHEME=DV+GROD/10.2
	3    &SHEME=DV+GROD/10.2
	N    &SHEME=DV+GROD/10.2
	PE    &SHEME=DV+GROD/10.2




	+GROD
	F
	-F0.2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.2


	-F0.4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.5


	-F0.5
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.6


	-F0.6
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/12.8


	-F0.7
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/12.8


	-F0.9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.1


	-F0.10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.2


	-F0.11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.3


	-F0.12
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.4


	-F0.13
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.5


	-F0.14
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/16.6


	-F0.15
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/16.7


	-F0.16
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/16.8


	-F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.2


	-F2
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.2


	-F3
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.3


	-F4
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.4


	-F5
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.5


	-F6
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/20.6


	-F7
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.2


	-F8
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.3


	-F9
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.4


	-F10
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.4


	-F11
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/22.5


	-F12
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/22.6


	-F13
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/22.7


	-F30
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.2


	-F31
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.2


	-F32
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.3


	-F33
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.4


	-F34
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.5


	-F35
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.6


	-F36
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.7


	-F37
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.7


	-F38
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/40.8


	-11F1
	Multi-line
	1;2    &SHEME=DV+GROD/11.4


	-11F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/11.2


	-12F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.4



	GIP
	-GIP
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.4
	&SHEME=DV+GROD/10.5



	H
	-11H1
	Multi-line
	x1;x2    &SHEME=DV+GROD/11.2



	K
	-11K1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.2
	L1    &SHEME=DV+GROD/11.2
	L2    &SHEME=DV+GROD/11.2
	L3    &SHEME=DV+GROD/11.2



	Q
	-Q0.1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/12.1


	-Q4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/40.1


	-0Q0
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.3


	-0Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    &SHEME=DV+GROD/10.7
	&SHEME=DV+GROD/10.7


	-20Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/20.1


	-20Q2
	Multi-line
	1;2;3;4    &SHEME=DV+GROD/20.5


	-22Q2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    &SHEME=DV+GROD/22.1



	S
	-S1
	Multi-line
	13;14    &SHEME=DV+GROD/11.4



	U
	-U1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.6



	W
	-10W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/10.1


	-11W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.5


	-11W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.6


	-11W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/11.8


	-12W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.1


	-12W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.2


	-12W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.4


	-12W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.5


	-12W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.6


	-12W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.7


	-12W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/12.8


	-16W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.1


	-16W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.2


	-16W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.3


	-16W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.4


	-16W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.5


	-16W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.6


	-16W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.7


	-16W8
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/16.8


	-20W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.2


	-20W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.2


	-20W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.3


	-20W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.4


	-20W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.5


	-20W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/20.6


	-22W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.2


	-22W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.3


	-22W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.3


	-22W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.4


	-22W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.5


	-22W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.6


	-22W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/22.7


	-40W1
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.2


	-40W2
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.2


	-40W3
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.3


	-40W4
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.4


	-40W5
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.5


	-40W6
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.6


	-40W7
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.7


	-40W8
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.7


	-40W9
	Multi-line
	&SHEME=DV+GROD/40.8



	X
	-X0
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/10.1
	2    &SHEME=DV+GROD/10.2
	3    &SHEME=DV+GROD/10.2
	9    &SHEME=DV+GROD/10.2
	10    &SHEME=DV+GROD/10.2


	-X3
	Multi-line
	1    &SHEME=DV+GROD/11.5
	2    &SHEME=DV+GROD/11.5
	3    &SHEME=DV+GROD/11.7
	4    &SHEME=DV+GROD/11.7
	25    &SHEME=DV+GROD/11.8
	26    &SHEME=DV+GROD/11.8
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