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1.1 Popis svih mapa projekta i projektanata koji su ih izradili

mapa 1 Arhitektonski projekt
projektant; Eligio Legovi¢, dipl.ing.arh., E. Legovi¢, arhitektonski studio
d.o.o., Porec¢

mapa 2 Gradevinski projekt - projekt konstrukcije
projektant; Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢

mapa 3 Projekt vodovoda i kanalizacije
projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢

mapa 4 Projekt elektrotehnickih instalacija
projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié, Poreé

mapa 5 Projekt sustava za dojavu pozara
projektant; Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

mapa 6 Strojarski projekt - grijanja, hladenja i ventilacije
projektant; Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inzenjering d.o.o., Pore¢

mapa 7 Strojarski projekt dizala
projektant: Andrej Cotar, dipl.ing.str., ADRIALIFT d.o.0., Rijeka

mapa 8 Strojarski projekt - ukapljeni naftni plin
projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inzenjering d.o.o., Poreé

elaborat 1 Elaborat zastite od pozara
projektant: Nadan Kosanovié¢, dipl.ing.str., ing. LABOS d.o.0., Pula

elaborat 2 Elaborat zastite na radu
projektant: Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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1.2 lzvod iz sudskog registra
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-07/1971-2 MBS:040040450

RJESENUJE

Trgovac¢ki sud u Pazinu, po sucu toga suda Tamara Lakoseljac
Benc¢ié¢, u registarskom predmetu upisa promjene sjediSta, promjene
osobnih podataka, promjene odredbi druStvenog ugovora, po
prijedlogu predlagatelja SINGRAD d.o0.0. za inZenjering, zastupanije
i poslovne komunikacije, Hrvatska, Pore&, Vukovarska 19, dana
13.09.2007.

rijesdgio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjena sjedista
promjena osobnih podataka &¢lana uprave
promjena druStvenog ugovora
kod druStva s ogranidenom odgovorno&déu
pod tvrtkom/nazivom SINGRAD d. o. 0. za inZenjering, zastupanje i
poslovne komunikacije, sa sjediStem u Pore&, Bernarda Parentina
1, u registarski uloZak s mati¢nim brojem subjekta upisa (MBS)
040040450, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenija
("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 13. rujna 2007. godine

,4”‘\\_,.‘\”:‘:‘ (T S UDAC

/L But

eljac Bendié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima su 11i druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovacdkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-09-13 14:07:42 Stranica 1 od 1

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 040040450
Tt-07/1971-2 Datum: 13.09.2007
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 3 za tvrtku SINGRAD d. o. o. =za
inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije upisuje se:
SUBJEKT UPISA
SJEDISTE:
# 2 Porel, Vukovarska 19
Pore&, Bernarda Parentina 1
CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
# 2 Vladimir Sladonja, JMBG: 0912968362916
Hrvatska, Porel, Massa Lombarda 14
Vliadimir Sladonja, rod. 09.12.1968.g., O.I.
102059902 PP Porecd
Hrvatska, Pore, Rajka Stipe 28
PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:
Odlukom ¢lanova druStva od dana 4. rujna 2007.
godine izmijenjen je DruStveni ugovor i to: &lanak 4.
(sjediste drustva).
Pro¢is¢eni tekst Ugovora dostavljen Jje u zbirku
isprava.
Napomena: Podaci oznaCeni s "#" prestali su vaZiti.
U Pazinu, 13. rujan 2007. SUDAC
T ja¢ Bendidé
W,%mii
g ',
D002, 2007-09-13 14:08:18 Stranica: 1
SINGRAD d.o.0.
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1.3 Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta

._7/ |

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

sLsy

REPUBLIKA HRVATSKA

Klasa: UP/I-360-01/99- 01/920
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoza .1999.

‘Na temelju c¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne
novine, broj 47/98), Odbor -  za upise razreda inZenjera
gradevinarstva, rjeSavajuéi... po zahtjevu = -Vladimira
Sladonja, dipl.ing.grad. iz Pore&a, B. Parentin 1, za
upis u Imenik, ovla3tenih inZenjera gradevinarstva, donio
je sljedece:

RJESENUJE

1. - U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva
. upisuje se VLADIMIR - SLADONJA, (JMBG
-0912968362916), dipl.ing.grad. iz Pore&a, pod
rednim brojem 920, s da.nom uplsa 21. srpnja 1999.
godine.

2.5 'Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera -

gradevinarstva, Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
iz Porefa, stjeCe pravo na uporabu strukovnog
naziva “ovla3teni inZenjer gradevinarstva” i pravo
na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore .arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru izdaje se “inZenjerska
iskaznica” i stjeCe pravo na uporabu “pedata”.

ObrazloZenije
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. iz Poreca,

podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaStenih 1nzenjera
‘gradevinarstva.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva

proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva,

te je

temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,

broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4.

20. Statuta Hrvatske komore arhitekata

izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih

i &lankom

i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u

inZenjera

gradevinarstva imenovani stje&e pravo na izradu i uporabu

peCata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske

komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje

“inZenjerske iskaznice”.

Na temelju CElanka 141. stavka 1. tolke 1.

opéem upravnom postupku (Narodne novine,

predmet je rije3Sen po skra&enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

broj

Zakona o
53/91),

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopu3tena, ali se
moZe pokrenuti upravni spor podno3Zenjem tuZbe Upravnom
sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog

RjeSenja.

Dostaviti:

1. Vladimiru Sladonja, Pore¢, B. Parentin 1
uz povrat potvrde o izvrZenoj dostavi

2. U zZbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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1.4 Posebni uvjeti za projektiranje

ISTARSKI VODOVOD doo.

ZA PROIZVODNJU | DISTRIBUCIJU VODE, BUZET, SV. IVAN 8

Oruditvo je upisanc kod Troovatkog suda U Pazinu pod MBS 040004424, Transakciskl ratun IBAN br. HRE624020061100080108 otvoren kod Erste &
Stesormaskische Bank d.d. Ryeka. Temejoi kapitsl upisan | uplacen u cjelosth u (znosu od 378.000.000. kn, O 13269963589
Uprave Ondtva: Miaden Ne2ic , dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANLJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Poreé-
Parenzo

Broj;  93-10/2855-2-2023

L - Datum: 1], 12.2023.

Predmet: UVJETI PRIKLJUCENJA, utvrduju se
Veza -Va$ broj: KLASA: 350-05/23-28/002408, URBROJ: 2163-18-05/10-23-0003, od 24. 11. 2023.

Po Pozivu javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja putem elektronickog
sustava eKonferencija, na zahtjev koji je podnio ELIGIO LEGOVIC, HR-52440 Pore¢ - Parenzo, MASSA
LOMBARDA 1, Istarski vodovod d.0.0. za proizvodnju i distribuciju vode, kao javni isporu€itelj vodnih
usluga, na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uredenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Op¢ih i tehnickih
uvjeta isporuke vodnih usluga br. 91-37/6-2013, Izmjena i dopuna op€ih i tehni¢kih uvjeta isporuke
vodnih usluga br. 91-37/5-2022 te Odluke nadlezne jedinice lokalne samouprave o priklju¢enju na
komunalne vodne gradevine, a povodom zahtjeva nadleznog Ureda, za investitora: Osnovna skola
Vladimira Nazora u Vrsaru, Rade Kontara 72, 52450, Vrsar, OIB:42561610611, u zakonskom roku
utvrduje

UVJETE PRIKLJUCENJA ZA:

rekonstrukeiju zgrade javne i drultvene namjene (osnovnoskolska ustanova)
na postoje¢oj gradevnoj &estici, novoformirana gradevna Zestica k.&.332 k.o. Vrsar (nastala
od k.& 332, dio k.£.326/1, k.£327, k.&.325/1 i k.£.328/1 sve k.o. Vrsar) k.o. Vrsar, kako slijedi:

1. Ukoliko se predmetna gradevina prikljutuje na postoje¢i vodovodnu mrezu, odnosno ukoliko ¢e
gradevina koristiti postojeéi vodoopskrbni prikljucak, prije izrade glavnog projekta potrebno je
mjerenjem potvrditi da se kroz postojeci vodoopskrbni sustav mogu dobiti traZene kolidine i pritisak
vode. Mijerenje je potrebno obaviti od strane ovlastene tvrtke uz prethodno odobrenje i uz prisustvo
ovladtenog predstavnika Istarskog Vodovoda” d.o.o. Buzet, P.J. Poret. Ispituje se hidrant koji je
optimalan po hidrauli¢kim parametrima (nadmorska visina, udaljenost od gradevine). Potvrdu mjerenja
potrebno je priloZiti u projektu.

2. Ukoliko postojeéi prikljutak ne zadovoljava trazene potrebe za vodom, potrebno je predvidjeti
adekvatno tehnitko rieSenje. Tehnitko rjeSenje potrebno je poslati na potvrdu Sluzbi razvoja i
investicija Tehnitkog odjela Istarskog vodovoda d.o.o. Prije podnosenja zahtjeva za izdavanjem Potvrde
glavnog projekta potrebno je od Istarskog vodovoda d.o.o. ishoditi suglasnost na odabrano tehni¢ko
rjeSenje.

SJEDISTE DRUSTVA: BUZET, Svet! Ivan B, Tel. 602-200, Fax. 602-201, e-mail: istarsii-vodovod@ivb.hr, hitp:/iwww.ivb hr

g m: POSLOVNE JEDINICE: BUJE Vodovodna 28, Tel. 602400, Fax. 772-339; BUZET Sv, Ivan 8, Tel. 602-300, Fax. 602-305; PAZIN
= & Poljopriviedne Skole 6, Tal. 602-340, Fax. 624-357; POREC Tina Ujevica 32, Tel. 602450, Fax. 431-646; ROVINJ Stjepana Radita 7,

Tel. B02-370, Fax. 815221, RADNE JEDINICE: ODRZAVANJE: Sv. Ivan 8, Tel 602310, Fax. 602-305; PROIZVOONJA:

‘ e oY POSTROJENJE SV. IVAN Tel, 602-270, Fax. 802-201; POSTROJENJE GRADOLE Tel. 602-580, Fax, 455-269; POSTROJENJE
c 5 g ) BUTONIGATel. 602-500, Fax. 602-512
’ 1128 b

SINGRAD d.o.0.
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Napomena: Ovi Uvjeti vrijede za trazenu koli¢inu vode: 2,42 I/s za sanitarnu potro$nju te 900/min uz
pritisak 2,5 bara za poZarnu potrosnju. Ukoliko su potrebne vece koli¢ine vode od navedene, potrebno je

ishodovati nove uvjete.

Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Tehni¢ki odjel

InZenjer za suglasnosti:

Sandra Fabris, dipl.ing.&md., PRSTARSKI V

roizvodnju
zap Buzet, S

Dostaviti:
1. Naslovlj - nadl tijelu (putem elek itkog sustava eK
2. Podnositclju zahtjeva (putem elek ickog sustava cK ja)
3. Istarski vodoved d.o.0. - PJ Poret
4. Arhiva, ovdje

SINGRAD d.o.0.

ikog odjela:

Rukovoditelj T
=5

¢an Coti¢, dipl.if.proiz., pp
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024
itor: $ imi Vi , Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru S Vg (e gradevine
Rade Konéara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 i dogradnja $kolske sport§ke jgdnos!ijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,
k.o. Vrsar
o POREC
KLASA: 350-03/23-06/716
URBROJ: 2163-6-4-05/6-23-2
Pore¢-Parenzo, 07.12.2023.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA

SINGRAD d.o.0.

REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADNJU
ODSJEK ZA PROSTORNO UREDENJE | GRADNJU
POREC - PARENZO

PREDMET:  Tehni¢ko - tehnoloZki uvjeti javne odvodnje za rekonstrukciju i dogradnju
Osnovne 3kole Viadimira Nazora | dogradnju &kolske sportske jednodijelne
dvorane na k.&. 332 (nastala od k.& 332, 326/1, 327, 325/, 328/1) sve k.o.
Vrsar, na podruéju naselja Vrsar

Veza-Va$ broj: KLASA: 350-05/23-28/0002408, URBROJ: 2163-18-05/10-23-0003 od 24.11.2023.

Odvodnja Pore¢ d.0.0. na osnovu Odluke o odvodnji otpadnih voda na podruéju Grada
Pore¢a - Parenzo, Opéine Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Opéine Funtana - Fontane i Opéine
Vrsar - Orsera (Sluzbene novine Istarske Zupanije, br. 23/2016), Odluke o priklju¢enju
(Sluzbeni glasnik Grada Poreéa - Parenzo, br. 14/2011), Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o prikljuéenju na komunalne vodne gradevine (Sluzbeni glasnik Grada Poreca -
Parenzo br. 14/2012 i br. 9/2013), Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19) i Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19.), u predmetu izdavanja
suglasnosti i uvjeta, investitora ,Osnovna kola Vladimira Nazora“, Rade Konéara 72, Vrsar,
povodom zahtjeva zaprimlijenog dana 24.11.2023. godine, kojem prilazu opis i grafiéki
prikaz gradevine, broj projekta: 24/23, izraden po projektnom uredu “E. LEGOVIC,
arhitektonski studio” d.o.o. iz Pore¢a, od studenog 2023. godine, izdaje:

TEHNICKO-TEHNOLOSKE UVJETE JAVNE ODVODNJE

u svrhu izrade glavnog projekta za zahvat u prostoru:
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne $kole Viadimira Nazora i dogradnju 3kolske sportske
jednodijelne dvorane na k.&. 332 (nastala od k.&. 332, 326/1, 327, 325/),
328/1) sve k.o. Vrsar, na podruéju naselja Vrsar

1. Na predmetnom podruéju naselja Vrsar, u zoni obuhvata radova na rekonstrukciji
Osnovne $kole i dogradniji $kolske sportske dvorane, izgraden je sustav javne odvodnje
fekalnih otpadnih voda.

2. Predmetna gradevina prikljuéena je na sustav javne odvodnije. Prilikom rekonstrukcije
postojeceg objekta provijeriti ispravnost postoje¢e interne kanalizacije predmetne
gradevine, te po potrebi predvidjeti rekonstrukciju iste. Koristiti plasti¢ne cijevi ili
odgovarajuce druge cijevi koje garantiraju vodotijesnost minimalnog promjera od 150

mm.
ODVODNJA POREC d.0.0. za djelatnost javne odvodnje » 52440 Poreé, Miinska 1 o TiL +385(0)52 431 003 o rax 075805698 o UMSAN U TREOVALKOM
SUDU RUEKA POD BROJEM Mas 040318801 « OIB 67294322519 o remeLm wantaL 50.501.400,00 kuna / 6.702.687,64 euro (fiksni tedaj konverzije 7,5345)

2ro Ractun PBZ IBAN HRS6 2340009110634962 » pevizm ratun PBZ: swift code PBZGHR2X IBAN HRS56 23400091110634962
urRAVA DRUSTVA Milan Lakovié, dipling, pirexTon o www.odvodnjaporec.hr

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sije€anj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
< Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
Rade Kon¢ara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 i dogradnja $kolske sportske jedpodijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,
k.o. Vrsar

-

3. Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postivati trasu postojecih kolektora
za odvodnju fekalnih otpadnih voda.

4. Vlasnik gradevine ne smije na sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda
prikljuciti oborinske otpadne vode sa nekretnine.

5. Ukoliko se radovi izvode na javnoj povrsini, prije pocetka izvodenja istih potrebno je od
Jedinstvenog upravnog odjela Opéine Vrsar ishoditi suglasnost za prekop javne
povriine, po potrebi i suglasnosti ostalih lokalnih distributera da ne dode do oitecenja
eventualno poloZenih podzemnih instalacija.

6. Viasnik gradevine ne moZe samovoljno priklju¢iti svoju gradevinu na sustav javne
odvodnje.

7. Vlasnik gradevine i druge nekretnine duzan je odrzavati internu kanalizacijsku mrezu u
stanju funkcionalne ispravnosti.

8. Tijekom izvodenja radova postojeée kolektore i kanalizacijske priklju¢ke potrebno je
zastititi i osigurati da budu u stanju funkcionalne ispravnosti.

9. Kod eventualnih oste¢enja trase javne kanalizacije, trogkove sanacije snosit ¢e sam
investitor ili izvoditelj radova.

10. U prilogu dostavljamo kopiju situaciju izvedenog stanja dijela fekalne kanalizacije
predmetnog podrucja naselja Vrsar.

1. Izvodenje radova izvoditi pod nadzorom predstavnika Odvodnje Poreé d.0.0..

Strucni suradnik za operativu
Sanjin Paulovi¢, strué.spec.ing.aedif:

( /
h ‘L((\l\k‘\ AN (
WA MO\ C

Direktor
Milan Lakovié, dipling

=€ doo
W A 18 dirianost lavie odvodnje
e roREe

Dostaviti: /,
‘{ 1 )Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija), L 7//

29 Arhiva, ovdje

SINGRAD d.o.0. 1
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad




Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sije¢anj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Kongara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne Skole Viadimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,
k.0. Vrsar

Struéni suradnik za operativu
Sanijin Paulovi¢, struc.spec.ing.aedif.

lzvadak iz tehni¢ke dokumentacije: situacija izvedenog stanja qu \)»0\/\ Q/

KLASA: 350-03/23-06/716
URBROJ: 2163-6-4-05/6-23-2
Pore¢, 07.12.2023. god.

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad 13




Br.Projekta: 24/23-VK

Datum: Sije€anj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konéara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,

k.0. Vrsar

- BUTAEMAA

|
\ |

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN

Odjel inspekcije

KLASA: 245-02/23-03/12132
URBROJ: 511-01-378-23-2.1.B.
Pula, 27. studenog 2023.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske Zupanije,
Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uredenje i gradnju
Pore&-Parenzo za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara,
temeljem ¢lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine", br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), odnosno ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o
gradnji (,Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na postojecoj gradevnoj
gestici, novoformirana gradevna &estica k.¢.332 k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio
k.€.326/1, k.€.327, k.€.325/1 i k.€.328/1 sve k.o. Vrsar) k.o. Vrsar, investitor Osnovna
Skola Viadimira Nazora u Vrsaru, Rade Konéara 72:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od pozara u skladu sa vaZeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od
pozara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat za$tite od poZara sukladno odredbama
¢lanka 28. Zakona o zastiti od poZara i Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od
pozara (,Narodne novine" br. 51/12).

Obrazlozenje
Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za

prostorno uredenje i gradnju Pored¢-Parenzo, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju zgrade javne i druStvene

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sije€anj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
< . Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
Rade Kon¢ara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 i dogradnja $kolske sportske jedpodijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,
k.o. Vrsar

namjene (osnovnoskolska ustanova) na postojecoj gradevnoj &estici, novoformirana
gradevna Cestica k..332 k.o. Vrsar (nastala od k.&. 332, dio k.&.326/1, k.£.327, k.&.325/1
i k.€.328/1 sve k.o. Vrsar) k.o. Vrsar, dopisom Klase: 350-05/23-28/002408: Urbroj: 2163-
18-05/10-23-0003 od 24.11.2023. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od pozara propisane vazecim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnike
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

Izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara i njegov sadrZaj propisani
su clankom 70. stavak 1. totka 3. Zakona o gradniji i élankom 28. i élankom 51. Pravilnika
o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine, br. 118/1 9).
Sadrzaj elaborata zastite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o sadrzaju
elaborata zastite od pozara.

Izrada Elaborata zastite od poZara propisana je ¢lankom 28. Zakona o zadtiti od
poZara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeliem &lanka 135.a stavak 4. Zakona
0 prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

/",VODITELJ ODJELA

" 'More Kangcjani
)

Dostavljeno:
1. Istarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pore&-Parenzo
2. Pismohrana - ovdje

SINGRAD d.o.0. 15
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad



Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Rade Kongara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne Skole Vladimira Nazora u Vrsaru

i dogradnja Skolske sportske jednodijelne

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,
k.o. Vrsar

1.5 lzjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu sa prostornim planom i
drugim propisima uvjetima i pravilima

Prduzeéa za indenpering. zastupanie | podowma kamunikacie d.0.0.
- Eemarda Parentina 1, 52440 FOREC, HRVATSHA

Tal.: O52AES-A5T, Fe: D521 428-45)

GaM:  RREM-131, 225804, DRE 12541

SINQrad g g s

OlB: GAdATBO0ELS

Temeljem €1.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje

IZJAVU

Da je Glavni projekt za izgradnju stambene gradevine sa pet stambenih jedinica na novonastaloj k.¢. 2220/2 K.O.
Pore¢ izraden u skladu sa:
o PPUO Opéine Vrsar - izmjene i dopune ("Sluzbeni glasnik Grada Porec¢a" br.: 15/06. i "Sluzbene novine
Opc¢ine Vrsar - Orsera" br.: 04/07., 06/14. i 04/17.)
o ,Odlukom o donoSenju izmjena i dopuna odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Opcine Vrsar-
Orsera“, KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. (,Sluzbene novine
Op¢ine Vrsar-Orsera®, broj: 15/2023)

o Posebni uvjeti i uvjeti priklju€enja dostavljenim od strane javnopravnih tijela:

- ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet, HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8 - utvrdeni uvjeti prikljuenja - Uvjeti
priklju¢enja, urbroj: 93-10/2855-2-2023 od 11.12.2023. godine

- ODVODNJA POREC d.o.0., HR-52240 Pore&, Mlinska 1 - utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti
priklju€enja od 7.12.2023. godine

- Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Rijeka,
Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1 - utvrdeni posebni
uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/12132, URBROJ: 511-01-378-23-2.1.B. od 27.11.2023.
godine

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim
na temelju Zakona o gradniji, drugim propisima kojima se utvrduju zahtjevi | uvjeti za gradevinu te
pravilima struke.

projektant:
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 920,

s danom upisa 21.07.1999.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999.

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta:

24/23-VK

Datum: Sije€anj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konéara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
dvorane na novoformiranoj ¢estici k.¢. 332,

k.0. Vrsar

1.6 Uvjerenje o ispitivanju unutarnje i vanjske hidrantske mreze

M.vmr?rmvrmnﬂﬁﬁ-mmrmmmﬂ -'-‘-H‘Hi::

ELKRON dea.

"

="

s

| N

n

SINGRAD d.o.0.

Giardini 2, Pula

OlB: 29712872460

Tel: 052/222-211

Fax: 052/218-681

Mob: 095/421-1411, 098/421-141

Na temelju &l. 40. Zakona o zaétiti od pozara (NN 92/10), ¢lanka 160. Zakona o opéem upravnom postupku
(NN 47/09) i rje$enja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske br. 511-01-75-UP/I-3473/7-08 od

elkrond@qmail.com
DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNIC‘KA ZAS'_I’[TA (SECURITY)

ZASTITA NA RADU, ZASTITA OD

POZARA, BUKE:
Poslovnica: Valturska 78, Pula

Tel:
Fax:
Mob:
e-mail:

052/504-200 (300)
052/504-100
095/421-1444

2.srpnja.2008. god., za predmetni sustav kojeg je vlasnik/korisnik:

Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA

Ulica Rade Kongéara 72, Vrsar

SERVISI| PRODAJA VATROGASNIH E
APARATA | RACUNALNE OPREME: :.
Poslovnica: Jeromelina 81, Pula |
Tel: 052/381-300 )
Fax: 052/381-444

Mob: 095/421-1499

e-mail: elkrond@gmail.com :'

izdaje se:

UVJERENJE

broj: _ SS-H-2461-1/24

da je unutarnja hidrantska mreza objekta:

Osnovna §kola VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Konéara 72, Vrsar,

ISPRAVNA.

Ovo uvjerenje izdaje se na temelju ispitivanja obavljenog dana

na adresi:
o temu je sastavljen Zapisnik o ispitivanju br.:

pozara,

Ulica Rade Koné&ara 72, Vrsar,

20.08.2024.

Uvjerenje vrijedi do:

NN 44/12, ¢l. 19).

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava t
pohraniti | €uvati zapisnike o periodi¢kom ispitivanju i
do sliedeéeg pregleda (1 god

ispitivanja sustava duzni su pohraniti i &uvati trajno (Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaétite od

$S-H-2461-1/24

20.08.2025.

ELKRGW&?;-
|

Pula, Giar
&

)

e vlasnik odnosno korisnik sustava duZni su
uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju
ina), a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog

Odgovorng/osoba

Zeljkd/ Posedel

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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SINGRAD d.o.0.

DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

Broj: S8-H-2461-1/24

Datum: 20.08.2024.

ZAPISNIK

o obavlienom ispitivanju ispravnosti unutarnje hidrantske mreZe za gasenje pozara

Obavljeno je ispitivanje ispravnosti unutarnje hidrantske mreZe za ga$enje poZara na objektu: Osnovna
&kola VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Konéara 72, Vrsar, viasnika/korisnika: Osnovna 8kola
VLADIMIRA NAZORA, Ulica Rade Konéara 72, Vrsar

Ispitivanje je provela pravna osoba ELKRON d.0.0. iz Pule, Giardini 2, ovlagtena za ovu vrstu ispitivanja po
Rjesenju Ministarstva unutarnjih poslova Br. 511-01-75-UP/I-3473/7-08 od 2.srpnja.2008. god.

Ispitivanje je obavio djelatnik ELKRON-a:

1. Andrea Clovek, dipl.ing.str.
Uvjerenje Ministarstva unutamnjih poslova, broj: 51 1-01-208-UP/1-2205/1-2011., E-9114, od 28.12.2011,

Postupak provjere ispravnosti izvedenog sustava proveden je na temelju &lanka 13. Pravilnika o provijeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12), a u svezi s ¢lankom 40. stavak 1 Zakona o zastiti
od pozara (NN 92/10).

Prilikom ispitivanja koristena je slijedeca oprema:

- Manometar Wika, s.n. EU 544, @100 mm, mjerno podru¢je 0 - 16 bar
- Kovteg sa mjernom garniturom

- Mjerna traka KAPRIOL

- Pomi¢no mjerilo LUX

Predogena je slijede¢a tehnicka dokumentacija:

- Projekt DOVODA | ODVODA VODE SA HIDRANTSKOM MREZOM | VODOVODNIM PRIKLJUCKOM
od 04.2001.god., projektant “URBIS ‘72" iz Pule

- KNJIGA 1-Glavni projekt- DOPUNA | IZMJENA ,br. proj. 5238/D, glavni projektant:Ljiljana Radulovi¢-
Modrusan, dipl. ing. arh., projektant: (grad. dio).Zoran Susulié dipl. ing. grad., projektant (VK) Luzarija
Cinkopan, visi arh. tehn izraden od Urbis 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula.

- 1ZMJENA GRAPEVNE DOZVOLE, izdana od RH URED DRZAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ
ZUPANUJI, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo | imovinsko-pravne poslove,
ISPOSTAVA POREC, Podosjek za prostorno uredenje i graditeljstvo KLASA:UP/I1-361-03/02-01/200,
URBR:2163-05/11-03-3, Pore¢ , 27 sije¢nja 2003.

- UPORABNA DOZVOLA izdana od RH URED DRZAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ZUPANUI, Sluzba za
prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo | imovinsko-pravne poslove, ISPOSTAVA POREC,
Podosjek za prostorno uredenje i graditeljstvo KLASA:UP/I-361 -05/03-01/8, URBR:2163-05/11-03-8,
Poret , 04.rujna 2003.

Koristeni propisi i literatura:

- Zakon o zaétiti od pozara, NN 92/10
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za ga$enje pozara, NN 08/06
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara, NN 89/22

Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Kongara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne 8kole Viadimira Nazora u Vrsaru
- — i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
Projekt:  Glavn - j i izacij . SKE Jecnodyy
j i projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,
k.o. Vrsar
ELKRON ¢ ZASTITA NA RADU, ZASTITA OD SERVISI | PRODAJA VATROGASNIH
Q\Q« POZARA, BUKE: APARATA | RACUNALNE OPREME:
Giardini 2, Pula Poslovnica: Valturska 78, Pula Poslovnica: Jeromelina ulica 81, Pula
OIB: 29712872460 Tel: 052/504-200 (300) Tel: 052/381-300
Tel: 052/222-211 Fax: 052/504-100 Fax: 052/381-444
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Mob: 095/421-1411, 098/421-141 e-mail: elkrond@amail.com e-mail: elkrond@gmail.com

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sije€anj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne $kole Viadimira Nazora u Vrsaru
— — i - : i dogradnja Skolske sportske j ij
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvor%me nJa novoformierOJ§ ézsjﬁgnkog IJ§|3r]2e

k.0. Vrsar

[ ELKRON d.0.0.

[

SS-H-2461-1/24

Predmetna hidrantska mreZa za gadenje poZara sastoji se od 8 zidna hidranta i napaja se iz javne vodovodne

mreze.

Hidranti su locirani na slijedeéi nacin:

-ZH1
-ZH2
-ZH3
-ZH4
-ZH5
-ZHe
-ZH7
-ZH8

- ulaz u $kolu lijevo, kod dezurnog ucenika

- hodnik, do sanitarija za invalide

- hodnik, kod blagovaonice
- hodnik, kod kabineta likovne kulture
- hodnik, kod ugionice engleskog jezika

- u kotlovnici

- dvorana za tjelesni odgoj, kod ulaznih vrata

- dvorana za tjelesni odgoj, kod izlaznih vrata u dvoriste

Obavljeno je ispitivanje hidranata i pripadajuce opreme za gasenije te je uogeno slijedece:
Odobrena projektna dokumentacija sustava hidrantske mreze predogena je i u skladu je s izvedenim

1.

stanjem.
stanju.

slijedece vrijednosti:

. Oprema za gaSenje pozara smjestena je u hidrantskim ormariéima, kompletna je i u ispravnom je

. Mijerenjem tiaka odnosno protoka vode na hidrauli¢ki najnepovoljnijem hidrantu dobivene su

- Dinamiéki tlak | Promjer usnaca Prfftcﬁﬂa
,3;':::; Statlc(kl;;:k na mlaznici mlaznice koli¢ina vode
e Pan (bar) d (mm) 0 (imin)
ZH8 57 3,0 24 658

$to zadovoljava sukladno predoéenoj projektnoj dokumentaciji: Q min = 300 I/min Uz Painmin = 2,5 bar.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

k.0. Vrsar

Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,

SINGRAD d.o.0.

[ ELKRON d.0.0. | §S-H-2461-1/24 | 3]

OCJENA ISPRAVNOSTI ISPITANOG SUSTAVA

S obzirom na utvrdene &injenice zakljutuje se da je u ispitanom opsegu unutarnja hidrantska mreza na
objektu: Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Kongara 72, Vrsar,

ISPRAVNA

te se izdaje odgovarajuca isprava o ispravnom djelovanju sukladno &lanku 40 stavak 1. Zakona o zastiti od
pozara (NN 92/10).

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara, NN 44/12, Clanak 19.:

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te viasnik odnosno korisnik sustava duzni su
pohraniti i ¢uvati zapisnike o periodickom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju
do sljedeceg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog ispitivanja
sustava duzni su pohraniti i Guvati trajno.

Ovaj zapisnik ima ukupno 3 stranice te je sastavljen u 2 istovjetna primjerka od kojih se:

- 1 uruéuje viasniku sustava: Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA, Ulica Rade Kon&ara 72, Vrsar
- 1 zadrzava u svojoj pismohrani Elkron d.o.o. Pula

Ovaj Zapisnik vrijedi do: 20.08.2025.

Na proéitani sadrzaj zapisnika, od strane vlasnika/korisnika, nazotna osoba nema primjedbi.

Zapisnik vlastoruéno potpisuju:

Potpis ispitivata, Andrea Clovek, Potpis odgovorne osobe
dipl.ing.str., E-9114: vilasnika/korisnika sustava:

/&//éfQ‘/ ”

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad

20




Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sije€anj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne Skole Tradimira Nazora u Vrsary
- — i - — i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformirF;an (:esjtici k.c':.J332
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ELKRW d ZASTITA NA RADU, ZASTITA OD SERVISI | PRODAJA VATROGASNIH
Q\Q\ POZARA, BUKE: APARATA | RACUNALNE OPREME:

Giardini 2, Pula Poslovnica: Valturska 78, Pula Poslovnica: Jeromelina 81, Pula

oiB: 29712872460 Tel: 052/504-200 (300) Tel: 052/381-300

Tel: 052/222-211 Fax: 052/504-100 Fax: 052/381-444

Fax: 052/218-681 Mob: 095/421-1444 Mob: 095/421-1499

Mob: 095/421-1411, 098/421-141 e-mail: elkrond@gmail.com e-mail: elkrond@gmail.com

DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

T

Na temelju &l. 40. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), Elanka 160. Zakona o opéem upravhom postupku
(NN 47/09) i rjesenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske br. 511-01-75-UP/I-3473/7-08 od
2.srpnja.2008. god., za predmetni sustav kojeg je viasnik/korisnik:

Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA

Ulica Rade Kong¢ara 72, Vrsar

izdaje se:
broj: SS-H-2461-2/24
da je vanjska hidrantska mreza objekta:
Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Konéara 72, Vrsar,
ISPRAVNA.
Ovo uvjerenije izdaje se na temelju ispitivanja obavljenog dana 20.08.2024.
na adresi: Ulica Rade Konéara 72, Vrsar,
o Gemu je sastavljen Zapisnik o ispitivanju br.: _$8-H-2461-2/24
Uvjerenje vrijedi do: 20.08.2025.

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te viasnik odnosno korisnik sustava duzni su
pohraniti i €uvati zapisnike o periodickom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju
do sljedeceg pregleda (1 godina), a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog
ispitivanja sustava duzni su pohraniti i Suvati trajno (Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
poZara, NN 44/12, ¢l. 19).

pPula, Giardint =
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:

"

g B 00 RS B 8 Mty = n  awm m ' w nn w ma e e

' ELKROMP > Odgovofjfa osoba

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad 21




SINGRAD d.o.0.

DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

Broj: SS-H-2461-2/24
Datum: 20.08.2024.

ZAPISNIK

o obavljenom ispitivanju ispravnosti vanjske hidrantske mreZe za gasenje poZara

Obavljeno je ispitivanje ispravnosti vanjske hidrantske mreze za gadenje pozara na objektu: Osnovna $kola
VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Konéara 72, Vrsar, viasnika/korisnika: Osnovna Skola
VLADIMIRA NAZORA, Ulica Rade Koncara 72, Vrsar

Ispitivanje je provela pravna osoba ELKRON d.o.o. iz Pule, Giardini 2, ovlastena za ovu vrstu ispitivanja po
Rje$enju Ministarstva unutarnjih poslova Br. 511-01-75-UP/I-3473/7-08 od 2.srpnja.2008. god.

Ispitivanje je obavio djelatnik ELKRON-a:

1. Andrea Clovek, dipl.ing.str.
Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-208-UP/1-2205/1-2011., E-9114, od 28.12.2011.

Postupak provjere ispravnosti izvedenog sustava proveden je na temelju &lanka 13. Pravilnika o provjeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12), a u svezi s &lankom 40. stavak 1 Zakona o zaétiti
od pozara (NN 92/10).

Prilikom ispitivanja koristena je slijede¢a oprema:

- Manometar Wika, s.n. EU 544, @100 mm, mjerno podrucje 0 - 16 bar
- Kovéeg sa mjernom garniturom

- Mjerna traka KAPRIOL

- Pomi¢no mjerilo LUX

Predoéena je slijedeca tehnitka dokumentacija:

- Projekt DOVODA | ODVODA VODE SA HIDRANTSKOM MREZOM | VODOVODNIM PRIKLJUCKOM
od 04.2001.god., projektant “URBIS ‘72" iz Pule

- KNJIGA 1-Glavni projekt- DOPUNA | IZMJENA ,br. proj. 5238/D, glavni projektant:Ljiljana Radulovi¢-
Modrugan, dipl. ing. arh., projektant: (grad. dio).Zoran Susuli¢ dipl. ing. grad., projektant (VK) Luzarija
Cinkopan, viéi arh. tehn izraden od Urbis 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula.

- |ZMJENA GRADEVNE DOZVOLE, izdana od RH URED DRZAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ
ZUPANLIJI, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolida, graditeljstvo | imovinsko-pravne poslove,
ISPOSTAVA POREC, Podosjek za prostorno uredenje i graditeljstvo KLASA:UP/I-361-03/02-01/200,
URBR:2163-05/11-03-3, Pore¢ , 27.sije¢nja 2003. .

- UPORABNA DOZVOLA izdana od RH URED DRZAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ZUPANLJI, Sluzba za
prostorno uredenje, zastitu okolia, graditeljstvo | imovinsko-pravne poslove, ISPOSTAVA POREC,
Podosjek za prostorno uredenje i graditeljstvo KLASA:UP/I-361-05/03-01/8, URBR:2163-05/11-03-8,
Pore¢ , 04.rujna 2003.

Koristeni propisi i literatura:

- Zakon o zatiti od pozara, NN 92/10
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN 08/06
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara, NN 89/22

Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024
Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
o . - ) . i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,
k.0. Vrsar
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konéara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

k.0. Vrsar

Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,

S5-H-2461-2/24 | 2]

[ELKRON d.c.0.

Predmetna hidrantska mreZa za gasenje pozara sastoji se od 4 vanjska nadzemna hidranta i napaja se iz
javne vodovodne mreze.

Hidranti su locirani na slijedeéi naéin:

-VH1 - sjeverozapadno od $kole
-VH2 - sjeveroistono od $kole
-VH3  -jugoisto¢no od Skole
-VH4 - jugozapadno od $kole

Obavljeno je ispitivanje hidranata i pripadajuce opreme za gasenje te je uoceno slijedece:
1. Odobrena projektna dokumentacija sustava hidrantske mreze predocena je i u skladu je s izvedenim
stanjem.
2. Oprema za ga$enje pozara smjestena je u hidrantskim ormari¢ima, kompletna je i u ispravnom je
stanju.
3. Mjerenjem tlaka odnosno protoka vode na hidraulicki najnepovoljnijem hidrantu dobivene su
slijedede vrijednosti:

ixps Dinamicki tlak | Promjer usnaca Pl:otoéna
rﬁ::::; s‘at'é(k;;:f;k na mlaznici mlaznice koli¢ina vode
- Pain (bar) d (mm) Q (limin)
VH4 6,1 35 24 711

$to zadovoljava sukladno predo&enoj projektnoj dokumentaciji: Q min = 600 /min UZ Pginmin = 2,5 bar.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

k.0. Vrsar

Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru
i dogradnja Skolske sportske jednodijelne
dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,

SINGRAD d.o.0.

[ELKRON d.0.0. [ SS-H-2461-2124 | 3]

OCJENA ISPRAVNOSTI ISPITANOG SUSTAVA

S obzirom na utvrdene &injenice zakljuduje se da je u ispitanom opsegu vanjska hidrantska mreza na
objektu: Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA VRSAR, Ulica Rade Kongara 72, Vrsar,

ISPRAVNA

te se izdaje odgovarajuéa isprava o ispravnom djelovanju sukladno &lanku 40 stavak 1. Zakona o zastiti od
pozara (NN 92/10).

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara, NN 44/12, Clanak 19.:

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te viasnik odnosno korisnik sustava duzni su
pohraniti i cuvati zapisnike o periodigkom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju
do sliedeéeg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog ispitivanja
sustava duzni su pohraniti i cuvati trajno.

Ovaj zapisnik ima ukupno 3 stranice te je sastavljen u 2 istovjetna primjerka od kojih se:

-1 uruéuje viasniku sustava: Osnovna $kola VLADIMIRA NAZORA, Ulica Rade Koncara 72, Vrsar
- 1 zadrZava u svojoj pismohrani Elkron d.o.0. Pula

Ovaj Zapisnik vrijedi do: 20.08.2025.

Na protitani sadrzaj zapisnika, od strane vlasnika/korisnika, nazo¢na osoba nema primjedbi.

Zapisnik vlastoruéno potpisuju:

Potpis ispitivata, Andrea Clovek, Potpis odgovorne osobe
dipl.ing.str., E-9114: vlasnika/korisnika sustava:
e
1
C

Potpis i peéat odgovorne osobe

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Rade Kongara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne Skole Vladimira Nazora u Vrsaru

i dogradnja Skolske sportske jednodijelne

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,
k.o. Vrsar

2. Tekstualni dio
2.1 Popis zakonai propisa primjenjenih kod projektiranja
a) Zakoni

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

- Zakon o unutarnjim poslovima (Pro¢.tekst NN RH 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98),

- Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14),

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10),

- Zakon o zastiti prirode (NN RH 80/13),

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14),

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN RH 74/14),

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13),

- Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 80/13, 153/13).

- Zakon o naseljima (nn 54/88)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (nn broj 152/08,
124/09, 49/11, 25/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (nn broj 76/13, 30/14)

- Zakon o mjeriteljstvu (nn broj 74/14)

- Zakon o mjernim jedinicama (nn broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu)

- Zakon o elektroprivredi, (nn 68/01),

- Zakon o zastiti zraka, (NN 130/11, 47/14)

- Zakonu o o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)

- Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13, 64/15, 104/17);

- Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14),

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), a u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.).

b) Podzakonski propisi

- Odluka o donoSenju programa prostornog uredenja republike hrvatske (nn broj 50/99)
- Pravilnikom o hidrantskoj mreZzi za gasenje pozara (Nn 8/2006.)
- Odluka o opc¢inama koje mogu donijeti prostorni plan uredenja opcine sa smanjenim sadrzajem (nn broj 153/10)
- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora (nn br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 — zakon o prostornom uredenju)
Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (nhn broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove
prostornog uredenja (nn broj 127/99)
Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (nn broj 21/06 i
53/06)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru€ne poslove zastite
od buke (nn broj 91/07)
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn broj 156/08)
- Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn broj 145/04)
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (nn broj 91/07)
- Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (nn broj 98/99)
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- Pravilnik o kontroli projekata (nn broj 32/14)

- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (nn broj 53/02)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (nn broj 43/14)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (nn broj 1/05 i
103/08)

- Pravilnik o stru¢nom ispitu te upotpunjavanju i usavrSavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog
uredenja i graditeljstva (nn broj 64/14)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (urednicki prociSc¢eni tekst, nn broj 101/07 i 93/08, 48/11, 81/12,
68/13)

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (nn broj 118/09)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (nn broj 113/08)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (nn broj 103/08)

- Posebne uzance o gradenju (SI.L. broj 18/77 i nn broj 53/91- zakon o preuzimanju zakona o obveznim odnosima)

- Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (nn broj 139/09)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (nn broj 101/05, 85/06, 64/07, 139/09)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (nn broj 69/06)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn broj 3/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (nn broj 3/07)

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (nn broj 121/07)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (nn broj 87/08)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (nn broj 110/08)

- Tehnicki propis za €eli¢ne konstrukcije (nn broj 136/12)

- Pravilnik o natje€ajima s podruéja arhitekture i urbanizma (nn broj 112/06)

- Statut hrvatske komore arhitekata i inzenjera (nn broj 30/08)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (nn broj 23/00, 136/06)

- Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije (nn broj 35/94 i 110/05)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn broj 35/94, 55/94 i 142/03)

- Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (nn broj 116/11)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od pozara (nn broj
115/11)

- Zakon o otpadu (nn broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08)

- Pravilnik o vrstama otpada (nn broj 27/96 i 50/05 - uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s
katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- pravilnik o gospodarenju otpadom)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( nn broj 23/07 i 111/07)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (nn broj 38/08)

- Pravilnik o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NNj
44/14)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku
potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne (NN 125/17)

c) Posebni propisi

- PPUO Opcine Vrsar - izmjene i dopune ("Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a" br.: 15/06. i "Sluzbene novine Op¢ine
Vrsar - Orsera" br.: 04/07., 06/14. i 04/17.)

- ,Odlukom o donoSenju izmjena i dopuna odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opéine Vrsar-Orsera®,
KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-64, od 27.12.2023. (,Sluzbene novine Op¢ine Vrsar-
Orsera®, broj: 15/2023)

Projektant:
dipl.ing.grad. Sladonja Vladimir

Poreg, sijeanj 2024.
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2.2 Program kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja

2.2.1 Opéi uvjeti
OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU:

e prava, duznosti i obveze investitora, izvodaa radova i projektanta ovom projektnom dokumentacijom
tretiranog postrojenja ili instalacije,

e izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji,
e montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije,
e garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.

STAVKE 1Z OVIH OPCIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM:

e ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova,
e ako nije drugacije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

e Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoda¢ radova
usvaja sve toCke ovih opcih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju
kao dio ugovora o izvodenju radova.

e Sukladno vazec¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projekine dokumentacije, kada je ista
revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuéiti ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala pod
uobic¢ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

e Investitor mozZe zaklju€iti ugovor samo s onim izvodaem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

e Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova je duzan prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provijeriti rokove i moguénosti nabavke opreme i materijala, mogucnosti
transporta, unosenja i montaze opreme, narocCito opreme vecih gabarita i specijalnih zahtjeva.

e U slu€aju bilo kakvih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan iste prije
sklapanja ugovora razrijeSiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome se pismeno
izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potrazivanja s
relevantnih naslova.

e U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to ishoditi
pismenu suglasnost projektanta i investitora.

e Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vaze¢im za predmetne radove.

e Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje
u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca radova.

PRIPREMA RADOVA

e |zvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u skladu
sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora.

e |zvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglaSenu dinamiku izvodenja radova od po¢etka do zavrSetka
istih, sa popisom radnika na gradevini. UsuglaSena dinamika radova treba biti izradena na nacin da ista ne
remeti kontinuitet proizvodnje investitora.

e Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za izvodenije istih
u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu
na mjestima gdje moze doéi do pozara, te prikljuak elektricne energije i vode na mjestu radova, bez
naknade.

e Prije pocetka radova izvodac radova je duzan detaljno proucgiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
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kompletnost dokumentacije te predloZiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga,
viSe sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

Izvodac radova je duzan provijeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da
li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije ve¢ postoji neko drugo
postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvoda¢ radova duzan prije poCetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti), kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije.
Pri tom je bitno sagledati raspoloZivi prostor, kote, moguénost unasanja opreme i sve ostale relevantne
¢imbenike.

OPREMA

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom
dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala
koji je duZan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovaraju¢em standardu
(HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom
standardu).

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba paZljivo manipulirati kako
ne bi doSlo do oneciSéenja i oSteéenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od
nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo€enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji
potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista vec
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADQVI

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilidta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na gradevini.
Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-
a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvoda€ radova utvrdi da e uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj dokumentaciji
ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti,
kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj
prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvoda€ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzorne
sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradniji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je strogo se
pridrzavati uputstva proizvodaca ugradene opreme.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora.

U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage,
poteSko¢e u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku
dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova
izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodac¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove,
isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao
dokument pri tehni¢kom pregledu i konaénom obracunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje
investitoru.
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U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvodaé
radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili
gradevinski dnevnik.

Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednoS¢u rezijskog sata izvodac¢a radova po prisutnom radniku. U
slucaju nastupa viSe sile, koja se zapisnicki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za
vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvoda¢ radova, ili ako isti ucini
materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi
investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od
ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu radova kao zavrSenu.
Ukoliko izvoda€ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove
prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno o
opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postiéi investitor s drugim izvodacem radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru podnijeti
pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Investitor je duZan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo
pristupiti preuzimanju postrojenja.

Izvodac¢ je duzan provesti ispitivanja, tlacnu probu, po dionicama odnosno kompletnih instalacija (hladne i tople
vode, recirkulacije, odnosno hidrantske mreze). Tlacnu probu potrebno je provesti prema vrsti instalacije i
materijala, tehnic¢kim propisima, propisima i uputama proizvodaca. Tlac¢na proba vodovodnih instalacija izvodi
se na 1,5 puta vedi tlak od radnog tlaka u trajanju od min. 2h (voditi raCuna o promjeni vanjske temperature).
Tlaéna proba hidrantskih instalacija izvodi se min. tlakom 16 bar u trajanju od min. 24h (voditi racuna o promjeni
vanjske temperature). Tlacne probe provode se u prisustvu predstavnika investitora i nadzornog inzenjera, s
pisanim izvjeS¢éem (zapisnikom) o provedenoj tlaénoj probi s potpisom prisutnih. Nakon uspje$no obavljene
tlaCne probe postavlja se izolacija cjevovoda, odnosno zatrpavanje i zatvaranje rovova, kanala ili usjeka.
Izvodac je duzan obaviti ispitivanja instalacija odvodnje na funkcionalnost, odnosno na nepropusnost, uz
prethodno CiScenje i kompletiranje novo izvedene instalacije odvodnje. Ispitivanje vrsi isklju€ivo ustanova
ovlastena za obavljanje te vrste poslova i izdavanje odgovarajuceg uvjerenja o obavljenom ispitivanju sukladno
Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢i§¢avanja otpadnih voda (NN 3/2011).

Nakon izvr8ene montaze i ispitivanja odnosno tlaénih probi, instalaciju vodovoda potrebno je temeljito isprati
kvalitetnom vodom iz vodovoda, s minimalnom brzinom vode 1.5 m/s, i minimalnom koli¢inom vode od dva puta
volumena cijevi koja se ispire. Nakon ispiranja potrebno je izvrsiti dezinfekciju kompletne nove vodovodne
mreze sredstvima namijenjenim za tu namjenu i prema uputama danim od strane proizvodaca dezinfekcijskog
sredstva.

Prije stavljanja instalacije na upotrebu potrebno je dobaviti pozitivni nalaz od ovlastene ustanove prema
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN125/13). U slu€aju
dobivanja negativnog nalaza potrebno je otkloniti uzroke odnosno izvrsiti ponovnu dezinfekciju do dobivanja
pozitivhog nalaza.

Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja vrSi se CiS¢enje, izolacija i antikorozivna zastita na mjestima gdje
je predvideno, odnosno na zahtjev nadzornog inZzenjera, uklanjanje preostalog materijala i odvoz istog.
Tehni¢ka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova vrSi se u prisutnosti nadzornog inzenjera i
predstavnika investitora.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehnic¢kog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje.

Garantni rok na kvalitetu izvr§enog posla daje izvodac na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora,
a garantni rok na opremu daje proizvodac prema uvjetima dobavljaca.
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IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

e Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporu€uje izvodac radova.

e |zvodac radova duZan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji
nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuciti
investitoru u dva primjerka.

e |zvodac radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se
sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

e |Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja e pratiti radove i o tome u pisanoj
formi obavijestiti izvodaca radova.

e Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova
kao njegov opunomocenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA/INSTALACIJE

e Nakon obavljene montaZe, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

e Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.

e |zvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju,
uklju€ivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se
rukuje istima.

e Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor
preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

e TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.

e TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

JAMSTVO

e Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiraninh parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

e |zvodac radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

e |zvodac¢ radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu i
materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

e Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoda¢ radova vrijede tvornicka jamstva proizvodaca
istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem ili
odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe sile.

e |zvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji
odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

2.2.2 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

e Atesti ugradene opreme i materijala.

e Zapisnik o tlacnoj probi cijevnih sustava.

e Atesti posuda pod tlakom.

e Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja.
e Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja.
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e Atest zavarivaca.

e |zvjeSce o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za pi¢e

e |zvjeSce o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih ugradenih dijelova vodovodne instalacije
e Potvrda o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije

e Ateste buke i zvué€ne izolacije

e Atest 0 nepropusnosti instalacije odvodnje.

2.2.3 MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

e Najmanje jedanput godisnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

e Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filteri, mjerni uredaiji i slicno obavlja se viSe puta u godini, prema potrebi i
tehni¢kim zahtjevima.

e Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

e Preventivnho odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane odgovorne osobe.

Projektant:
dipl.ing.grad. Sladonja Viadimir

Porec, sijeanj 2024.
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3. PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
3.1 TEHNICKI OPIS

3.2.1 Uvod

Predmetna projektna dokumentacija izradena je za rekonstrukciju i dogradnju gradevine Osnovne Skole
Vladimira Nazora u Vrsaru i dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane na novoformiranoj Cestici k.¢. 332,
k.o. Vrsar (nastala od k.€. 332, dio k.¢. 326/1, k.€.327, k.C. 325/1, k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

3.2.2 Opis instalacija vodovoda i kanalizacije

e VODOVODNA INSTALACIJA

Priklju¢ak na vodovodnu mrezu predvida se izvesti prema posebnim uvjetima gradenja istarskog vodovoda
d.o.o. Buzet, broj: 93-10/2855-2-2023 od 11.12.2023 godine.

Prije poCetka izvodenja radova treba pozvati predstavnika Istarskog vodovoda d.o.o. te u suradnji sa njim
oznaditi sve postojece instalacije u zoni zahvata sukladno Posebnim uvjetima.

Krizanja sa ostalim instalacijama odraditi sukladno projektnoj dokumentaciji, vaze¢im pravilnicima, uvjetima
distributera i pravilima struke.

Gradevina se priklju€uje na postoje¢u vodovodnu mrezu naselja kako je prikazano u projektnoj dokumentaciji.
Toénu lokaciju te potrebnu armaturu za spajanje odreduje odgovorna osoba "Istarskog vodovoda" d.o.o sukladno
posebnim uvjetima. Gradevina posjedjuje priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu koji prema dimenzijama okna i
lokaciji izvan gradevinske Cestice ne udovoljavaju zahtjevima rekonstrukcije i dogradnje gradevine, pa shodno tome
predvideno je izvodenje novog vodomjernog okna koji ¢e biti smjeSten na povoljnijoj lokaciji i unutar gradevinske
Cestice. Veli¢inu, smjestaj i sadrzaj vodomjernog okna te pripadajuc¢ih armatura odrediti ce odgovorna osoba
"Istarskog vodovoda" d.o.0. sukladno posebnim uvjetima. U vodomjerno okno predvida se ugradnja 3 vodomjera
sa svim potrebnim zapornim ventilima za mjerenje potro$nje vode, odnosno 2 vodomjera promjera 5/4" za mjerenje
sanitarne potrosne vode, (1 vodomjer za mjerenje sanitarne potroSne vode 8kole i 1 vodomjer za mjerenje sanitarne
potroSne vode sportske dvorane) i 1 vodomjer promjera 4" za mjerenje potro$nje pozarne vode (unutarnja i vanjska
hidrantska mreza). 1z vodomjernog okna polazu se PEHD vodovodne cijevi (sanitarna potroSnja i pozarna voda u
terenu) sve prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom proracunu. PEHD cijevi u zemlji izolirati sukladno uputi
proizvodaca cijevi.

I) Sanitarna potroSna voda

Projektnom dokumentacijom predvidena su tri spoja sanitarne vode za predmetnu gradevinu. Spoj 1 dovodi
sanitarnu vodu do ulaza u gradevinu i spaja se na postojecu instalaciju dijela gradevine Skole koja nije predmet
zahvata. Spoj 2 je novi ogranak koji se izvodi za dogradeni i adaptirani dio Skolske zgrade doke se spoj 3 izvodi za
potrebe Skolske dvorane.

Sva vodovodna mreza (hladna voda i topla voda) izvodi se od "PEX" vodovodnih cijevi ugradenih u
pripremljene Sliceve ili po podu. Cijevi treba izolirati adekvatnom termoizolacijom sukladno uputi proizvodaca. Radi
kvalitetnijeg koriStenja sustava predvidena je ugradnja ventila za odvajanje dijelova instalacije. Ugraduju se ventili
nazivnog promjera prema hidrauli€kom proraunu na pozicije prema projektnoj dokumentaciji.

Priprema tople vode i recirkulacije za potrebe Skolske kuhinje vrSi se u kotlovnici u suterenu gradevine dok se
priprema tople vode i recirkulacije za potrebe sportske dvorane vrsi u tehnickoj sobi u prizemlju dvorane.

Razvod vodovodne mreze izvesti u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji i hidrauli€kom proracunu.

Polaganje i priévrséivanje vodova

Pri horizontalnom postavljaju vodova uvijek se izvede nagib od 2 do 5%. Ovaj se nagib izvodi da bi se sprijecilo
skupljanje zraka u cijevima i da bi se omogucilo praznjenje mreze. Cijevi se u zidu i podu smjestaju i u€vrscuju u
Zljebu tako da leze unutar linije zida, tj. poda. Cijevi u podu trebaju biti uévr§éene unutar sloja toplinske izolacije

plivajuéeg poda. Izrada zZljebova za polaganje cijevi sastavni je dio troSkovnika za instalacije.
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Ucvrséenje horizontalnih vodova izvodi se na razmaku od 1 m a vertikalni vodovi se u€vrdcéuju pojedinacno
kako bi priklju¢na mjesta bila u ravnini sa zidom i u horizontalnoj osi. Prilikom polaganja vanjskog cjevovoda
potrebno je voditi brigu o dubini polaganja cijevi u rovu i o izvedbi posteljice i nadsloja. Posvetiti paznju na
mjestimiCne zaostale koncentrirane neravnine i krupniji komadi, jer bi izravno polaganje cijevi na takvu podlogu
moglo nakon zatrpavanja izazvati lokalnu koncentraciju naprezanja, a time ostecenje ili lom cijevi. Radi poravnanja
dna rova najprije se nasipa pjeS¢ano — $ljun€ani temeljni sloj, s veli€¢inom zrna do 30 mm i ravnomjerno izvrsi
njegovo zbijanje po cijeloj duzini rova tako da debljina zbijenog temeljnog sloja iznosi oko 10 cm.

Nakon polaganja cijevi provodi se njezino zatrpavanje zemljanim ili Sljunéanim materijalom u horizontalnim
slojevima debljine do 30 cm, kako bi se istovremeno sa zatrpavanjem obavilo i zbijanje zasipa. Kada visina
zatrpavanja dosegne 30 cm iznad tjemena cijevi, preostali dio rova do povrSine (terena) moze se, takoder uz
zbijanje, zasuti materijalom od iskopa.

Na mjestima znatnijeg vanjskog optere¢enja potrebno je izvesti dodatnu zastitu cjevovoda, npr. oblaganjem
betonom ili ugradnjom cjevovoda u armiranobetonske sanduke.

Ispitivanje cjevovoda

Nakon ugradnje, a svakako prije nego se izvrsi izoliranje, cjelokupnu vodoopskrbnu instalaciju je potrebno
ispitati na nepropusnost i ispravno funkcioniranje, tj. vri se tlacna proba. Ispitivanje se vrsi na nacin da se prvo
cjelokupna mreza napuni vodom. U tu svrhu potrebno je priklju€iti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera.
Da bi se istisnuo sav zrak iz mreze potrebno je ostaviti otvorene sve slavine, te ih zatvoriti tek kada voda po¢ne u
jednolikom mlazu tecéi kroz njih. Tlak vode je potrebno podesiti na 1,5 (2) puta vec¢i od maksimalnog radnog, tj. u
iznosu ne manjem od 10 bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlaénog opterecenja cijele vertikale) treba biti
najmanje 30 min. U tom vremenu ne smije doéi do opadanja tlakova. Ako tlakovi opadnu (Sto se ocitava na
manometru), potrebno je prekinuti ispitivanje i popraviti mrezu. Tlacna proba se vrsi uz prisutnost nadzornog
inzenjera, ovlastenog predstavnika izvodaca radova te predstavnika investitora a vrsi ju za to nadlezna organizacija
koja o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik.

Dezinfekcija cjevovoda

Prije koriStenja vode iz nove instalacije istu je potrebno isprati i dezinficirati. Ovo se provodi tako da se dionice
pune vodom koja sadrzi 20 do 30 mg klora na litru vode. Kloriranje traje minimum 24 h, a nakon toka se vodovodna
mreza ispere Cistom vodom. Nakon obavljene dezinfekcije potrebno je ishodovati uvjerenje o sanitarnoj ispravnosti
od ovlastene ustanove kao i uspjeSnost dezinfekcije dokazati nalazima o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
putem ovlastene ustanove.

Sanitarni uredaji

Sanitarna oprema predvida se od keramike. Prije montaze sanitarnih uredaja i armature, iste treba pregledati,
dati na uvid nadzornom organu te provjeriti izvedene instalacije dovoda i odvoda vode. Svaki uredaj ima sifoniran
odvod, a na spoju na vodovodnu mrezu se ugraduju kutni ventili. Prije priklju¢ka kade ugraduju se propusni ventili.

Il) Hidrantska mreza

Gradevina ima izgraden sustav unutarnje i vanjske hidrantske mreze. Zbog predvidenog zahvata u prostoru
projektnom dokumentacijom predvida se dogradnja postoje¢eg sustava unutarnje hidrantske mreze, odnosno
izgradnja novog sustava vanjske hidrantske mreze radi dotrajalosti istog. Vanjsku hidrantsku mrezu sacinjavaju 4
podzemna hidranta koji ¢e se zamijeniti nadzemnim.

Ispitivanje postojece hidrantke mreze je prilog projektne dokumentacije.

Prema Elaboratu zastite od pozara za unutarnju hidrantsku mrezu nuzno je osigurati minimalnu koli¢inu vode
od 25 I/min (300 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 0,25 Mpa (prilog Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)), dok za vanjsku hidrantsku mrezu nuzno je osigurati minimalnu koli€inu vode
od 90 I/min (500 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 0,25 Mpa (Prilog Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)).
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Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06):

Specificno poZarno opterec¢enje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000

Najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz

. ) . 25 | 30 | 40 | 50 | 60 [100| 150 | 300 | 450
mlaznicu/mlaznice |/min

Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06):

Specifi¢no Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povr$ini objekta koji se $titi u m?
pozarno
opterecenje | do 101 do 301 do 501 do 1001 do 3001 do 5001 do vise od
uMJ/m? do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Unutarnja hidrantska mreza

Cijevni razvod unutarnje hidrantske mreze izvesti u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom
proradunu. Unutarnja hidrantska mreza sastoji se od 11 zidnih hidrantskih ormari¢a oznaceni oznaka od H1 do H11
(8 hidranata u prostoru $kole i 3 hidranata u prostorima dvorane) na projektno predvidenim lokacijama. Zidni
hidrantski ormari¢i @52 tip C opremljeni crijevom duzine 15 m (H1, H2, H3 i H6) i 20 m i crijevom duzine 20 m (H4,
H5, H7, H8, H9, H10 i H11) sve sukladno Elaboratu zastite od pozara) i mlaznicom za gasenje pozara. Hidrantski
ormaric¢i ugraduju se na visini 130 cm od poda. Cijevi unutarnje hidrantske mrezZe izvan terena su €eli¢ne pocin¢ane.

Vanjska hidrantska mreza

Cijevni razvod vanjske hidrantske mreze izvesti u cijelosti prema hidrauli¢kom proracunu. Vanjska hidrantska
mreza sastoji se od 4 nadzemna hidranta oznaceni oznakama VH1, VH2, VH3 i VH4. Nadzemni hidranti ugraduju
se na projektno predvidenim lokacijama uz koje se ugraduju i stojeci limeni ormari sa mlaznicom i trevira tlacnom
cijevi. Kompletan razvod vanjske hidrantske mreze izvodi se u terenu od PEHD cijevi.

o FEKALNA KANALIZACIJA

Sukladno tehni¢ko-tehnoloskim uvjetima tvrtke Odvodnja d.o.o. Klasa: 350-03/23-06/716, Urbroj: 2163/6-4-
05/6-23-2 od 07.12.2023. godine gradevina priklju¢ena je na postoje¢i sustav javne kanalizacijske odvodnje
otpadnih voda. Predmetna rekonstrukcija i dogradnja predvida rusenje postojece sportske dvorane ispod koje je
polozen postojeci javni kolektor fekalne kanalizacije. Projektnom dokumentacijom predvidena je izgradnja novog
kolektora javne kanalizacijske mreze ispod dvorane. lzvodenje zamjenskog kolektora treba usuglasiti sa
predstavnicima tvrtke Odvodnja d.o.0. Tijekom izvodenja radova postojeci kolektor javne kanalizacije treba ostati
u funkciji dok se obilazni kolektor ne izvede u potpunosti. Sve radove izvoditi uz suglasnost i nazoc¢nost
predstavnika tvrtke Odvodnja d.o.o.

Projektnom dokumentacijom predvideno je da se sva otpadna voda sakupljaju u postoje¢im i novim unutarnjim
i vanjskim revizijskim oknima fekalne kanalizacije te se odvode do kontrolnih oknana javne kanalizacijske mreze.
U gradevini se ne predvidaju nikakve aktivnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispuStati agresivne i Stetne tvari.

Kuhinjske otpadne vode sakupljaju se zasebnim kolektorom unutarnjim revizijskim oknima FK1, FK2 i FK3 te
se odvode u postojece vanjsko revizijsko okno PO3. Prije ulaska u revizijsko okno PO3 otpadne vode kuhinje
tretiraju se u separatoru masti i ulja koji ¢e biti smjeSten u okoliSu gradevine. Separator masti i ulja minimalnog
protoka Q=4 I/s.
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Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajucih profila prema
projektnoj dokumentaciji. Odvodne vertikale na svom dnu imaju revizijski fazonski komad, a izlaskom kroz krov
zavrSavaju ventilacijskom kapom. U svakom sanitarnom ¢voru ugraduju se top sifoni za prikupljanje slu¢ajnih voda.

Funkcionalnost i stabilnost kanalizacijskih cjevovoda ovise o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene radnje
kao Sto je izrada posteljice, spajanje cijevi, boéno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, Cimbenici su koji
osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje kanalizacijskog
cjevovoda valja postovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
(EN 1610:1997).

Polaganje kanalizacijskih cijevi

PovrSina na koju se polaZe cjevovod mora biti ravna i bez kamenitih izboCina. To se postiZze uredenjem
posteljice koja se sastoji od zbijenog sloja pijeska ili sitnozrnatog Sljunka debljine najmanje 10 cm. Prije polaganja
sve se cijevi, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih oSte¢enja. Betonske posteljice ili
betonska omatanja nisu dozvoljena. Ako je betonska oplata potrebna zbog strukturalnih zahtjeva, izmedu cijevi i
betonske oplate se mora ugraditi pjeskovita ili Sljun€ana posteljica debljine najmanje 100 mm +1/10 DN.
Skracivanije cijevi vrsi se ruénom ili elektricnom pilom s finim zubima na nacin da rez ima ravan kraj bez nazubljenja.
Rez se vrsi u udolini izmedu orebrenja cijevi. Prije spajanja cijevi mora se postaviti brtva u udolinu izmedu prva dva
orebrenja na ravnom kraju cijevi. Spojni elementi se ne smiju kratiti. Izvodac je duzan pridrzavati se projektiranih
padova kanala od minimalno 1,5% te padova spojeva WC-a s vertikalom koji je u padu 4-5%. Cijevi se ne smiju
spajati u zidu kroz koji prolaze. Svi sanitarni uredaiji trebaju imati sifon za sprje€avanje prodiranja plinskih produkata
iz kanalizacije u prostore gradevine. Najmanja visina vodenog dZepa u sifonu je 10 cm.

Spajanje kanalizacijskih cijevi

Cijevi se spajaju pomocu naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (s prethodno postavijenom
i podmazanom brtvom) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutrasnja povrSina krajeva cijevi,
naglavaka i brtva moraju se temeljito ocistiti. Radi lak§eg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata
na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati OEM proizvodi, mineralna ulja
i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se moze obaviti ruéno pomocu
specijalnog alata ili se kao poluga moze upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko ploce
ili dovoljno Sirokog komada drveta i to na nacin da ne dode do oStecenja kraja cijevi koji ¢e se uvoditi.

Zatrpavanje

Nakon spajanja, pristupa se oblaganju cjevovoda a nakon oblaganja cijevi rov se zatrpava. Za zatrpavanje se
koristi materijal od iskopa rova, uz prethodno uklanjanje ostrih komada koji mogu probiti oblogu i oStetiti cijev. Za
zatrpavanje kanala do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrebljava se sipki materijal (ru¢no izvesti zatrpavanje), potom
se zatrpava zemljom u slojevima od po 30 cm s nabijanjem. Prilikom zatrpavanja potrebno je najprije zatrpati bocne
strane cijevi do visine cijevi. Prvi sloj treba nabijati paZljivo da se izbjegne oStecenje poloZenih cijevi. Zavrsni sloj
materijala mora odgovarati okolnom tlu.

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda vodom (ispitivanje vodonepropusnosti)

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda i revizijskih okana vrSi se nakon zavrSetka radova, a prije zatvaranja
Zljebova i zatrpavanja kanala koriStenjem metode vodom prema normi HRN EN 1610. Krajeve ispitivanog dijela
cjevovoda treba zatvoriti pomocéu vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje
hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro uévrs¢en kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog
pritiska. Minimalni tlak od 1 m vode (mjereno od najviSe to¢ke cijevi) treba primijeniti na najviSem dijelu rova, dok
tlak primijenjen na najnizi dio rova ne smije prije¢i 5 m stupca vode. Prije svakog novog ispitivanja, sustav treba
ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi
se, dodaju¢i vodu u pravilnim vremenskim razmacima, odrzao pocetni nivo. Gubitak vode nakon 30 minuta od
pocetka ispitivanja ne smije premasiti 0,04 I/m2 unutradnje povrSine cijevi. Smatra se da je cjevovod zadovoljio na
vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih promjena nivoa. Nakon uspjeSno provedenog
ispitivanja izraduje se Ispitni izvjestaj. Prilikom ispitivanja moraju biti prisutni ovlasteni predstavnik izvodaca radova,
nadzorni inZzenjer i predstavnik investitora.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad 35



Br.Projekta: 24/23-VK Datum: Sijecanj, 2024

Investitor:  Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru, Gradevina:  Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Rade Kongara 72, 52450 Vrsar, OIB: 42561610611 Osnovne Skole Vladimira Nazora u Vrsaru

i dogradnja Skolske sportske jednodijelne

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije dvorane na novoformiranoj €estici k.€. 332,
k.o. Vrsar

e OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinske vode sa krovnih povrsina

Oborinska voda sakuplja se u upojnim bunarima smjeStenim na sjeveroisto€nom i jugozapadnom dijelu
predmetne gradevinske Cestice.

Oborine sa krovova gradevine uglavnom se prikupljaju se pomocu krovnih reSetki sa odvodom te razvode
pomocu limenih vertikala promjera @ 110 - 125 mm, dok se manji dio prikuplja unutarnjim PVC vertikalama sve
prema hidraulickom proracunu. PVC cijevi treba izolirati propisnom termoizolacijom kako ne bi doSlo do
kondenzacije i zbog zastite od buke.

Projektnom dokumentacijom predvideno je da se sva oborinska voda sakuplja u revizijskim oknima iz kojih
oborinska voda odvodi u upojne bunare. Upojni bunar 1 dimenzija je 5,00 m x 4,00 m dubine 1,10 m ispod nivelete
cijevi, dok je Upojni bunar 2 dimenzija je 4,00 m x 3,00 m dubine 0,80 m ispod nivelete cijevi.

Funkcionalnost i stabilnost oborinskog cjevovoda ovisi o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene radnje kao $to
je izrada posteljice, spajanje cijevi, bo€no zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, Cimbenici su koji osiguravaju
funkciju oborinskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje oborinskog cjevovoda valja
postovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje oborinskog cjevovoda i kanala (EN 1610:1997).

Polaganje, spajanje i zatrpavanje sustava oborinske kanalizacije te ispitivanje vodonepropusnosti istog odraditi
sukladno opisu za fekalnu kanalizaciju.

Projektant:
Dipl. ing. grad. Vladimir Sladonja

Poreg, sije€anj 2024.
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3.2 HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODA

3.2.1 SANITARNA VODA
- Proraéun potrebne koli¢ine sanitarne vode za Skolsku zgradu

Sanitarije Broj sanitarija J.O. Ukupno J.O.
wcC 22 0,25 5,50
Umivaonik 72 0,50 36,00
Tu$ kada 2 1,00 2,00
Pisoar 10 0,25 2,50
Sudoper 6 1,00 6,00
Oprema - mali izljev 0,25 1,00

Ukupno: 53,00 J.0.

- ukupna jacina protoka vode sanitarne vode
QG=0.25VZ2=1,821/s

- proracun promjera glavne dovodne cijevi

di= /ﬂ = 0,03405 = 34,05 mm
2XmTx1000

- odabrani promjer prikljucka sanitarne vode - DN 40

- dimenziniranje vodomjera sanitarne vode

@ 32 mm (Q=1,82 I/s)

- Hidrauli€ki proraé¢un sanitarne potrosne vode — hladna voda — grana 1

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijec\)/tiFr)noe: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po ml
vodomjer — A 53,00 1,82 40 7,00 0,20 1,40
A-B 16,25 1,01 32 26,70 0,20 5,34
B-C 15,75 0,99 32 12,00 0,20 2,40
C-D 7,25 0,67 32 5,20 0,36 1,87
D-E 6,75 0,65 25 0,60 0,33 0,20
E-F 6,25 0,63 25 9,40 0,31 2,91
F-G 3,25 0,45 25 9,40 0,53 4,98
G-H 2,75 0,41 25 7,00 0,14 0,98
H-1 2,25 0,38 20 2,70 0,37 1,00
1-J 2,00 0,35 20 1,10 0,33 0,36
J-K 1,75 0,33 20 1,10 0,29 0,32
K-L 1,50 0,31 20 3,00 0,29 0,87
L-M 1,00 0,25 15 0,70 0,78 0,55
M-N 0,50 0,18 15 0,70 0,39 0,27
Ukupno: 23,45 m
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Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljucku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,45 Bara
Gubitak od otpora 2,35 Bara
Ukupni gubici 2,90 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 0,60 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veci od 0,5 Bara.

- Hidrauli€ki proraéun sanitarne potrosne vode — hladna voda — grana 2

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijglti?noa: Ea 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po ml
vodomjer — A 53,00 1,82 40 7,00 0,20 1,40
A-B 16,25 1,01 32 26,70 0,20 5,34
B-C 15,75 0,99 32 12,00 0,20 2,40
C-0 8,50 0,73 32 11,80 0,11 1,30
O - Kotao 1 8,00 0,71 32 14,40 0,10 1,44
Kotao 1 - P 5,36 0,58 25 10,50 0,27 2,84
P-R 4,69 0,54 25 1,50 0,23 0,35
R-S 3,69 0,48 25 3,40 0,18 0,61
S-T 2,68 0,41 25 2,50 0,13 0,33
T-U 2,51 0,40 25 0,90 0,12 0,11
u-v 1,84 0,34 20 1,70 0,31 0,53
V-2 0,67 0,20 15 3,50 0,59 2,07
Ukupno: 18,72 m
Tlak u vodovodnoj mrezZi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljuc¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,10 Bara
Gubitak od otpora 1,87 Bara
Ukupni gubici 2,07 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 1,43 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veci od 0,5 Bara.

- Hidrauli¢ki prorac¢un sanitarne potrosne vode —topla voda — grana 2

. Lo : Otpor u
Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina sijevima nall Ukupan otpor

Q (I/s) umm trase u m um

m po m1l
Kotao 1 —P 4,69 0,54 25 10,50 0,23 2,42
P-R 4,02 0,50 25 1,50 0,20 0,30
R-S 3,02 0,43 25 3,40 0,15 0,51
S-U 2,35 0,38 20 3,40 0,41 1,39
u-v 1,68 0,32 20 1,70 0,31 0,53
V-2 0,67 0,20 15 3,50 0,59 2,07

Ukupno: 7,22 m
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Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljuc¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,10 Bara
Gubitak od otpora 0,72 Bara
Ostali gubici 1,18 Bara
Ukupni gubici 2,10 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 1,40 Bara
- Dimenzioniranje vodovoda cirkulacije tople vode
TV DN 20-32 DN 40-50 DN 65-80 DN 100
CcVv DN 15 DN 20 DN 25 DN 32

- Proraéun potrebne koli¢ine sanitarne vode za Skolsku dvoranu

Sanitarije Broj sanitarija J.O. Ukupno J.O.
wcC 8 0,25 2,00
Umivaonik 24 0,50 12,00
Tus kada 1,00 8,00
Pisoar 1 0,25 0,25

Ukupno: 22,25 J.0.

- ukupna jac¢ina protoka vode sanitarne vode
QG=0.25VZ=1,181/s

- proracun promjera glavne dovodne cijevi

di= /ﬂ =0,02742 = 27,42 mm
2XmTx1000

- odabrani promjer prikljucka sanitarne vode - DN 40 (zbog sigurnosti radi velike udaljenosti od priklju¢ka)

- dimenziniranje vodomjera sanitarne vode

@ 32 mm (Q=1,18 I/s)

- Hidrauli¢ki proracun sanitarne potrosne vode — hladna voda

. L < Otpor u
Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina sijevima nall Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po ml
Vodomjer - 22,25 1,18 40 80,00 0,08 6,40
Kotao 2
Kotao" — A" 14,91 0,97 32 2,90 0,19 0,55
A"-B" 14,57 0,95 32 4,90 0,18 0,88
B"-C" 9,55 0,77 32 4,80 0,12 0,58
c"-D" 9,21 0,76 32 2,10 0,11 0,23
D"-E" 4,19 0,51 25 1,40 0,22 0,31
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E"-F" 3,85 0,49 25 3,00 0,20 0,60
F'-G" 2,35 0,38 20 13,30 0,41 5,45
G"—-H" 1,17 0,27 15 3,10 1,20 3,72
H" =" 0,84 0,23 15 1,70 0,78 1,33
" =J" 0,17 0,10 15 0,90 0,20 0,18
Ukupno: 20,23 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljuc¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,15 Bara
Gubitak od otpora 2,05 Bara
Ukupni gubici 2,30 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 1,20 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veci od 0,5 Bara.

- Hidrauli¢ki prorac¢un sanitarne potrosne vode —topla voda

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijglti?noa: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po m1l
Kotao" — A" 13,40 0,92 32 1,50 0,17 0,26
A"-B" 13,07 0,90 32 8,00 0,17 1,36
B"-C" 8,38 0,72 32 12,70 0,11 1,40
c'-D" 8,04 0,71 32 7,40 0,10 0,74
D"-E" 3,35 0,46 25 4,50 0,17 0,77
E"—F" 3,02 0,43 25 2,10 0,15 0,32
F'-G" 2,01 0,35 20 8,70 0,33 2,87
G"—H" 1,01 0,25 15 8,70 0,78 6,79
H' —1I" 0,67 0,20 15 8,70 0,60 5,22
Ukupno: 19,73 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i priklju¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,15 Bara
Gubitak od otpora 1,97 Bara
Ostali gubici 0,64 Bara
Ukupni gubici 2,86 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 0,64 Bara
Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veci od 0,5 Bara.
- Dimenzioniranje vodovoda cirkulacije tople vode
TV DN 20-32 DN 40-50 DN 65-80 DN 100
CcVv DN 15 DN 20 DN 25 DN 32
SINGRAD d.0.0.
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3.2.2 HIDRANTSKA MREZA

- Proracun potrebne koli¢ine sanitarne vode za skolsku zgradu i dvoranu
- Hidrauli€ki proraéun unutarnje hidrantske mreze za najnepovoljniji (najvisi) slué¢aj odnosno

hidrant H11 na 1. katu gradevine.

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijeovti?noa: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase um um
m po m1l
Vodomjer — X1 3636 15,07 100 8,00 0,03 0,24
X1 - X2 3615 15,03 100 8,60 0,03 0,26
X2 - X3 15 0,97 70 22,50 0,01 0,23
X3 - H7 6 0,61 50 2,00 0,01 0,02
H7 — H11 3 0,43 50 3,50 0,01 0,04
Ukupno: 0,78 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljucku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,45 Bara
Gubitak od otpora 0,10 Bara
Ukupni gubici 0,65 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 2,85 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veéi od 2,5 Bara, odnosno

0,25 Mpa.

- Hidrauli€ki proraéun unutarnje hidrantske mreze za najnepovoljniji (najudaljeniji) slu¢aj
odnosno hidrant H11 na 1. katu gradevine.

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijec\)/tiFr)noe: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po ml
Vodomjer — X1 3636 15,07 100 8,00 0,03 0,24
X1 - X2 3615 15,03 100 8,60 0,03 0,26
X2 — X3 15 0,97 70 22,50 0,01 0,23
X3 - X4 9 0,75 70 27,20 0,01 0,27
X4 — X5 6 0,61 50 9,10 0,01 0,09
X5 - H10 3 0,43 50 21,00 0,01 0,21
Ukupno: 1,30 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i priklju¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,15 Bara
Gubitak od otpora 0,15 Bara
Ukupni gubici 0,40 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 3,10 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veéi od 2,5 Bara, odnosho

0,25 Mpa.
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- Hidrauli¢ki proracun vanjske hidrantske mreze

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijglti[r)noa: rl:a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm traseu m um
m po ml

Vodomijer — X1 3636 15,07 100 8,00 0,03 0,24
X1 - X2 3618 15,04 100 8,60 0,03 0,26
X2— X6 3600 15,00 100 34,60 0,03 1,04
X6— VH3 3600 15,00 100 91,50 0,03 2,75
Ukupno: 4,29 m

Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 3,50 Bara

Gubitak u vodomijeru i prikljuc¢ku 0,10 Bara

Gubitak na geodetskoj visini 0,00 Bara

Gubitak od otpora 0,43 Bara

Ukupni gubici 0,53 Bara

Ostaje slobodnog natpritiska 2,97 Bara

- dimenziniranje vodomjera pozarne vode
@ 100 mm (Q=15,07 I/s)

3.2.3 DIMENZIONIRANJE PRIKLJUCKA NA JAVNU MREZU

Sanitarna voda Skolska zgrada = 53,00 J.O.
Sanitarna voda dvorana = 22,25 J.0.
Pozarna voda = 3.636,00 J.O.

UKUPNO = 3.711,25 J.0.

- ukupna jacina protoka glavne dovodne cijevi
QG=0.25VZ=15,23 /s

- prorac¢un promjera glavne dovodne cijevi
di= [-22523 _ 009849 = 98,49 mm
2X1TXx1000

- odabrani promjer spojnog (prikljuénog) voda vodovoda DN 100.
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3.3 HIDRAULICKI PRORACUN FEKALNE KANALIZACIJE

Proracun kolektora po Samingu i Kuteru.

Q=NxPxq/100
Q — koli¢ina otpadne vode (I/s)

N — broj sanitarnih predmeta iste vrste

P- postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste

g- koli¢ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta iste vrste

s SHTARNIH N P q Q=N*P*q/100
wC 30,00 7,60 1,20 2,74
Umivaonik 96,00 4,50 0,17 0,73

Tus$ kada 10,00 12,90 0,22 0,28

Pisoar 11,00 12,90 0,17 0,24
Sudoper 6,00 14,30 0,67 0,57
Oprema — mali izljev 4,00 14,30 0,17 0,10
UKUPNO Q (I/s) 4,66 l/s

Pri padu cijevi od 0,80 % i punjenju cijevi do 0,5 D, usvaja se promjer ¢ 200 mm koji moze propustiti
Q=12,20 Lit/s Cime je zadovoljena proto¢na mogucnost kolektora.

Separator masti i ulja

Predvideni broj sudopera u kuhinji 6

PotroSnja po komadu 250 I/h

Ukupno: 6 x 250 / 3600 x 8 = 3,33 I/s

Odabran tipski separator minimalnog protoka 4,00 I/s
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3.4 HIDRAULICKI PRORACUN OBORINSKE KANALIZACIJE

Q=Pxi

i=310 l/s/ha

1lha =10000 m?
i=310/10000 = 0,031 l/s/ha
Usvojen mjerodavni intenzitet oborine od i=310l/s/ha.

- Povrsina krovnih ploha: 3.155,00 m

- Dimenzioniranje kis$nih vertikala:

VERTIKALA POVRSINA m2 PROTOK Q=l/s PROFIL mm
o1 137,50 4,26 125
02 137,50 4,26 125
03 10,00 0,31 110
04 137,50 4,26 125
05 137,50 4,26 125
06 70,00 2,17 110
o7 80,00 2,48 110
08 125,00 3,88 125
09 70,00 2,17 110
010 40,00 1,24 110
011 70,00 2,17 110
012 15,00 0,47 110
013 35,00 1,09 110
014 30,00 0,93 110
015 90,00 2,79 110
016 90,00 2,79 110
017 35,00 1,09 110
018 110,00 3,41 110
019 60,00 1,86 110
020 110,00 3,41 110
021 60,00 1,86 110
022 30,00 0,93 110
023 30,00 0,93 110
024 60,00 1,86 110
025 90,00 2,79 110
026 90,00 2,79 110
027 90,00 2,79 110
028 22,50 0,70 110
029 22,50 0,70 110

030 110,00 3,41 125
031 110,00 3,41 125
032 110,00 3,41 125
033 110,00 3,41 125
034 110,00 3,41 125
035 45,00 1,40 110
036 80,00 2,48 110
037 80,00 2,48 110
038 80,00 2,48 110
039 25,00 0,78 110
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040 65,00 2,02 110
041 65,00 2,02 110
042 80,00 2,48 110
UKUPNO: 3.155,00 97,81 l/s

Usvojeni profil vanjske limene kiSne vertikale je ¢ 1101 ¢ 125.
Usvojeni profil unutarnjih pvc kisSnih vertikala je ¢ 110 i ¢ 125.

Zbog velike koli¢ine protoka Q=97,81 I/s, sustav oborinske kanalizacije podijeliti ¢e se u 2 grane i to

grana 1 Q=61,55 I/sigrana 2 Q=36,26 I/s.

Pri padu cijevi od 1,0 % i punjenju cijevi do 0,7 D, usvaja se promjer ¢ 315 mm Koji moze propustiti

Q=70,50 I/s ¢ime je zadovoljena proto€na mogucnost kolektora grane 1.

Pri padu cijevi od 1,0 % i punjenju cijevi do 0,7 D, usvaja se promjer ¢ 250 mm koji moze propustiti

Q=42,40 I/s ¢ime je zadovoljena proto¢na mogucnost kolektora grane 2.

- Dimenzioniranje upojnog bunaral—-granal

Slivna povrsina F=2.155,00 m2
Povrsina jame f=20,00 m2
Faktor sigurnosti n=5

Brzina upijanja vu=60 mm/min
Qu = 1/n x f/F X vy

gu = 1/5 x 20,00 / 2155 x 60
qu=0,111 I/m2 x min

za u = 0,124 I/m2 x min je AO = 9,70 I/m2

Potreban akumulaciski prostor:
S=A0 x F /1000

S =9,70 x 2155/ 1000

S =20,90 m3

Dubina upojnice:

d=S/f
d =20,90/ 20,00
d=1,05m

Usvojene dimenzije upojnog bunara su: 5,00 x 4,00 dubine 1,10 m (ispod nivelete cijevi).
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- Dimenzioniranje upojnog bunara 2 — grana 2

Slivna povrsina F=1.000,00 m2
Povrsina jame f=12,00 m2
Faktor sigurnosti n=5

Brzina upijanja vu=60 mm/min
Qu=21/nx fIF X vy

gu=1/5x 12,00/ 1000 x 60
qu = 0,144 I/m2 x min

za (u = 0,144 I/m2 x min je AO =9,2 I/m2

Potreban akumulaciski prostor:
S=A0 x F /1000

S =9,20 x 1000/ 1000
S=9,20m3

Dubina upojnice:

d=S/f
d=9,20/12,00
d=0,80m

Usvojene dimenzije upojnog bunara su: 4,00 x 3,00 dubine 0,80 m (ispod nivelete cijevi).
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3.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA IZGRADNJE

=250.000,00 €

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja je raden temeljem podataka iz glavnog projekta. TroSak je izrazen u € bez
uklju¢enog PDV- a.

Projektant:
Dipl. ing. grad. Vladimir Sladonja

Poreg, sijeCanj 2024.
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3.6 NACRTNA DOKUMENTACIJA

1. Situacija infrastrukture M 1:250
2. Tlocrt suterena — vodovod i kanalizacija M 1:100
3. Tlocrt prizemlja - vodovod M 1:100
4. Tlocrt kata - vodovod M 1:100
5. Tlocrt prizemlja - kanalizacija M 1:100
6. Tlocrt kata - kanalizacija M 1:100
7. Tlocrt krova - kanalizacija M 1:100
8. Tlocrt kuhinje - mikrolokacije instalacija M 1:50
9. Detalj rova vodovodne ili hidrantske mreze M 1:20
10. Detalj rova fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20
11. Detalj revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20
12. Karakteristi€ni montazni plan nadzemnog hidranta M 1:20
13. Detalj tipskog separatora ulja i masti za zamasc¢ene vode kuhinje M 1:20
14. Detalj upojnog bunara M 1:20
15. Detalj usidrenja cjevovoda na lomovima M 1:20
16. Detalj krizanja instalacija M 1:20
17. Detalj krizanja sa TK ili elektoinstalacijama M 1:20
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£ | | :
83, 2
gg I | | $L24 : — — —  PVCd=160mm
£
’ I / /—‘ | PVCd=110
i = mm
! br 1 i q |
! | —_— — PVC d=75mm
I $poj na postojecu instalaciju Postojeca oborinska vertikala
[Tece ® 15 mm,obzid g|p§kartonske ploce. D
. § .:3?\?‘06\ i_i ! 4 @ 2x 1,25 cm do spustenog stropa 042 |:| |:| ‘;Zt‘oL PVC d = 50 mm
! \"\j' @ 1 /»%;
I} U = /' I | I | TOP - SIFON dim 15 X 15 ¢cm
| 7 | ' | | | TOP - SIFON dim 15 X 15 om
. / lg . | PV DN 110 @ - podni slivnik za zastitom protiv povratka mirisa
I @7. o | I | Separator 4 Iis =2 1= 1,5% 1=2,60m
S : d. i i KUHINJSKI SLIVNIK dim 20 x 20 cm
' ILI ./ ﬁ . 1 S i : g 1 - podni slivnik za zadtitom protiv povratka mirisa
I R £ 0 8. J J ] 402
. ) [= B
| 7 < ) | : O VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE
E. N 1 £ Z U postojece okno PO3 spoj
of | i P ’ : 3| | / | ) g . Kanalzcl senvnin postr ki 0xO VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACHE
s =D ! s, @D i kuhinje nakon rekonstrukcije
o3 </ %I \ \
il N T% 3 = : y
e 2 I T REVIZIONO OKNO dim 60X60 cm
! ; | i
| ! i
. 3
b° 06\ Pk et ta e e e e e e e e % %t e e e e % e % % %a %Y [ | = o — bl = H - '
| % ] 2 [ 3 I - : B N = . ' NAPOMENA: OO OKIO i 80K o
I 4 | / ODVODNJA
4 |
. | v Profili manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB
H | w [ > . -~ . . . s .
I d | 3 . .-g% plocCe prikazane etaze, a na cijevima DN75 i vecima koje
. K3 T o - - —~ -
| H 3: | 15 prolaze kroz AB ploCu prema spustenom stropu nize etaze
£ H = . K . « ..
§% : H 2z | H obavezno se ugraduje protupozarna obujmica (obavezno sa
zgl i z:2 . vazecim atestom ). Obujmica se ugraduje uz donju plohu AB
02 K3 ) v . o
gy I § g § T I I I p|OC€ prema nizoj etazi. Poduzece za inzenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.0.0.
v . | Svi horizontalni i vertikalni razvodi obavezno moraju biti od a e e skt o b 428400
| ! bezsumnih cijevi. Svi razvodi pod stropom i vertikalni razvodi ,  OSBiZ5A-131, 325 864, 0391212 5461
. K o . ' A L . - S | m rOd singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr
| 1 H | dodatno su zvucno izolirani polietilenskom izolacijom za g wwwsingrad hr
2 '\1A v . . .. .
! 14— . | kanalizacijske cijevi. investil
LAY | et
I C L VNS, L . ' ' Osnovna 3kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
e Q‘;‘f;?ff/ @"i’p“:/ ‘\,\?;,9‘(:/ I i Qx"4;:5‘0 :3 ‘\‘3’0‘&'/ \\“(},@ﬁ/ Rade Kong&ara 72, 52450 Vrsar,
r T T &&7/ S&7/ Ve I ﬁ» s ) v/ &7 OIB: 42561610611
I l I L/: L/;\/// L/:7 [ - 7\\ - : ;S 8 / ' g :/// g .// ' 1 L.V V.V.1 H « « gradjeina
! . / | I\ | | . . OBAVEZNO JE KORISTENJE PROTUPOZARNE Rekonstrucija i dogradnja gradevine
( \_ <- lfw.:l)gnggOM * <- lf\{’co’gr:_zssﬁ% ‘ <- tffo:?Nl-ZeP.?Om '/ : <- I:%O’?ktléo,o m : I? <- I:\{?O’?ngzs,gowu '/ <= iﬂ?o;.)NI:Ge,gOm '/ <= if‘{?oa?".;?am Osnovne skole Vladimira Nazora u Vrsaru i
| ._._I.._..1_._._._._._._._._._z._._._._._._._._._A_._._._i.._._./_\._._I:_.._om — s e Nl e S OBUJMICE NA SVIM PRODORIMA CIJEVI e el i
. A _l_ - . v . n
i ./ i ! foA L KROZ POZARNE SEKTORE (ZIDOVE | PODOVE). e
' | A i N H KORISTENI PROIZVOD OBAVEZNO MORA IMATI Novoformirana estica k&332, k.. Vrsar
e ——— -z - — x> z nastala o .C. ) 0 K.C. ,K.C. y
R | —! i B 3; VALZECE ATESTE. ( k.(':.325/1,k.(':.3l28/1, sve k.o. Vrsar)
(;{:IanI)I r?ILiNéA(?O fn dubine 0,80 m ispod nivelete cijevi ! // rampa \\ PAD KANALIZACIJE ‘ wisla projekta . . RIS
! g " P ! : ! Lol - u Projekt vodovoda i knalizacije
] | " .
| // \\ PROMJER | NORMALNI | MIN.PAD | MAX.PAD fuaa projlda Glavni projekt
: // ‘\ CUEV! PAD glawi projekiant . o
b B 50 mm 3,50 % 250% | 15.00% Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh
" 75 mm 250% | 150% | 1900% PRIKLJUCAK HORIZONTALNOG RAZVODA POD paktart \/ladimir Sladonja, dipling.grad.
g By mr s STROPOM NA VERTIKALU OBAVEZNO ISVESTI ————
mm ki il 15,00 % S Elvis Salamun, ing.grad.
150 mm 100% 0.80 % 15.00 % PREKO RACVE 45. — "jf]
Py Py N na: o)
zgg mm g’ig 0;“ g’zg of’ 15.00 % Tlocrt prizemlja - kanalizacija 5
mm , o s o 15,00 %
315 mm 035% | 020% | 1500% dieklr Viadimir Sladonja, dipl.ing.grad.
dafum mjerlo projekt bro]  zaj.oz.projekia
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ISPUSTANJE OBORINSKE VODE
U TEREN-POSTOJECE
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ISPUSTANJE OBORINSKE VODE
U TEREN-POSTOJECE

1

%

IZVESTI NOVI PAD OBORINSKOG
KANALA

1,5%

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x15 cm
]

U TEREN-POSTOJECE

U TEREN-POSTOJECE

IZVESTI NOVI PAD OBORINSKOG

11—
| —>

IZVESTI NOVI PAD OBORINSKOG
KANALA

IOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x51 cm
|

NOVA ATIKA RAVNOG KROVA 15x15 cm
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ISPUSTANJE OBORINSKE VOD!
U TEREN-POSTOJECE

| +3,2
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POSTOJECE OBORINSKE VERTIKALE

- —

A

h zid=100 cm

2,0%
2,0%
2,0%

VENTILACIONI OTVOR LIFTA:
DIM. 400 x 300 mm, PARAPET 730 cm
SA ODVODOM DIREKTNO

| STICEN MREZICOM | ZALUZINAMA

TLOCRT KATA - KANALIZACIJA, M 1:100
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PAD KANALIZACIJE

PROMJER NORMALNI MIN. PAD MAX. PAD
CIEVI PAD

50 mm 3,50 % 2,50 % 15,00 %
75 mm 2,50 % 1,50 % 15,00 %
100 mm 2,00 % 1,20 % 15,00 %
125 mm 1,50 % 1,00 % 15,00 %
150 mm 1,00 % 0,80 % 15,00 %
200 mm 0,80 % 0,60 % 15,00 %
250 mm 0,45 % 0,25 % 15,00 %
315 mm 0,35 % 0,20 % 15,00 %

LEGENDA:

FxO
oxO

NAPOMENA:

ODVODNJA

Profili manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB
ploce prikazane etaze, a na cijevima DN75 i ve¢ima koje
prolaze kroz AB ploCu prema spustenom stropu nize etaze
obavezno se ugraduje protupozarna obujmica (obavezno sa
vazedim atestom ). Obujmica se ugraduje uz donju plohu AB
ploCe prema nizoj etazi.

Svi horizontalni i vertikalni razvodi obavezno moraju biti od
bezsumnih cijevi. Svirazvodi pod stropom i vertikalni razvodi
dodatno su zvucno izolirani polietilenskom izolacijom za
kanalizacijske cijevi.

‘ 8% Wﬂ OBAVEZNO JE KORISTENJE PROTUPOZARNE
OBUJMICE NA SVIM PRODORIMA CIJEVI
== KROZ POZARNE SEKTORE (ZIDOVE | PODOVE).
' ' KORISTENI PROIZVOD OBAVEZNO MORA IMATI
w VAZECE ATESTE.

PRIKLJUCAK HORIZONTALNOG RAZVODA POD
STROPOM NA VERTIKALU OBAVEZNO ISVESTI

PREKO RACVE 45.

FEKALNA KANALIZACIJA

. — — OBORINSKA KANALIZACIJA

PVC d=315mm

PVC d =250 mm

PVC d =200 mm

PVC d=160 mm

PVCd=110mm

PVCd=75mm

PVC d =50 mm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm
- podni slivnik za zastitom protiv povratka mirisa

KUHINJSKI SLIVNIK dim 20 x 20 cm
- podni slivnik za zaStitom protiv povratka mirisa

VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.0.

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

S| mg I’O d singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr

www.singrad.hr

Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Kond&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne 8kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacijo
Novoformirana ¢estica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€.326/1,k.€.327,
k.¢.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsla projeda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projeida Glavni projekt
lavni kiant

danl projeda Eligio Legovié dipl.ing.arh

projeldant Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

ktant suradnik

proedond s Elvis Salamun, ing.grad.

naziv liska list broj

Tlocrt kata - kanalizacija 6

ekl Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerio projekt broj  zaj.oz.projekia
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Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.0.

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

S| mg I’O d singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr

www.singrad.hr

Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Kond&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne 8kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacijo
Novoformirana ¢estica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€.326/1,k.€.327,
k.¢.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsla projeda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projeida Glavni projekt
lavni kiant

danl projeda Eligio Legovié dipl.ing.arh

projeldant Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

ktant suradnik

proedond s Elvis Salamun, ing.grad.

naziv liska list broj

Tlocrt krova - kanalizacija 7

ekl Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerio projekt broj  zaj.oz.projekia
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TLOCRT KUHINJE - MIKROLOKACIJE INSTALACIJA
Povrat prljavog suda/ M 1 . 50

otvor u zidu
1. lzdavanje hrane LEGENDA:
HV:Q]-/Z": +45 cm; Ventil 3/8" / —l I 1. lzdavanje hrane
H.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/4"(depurator) 1.1. Radna povrsina - prekiopna -
" : " 1.2. Stol s donjom i srednjom policom, zatvoren kliznim vratima
U.D.H.V.;@1/2": +30 cm; ventil 3/4"(meduveza sa @ @ @ 13, Stol s donjom i srednjom policom, otvoreni
o . 2. Office/ priprema kruha
perlllcom [ kOnVektOmatOm) 2.1. Ormar s krilnim vratima
. " . H n 2.2. Zidna konzolna polica
IDHV’®1/2 7 +30 Cm’ Ventll 3/4 (meduveza hana @ 2.3. Stol s tri ladice, zatvoren kliznim vratima

3. Hladna kuhinja
3.1. Zamrziva¢ 600L
@ 3.2 Rashladni ormar 600L
3.3. Salamoreznica
3.4. Stol s koritom, ladicom, donjom i srednjom policom, otvoreni
3.5. Viseci ormari¢ s kliznim vratima
3.6. Kanta za otpatke
3.7. Sanitarni umivaonik
4. Priprema povréa / Pranje crnog suda
4.1. Ljustilica krumpira
4.2. Inox regal 900x600
4.3. Sudoper s dva korita i tu$ slavinom
4.4. Rashladni ormar 600L
4.5. Kanta za otpatke
4.6. Visenamjenski stroj za rezanje povréa
4.7. Vise¢i ormari¢ s kliznim vratima
4.8. Koterm daska za povrée
4.9. Stol s koritom, otvoreni
5. Priprema mesa
5.1. Visec¢i ormari¢ s kliznim vratima
5.2. Koterm daska za meso
5.3. Rashladni stol 3 box vrata s koritom, prosireni
5.4. Sterilizator nozeva
6. Termicki blok
6.1. Blok stol
6.2. Plinski $tednjak 4 plina

perilica i depurator)
T.V.;@1/2";+45 cm; ventil 3/8"
0.V.;050;+35 cm
0.V.;250;+0 cm

DALD

H.V.;@1/2"; +55 cm; ventil 3/8"
T.V.;@1/2";+55 cm; ventil 3/8"
0.V.;350;+50 cm

2. QOffice/ priprema kruha

H.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
T.V.;81/2";+45 cm; ventil 3/8"
0.V.;050;+35 cm

®

PRIJEDLOG POZICIJE PODNOG SIFONA 6.3. Elektricna friteza
6.4. Plinska nagibna tava
H.V.;@1/2"; +6 cm; ventil 3/4" (nagibna tava) " &s. g:inkskiklotgo
0.V.;@50;+0 cm Q) 67 Napa
H.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/8" g i 88 iol s donjom i srecjom polcom ovoreri
T.V.;@81/2";+45 cm; ventil 3/8" @ ‘ a2 B.10. Sanfsmiumivaonkc
0.V.;@50;+35 cm | _@® ¢ 8. Suho spremiste T
@ % g @ ::‘i ;3 :zzl:lje konvektomata
é % & ;g i‘aonll: l;(;r:;?p";llk Ieri ladice, otvoreni
H.V.;@1/2"; +6 cm; ventil 3/4" (kotao) S 5 g @ : = 7.7, Visediormari s Klznim viatima
0.V.;@50;+0 cm -§ ! SéﬁuTsoip::gnjﬁoomoo
. I ~ 8.2, Zamrziva 600L
H.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/4" o i _E_ 8.3, Rashiadri ormar 6001
IDHV,Q]./Z", +30 cm, ventil 3/4" @ ‘ 7': ‘.'" 7 85, I:g;:;.g;na poZIoékamodlaganje
(konvektomat i depurator) | | @ / @ 9. Pranje biclog suda
OV,QSO, +0 cm ',: 9.2. Izlazni stol
J m d \-—/ b gi n::ga perilica
H.V.;@1/2"; +120 cm; ventil 3/4" & MRS . o8 Uami st
Podni sifon ili podna kanalica;@75; \ 7 \H o - S.1.70. 9.7. Kanta za otpatke
Uzdignuta kadica 10 cm, odvod unutar nje u podu = ] |L A ™M |N GARDEROBA | SANST ARIJE
1S -_-—— X | X POST.KERAM.
<t |0 P = 5 s 0 5 m 2 Poduzece za inZenjering, zastupanie i poslovne komunikacije d.o.o.
@ Bermarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
' 098/254-131, 325-864, 099/212-5461
H.V.;QI/Z"; +45 cm; ventil 3/8" m j :3 Slmg rOd singrad@pu.htnet.hr,singr\:;ilv@:)v'T:g:]ggrraadd.hhrr
T.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/8" il | v < S
0.V.;@50;+35 cm 4 Priprema povical - | = |'|SO1DEI)\19|K o ) investitor
= Pranje crnog suda % @‘ = POST KER - Osnovna 3kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
. . ; " N ~% 90mo | Rade Kongara 72, 52450 Vrsar,
H.V.;@1/2"; +45 cm; ventil 3/8 st 7 E ] | PEROImZ T OIB: 42561610611
T.V.;@1/2";+45 cm; ventil 3/8" g 22 _ :
0.V.;@50;+35 cm © E /P g I | aradjeving
@ £ | Rekonstrucija i dogradnja gradevine
| S | \ Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
\ | | I ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane
‘ | lokaclja
@ [ @‘ Novoformirana ¢estica k.¢.332, k.o. Vrsar
A Ly (nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
H.V.:@1/2":+45 cm: ventil 3/8" & J — k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)
g\\//,g;/o 2'_"—; ;-545 cm; ventil 3/8" o projekda Projekt vodovoda i knalizacije
Vo ; cm v N
S1.72. faza projekta Glavni projekt
H.VLS01/2"; +45 cm; ventil 3/8" EKONOVSKT ULAZ e
T.V.;@01/2";+45 cm; ventil 3/8" P=1160m2 Eligio Legovic¢ dipl.ing.arh
0.V.;350;+35 cm 18/06/2021 ! -
’ ’ projektant . . L
LEGENDA INSTALACIJA VODE: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
H.V. - hladna voda +0’ 1 9 projektant suradnik ) )
T.V. - topla voda Elvis Salamun, ing.grad.
0.V.- odvod vode naziv liska Tlocrt kuhinje - list broj
U.D.H.V.- ulaz depurirane hladne vode izlaz depurator, meduveza mikrolokacije instalacija 8
I.D.H.V. -izlaz depurirane hladne vode, ulaz perilica - direktor
-sve dovode H.V.i T.V. zavrsiti s kutnim ventilom kako je navedeno Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt bro]  zaj.oz.projekta
|| 1124 1:50 24/23-VK  Z-24/23
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Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konc&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

[«

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsfa projekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekla Glavni projekt
lavni kiant

glaw projeldan Eligio Legovié dipl.ing.arh

projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

kiant suradnik
proedart surode Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lista Detalj rova vodovodne list broj

ili hidrantske mreze 9
direklr Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mjerflo projekt bro]  zaj.oz.projekia
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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Poduzece za inZenjering, zastupanie i poslovne komunikacije d.0.0.
Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
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singrad

052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461
singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr
www.singrad.hr

Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konc&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

[«

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana &estica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsfa projekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekla Glavni projekt
lavni kiant

glaw projeldan Eligio Legovié dipl.ing.arh

projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

kiant suradnik
proedart surode Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lista Detalj rova fekalne ili Tist bro]
oborinske kanalizacije 10

direklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerflo projekt bro]  zaj.oz.projekia
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konc&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

[«

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsfa projekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekla Glavni projekt
lavni kiant

glaw projeldan Eligio Legovié dipl.ing.arh

projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

kiant suradnik
proedart surode Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lista Detalj revizijskog okna list bro]
fekalne ili oborinske kanalizacije 11

direklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerflo projekt bro]  zaj.oz.projekia
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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POZ. NAZIV DN (mm) | L (mm) KOMADA
1 T 100/80 170 1
19 FFG 80 300 1
20 N 90° 80 1
45 EU 80 130 2
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64 EVX zasun s ugradbenom garniturom 80 180 1
69 nadzemni hidrant 80 1
il =\
: H——IR =
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L L l L L
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Tnvestitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.¢.328/1, sve k.o. Vrsar)

wsta projekla Projekt vodovoda i knalizacije

faza projekta Glavni projekt

lavni ktant
ghar pof Eligio Legovié dipl.ing.arh

potant  \/ladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik . i
Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lisla Karakteristi¢ni montazni Iist broj
plan nadzemnog hidranta 12

drsklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerilo projekt bro]  zaj.oz.projekta
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konc&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

[«

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine

Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsfa projekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekla Glavni projekt
lavni kiant

glaw projeldan Eligio Legovié dipl.ing.arh

projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

kiant suradnik
proedart surode Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lista Detalj tipskog separatora  fist broj
ulja i masti za zauljene vode kuhinje 13

direklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerflo projekt bro]  zaj.oz.projekia
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23




DETALJ UPOJNOG BUNARA

Htucanik 20
—?eotexti\

‘humus 10 cm

cm

tkameni nabac¢aj 20 — 40 cm
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POKLOPAC

e R R
/\V - /\V

*DIMENZIJE UPOJNOG BUNARA 1

500 m x 4,00 m x dubine 1,10 m (ispod nivelete cijevi).

*DIMENZIJE UPOJNOG BUNARA 2

4,00 m x 3,00 m x dubine 0,80 m (ispod nivelete cijevi).
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Poduzece za inzenjering, panje i poslovne komunikacije d.o.o.
Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA

052/453-487, Fax 052/ 428-490

. 098/254-131, 325-864, 099/212-5461

i singrad@pu.htnet.hr, singrad@singrad.hr
S | mg rO d www.singrad.hr

Tnvestitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

gradjevina

Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.¢.328/1, sve k.o. Vrsar)

rsta prjekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekta Glavni projekt
lavn! ktant

glaw prje Eligio Legovi¢ dipl.ing.arh

projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik . i
Elvis Salamun, ing.grad.

nazlv lista list broj
Detalj upojnog bunara 14

drsklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerilo projekt bro]  zaj.0z.projekta
1124 1:50 24/23-VK  Z-24/23
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Poduzece za inzenjering, panje i poslovne komunikacije d.o.o.
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sSiN g rQ d singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr

www.singrad.hr

Tnvestitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.¢.328/1, sve k.o. Vrsar)

rsta prjekda Projekt vodovoda i knalizacije

faza projekta Glavni projekt

lavni ktant
ghar pof Eligio Legovié dipl.ing.arh

potant \/ladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik . i
Elvis Salamun, ing.grad.

nazlv lista Detalj usidrenja list bro]
cjevovoda na lomovima 15

drsklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerilo projekt bro]  zaj.0z.projekta
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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DETALJ 2 30

Tnvestitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Koncara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611

TK KABEL ILI gradoina N . .
FLEKTROKABEL Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i

ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana Cestica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.¢.328/1, sve k.o. Vrsar)

Drom,

00O

O O wrsta projekia

Projekt vodovoda i knalizacije

faza projekta Glavni projekt

Min, 3

lavni ktant
ghar pof Eligio Legovié dipl.ing.arh

potant \/ladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

\ projektant suradnik

\ Elvis Salamun, ing.grad.
KANALIZACIJEKA CIJEV naziv ista fst brof

Detalj krizanja instalacija 16

drsklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

m i n , 5 O datum mjerilo projekt bro]  zaj.oz.projekta
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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S | n g rO d www.singrad.hr

Investitor

Osnovna $kola Vladimira Nazora u Vrsaru,
Rade Konc&ara 72, 52450 Vrsar,

OIB: 42561610611
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gradjevina
Rekonstrucija i dogradnja gradevine
Osnovne $kole Vladimira Nazora u Vrsaru i
ogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane

lokacija
Novoformirana &estica k.¢.332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢.326/1,k.¢.327,
k.€.325/1,k.€.328/1, sve k.o. Vrsar)

vrsfa projekda Projekt vodovoda i knalizacije
faza projekla Glavni projekt
lavni kiant

glaw projeldan Eligio Legovié dipl.ing.arh

projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

kiant suradnik
proedart surode Elvis Salamun, ing.grad.

naziv lista Detalj krizanja sa TK Tist bro]
ili elektroinstalacijama 17

direklor Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mjerflo projekt bro]  zaj.oz.projekia
1124 1:20 24/23-VK  Z-24/23
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