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TELECONTROL d.o.o0.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /

Rijeka,

svibanj /
RIJEKA CS PETROVIJA listopad 2'024.
POPIS MAPA PROJEKTA
Mapa 1 Opéi dio
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 2 Akumulacija Petrovija i pristupni put
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.
Mapa 3 Bazen Petrovija
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 4 CS Petrovija
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 5 Dovodni cjevovod i priklju¢ak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad.
Mapa 6 Distribucijski sustav - dio od AK Petrovija do CS Jeci
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad.
Mapa 7 Projekt pilotne stijene za zastitu zahvatno - dovodnog kanala akumulacije
[zradio: Geolog savjetovanje d.o.0.
Oznaka mape: 0040-24-GP
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Mirjana Vugrinski, mag. ing. aedif.
Mapa 8 CS Petrovija
[zradio: KGH Inzenjering d.o.o.
Oznaka mape: GP-05/19-PE-SP
Vrsta projekta: Strojarski
Projektant: Zarko Stanéevié, dipl.ing.stroj.
Mapa 9 CS Petrovija
Izradio: Telecontrol d.o.o.
Oznaka mape: 28-23/1-1-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.
Mapa 10 Bazen Petrovija
|zradio: Telecontrol d.o.o.
Oznaka mape: 28-23/1-2-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.
Mapa 11 Priklju¢ak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli
|zradio: Telecontrol d.o.o.
Oznaka mape: 28-23/1-3-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.
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Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

Zajednicka oznaka projekta:
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Redni broj mape:

Razina razrade:
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Projektant:

Suradnik:
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1. ISPRAVE

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -
1. FAZA / CS PETROVIJA

VPB-TOO0-24-0001

28-23/1-1-GP

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.

MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040122197
OIB:
83539474061
EUID:
HRSR.040122197
TVRTKA:
1 TELECONTROL, druStvo s ogranicenom odgovorno$éu za projektiranje i
nadzor
1 TELECONTROL d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Rijeka (Grad Rijeka)
Tizianova 58

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
8 telecontrol@telecontrol.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 = - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje zgrada i
nadzor nad gradnjom)

1 = - Izrada i1 izvedba projekata iz podrucja

gradevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva,
kemije, mehanike i industrije, te izrada
investicijske i tehnoloSke dokumentacije i tehnicki
nadzor

1 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata saniterne kontrole i kontrole zagadivanja i
projekata akusticnosti

1 = - Projektiranje automatizacije sloZenih tehnoloSkih
procesa

1 * - Projektiranje nadzorno upravljac¢ih sustava
ukljucujuéi i pripadne spojne puteve

4 72 - Rac¢unalne 1 srodne djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A

4 - jedini osnivaé¢ d.o.o.
Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 1 od 4



TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A
- prokurist
- zastupa sukladno ¢l. 47 i 48 Zakona o trgovackim drustvima,
temeljem odluke od 30. sijecénja 2018.

SINISA BJELOBABZ, OIB: 46059202859
Rijeka, Cavtatska 2B
- direktor
- zastupa pojedinac¢no i samostalno temeljem odluke od 30.
sije¢nja 2018.

TEMELJNI KAPITAL:

4

PRAVNI

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tecCaj konverzije 7.53450)
Napomena:
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjece na prava i obveze drudtva niti &lanova drustva.
DruStva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovac¢kim druStvima ("Narodne novine" broj
114/22.).

ODNOST:

Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 28. sijeé&nja 1991. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim druStvima dana 21. prosinca 1995.
godine.

Odlukom ¢lana drustva od dana 29. prosinca 1997. godine izmjenjene
su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se odnosi na temeljni
kapital.

Odlukom ¢lana drusStva od dana 14. sijec¢nja 2005. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u uvodnom dijelu (&lan
drustva),, ¢l. 5. (djelatnosti), ¢&l. 6. (podruznice), ¢&l. 7.
(temeljni kapital), ¢l. 15. (uprava) te ¢l. 17. (prokura).
Proiséen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

OSTALI
1

Odlukom ¢lana drudtva od dana 29. prosinca 1997. godine povecan

temeljni kapital sa 8.600,00 kn za 9.400,00 kn na 18.000,00 kn.

Odlukom ¢lana drudtva od dana 14. sijecnja 2005. godine povecan je

temeljni kapital sa 18.000,00 kn za 2.000,00 kn na 20.000,00 kn.
PODACTI:

Subjekt do sada upisan u reg. ulosku broj 1-6462-00 Trgovackog

suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004

Podaci

od: 2024-05-17 Stranica: 2 od 4

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.



TELECONTROL d.o.o0.

RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

EAEQ
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
EE_EI:E TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 11.04.24 2023 01.01.23 - 31.12.23 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/8972-8 14.04.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/7586-5 25.06.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-04/4451-2 05.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-05/163-5 26.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-12/1584-2 22.03.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-18/638-4 06.02.2018 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-19/321-1 15.01.2019 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-20/3580-2 12.08.2020 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-24/527-1 19.01.2024 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 29.06.2011 elektronicki upis
eu / 20.03.2012 elektronicki upis
eu / 20.06.2013 elektronicki upis
eu / 30.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 28.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
eu / 25.06.2020 elektronicki upis
eu / 16.06.2021 elektronicki upis
eu / 21.04.2022 elektronicki upis
eu / 26.04.2023 elektronic¢ki upis
eu / 11.04.2024 elektronicki upis
Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)

Tar.

br. 28. ne plad¢a se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili

povijesnog izvatka iz sudskog registra.

Izradeno:

Podaci od: 2024-05-17

2024-05-17 10:10:33

Stranica:

D004
3 od 4

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

.

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
\\7 TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

n

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00Kby-1zXc4-L8zDH-Z04Ji-vQsZ3
Kontrolni broj: Nvr8m-RaG9h-wxMkU-5Qalf

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti toénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka moZe se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 4 od 4



TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /

Rijeka,
svibanj /

CS PETROVIJA listopad 2024.

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

ZajedniCka oznaka projekta:

Oznaka mape:
Redni broj mape:
Razina razrade:

Strukovna odrednica:

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanati¢ka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -
1. FAZA / CS PETROVIJA

VPB-TO0-24-0001
28-23/1-1-GP

9

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za

projektanta se imenuje:

Obrazlozenije:

SINISA BJELOBABA
magistar inzenjer elektrotehnike

Imenovana osoba je ¢lan Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, upisan je u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem E-2302 te na taj nacin ispunjava sve
uvjete za obavljanje poslova temeljem c¢&lanka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

U Rijeci, svibanj 2024.

Direktor

.“C—Z ""r-: L - S s
8 »

(SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el.)

TELECONTROL d.0.0.

Projektiranje i nadzor
Rijeka, Tizianova 58



Rijeka,

TELECONTROL d.o.0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / sviban]/
RIJEKA CS PETROVIJA listopad 2024.
KLASA: 360-01/24-03/474
URBROJ: 251-504-01-24-1
Zagreb, 17.05.2024.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09, 110/21), po zahtjevu koji je podnio SiniSa Bjelobaba,
mag.ing.el., RIJEKA, Cavtatska ulica 2b, izdaje

POTVRDU

L. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike razvidno je da je SiniSa
Bjelobaba, mag.ing.el., OIB 46059202859, RIJEKA, upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, s
danom upisa 01.04.2010. godine, pod rednim brojem 2302, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike''.

2. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

3. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nema izreCenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje strucnih poslova
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike.

Vrijeme izdavanja: 17.05.2024. 10:16:11

Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
an ELEKTROTEHNIKE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97 =
REPUBLIKA HRVATSKA VATHR-31185646618, O=HKIE, C=HR

HRVATSKA KOMORA ki brois
INZENJERA F1 EKTROTEHNIKE Serijski broj: 31185646618.2.37

Algoritam potpisa: SHA256withRSA
Broj zapisa: 2024-429
Kontrolni broj: 607-367-761

Elektronicki pecat: MIIBIjANBgkqhkiG9wOBAQEFAAOCAQ8 AMIIBCgK CAQEAZIOFnLR8v21314/MCwdHcDjWemUEt50a
D2hdwaqurHDrP 1rMN2dz8JLrHXxBebSsPNzxiUJTXimafy 11+L4rD0S7aDAQ40v+fOYQ+iHJA jC+JjB4d
V7ZgUYgvd9WemoreYHB+PtDILDXRsWCNyZJyoRszJFw0QG+43TaeFGzTCpyW 6yxdeed LHOhBiVSOM
+DrYSe89Sabe+49dlelsWUOvKeXuR5PjJ7+3DvSPdxridlGC6QATbRTVp95qLB3+5tImTTXLglbFNEdg2M
FW6F/1LIV9ujZdG+yCIwWU4h4WIGVL6WBZZGBUdzAm2YJnlS/O7Sus0G7cFaSSTA6C/DkQIDAQAB

Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se cuvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrsiti provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egradani.hkie.hr/dokumenti-provjera.

10



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

Temeljem &lanka 70. stavka 1. toc¢ke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

da je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima,
uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,

125/19)

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA

52 100 Pula, Flanaticka 29
Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -

1. FAZA / CS PETROVIJA
Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001
Oznaka mape: 28-23/1-1-GP
Redni broj mape: 9
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Mjesto i datum: Rijeka, svibanj / listopad 2024.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s:

e |okacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000004; Urbroj: 2105/05-09/02-18-
0007 od 4. lipnja 2018. izdanom u Umagu),

e |. Izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/20-01/000001; Urbroj:
2105/05-06/19-20-0003 od 29. sije¢nja 2020. izdanom u Umagu).

e gradevinskom dozvolom (Klasa: UP/I-361-03/20-01/000139; Urbroj: 2105/05-06/19-21-
0031 od 11. lipnja 2021. izdanom u Umagu)

e |l. Izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/24-01/000003; Urbroj:
2163-9-06/20-24-0005 od 29. ozujka 2024. izdanom u Umagu).

e Mislienjem da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ (KLASA: UP/I-351-03/17-08/138, URBROJ: 517-06-2-1-2-
17-10), izdanim od strane Ministarstva zastite okoliSa i energetike, Uprave za procjenu
utjecaja na okoli$ i odrzivo gospodarenje otpadom sektor za procjenu utjecaja na okolis
i industrijsko oneci$¢enje u Zagrebu dana 5. listopada 2017 uz primjenu mjera zastite
okolisa (Klasa: UP/I-351-03/12-02/106, Urbroj: 517-06-2-1-1-13-9 od 8. svibnja 2013.
godine) te mjere zastite okoliSa (A) i program pracenja stanja okoliSa (B) propisanih
predmetnim rjeSenjem o prihvatljivosti zahvata na okoli§ i da nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu.

e Misljenje o obvezi provedbe postupka o ocjeni potrebe procjene utjecaja zahvata na
okoli§ (MZOZT, Klasa: 351-03/24-01/795, Ur.broj: 517-05-1-2-24-2, od 12. lipnja 2024.)

e drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e propisima navedenim u popisu ove izjave

"
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Popis propisa u skladu s kojima je izraden glavni projekt:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i odgovarajuci podzakonski propisi

Zakon o za$titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i odgovarajuci podzakonski
propisi

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) i odgovarajuéi podzakonski propisi

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19, 84/21, 47/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21, 142/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odgovaraju¢i podzakonski
propisi

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i odgovarajuéi podzakonski propisi
Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama primijenjenim pri projektiranju
elektrotehnickih instalacija navedenima u poglavlju 5. ovog glavnog projekta.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

N . .
@-‘:—é x SM;-;

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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2. TEHNICKI OPIS
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
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Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -

1. FAZA / CS PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-1-GP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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2.1 OPCENITO

Uvodne napomene i zajednicki tehniCki opis sastavni su dijelovi tekstualnog dijela u
Mapi 1 — Opéi dio Sustav javnog navodnjavanija Petrovija - 1.faza.

Predmet ove mape glavnog projekta Sustav javhog navodnjavanja Petrovija — 1.
faza je Crpna stanica Petrovija - elektrotehnicki projekt.

Ovim glavnim elektrotehniCkim projektom je rijeSen elektroenergetski prikljucak,
elektroinstalacija tehnologije, lokalna automatika, elektroinstalacija snage i rasvjete, instalacija
zas$tite od munje, uzemljenje i izjednacenje potencijala metalnih masa, te nadzorno upravljacki
sustav za crpnu stanicu Petrovija.

2.2 TEHNOLOSKI OPIS

Crpna stanica Petrovija je smjestena uz samu akumulaciju Petrovija. Crpnom stanicom
Petrovija se voda iz akumulacije prebacuje u bazen Petrovija visinski smjesten na povoljnijoj
koti terena iz kojeg voda moze gravitacijski te¢i prema poljoprivrednim povrSinama.

U crpnoj stanici Petrovija su instalirane 3 crpke nazivne snage po 110,0 kW svaka. Sve
crpke su pogonjene pomocu frekvencijskih pretvaraca.

U svrhu mjerenja nivoa vode u akumulaciji predvidena je ugradnja hidrostatskog
mjeraca nivoa u zastitnoj cijevi u samoj akumulaciji. Takoder, na isti nac¢in predvidena je
ugradnja i plovne sklopke (kruSke) kao dodatne zastite crpki od rada na suho.

U svrhu kontrole tlaka predvidena je ugradnja hidrostatskog mjeraca tlaka na tlacni
cjevovod crpne stanice. Takoder je na tlatnom cjevovodu ugraden i elektromagnetski mjerac
protoka.

Predvidena je i signalizacija eventualnog prodora vode u gradevinu posredstvom
odgovarajuce konduktivne sonde.

2.3 ELEKTROENERGETIKA | AUTOMATIKA

2.3.1 Napajanje crpne stanice Petrovija

Napajanje crpne stanice Petrovija izvesti ¢e se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehni¢kog rjeSenja priklju¢ka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje crpne stanice Petrovija ¢e se izvesti iz buduce trafostanice TS 10(20) / 0,4
kV CS Petrovija 1 koja ¢e se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena
Petrovija. Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica
je od crpne stanice Petrovija udaljena cca. 230 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e
postavljen spojni priklju¢no mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duzine priblizno 10 metara je obraden u
EOTRP-u, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a do polja 1 razvodnog
ormara crpne stanice (+RO-CS) duzine priblizno 230 metara obraden je u ovom projektu, te ¢e
biti u vlasniStvu Investitora.
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U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjesSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima
Elektroistre.

Popis potrosaca u CS Petrovija:

Pinst Prl U | n | rt

Naziv troSila (kW) | (kW) | (V) (A) (A)

Napomena

1. | Elektromotor crpke 1 110,0 | 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaragem

2. | Elektromotor crpke 2 | 110,0 | 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaragem

3. | Elektromotor crpke 3 110,0 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaracem
4. | Mjerna oprema 1,00 1,00 1x230 [ 4,35 4,35
5. | Rasvjeta 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
6. | Jednofazne uti€nice 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
7. | Trofazne uti€nice 3,00 3,00 3x400 | 4,56 4,56
8. | Klima uredaj 2,00 2,00 1x230 | 8,70 8,70
9. | Ostalo 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
Ukupno za objekt:

- instalirana snaga ............... Pinst = 339,0 kW

- maksimalna snaga ............ Pmax = 318,96 KW

- maksimalna struja .............. Inax = 576,5 A

Kako je tehnoloskim procesom predvideno da istovremeno mogu raditi sve tri
instalirane crpke i dio ostalih troSila, potrebna prikljuéna snaga za CS Petrovija iznosi 318,96
KW.

Napomena: maksimalno optereéenje je u trenutku u kojem dvije crpke rade u radnoj
tocki (P = 84kW, | = 153A), radi dio ostalih trosila (P = 7kW, | =10,5A), te se zalije¢e treca
crpka, pri €emu je snaga i struja zaleta tre¢e crpke ograni¢ena na 1,3 x nazivne snage / struje
(ogranicenje postaviti na frekvencijskom pretvaracu).

84kW + 84kW + 7kW + 1,3 x 110kW = 318kW
153A + 153A + 10,5A + 1,3 x 200A = 576,5A

lzmedu SPMO-a i polja 1 razvodnog ormara crpne stanice (+RO-CS) predvida se
polaganje 12 jednozilnih aluminijskih vodita presjeka 240 mm? (3 vodi¢a po svakoj fazi + 3
vodiéa za nul vod), dakle 3 x (4 x (NAYY 1 x 240 mm?)), te 3 jednozilna aluminijska vodi¢a
presjeka 120 mm? (zastitni vod - PE), $to zadovoljava strujno optereéenje prikazano u tablici.
Kabeli se polazu u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Stitnici,
plosnati vodi€¢ od pocin¢anog Zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zastita od oStecenja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.
Isklop napajanja elektricnom energijom u slu€aju nuzde vrsi se pritiskom na tipkalo za
nuzni isklop koje ¢e biti postavljeno na procelju objekta ispred ulaznih vrata.

Tipkalo za isklop u nuzdi treba biti oZi€eno s pripadnim prekidacem kabelom s
poboljSanim svojstvima u slu€aju pozara i o€uvanjem elektri€ne funkcionalnosti 30 minuta.
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2.3.2 Razvodni ormar crpne stanice Petrovija

Razvodni ormar crpne stanice +RO-CS sastoji se od 6 polja, pri ¢emu je svako polje
predvideno kao slobodnostojeéi tvorniCki sloZzen sklopni blok, predvideno za ucvrSéenje za
pod, izradeno iz dvostruko dekapiranog lima debljine 2 i 2,5 mm, zasti¢enog protiv korozije
elektrostatskom zastitom u boji RAL 7035 u zastiti IP 54, sa metalnom temeljnom montaznom
plocom na cijeloj straznjoj strani, na dnu plo€ama za uvod kabela, kutnim profilom za
ucvrséenje kabela, ru€icom za zatvaranje vrata s prednje strane, dzepom za dokumentaciju,
spojnim priborom i transportnim vijcima.

Svako polje razvodnog ormara se postavlja na originalno metalno postolje visine 200
mm (sa odvojivom prednjom stranicom).

Montazne plo¢e na sebi sadrzi sve potrebne sklopne, zastitne i vezne elemente, a na
vratima elemente upravljanja i signalizacije - sa odgovaraju¢im natpisnim ploCicama. Svi kabeli
se uvode kroz donje plo¢e razvodnog ormara.

Kompletno ozi€enje uredaja mora biti izvedeno tako da je omogucéen prihvat na
nadzorno upravljacki sustav (NUS), sve prema popisu informacija koji je sastavni dio ove
dokumentacije.

Razvodni ormar +RO-CS se sastoji od 6 polja sa namjenom i dimenzijama (v x § x d)
mm kako slijedi:

Polje 1: dovod napajanja iz SPMO-a -
dimenzije 2000 x 800 x 500mm

- Polje 2: crpni agregat 1 sa pripadaju¢om opremom -
dimenzije 2000 x 1000 x 500mm

- Polje 3: crpni agregat 2 sa pripadaju¢om opremom -
dimenzije 2000 x 1000 x 500mm

- Polje 4: crpni agregat 3 sa pripadaju¢om opremom -
dimenzije 2000 x 1000 x 500mm

- Polje 5: polje tehnologije, automatike i op¢e potroSnje objekta -
dimenzije 2000 x 600 x 500mm

- Polje 6: polje nadzorno upravljackog sustava (NUS) -

dimenzije 2000 x 600 x 500mm

2.3.3 lzvrSna oprema

Za potrebe prebacivanja vode za navodnjavanje iz akumulacije u bazen Petrovija u CS
Petrovija je predvidena ugradnja tri vertikalne crpke sa pripadajué¢im elektromotorima.

Elektromotori crpki su slijedecih karakteristika:

Crpka: Croatia Pumpe 5,2 BO 33-30/2 ili jednakovrijedna
Elektromotor: Kon&ar 7AZ 315S-4 ili jednakovrijedan

Q=1151/s H=53m
P=110,0 kW n = 1485 okr/min

Elektromotori crpki su predvideni za napon napajanja 3x400V, 50Hz. U pripadnom
polju razvodnog ormara crpne stanice (+RO-CS) su predvideni odgovarajuci sklopni i zastitni
elementi, frekvencijski pretvarac, te elementi upravljanja i signalizacije. Pokretanje crpki je
predvideno posredstvom frekvencijskih pretvaraca. Sa PLC-om NUS-a ugradenim u polju 6
+RO-CS frekvencijski pretvara¢ komunicira posredstvom Ethernet IP komunikacije.
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Kao termicka zastita namota elektromotora predvidene su 3 termosonde PTC T150
spojene u seriju koje je potrebno spojiti na termorelej ugraden u razvodnom ormaru.

Kao temperaturna zastita gornjeg aksijalnog lezaja crpke predviden je kaskadni
regulator temperature KR800 / 801 sa relejnim izlazom kojeg je potrebno spojiti na relej
ugraden u razvodnom ormaru.

Upravljanje crpkom predvideno je na nacine navedene u nastavku:
1. Rucno, pomocu upravljackih elemenata (tipkala) koja se nalaze na vratima polja crpke

Ruéno upravljanje crpkom se vrSi postavljanjem izborne preklopke na vratima polja
crpke u polozaj "ruéno", te pritiskom na odgovarajuéa tipkala za "uklop" odnosno "isklop". Ovaj
nacin upravljanja se koristi kod redovnog ispitivanja ispravnosti rada ili kad je neki od
preostalih nacgina rada neispravan.

2. Daljinski - ruéno posredstvom tastature PC-a u komandnom centru (biti ¢e omoguéeno
u buduénosti, nakon izgradnje komandnog centra)

Daljinsko - ru€no upravljanje posredstvom tastature PC-a u komandnom centru moze
vrsiti dezurni dispe€er na osnovu uvida u nivo akumulacije i nivo u pripadnom objektu u koji
crpka tlac¢i vodu. Za ovaj nacin upravljanja crpkom preklopka za izbor nacina rada na vratima
polja crpke mora se postaviti u polozaj "automatski".

3. Daljinski - automatski putem periferne stanice NUS-a (PLC)

Daljinsko - automatsko upravljanje crpkom se vrsi postavljanjem izborne preklopke na
vratima polja crpke u polozaj "automatski". U tom slu€aju upravljanje se vr8i posredstvom
periferne stanice nadzorno upravljackog sustava (PLC), koja na osnovu pracenja nivoa
akumulacije i nivoa u pripadnom objektu u koji crpka tlaci vodu uklju€uje crpku. Ovaj nacin
rada je osnovni nacin rada crpne stanice.

Sve informacije o stanju crpki prenose se na PLC NUS-a. Informacije o stanju crpki (u
pogonu, greske...) moguce je pratiti na operacijskom panelu koji je postavljen na vratima polja
NUS-a. Takoder je sa operacijskog panela moguée upravljati crpkama.

Sva stanja opreme i uredaja u buduénosti ¢e se dojavljivati i prezentirati u komandnom
centru.

2.3.4 Mjerna i signalna oprema

Kao $to je naprijed navedeno u crpnoj stanici je predvidena ugradnja sljiede¢e mjerne i
signalne opreme:

- Mijerenje protoka vode izvedeno je pomocu elektromagnetskog mjeraa protoka
proizvodnje Endress+Hauser, tip Promag 400 ili jednakovrijedan. Isti osim
kontinuiranog mjerenja trenutnog protoka kojeg se moze programirati u razli¢itim
jedinicama (I/s, m%h ...), omoguéuije i praéenje zbirnog protoka, pri éemu se obje ove
informacije prenose na nadzorno upravljacki sustav (NUS). Takoder je na NUS
predviden i prijenos informacije "mjeraC protoka - greska". Sam senzor mjeraca
protoka je montiran na tlaéhom cjevovodu dok je pripadaju¢a pokazno-napojna
jedinica na kojoj je omogucen uvid u trenutne vrijednosti montirana u neposrednoj
blizini razvodnog ormara. Sa PLC-om NUS-a ugradenim u polju 6 +RO-CS mjerac
komunicira posredstvom Ethernet IP komunikacije. Napajanje mjeraa protoka je
izvedeno iz napojnog sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), Cime je
omogucen rad i u slu€aju nestanka elektri¢ne energije.
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- Mijerenje tlaka se vr§i pomocu membranskog mjeraca tlaka sa keramickom ¢elijom i
sa strujnim izlazom 4-20 mA. Mjera¢ je montiran na tlacni cjevovod. Signal sa
mjeraca se vodi na pokazno - napojni instrument u razvodnom ormaru, te na
perifernu stanicu NUS-a. Napajanje mjeraca tlaka je izvedeno iz napojnog sklopa
pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slu€aju nestanka
elektricne energije.

- Mijerenje nivoa vode u akumulaciji vr§i se pomoc¢u hidrostatskog mjeraca nivoa sa
strujnim izlazom 4-20 mA. Mjera€ je smjeSten u za to predvidenoj zastitnoj cijevi.
Signal sa mjeraca se vodi na pokazno - napojni instrument u razvodnom ormaru, te
na perifernu stanicu NUS-a. Napajanje mjeraca nivoa je izvedeno iz napojnog
sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slucaju
nestanka elektricne energije.

- Signalizacija minimalnog nivoa vode u akumulaciji se vr8i posredstvom plovne
sklopke (kruske) i pomocu signalne svjetiljke na vratima razvodnog ormara, a
takoder se ovaj signal prihvacéa na nadzorno upravljacki sustav. Sklopka je
montirana u za to predvidenoj zastitnoj cijevi. Napajanje plovne sklopke je izvedeno
iz napojnog sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u
slu€aju nestanka elektricne energije.

- Detekcija prisutnosti vode u oknu tlaénog cjevovoda se vrsi posredstvom grani¢ne
sklopke - konduktivne sonde. Napajanje konduktivhe sonde je izvedeno iz napojnog
sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slucaju
nestanka elektricne energije.

- Dojava prisutnosti ljudi u objektu izvodi se pomocu krajnjeg prekidaca ugradenog na
ulaznim vratima objekta, koji posredstvom kontakta daje informaciju PLC-u o
prisutnosti ljudi. Napajanje ovog prekidaca je izvedeno iz napojnog sklopa PLC-a
(UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucena dojava i u slu€aju nestanka elektri¢ne
energije.

2.3.5 Prenaponska zastita

Prenaponska zastita je predvidena na dovodu napajanja u polje 1 razvodnog ormara
crpne stanice (+RO-CS). Karakteristike zastitnih elemenata su 400VAC, 15/40kA, 8/20us.
Takoder su predvidene prenaponske zastite mjerenja i signalizacija sa mjerne i signalne
opreme (karakteristike zastitnih elemenata su 24VDC, 10kA, 8/20us). Eventualno pregaranje
zastitnih elemenata na dovodu napajanja u polje 1 se signalizira na samim elementima, te
prihva¢a na nadzorno upravljacki sustav.

2.3.6 Opc¢a elektroinstalacija

Rasvjeta crpne stanice predvidena je nadgradnim vodotijesnim svjetillkama sa
zastitnom polikarbonatnom kapom sa stupnjem mehanicke zastite IP66, izvor svjetlosti LED,
9620Im, 71W, 4000K. Svjetilike su postavljene na strop.

Protivpani¢na rasvjeta je rijeSena nadgradnim zidnim svjetijkama sa piktogramom
pokazivanja smjera, sa LED izvorom 21W u zastiti IP 66, autonomije rada 1 sat.

Za vanjsku rasvjetu (ispred ulaznih vrata u crpnu stanicu) predvidena je LED svjetilika
sa ugradenim senzorom pokreta, koja se montira iznad ulaznih vrata.
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Napajanje rasvjete izvodi se iz polja 5 razvodnog ormara +RO-CS. Instalacija rasvjete
se izvodi vodovima NYM-J presjeka 1,5 mm?® odgovarajuéeg broja Zila, sve u skladu s
nacrtnom dokumentacijom.

Za potrebe priklju€ivanja prijenosnih troSila u crpnoj stanici je predviden odreden broj
jednofaznih i trofaznih uti¢nica.

Napajanje uti¢nica izvodi se iz polja 5 razvodnog ormara +RO-CS. Instalacija uti¢nica
se izvodi vodovima NYM-J presjeka 2,5 mm? odgovarajuéeg broja Zila, sve u skladu s
nacrtnom dokumentacijom.

Za potrebe grijanja / hladenja u crpnoj stanici je predviden klima uredaj. Napajanje
klima uredaja izvodi se iz polja 5 razvodnog ormara +RO-CS vodom NYM-J 3x2,5 mm?Z.

Instalacija rasvjete (izuzev protivpani¢ne rasvjete), uti€nica i klima uredaja je Sticena
zastitnom sklopkom diferencijalne struje (4P / 40A / 30mA) ugradenom u polju 5 razvodnog
ormara crpne stanice.

2.3.7 Polaganje kabela unutar objekta

Kabeli se unutar objekta vec¢im dijelom polazu na kabelske police izradene od inoxa sa
poklopcem, a manjim dijelom u plasti¢ne kabelske kanalice i zastitne cijevi.

Prilikom polaganja kabela potrebno je ispostovati slijedece zahtjeve:

- kabeli moraju biti na oba kraja oznaceni oznakom prema shemi (limene plocice ili
sli¢no), a svaka Zila oznakom broja stezaljke na koju se spaja,

- kabel (grupa kabela) koji sluzi za napajanje uredaja mora se polagati odvojeno od
kabela (grupe kabela) koji sluZzi za signalizacije, mjerenja ili komunikaciju, po
mogucnosti na odvojenim kabelskim policama. Ukoliko ne postoji mogucnost
postavljanja veceg broja kabelskih polica na nekoj dionici, te kabele (grupe kabela)
je potrebno unutar iste kabelske police medusobno odvojiti pregradom,

- na dionici od kabelske police do ulaska kabela u pojedini uredaj, kabeli se polazu u
plastificirane tvrde ili savitljive zastitne SAPA cijevi.

U oknu za prihvat napojnih kabela ispred objekta predvideni su prodori za prolaz
kabela. Predvideno je pet prodora kruznog presjeka dimenzija @125 na kojima je predvideno
vodonepropusno brivljenje. Za brtvljenje prodora koristiti ¢e se sustav za brtvljenje proizvod
Roxtec, tip R 125 sa odgovaraju¢im modulima ili jednakovrijedan koji se ugraduju u zidu okna
prema crpnoj stanici.

Takoder, na mjestu uvoda optickog kabela u crpnu stanicu predviden je prodor kruznog
presjeka dimenzija @75 na kojem je predvideno vodonepropusno brtvljenje proizvodom
Roxtec RS 75 ili jednakovrijednim.

2.3.8 Polaganije kabela u zemlji

Polaganje kabela u zemlji se odnosi na polaganje napojnih NN kabela iz spojnog
priklju¢no mjernog ormara (SPMO) do polja 1 razvodnog ormara crpne stanice (+RO-CS).
Vodici se polazu u zemlju u iskopani kabelski rov, sve u skladu s nacrtnom dokumentacijom.
Kada je rov iskopan, vodi¢i se polazu na pjeS€anu posteljicu debljine 10 m, a zatrpavaju se
takoder najprije pjeS€anom posteljicom iste debljine. Iznad sloja pijeska postavlja se PVC
mehanicka zastita, te se zatim u slojevima po 20 cm nabija materijal iz iskopa, te iznad toga
opet PVC vrpca za upozorenje. Pri polaganju vodi¢a potrebno je paziti da se postuje
maksimalno dozvoljeni radijus zakrivljenja kabela. Kabele je potrebno ispitati na nazivni
napon, sve prema vazec¢im propisima. Trasu kabela potrebno je snimiti za potrebe izrade
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katastra vodova i tehnicke dokumentacije izvedenog stanja, te obavezno prikazati mjesta
krizanja sa ostalim instalacijama.

Dozvoljeno paralelno vodenje niskonaponskog kabela sa telekomunikacijskim je na
razmaku od 50 cm, a ukoliko to nije moguce posti¢i tada se NN kabel polaze u Zeljeznu, a TK
kabel u PVC cijev. Krizanje se u pravilu izvodi pod kutem od 90° ali nikako ne manjim od 45°.
Prilikom kriZzanja vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je minimalno 30 cm. Pri tome se
NN kabel postavlja u Zeljeznu cijev duzine 2-3 m, a TK kabel u PVC cijev koja je uobic¢ajeno
ispod NN kabela.

Paralelno vodenje NN kabela sa vodovodnom cijevi treba izvesti na udaljenosti od 50
cm, a u slu€aju da se ne moze posti¢i takav razmak kabel treba postaviti u PVC cijev. Kod
krizanja sa vodovodnom cijevi koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze u PVC cijev
duZine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti 40-50 cm. Paralelno vodenje NN kabela s
kanalizacijom treba izvesti tako da udaljenost kabela od sredine poklopca revizionog
kanalizacijskog okna bude 2 m. Kod krizanja koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze
u PVC cijev duzine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti minimalno 30 cm.

2.3.9 Instalacija zastite od munje, uzemljenje i izjiednacenje potencijala metalnih masa

Temeljni uzemljiva€ crpne stanice izveden je plosnatim vodi¢em od nehrdajuéeg Celika
30x3,5mm poloZzenim u temeljnu stopu gradevine. Sa temeljnog uzemljivaca predvideni su
izvodi za spajanje na sabirnice za izjednacenje potencijala metalnih masa (IPMM) u strojarnici
i u kanalu tlaénog cjevovoda, te na razvodni ormar crpne stanice (+RO-CS). Plosnati vodi¢ od
nehrdajuceg Celika 30x3,5mm polaze se i u zemlji oko dijela objekta tako da sa uzemljivacem
poloZenim u temelju crpne stanice formira prsten radi postizanja boljeg uzemljenja (manjeg
otpora). Sa uzemljivackog prstena predvideni su izvodi za uzemljenje ograde oko objekta.

Na krovu objekta je kao prihvatni vod upotrijebljen okrugli vodi¢ od nehrdajué¢eg Celika
@8 na odgovarajué¢im nosacima, glavni odvodi su takoder od okruglog vodi¢a od nehrdajuceg
Celika @8 poloZeni na odgovaraju¢e zidne nosace. Na visini od 1,8 m predvideno je
postavljanje mjernih spojnica, s tim da je od mjerne spojnice do temeljnog uzemljivaca
predviden plosnati vodi€¢ od nehrdaju¢eg Celika 30x3,5mm. Spojeve plosnatog vodi¢a na
plosnati vodi€ u zemlji izvesti pomocéu krizne spojnice koje se zastiCuju bitumenskim
premazom.

U objektu su izvedene sabirnice za izjednacenje potencijala metalnih masa (IPMM),
izvedene od inox Sipke (u strojarnici i u kanalu tlaénog cjevovoda). Sve ve¢e metalne mase
kao $to su cjevovodi, ulazna vrata, prozori i sli€no, povezane su na sabirnice IPMM pomocéu
vodita P/FJ-Y 16 mm?. Sabirnice IPMM u objektu su spojene na temeljni uzemljivad. Svi
prirubniCki spojevi cijevi koje nisu od inox-a premosteni su nazubljenim podloskama s obje
strane vijéanog spoja uz oznacavanje premostenja crvenom bojom.

2.4 NADZORNO UPRAVLJACKI SUSTAV

2.4.1 Crpna stanica Petrovija

U polju 6 razvodnog ormara crpne stanice smjestena je periferna postaja nadzorno
upravljackog sustava uklju€ujuéi i pripadajucu opremu za komunikaciju.

Napomena: tehnicke karakteristike kucista polja 6 (NUS) razvodnog ormara opisane su
u poglavlju 2.3.2 ovog tehni¢kog opisa, zajedno sa tehnickim karakteristikama kucista ostalih
polja razvodnog ormara crpne stanice.

Kompletan rad crpne stanice odvija se preko periferne stanice nadzorno upravljackog
sustava instalirane u polju 6 razvodnog ormara crpne stanice, s tim da ista ima funkciju:

20



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

- lokalnog programabilnog automata (PLC)
- u buducnosti komunicira sa komandnim centrom sustava navodnjavanja, koji ¢e se
oformiti u nekoj narednoj fazi izgradnje sustava.

pri ¢emu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obraduje, i na
temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje.

Kompletan automatski rad crpne stanice zasniva se na perifernoj stanici odnosno PLC-
u, ali samo u slu€aju ako je objekt u rezimu rada "automatski". Naime, uz ovaj rezim
omogucen je rezim rada "ruéno" na osnovu klasiénog upravljanja posredstvom tipkala i
preklopki na vratima razvodnog ormara crpne stanice.

Medutim, i u ruénom rezimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije
objekta, te ¢e ih u buduénosti prosljedivati u komandni centar sustava navodnjavanja koji ¢e
na taj nacin uvijek imati kompletan uvid u stanje postrojenja.

Kao periferni uredaj s integriranom funkcijom lokalne automatike i nadzorno
upravljackog sustava, koristiti ¢e se periferni uredaj serije Micrologix 1400, proizvod Allen
Bradley ili jednakovrijedan.

Napajacki sustav samog PLC-a, operacijskog panela i Ethernet preklopnika / optickog
modema je 24V DC, koji se dobiva posredstvom UPS-a sa funkcijom ispravljaca (ulaz 230V,
50Hz, izlaz 24V DC, 10A).

2.4.2 Komunikacija NUS-a

Za potrebe komunikacije sa buduc¢im komandnim centrom sustava navodnjavanja u
bazenu Petrovija instalira se GPRS / LTE modem.

Za potrebe medusobne komunikacije crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija, u
crpnoj stanici Petrovija i u bazenu Petrovija instalira se optiCki modem i opticki razdjelnik.

Crpna stanica Petrovija sa bazenom Petrovija komunicira posredstvom opti¢kog kabela
koji osigurava kvalitetan i pouzdan komunikacijski put.

Prednosti optikog kabela u odnosu na klasi¢ne - signalne kabele su visSestruki:

- neosjetljivost na elektromagnetske smetnje (grmljavinska praznjenja)
- mogucnost prijenosa informacija na vece udaljenosti

- malo guSenje

- veliki pojas propustanja

- medusobna galvanska izoliranost perifernih uredaja

- mala dimenzija i teZzina kabela

- lakSi transport i rukovanje kod polaganja

Trasa optickog kabela izmedu objekata je odredena trasom cjevovoda, uz koje ¢e se
poloziti PEHD cijevi kroz koje ¢e se optiCki kabeli upuhivati. Projektom je predvideno polaganje
monomodnog opti¢kog kabela od 12 niti, svojstava prema preporuci ITU-TG.652, predvidenih
za rad na valnim duljinama 850 i 1300 nm. Trazeno gu$enje mora biti manje od 3 dB/km na
valnoj duljini 850 nm, odnosno 1dB/km na valnoj duljini 1300 nm.

Uvlacenje optickog kabela vrSi se metodom upuhivanja u PEHD cijev @50 mm, sve u
skladu s smjernicama datim u "Uputstvu o gradenju mjesnih kabelskih mreza" (PTT Vjesnik
9/79).

Komunikacija sustava NUS-a izvesti ¢e se u skladu s:

Nacrt broj 9: Blok shema komunikacije NUS-a
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2.4.3 Popis informacija NUS-a za CS Petrovija

DIGITALNI ULAZI

Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - iskljucen
Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - prorada zastite
Prenaponska zastita na dovodu napajanja - ispravna
Napon prisutan

Crpka 1 - ru¢no

Crpka 1 - automatski

Crpka 1 - u pogonu

Crpka 1 - greSka motorne zastitne sklopke

Crpka 1 - greska frekvencijskog pretvaraca

. Crpka 1 - greSka temperatura namotaja elektromotora
. Crpka 1 - gre$ka temperatura aksijalnog lezaja crpke

. Crpka 2 - ru¢no

. Crpka 2 - automatski

. Crpka 2 - u pogonu

. Crpka 2 - greSka motorne zastitne sklopke

. Crpka 2 - greska frekvencijskog pretvaraca

. Crpka 2 - greSka temperatura namotaja elektromotora
. Crpka 2 - gre$ka temperatura aksijalnog lezaja crpke

. Crpka 3 - ru¢no

. Crpka 3 - automatski

. Crpka 3 - u pogonu

. Crpka 3 - greSka motorne zastitne sklopke

. Crpka 3 - greska frekvencijskog pretvaraca

. Crpka 3 - greSka temperatura namotaja elektromotora
. Crpka 3 - gre$ka temperatura aksijalnog lezaja crpke

. Minimalni nivo akumulacije

. Prodor vode u kanal tla¢nog cjevovoda

. Objekt otvoren

DIGITALNI IZLAZI

. PLC / Ethernet switch - ispravan

. Reset frekvencijskog pretvaraca crpke 1
. Reset frekvencijskog pretvaraca crpke 2
. Reset frekvencijskog pretvaraca crpke 3

ANALOGNI ULAZI

. Tlak - tlaéni cjevovod
. Nivo vode u akumulaciji

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.
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ETHERNET/IP

1. Analizator mreze

2. Frekvencijski pretvarac¢ crpke 1

3. Frekvencijski pretvarac crpke 2
4. Frekvencijski pretvarac crpke 3
5. Mjerac protoka - tla¢ni cjevovod

Informacije koje se preuzimaju putem ETHERNET/IP komunikacije sa uredaja

1. Analizator mreze

Napon L1-N

Napon L2-N

Napon L3-N

Napon L1-L2

Napon L2-L3

Napon L3-L1

Struja L1

Struja L2

Struja L3

Struja N

Trenutna aktivna snaga L1 (P)

Trenutna aktivna snaga L2 (P)

Trenutna aktivna snaga L3 (P)

Trenutna aktivna ukupna snaga (P)
Trenutna reaktivna ukupna snaga (Q)
Trenutna prividna ukupna snaga (S)
Frekvencija

COS fi

THD tot VL1-N (Total harmonic distortion)
THD tot VL2-N (Total harmonic distortion)
THD tot VL3-N (Total harmonic distortion)
THD tot AL1 (Total harmonic distortion)
THD tot AL2 (Total harmonic distortion)
THD tot AL3 (Total harmonic distortion)
Ukupna aktivnha snaga (brojac)

Ukupna reaktivna snaga (brojac)

Ukupna prividna snaga (brojac)

2. Frekvencijski pretvarac

Trenutna frekvencija

Trenutna struja

Trenutna snaga

Digitalna stanja: spreman, u pogonu, smjer vrtnje, alarm, gre$ka, na referenci,
referenca preko komunikacije, upravljanje preko komunikacije...

3. Mijerac protoka
Trenutni protok

Zbirni protoci
GresSka mjeraca protoka

23



TELECONTROL d.o.o0.

RIJEKA

Rekapitulacija:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA
CS PETROVIJA

-1. FAZA/

Rijeka,
svibanj /

listopad 2024.

Redni
Broj

NAZIV OBJEKTA

BROJ INFORMACIJA

KAPACITET PLC-a

DU

DI

AU

Al

DU DI AU

Al

CS Petrovija

28

4

2

/

36 10 4

U buduc¢em komandnom centru sustava navodnjavanja treba prihvatiti sve informacije
koje ovaj objekt daje, sve u skladu sa odabranom SCADA-om, protokolom komuniciranja i

komunikacijom €ovjek-sustav (prikazi).

U tu svrhu treba izraditi programsku opremu u komandnom centru za prihvat ovog
objekta, sve u skladu s:

Nacrt broj 8: Prikazi NUS-a na video monitoru

Pored same grafike potrebno je izraditi i dijagrame odnosno grafikone za naknadne
statistiCke obrade i analize mjernih veli¢ina.

2.5 PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troSkova je sastavni dio mape: Mapa 1 — Opéi dio Sustav javnog

navodnjavanja Petrovija - 1.faza.

Napomena: u procjenu nije uklju¢ena cijena opreme i radova u nadleznosti HEP-ODS-
a potrebnih za priklju¢enje ovog objekta na mrezu HEP-ODS-a. To je obuhvaceno
troSkovnikom koji je sastavni dio EOTRP-a.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024.
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Svi potro$aci crpne stanice se napajaju sa razvodnog ormara crpne stanice (+RO-CS),
pri Eemu je instalirana snaga kako slijedi:

A “H |:’inst Prt U | n | rt
Naziv trosila (KW) (kW) V) (A) (A) Napomena
Upustanje frekvencijskim
1. | Elektromotor crpke 1 110,0 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaradem
Upustanje frekvencijskim
2. | Elektromotor crpke 2 110,0 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaracem
Upustanje frekvencijskim
3. | Elektromotor crpke 3 110,0 84,0 3x400 | 200,0 153,0 pretvaragem
4. | Mjerna oprema 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
5. | Rasvjeta 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
6. | Jednofazne uti€nice 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
7. | Trofazne uti¢nice 3,00 3,00 3x400 | 4,56 4,56
8. | Klima uredaj 2,00 2,00 1x230 | 8,70 8,70
9. | Ostalo 1,00 1,00 1x230 | 4,35 4,35
Ukupno za objekt:
- instalirana snaga ............... Pinst = 339,0 kKW
- maksimalna snaga ............ Pmax = 318,96 KW
- maksimalna struja .............. lnax = 576,5A

Napajanje crpne stanice Petrovija izvesti e se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehni¢kog rieSenja prikljucka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje crpne stanice Petrovija ¢e se izvesti iz buduce trafostanice TS 10(20) / 0,4
kV CS Petrovija 1 koja ¢e se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena
Petrovija. Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica
je od crpne stanice Petrovija udaljena cca. 230 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e

postavljen spojni priklju¢no mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duzine priblizno 10 metara je obraden u
EOTRP-u, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a do polja 1 razvodnog
ormara crpne stanice (+RO-CS) duzine priblizno 230 metara obraden je u ovom projektu, te ¢e

biti u vlasnisStvu Investitora.

U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjeSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima

Elektroistre.

26




Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

Kako je tehnoloSkim procesom predvideno da istovremeno mogu raditi sve tri
instalirane crpke i dio ostalih troSila, potrebna prikljuéna snaga za CS Petrovija iznosi 318,96
KW.

Napomena: maksimalno optereéenje je u trenutku u kojem dvije crpke rade u radnoj
tocki (P = 84kW, | = 153A), radi dio ostalih troSila (P = 7kW, | =10,5A), te se zalije¢e treca
crpka, pri ¢emu je snaga i struja zaleta trece crpke ograni¢ena na 1,3 x nazivne snage / struje
(ogranicenje postaviti na frekvencijskom pretvaracu).

84kW + 84kW + 7kW + 1,3 x 110kW = 318kW
153A + 153A + 10,5A + 1,3 x 200A = 576,5A

Izmedu SPMO-a i polja 1 razvodnog ormara crpne stanice (+RO-CS) predvida se
polaganje 12 jednozilnih aluminijskih vodica presjeka 240 mm? (3 vodi¢a po svakoj fazi + 3
vodiéa za nul vod), dakle 3 x (4 x (NAYY 1 x 240 mm?)), te 3 jednozilna aluminijska vodita
presjeka 120 mm? (zastitni vod - PE), $to zadovoljava strujno optereéenje prikazano u tablici.
Kabeli se polazu u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Stitnici,
plosnati vodi€ od pocinéanog Zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zastita od oStec¢enja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.
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3.2 Kontrola pada napona

Napomena: maksimalno optereéenje je u trenutku u kojem dvije crpke rade u radnoj
tocki (P = 84kW, | = 153A), radi dio ostalih troSila (P = 7kW, | =10,5A), te se zalijece treca
crpka, pri €emu je snaga i struja zaleta tre¢e crpke ograni¢ena na 1,3 x nazivne snage / struje
(ogranicenje postaviti na frekvencijskom pretvaracu).

Al 3x(4x(1x240 mm®))+

Al 3x(1x120 mm’) Cu 4x150 mm’ =N\ p = 110,0 kW

3 1=200,0 A

L, =250 m L,=20 m
SPMO RO-CS

Pri pokretanju crpke frekvencijskim pretvaracem, struja je ograniCena te u najgorem
slu€aju iznosi:

lb=1,3x1,=1,3x200,0=260,0 A
Pad napona se izraCunava na osnovu jednadzbe:

Au=\3x1xIx[R *cosp + x* sing] (V)

Podaci:
RL24OAI= 0,162 Q/km RL150 Cu= 0,159 Q/km
X|_240 A= 0,079 Q/km X|_150 Cu= 0,080 Q/km

Pri optereéenju bez trece crpke u pogonu (P=175,0 kW; I=316,5 A; cos¢ = 0,95) pad
napona iznosi:

Auy'=10,411V odnosno Auye,' = 2,602 %

2Au'=Auy'=10,411V odnosno Aue,' = 2,602 %

Pri pokretanju trece crpke (za kratki spoj elektromotora cosg = 0,44) pad napona
iznosi:

Au; = 10,661V odnosno Auye, = 2,665 %

Au, =1,277V odnosno Ause, = 0,319 %

Ukupni pad napona za najnepovoljniji slu¢aj iznosi:
>Au = Au'+Auy+Au, = 22,350 V odnosno >Au., = 5,587 %
§to u potpunosti zadovoljava.
Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvrS§ena prema nomogramu u% = f

(kW, m) - Kaiserov elektrotehnicki priruénik, koja je pokazala da su svi padovi napona maniji od
dozvoljenog.
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3.3 Proracun minimalne jednopolne struje kratkog spoja
Ekvivalentna shema:
Al 3x(4x(1x240 mm®))+
Al 3x(1x120 mm?) Cu 3x2,5 mm’
——— s
L, =250 m L,=20m
SPMO RO-CS
PRORACUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUCAJ
Dionica Duzina (m) | Presjek voda (mm?) R (Q) Ro(Q) X (Q) Xo (Q)
od SPMO do 250 Al 3x240 mm® 0,0135 0,054 0,00658 0,01975
RO-CS
od RO-CS do 20 Cu 2,5 mm? 0,18054 | 0,72216 | 0,0000 0,0000
utiénice
UKUPNO: 0,19404 | 0,77616 | 0,00658 0,01975

Za proracun je koristena slijedec¢a jednadzba:

V3xCxU
IK1P T s mmmmmms e = 564,0 A
V2ZR + ZRo)%+ (22X + 2Xo)°

gdje je : Ro - priblizno 4R
Xo - priblizno 3X
C=0,9
U =400V

Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurac veli€¢ine 16A sa C karakteristikom ¢e
pri jednopolnoj struji kratkog spoja od 564,0 A izbaciti u vremenu kracem od 0,4 sekunde,
koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom
zastitna mjera zadovoljava.
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3.4 Proracun otpora uzemljivaca

Uzemljiva€ je izveden plosnatim vodi¢em od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm poloZzenim
u temelj crpne stanice i u zemlji oko crpne stanice.

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca:

gdje je: p. - specificni otpor tla (Qm)
| - duljina plosnatog vodi¢a (m)

U temelju crpne stanice:

p, =500 Om
| =32 m
R; =31,25Q

U zemlji oko crpne stanice:

p, =500 Om
| =76 m
R.=13,15Q
Ukupno:
1 1 1
Ry Ry R,
Ry=9,26 Q

Ukupni otpor biti ¢e jo§ manji iz razloga Sto ¢e se uzemljiva¢ spojiti s plosnatim
vodi¢em koji se polaze uz napojni kabel.

Otpor uzemljivata crpne stanice potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja
provijeriti mjerenjem (vaze¢om normom preporuceni otpor iznosi 10 Q).

U slu€aju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim
inZenjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu
vrijednost.

ProraCun uzemljenja je izveden na temelju jednadzbi, formula i dijagrama iz knjige prof.
Padelina - Zastita od groma (SK Zagreb, 1985.).
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3.5 Proracun rasvjete

Karakteristike odabrane svjetiljke:

Proizvodaé: TREVOS

FUTURA 2.5t PC Al 11000/840

PC

Podaci o svjetiljci

Svijetl. iskoristivost svjetiljke :
Efikasnost svjetiljki
Klasifikacija

CIE Flux Codes

UGR 4H 8H

Snaga

Svjetlosni tok

Dimenzije

100%

135.49 Im/W

Ad1 D093.7% T6.3%
45749294 100
24.8/23.0

1w

9620 Im

1452 mm x 145 mm x 100 mm

Opremljeno zaruljama

o 150
Rasvijetljenost [Ix]

LED,industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser translucent

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

Broj 1
Opis LEDLine
Boja 4000
Svjetlosni tok 9620 Im
Reprodukcija boje 85
|
500 750
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Prikaz rezultata proracuna:
Podaci o prostoru: Refleksije:
w1 @ 8.90 350%
w2 7.90 350 %
w3 @ 8.90 350%
w4 7.90 350%
1 R —
W6 1 -
Pod: - 20.0 %
Strop: - 35.0 %
Visina prostora [m]: 4.80
Visina refer. povrsine [m]: 0.00
Visina svjetiljke [m]: 4.80
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 480m
Faktor odrzavanja 0.70
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 57720 Im
Ukupna snaga 426.0 W
Ukupna snaga po povrsini (70.31 m?) 6.06 W/im? (2.28 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 266 Ix
Emin 174 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emaks (Ud) 0.52
UGR (2.2H 2.5H) <=23.0
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizvod

TREVOS
2 6  Tipska oznaka : FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840
. Naziv svjetiljke : LED, industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser tran
3 slucent PC
Zarulje -1 x LEDLine 71 W/ 9620 Im

Na temelju rezultata proracuna dobivenih na osnovu dispozicije odabranih svjetiljki, vidljivo
je da proracunom dobivena osvjetlienost u potpunosti zadovoljava zahtjeve osvjetljenosti
objekta.
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3.6 Proracun kondenzatora za kompenzaciju jalove energije
Podaci o elektromotoru: P = 110 kW, | = 200 A, cos ¢ = 0,84

Nije potrebno vrsiti kompenzaciju jalove energije elektromotora, jer se elektromotor
upusta posredstvom frekvencijskog pretvaraca.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

L2 TR
@J i SN Y

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

Zajednicka oznaka projekta:

Oznaka mape:

Redni broj mape:

Razina razrade:

Strukovna odrednica:

Glavni projektant:

Projektant:

Suradnik:

Rijeka, svibanj / listopad 2024.

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -
1. FAZA / CS PETROVIJA

VPB-TOO0-24-0001

28-23/1-1-GP

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.

MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.
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4.1 OPCENITO

Radi osiguranja kvalitete ugradene opreme u objekt kao i kvalitete objekta kao cjeline
potrebno je tijekom izgradnje objekta (nabavka opreme, izgradnje, pustanje u pogon) vrSiti
odredena ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova.

4.2 PREUZIMANJE OPREME

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim
se odreduje oznacavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s
kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u propisanoj oznaci,

je li gradevni proizvod isporucen s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno iz prethodnog stavka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporu¢en pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilitu. Zabranjena je ugradnja
proizvoda koji je:

isporuen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

isporu¢en bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu,

nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno C&iji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima
odredenim projektom.

4.3 PUSTANJE INSTALACIJE | OPREME U POGON

Nakon izgradnje objekta, a prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti odredena mjerenja i o
njima izdati odgovarajuca izvje$c¢a. Elektri¢nu instalaciju je potrebno pregledati u iskljuéenom
(beznaponskom) stanju, a pregled obuhvaca:

Prva provjera: prema HRN HD 384.6.61 S2:2004en
Pregledavanje:

- nacin zaStite od elektricnog udara ukljuCuju¢i mijerenje razmaka kao kod zastite
pokrovima (barijerama) ili omotadima (kucistima), preprekama ili smjesStajem izvan
dohvata rukom

- prisutnost pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja vatre i prisutnost zastite od
toplinskih ucinaka

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napona

- odabir i udeSenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zaStitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacCavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodi¢a

- postojanje shema, natpisa upozorenja i sli¢no

- oznaCavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd.

- primjerenost spojeva vodi¢a (provijeriti otpor spoja koji ne smije biti veéi od otpora
vodi¢a duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku)

- dostupnost za lako posluzivanje prepoznavanje i odrzavanje
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Ispitivanje (probom i mjerenjem):
- neprekinutost zastitnih vodic¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjedna€avanja potencijala
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije
- zasStita sa SELV i PELV ili elektriCki odjeljivanjem strujnih krugova
- otpor izoliranih podova i zidova
- zasStita automatskim isklopom opskrbe
- polaritet
- funkcionalna ispitivanja
- pad napona

4.3.1 Neprekinutost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjednac¢avanja potencijala
izvodi se mjerenjem, pri ¢emu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 do 24 VDC ili
AC i najmanje struje od 0,2 A. Ispitivanje elektri¢ne neprekinutosti mora se uciniti na:
- zastitnim vodi¢ima ukljuCujuci vodiCe zastitnog izjednaCavanja potencijala i dodatnog
izjednaCavanja potencijala,
- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnin krugova. Prstenasti krajnji
strujni krug je krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku
opskrbe.

4.3.2 |zolacijski otpor elektricne instalacije

Izolacijski otpor mora se mjeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi¢a spojenog na
instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi¢i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni : Ispitni napon o
azivni napon strujnog istosmjerne  struje Izolacijski otpor

kruga (V) V) (MQ)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, ukljuCujudi

FELV 500 21,0

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 4.1 - Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

Izolacijski otpor, mjeren ispitnim naponom navedenim u tablici 4.1 je zadovoljavajudi,
ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuce
vrijednosti dane u tablici. Tablica 4.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora
izmedu neuzemljenih zastitnih vodica i zemlje.

Kad postoji moguénost da ¢ée prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema
utjecati na provjeravanje ili da ¢e se oStetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvodenja
ispitivanja izolacijskog otpora. Kad nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u
slu€aju ucvrscéenih uti¢nica ugradenih u SPD), ispitni napon za posebni strujni krug smije se
smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1
MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog vodi¢a.

U TN-C sustavima mijerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U
prostorima izloZzenim pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu
aktivnih vodi€a. U praksi moze biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije
prije prikljuCivanja opreme. Vrijednosti izolacijskog otpora obi¢no su mnogo vie od onih iz
tablice 4.1. Kad takve vrijednosti pokazuju oc€ite razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi
utvrdivanja razloga.
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4.3.3 Zastita sa SELV, PELYV ili elektri¢nim odjeljivanjem

- Zastita sa SELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

- Zastita sa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem

izolacijskog otpora. Dobivene vrijednost moraju biti prema tablici 4.1.
- Zaéstita elektri¢nim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

U sluCaju elektricnog odjeljivanja s viSe od jednog troSila mora se provijeriti ili
mjerenjem ili proratunom, da u sluaju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom
impedancijom izmedu razli€itih linijskih vodi€a i ili zastitnog vodi€a izjednacivanja potencijala ili
s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan
od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema vremenu za zastitnu mjeru
automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

4.3.4 Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u
istom prostoru, jedno od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom
prostoru. Ostala se dva mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog
otpora/impedancije izoliranih podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri
nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja mora se ponoviti za svaku predmetnu povrSinu
prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom
sustava prema zemlji i s nazivnhom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije
koje se kombinira s mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema
sliede¢im mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni¢ne struje:

- mjerenjem s nazivnim naponom izmjeni¢ne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem
izolacije uporabljaju¢i najmanji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napona sustava koji ne prelaze 500 V i najmaniji ispitni napon 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeci naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. 1z sigurnosnih razloga, kad su mijerni
naponi iznad 50 V, najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 500 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V,

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uz uporabu mjerne opreme prema IEC 61557-2.
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- Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenicne struje.
Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz
faznog vodi¢a L. Napon Ux na elektrodi mjeri se pomoc¢u voltmetra unutraSnjeg otpora
najmanje 1 MQ prema PE. Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Zx= Ux/I. Mjerenje za
odredivanje impedancije mora se izvoditi u toliko to€aka koliko se smatra potrebnim,
odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu biti razlicite:

Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronoSca ¢€iji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore
tocke istostrani€nog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad
se opterecuje, osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrsini od priblizno 900 mm2 i
predstavlja otpor ne manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrsina ocisti tekuc¢inom za ciS¢enje. Tijekom mjerenja na
tronozac se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od od kvadratne metalne plo€e stranica 250 mm i kvadrata od
vlaznog vodo-upijajuc¢eg papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretiCak vode, stranica
priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo€u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za
zidove.

4.3.5 Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom
opskrbe izvodi se kako slijedi:

= za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provjeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s
IAn < 500 mA, obi¢no nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa,
kad je raspoloziv proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodi¢a i kad
razmjestaj instalacije omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi¢a, dostatna je provjera
elektricne neprekidnosti zastitnih vodi€a. Zadovoljenje se moze provjeriti mjerenjem
otpora zastitnih vodica

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora
uciniti:

o za nadstrujne zastitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili
trenutna prorada pode$enosti za prekidace, naznacena struja i tip za osigurace),

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. U&inkovitost automatskog isklopa
opskrbe sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispithnu opremu prema
IEC 61557-6.

Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u sluc¢aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo
koriste kao isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucinkovitost zasStitne mjere potvrdena u tocki smjestenoj iza RCD-a, zastita
instalacije iza te tocke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca
elektricnom.
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= za TT sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivaca
dostupnih vodljivih dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne
naprave. Za RCD uredaje to se radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne
uredaje pregledom (podesSena struja prekidaca, nazivna struja osiguraca).

= za T sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite provodi se izraunom i mjerenjem struje kvara pri
prvom kvaru. Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljiva¢
opskrbnog sustava, a IT sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi
samo ako nije mogu¢ izraCun jer nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi
uzemljeni u skupinama ili pojedinacno, tada se u slu€aju drugog kvara dogadaju uvjeti slicni
uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj sustav.

* Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad
je polozaj instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguce u praksi pribaviti dva pomoc¢na
uzemljivaca, mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaa, kao primjer, moze se usvojiti
slijedeca procedura:
lzmjeniCna struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivata "T" i pomoénog
uzemljivaca "T1", smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja
uzemljenja oba uzemljivata ne preklapaju. Drugi pomoc¢ni uzemljivac "T2", koji moze biti
metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona
izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom
koja te€e izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaca prava vrijednost poduzimaju se dva
daljnja o€itanja s drugim pomoc¢nim uzemljivaéem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se
tri rezultata bitno podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri o€itanja kao otpor uzemljenja
uzemljivaca T. Ako nema tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povec¢anim razmakom
izmedu TiT1.

= Mijerenje impedancije petlje kvara

Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije
petlje kvara. Mjerenje impedancije petlje kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a
izmjerena vrijednost za impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za
TN sustave i IT sustave iz HRN HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednacavanje
potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog izjednacavanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlije kvara moze se provesti metodom pomocu pada napona.
Napon strujnog kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a
impedancija petlje kvara se racuna iz obrasca:

_U,-u,
IR

V4

gdje je:

Z — impedancija petlje kvara,

U1 — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U2 — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,
IR — struja kroz otpor tereta.
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4.3.6 Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim
pregledavanjem i ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provijeriti
ucinkovitost automatskog isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuci prikladnu ispitnu opremu
prema IEC 61557-6.

4.3.7 Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi¢, mora
se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski(e) vodic(e).

4.3.8 Provjera slijeda faza
U slu€aju viSefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
4.3.9 Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i
zapori moraju se podvrcéi ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni,
podeSeni i instalirani prema odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se
podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i
podesene.

4.3.10 Provjera pada napona

Kad je potrebno provjeriti pad napona, moze se uporabiti sljedeci izbor:
- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece
instalacije, mora se pribaviti pocetni izvjeStaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti
proSirenja instalacije obuhvaéene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanija i ispitnim
rezultatima. Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti
prije nego preuzimatelj posla (instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojecih instalacija, izvjesStaj moze
sadrzati preporuke za popravke i pobolj$anja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjestaj mora sadrzavati:
- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BilieSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki
strujni krug, uklju€ujuci s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljeZiti rezultati
odgovarajucih ispitivanja i mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i
provjeravanje instalacije, moraju osobi koja je narucila rad dati izvjeStaj, vodeci racuna o
njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjeStaj o elektri€noj instalaciji mora sastaviti i
potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanje.
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4.4 PERIODICNO PROVJERAVANJE

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinatno pregledavanije instalacije, mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomi€nom demontazom. Provjeravanje mora biti
dopunjeno s odgovaraju¢im ispitivanjima, ukljuCuju¢i provjeravanje za dokazivanje da se
udovoljilo isklopnim vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih zivotinja od ucinaka elektri¢nog udara i opeklina,

- zaStita od oStecenja nekretnina pozarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oSte¢ena ili oslabljena toliko da Skodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do
pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije
prouzroCiti pogibelj za osobe ili domace Zivotinje i ne smije prouzroditi Stetu na nekretninama i
opremi, ¢ak ako je strujni krug u kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju
se odabrati prema odnosnim dijelovima IEC 61557. Ako se upotrebljava druga mjerna oprema,
ona mora pruZiti ne maniji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se zabiljeZiti opseg i
rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela instalacije. Moraju se zabiljeziti
oSte¢enja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. Jo§ se moraju zabiljeziti vazna
ograni¢enja periodi€nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje mora
izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UCestalost periodi€nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip
(vrstu) instalacije i opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske
utjecaje kojima je podvrgnuta.

Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine)
s iznimkom sljedecih slu€ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kraci
rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili
eksplozije zbog liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu¢aju opasnosti).

U slucaju instalacije pod ucinkovitim upravljackim sustavom preventivhog odrzavanja u
normalnoj uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim rezimom stalnog
nadziranja i odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se
cuvati odgovarajucéi izvjestaiji.

Mora se pribaviti periodi€ni izvjeStaj nakon dovrSenja periodi€nog provjeravanja
postojeCe instalacije. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima
instalacije i ogranicenja pri provjeravanju koja su obuhvacena izvjeStajem zajedno sa zapisom
0 pregledavanju, uklju€uju¢i nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i pobolj$Sanja, takva kao dovodenje instalacije u stanje da zadovolji
najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba odgovorna za izvodenje provjeravanja ili
osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodi¢ni izvjeStaj osobi koja je zatrazila
provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovijeriti osoba ili osobe
ovlastene za provjeravanje.
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4.5 UVJETI IZVODENJA

Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan detaljno se upoznati s projektima buduceg
objekta i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom
inZzenjeru. Investitor je duzan tijekom Citave izgradnje objekta osigurati stru¢an nadzor nad
izvodenjem radova. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim
odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoda¢ je duzan za to prethodno pribaviti
suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e po potrebi upoznati projektanta s predlozenom
izmjenom i traZiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan sva eventualno nastala odstupanja od onih
predvidenih projektom unijeti u projekt, te po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt
stvarno izvedenog stanja. lzvoda¢ je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopcenja kako od strane nadzornog
inZenjera, tako i od strane izvoda€a, moraju se unijeti u dnevnik. Tehnicki uvjeti izvodenja
sadrzani su u tehnic¢kim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama kao i u ovom
projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvodaca.

4.6 ORGANIZACIJA | SANACIJA GRADILISTA

O nacinu uredenja gradiliSta i izvodenju radova na samom gradiliStu izvodac¢ treba
sastaviti poseban elaborat. Pocetak radova mogu¢ je tek onda kada je gradiliste potpuno
uredeno. Ukoliko na gradiliStu ne postoji moguénost uskladistenja cjelokupnog materijala,
dozvoljeno je dopremanje istog u koli¢inama koje se mogu uredno sloziti i koje ne¢e ometati
prolaz. Potrebno je odrediti najpogodnije mijesto za uskladiStenje materijala i alata i
onemoguciti nekontrolirani pristup ljudi na gradiliste. Navedeni elaborat mora sadrzavati nacin
vr§enja prijevoza, utovara, istovara, nacin obiljezavanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora
na gradilitu, nacin zastite od pada s visine ili u dubinu, te mjere i sredstva protivpozarne
zastite te organizacije prve pomoci na gradilistu.

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliSstu nakon izvodenja elektri¢ne
instalacije (kabeli, izolacijske trake, ostaci opreme, ambalazna oprema) moraju se u
potpunosti prikupiti i odloZiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi tvrtki za zbrinjavanje
otpada.

Sve vanjske povrSine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrsi iskop
i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u pocetno stanje, a visak materijala odvesti na
deponij.

4.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Uporabni vijek elektroinstalacija elekiroenergetike, lokalne automatike i nadzorno
upravljackog sustava koji su predmet ovog projekta iznosi:

- 30 godina za glavni NN razvod
- 20 godina za sustav lokalne automatike
- 20 godina za nadzorno upravljacki sustav (NUS)

4.8 ODRZAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Odrzavanje elektriCne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehniCka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisima. Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehniCka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima u skladu s kojima je elektriCna instalacija izvedena.
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Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektrine instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden
projektom i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja
gradevine

- izvanredne preglede elektriCne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno
projektom gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCna instalacija
izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi
u skladu s projektom gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne
instalacije u njoj, te:
- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektriCne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za
elektri¢nu instalaciju koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna
instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za
elektriCne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka
svojstva elektriCne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva
gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektricne instalacije odgovarajuée se primjenjuju
odredbe Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se
odnose na izvodenje elektriCne instalacije.

Program odrzavanja

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZzavanja elektrine instalacije provode se
sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Ceftiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden
drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektriCne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije
odreden drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom
gradevine, a uklju€uje najmanje:

- pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u
ispravnom stanju,

- mijerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine $to uklju€uje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme
HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije
ako stanje elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati
pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektrine instalacije upisuju se u zapisnik.
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lzvanredni pregled elektrine instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehni¢ka svojstva elektricne
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog
nadzora.

Zamijena dijelova elektri€ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima
ne utjeCe na zate€ena tehni¢ka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini
dijelovi postojece elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehni¢kog propisa za
niskonaponske elektricne instalacije. Zamjena sastavnica postoje¢e elektriCne instalacije te
njihova ugradnja mora biti takva da elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje
zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektricne instalacije, kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. O
provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD
60364-6.

Prilikom odrZavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom
propisu za niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije
primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elekiricne instalacije - 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

Najmanje dva puta godi$nje treba izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te
izvrSiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrSiti i preventivni
servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uo€enih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporu¢ene
opreme definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narocito
usmijeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kuéistu. UoCene promjene bitne za rad
aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje
se dva puta godisSnje.

Periodicko odrzavanije

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama
proizvodaca. Istro$eni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istro§ene opreme
(kontaktni spojevi, nosaci kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova
jer se pokazalo da se povecanje ucCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje
preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrsi se nakon 10 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi
prema preporuci proizvodaca zamjenjuju, a u kranjem slucaju istroSenosti ili nedostatka
dijelova zamjenjuju novim aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u
centar paznje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje
se u praksi pokazalo da prednjace u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je
poznat kao RCM - Reliability Centered Maintenance.
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Zaklju¢ak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrZzavanjem opreme, moze se za
vijek trajanja uporabe NN postrojenja i kabela uzeti cca. 30 godina. Tokom cijelog vijeka
trajanja na NN aparatima moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena
spada u kategoriju odrzavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke
je tehnologije s predvidenim vijekom trajanja cca. 20 godina.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:
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5. PRIKAZ ZASTITNIH MJERA
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29
Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -

1. FAZA / CS PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-1-GP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.
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5.1 OPCENITO

1. Prilikom izrade rje$enja, a u cilju zastite korisnika na radu i zastite od pozara u ovom
rjeSenju primjenjeni su sljedeci Zakoni i propisi:

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SL 13/78)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

2. Spisak vazecih hrvatskih normi za ugradenu opremu:

- Elektricne instalacije zgrada.

Medunarodni elektrotehnicki rie¢nik ................... HRNIEC 60050-826:1999,hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Podrucje primjene, predmet i osnovna nacela ... HRN IEC 60364-1:1999,hr
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Definicije.
Vodi€ opéeg Nazivlja .........cccceeeeieeeeiiiiieeeenen, HRN IEC/TR3 60364-2-21:1999,
hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Odredivanje opcih znacajaka ............ccccueeeenuneee. HRN HD 384.3 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od elektriCnog udara .........cccccceeeeviineennn. HRN HD 384.4.41 S2:1999.en
+ A1:2004,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od toplinskih u€inaka .............ccccceeeenneee. HRN HD 384.4.42 S1:1999.,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Nadstrujna zastita .........ccccceeeeeiiiicieeeee e HRN HD 384.4.43 S2:2002,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Odvajanje i sklapanje ........cccccoeeeieiiiieiniieene, HRN HD 384.4.46 S2:2002,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Primjena mjera za sigurnosnu zastitu. Opcenito.

Mjere zastite od elektricnog udara ................... HRN HD 384.4.47 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Zastita od
el. magnetskih smetnji (EMI) u instal. zgrada HRN R064-004:2003,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Primjena mjera za sigurnosnu zastitu.

Mjere za nadstrujnu zastitu ..........cccoeceieeriiieenne HRN HD 384.4.473 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Odabir zastitnih mjera od

elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje. HRN IEC 60364-4-481:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Zastita od pozara gdje

Postoje posebne opasnosti i pogibel. ............... HRN HD 384.4.482 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Zajednicka (opca pravila) .......ccccceeeeerivreeennnn. HRN HD 384.5.51 S2:1999,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kab.). HRN HD 384.5.52 S1:1999,en
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- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sklopni i upravljacki uredaji ..........coceeveeeenneennne HRN IEC 60364-5-53:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i zastitni vodi€i) .......ceevviieereiiineenn. HRN HD 384.5.54 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sustavi razvodenja. Trajno podnosive struje ..... HRN HD 384.5.523 S2:2002,en
- Elektricne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme. Sklopni i upravljacki
uredaji. Naprave za odvajanje i sklapanje .......... HRN HD 384.5.537 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i izjednaCavanje potencijala u instalacijama
informacijske tehnologije .........ccccoevvveiiiiiieiininenn. HRN IEC 60364-5-548:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Druga oprema. Niskonaponski elektri¢ni izvori. ..  HRN HD 384.5.551 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Druga oprema. Svijetiljike i instalacije rasvjete ....  HRN IEC 60364-5-559:1999,en
- Naponska podru¢ja za el. instalacije zgrada ...... HRN HD 193 S2:2001,en
- Zastita od elektricnog udara.
Zajednicka gledista na instalaciju i opremu ....... HRN EN 61140:2002,en
- Uputa za elektriénu instalaciju. Odabir i ugradba elektriéne opreme.
Sklopni i upravljacki uredaji. .........ccocerriiieeennnee HRN IEC/TR2 61200-53:1999,en
- Uputa za elektriénu instalaciju. Zastita od neizravnog dodira.
Automatsko isklapanje opskrbe. ..........ccccocueeenne HRNIEC/TR3 61200-413:1999,en

- Upute za elektricnu instalacije. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela.) Ogranicenje

porasta temperature spojnih sucelja. ................. HRN R064-002:1999,en
- Upute za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih

NAPTAVA. ..eeeriieeeeeeeeeiie e e e e e e e HRN R064-003:1999,en
- Prepoznavanje i uporaba Zila u kabelima i gipkim

prikljuénim vodovima. ........cccccoeiiiiiiiieinnieeeee HRN HD 308 S2:2002,en

Ostale vazeée norme IEC, EN, CENELEC.

5.2 TEHNICKE MJERE ZASTITE

1. lzvodenje instalacije

Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju
mijestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora tako da se objekti mogu
smatrati zonom sigurnosti.

2. Zastita od neizravnog dodira

RijeSena je automatskim isklopom opskrbe u predvidenom TN-S razvodnom sustavu
prema normi HRN IEC/TR3 61200-413:1999 en, uz ispunjenje trazenih uvjeta.

3. Zastita od izravnog dodira

lzvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektro instalacije koji mogu doéi pod

napon smjesteni u razvodne ormare, odnosno u prikljuéne kutije na elementima na koje su
vezani pojedini kabeli gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.
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4. Zastita od struje preopterecenja

Izabrani osiguraci prekinuti ¢e svaku struju preoptereéenja koja teCe vodic¢ima prije
nego ista prouzro€i temperaturni porast Stetan po izolaciju, spojeve, priklju¢ke i okolinu oko
vodi¢a. Trajno podnosiva struja kabela je uskladena prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002
en. Takoder je izvr§eno uskladenje (koordinacija) presjeka vodica i zastitnih uredaja.

5. Zastita od struje kratkog spoja

Izbor osiguraca je izvrSen prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja
(prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002 en):

\/_t =Kx (S/l) gdje je: t - trajanje (s)
S - presjek mm?
| - efektivna vrijednost struje kratkog spoja (A)
K - faktor za vodice, norma IEC 60724

te je na taj nacin onemogucéeno povecanje temperature vodi¢a u kabelu iznad dopustene.

6. Razvodni ormari

Upravljacki elementi se nalaze na vratima. Iznad svakog elementa postavljene su
natpisne plocice. Svi strujni krugovi su Sticeni osiguracima. Prikljucci neutralnih vodi¢a te
zadtitnih (PE) vodi€a su pristupacno izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuditi
pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. U razvodnim plo¢ama postaviti
tropolnu shemu, trajno €itljivu, uskladenu sa stvarnim stanjem, koja treba sadrzavati slijedece
podatke:

- presjeke svih vodova i njihove oznake

- radni napon i frekvenciju

- nazivne struje prekidaca, sklopki i osiguraca
- sustav zastite od previsokog napona dodira

7. I1zjednacenje potencijala metalnih masa

Izjednaenje potencijala metalnih masa rijeSeno je povezivanjem svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednagenje potencijala koja je dalje vezana na temeljni uzemljiva¢, u svemu
prema normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 en.

8. Zastita pri radu kod koristenja elektricne energije

Instalacije je izvedena na nacin da se s jednog mjesta mogu iskljuciti sva troSila
pojedinog objekta. Svi kabeli, vodovi i instalacijski pribor zasti¢eni su od termickih, mehanickih

i kemijskih oStecenja odgovaraju¢im tipom elektricnog razvoda, nacinom postavljanja,
polozajem ili zastitom.
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9. Zastita na radu na gradilistu

Pri izvodenju radova na gradiliStu mora biti prisutna stru€na osoba s poloZzenim ispitom
o zaéstiti na radu koja treba voditi raCuna o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba voditi uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno odvijanje
radova. O uredenju gradilita treba brinuti Izvoda¢ na temelju posebnog elaborata.

lzvodac je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini kako ne bi doslo do ozljeda
slu€ajnih prolaznika.

lzvoda¢ je duzan obiljeziti opasna mjesta na gradiliStu, odrediti mjesto i nacin
razmjestaja gradevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta sloZiti
pregledno tako da je omoguceno ru¢no ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od
rusenja.

Privcemene elektriCke vodove na otvorenom prostoru gradiliSta treba izvesti s
izoliranim vodi¢ima zavjeSenim na sigurnim stupovima, tako da se najniza tocka provjesa
nalazi najmanje na 2,5 m od visine iznad mjesta rada, 3,5 m iznad mjesta pjeSackog prolaza, i
6 m iznad kolni¢kog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima.

Elektricna mreza i instalacija na gradiliStu mora biti tako izvedena da se s jednog
mjesta mogu iskljuciti svi vodovi pod naponom.

10. Zastita od pozara

ElektriCna instalacija objekta izvodi se standardnim elektro instalacijskim materijalom
propisane izolacione Cvrsto¢e i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Sve
razvodne plo¢e su zatvorene izvedbe i opremljene su standardnom opremom. Svi spojevi u
ormarima trebaju biti évrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti. U
slu€aju nastanka kratkog spoja dolazi do isklju€enja strujnog kruga, te ne postoji opasnost od
pozara.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doSlo do pozara od strane prolaznika.
Unutar gradiliSta izvodac radova mora osigurati prostor za Cuvanje pozarno opasnog
materijala (eksploziv, plin, zapaljive boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju
biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali pozar. U svemu se treba pridrzavati odredbi
propisanih Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10, 114/22).

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:
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ISTARSKA ZUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za poljopriviedu, Sumarstvo, lovstvo. ribarstve | voeno
Assessorato agricoltura. silvicoltura. caccia. posca ¢ ecomom

PERATOR primiens: (4,09, 20 20.
" H E P@[JST'IB}{\BI [:'HF;KOG Klasifikacijska oznaka Org. jed.

ELEKTROISTRA PULA S -
52100 PULA, VERGERIJEVA 6 225 -01/1& —otfy

Urudzbeni broj

. — /

Sl ~Zo - 95
|ST ROKA FIIDANIIA DEAIANC ISTRIANA.
Ao oAt e oo e

DRSCEVKA 3, PAZIN
TELEFON 052/527-500 52000 PAZIN
TELEFAX 052/211-269
POSTA 52100 PULA

Pril. Vrij.

IBAN HR7224020061500273482
NAS BROJ | ZNAK 401100102/7821/20TJ VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elekiroenergetska suglasnost DATUM 01.08.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o. ELEKTROISTRA PULA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE
ISTRIANA, PAZIN, DRSCEVKA 3, PAZIN, OIB: 90017522601 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401107-180210-0022

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnesti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
21.07.2020. gedine, pod urudZbenim brojem 13986, za Crpna stanica Petrovija (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VILANIJA, VILANIJA BB, k.¢.br. 6053/2, k.0. Umag

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se cdreduju
sljiededi uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljugenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rieSenja Gradevine

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: gospodarski Crpna stanica Petrovija
Predvidiva godisnja potrosnja elektriéne energije: 330.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Potrebno je formiranje Cestice radi izgradnje transformatorske stanice. Na samoj gestici transformatorske stanice se smjesta
SPMO.

IIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
21. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 330,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: SPMO CS PETROVIJA 1

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS 10(20)/0,4 kV CS PETROVIJA 1, izvod SPMO CS PETROVIJA 1.

2.2. Prikljuéak

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZACGREB d.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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Mjeste razgranicenja viasniStva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO CS PETROVIJA 1

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO CS PETROVIJA 1

2.3, Obraunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO CS PETROVIJA 1

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnikim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koritenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnikim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izalacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivancj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

* narazini napena 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektritnog udara u sludaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

ZUDS

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja cbvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodiga) | zadtitnog vodiéa (PE-vodita) de mjesta razgraniéenja viasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faklora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:
* na razini napcna 0,4 kV: 2,6%,

Navedene vrijednosti cdnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zaStitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecéaje u distribucijske] mrezi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuuje iskljugivo u slugaju prekida
napajanja elektri¢nom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog Izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Pastrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektri€nom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljucenih preko drugog obratunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI| UVJETI

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MB 1643991 - OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -

53



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA CS PETROVIJA

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovarni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duznosti i cbveze)
Padnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljucenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskin objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
»  sklopiti ugover o koristenju mreze,
»  dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o Karistenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugover o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poGetak koristenja mreZe.

Prije poCetka koristenja mreze Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem.

VIl. OSTALI UVJETI

Investitor je duZan poloZiti odgovarajuce glavne vodove od SPMO-a u ogradnom zidu parcele do glavnih razdjelnika objekata.

Novo polozZeni kabel XHE 48-A 3x1x185 mm2 poloZen od DS TS 10(20)/0,4 kV Vilanija 2 Gradska - RP 10 kV Rasklopiste
Vilanija do nove stanice TS 10(20)/0,4 kV CS Petrovija 1 prolazi preko &estica: 6053, 5764, 5767, 5768, 5772, 5664/1, 5686/1,
5686/2, 584/6, 5752, 5679, 577/3 k.o. Umag, te je sukladno tome potrebno rijesiti pravne odnose sa viasnicima k.&.

Rok vazenja EES za sloZeni prikljuéak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuéenju.

lznimne, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slutaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnosite|] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskej energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva

- ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
- HEP ODS, ELEKTROISTRA PULA

- Pismohrani

UCLEKO FODRULIE
ELEKTROISTRA PULA

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5§323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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Prilog 1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

Sifra | Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor| 1/
CMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
| potro8nja (kW) potrosnja
4558998 CS Petrovija KUPAC 0,40 318,98 0,95ind. -1 3
4559000 Bazen Petrovija KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. -1 3

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230
- MD 1643991

« www.hep.hr =

IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
» OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projeiane: . e orowen | Razina razrade: Nacrt: Mjeriio: | List:
> Bl Vil Sy sl
ISTARSKA ZUPANDJA 7 o o GLAVNI| PROJEKT BLOK SHEMA .@ TELECONTROL
52100 PULA, Flanati¢ka 29 Sini$a Bjelobaba, mag.ing.el. ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA RIJEKA 4
SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA Glavnt projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projeKta: Zajednicka oznaka projeKtar Redni broj mape: Gznaka mape: Miesto 1 datum: Broj nacrta:| Listovar |
PETROVIIA - 1. FAZA / L _ ) ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 03
CS PETROVIJA Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0O-24-0001 9 28-23/1-1-GP |svibanj 2024. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




TLOCRT PRIZEMLJA
LEGENDA KABELA:

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKOJ]
——— — — TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U KANALU
TLACNOG CIEVOVODA

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

— o KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
2 Pocs rouce — ZASTITNOJ CIJEVI U KANALU TLACNOG CIEVOVODA
\ —_——— KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CIJEVI U ZEMLII
PREMA BAZENY T =TT : eeccccccene GRUPA KABELA POLOZENA DIREKTNO U ZEMLII
PETROVIJA 6W3
il @)
2W1.3
/—
[ 2wW1.2
1W0 ; H = T~ 2W1.1
- TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
1 "
NAPOIJNI KABELI IZ SPMO-a e0scesee 3 )
SMIESTENOG UZ TRAFOSTANICU - * PROJEKTIRANJE | NADZOR
M 3wW1.3
RAPOINTH KABELA 2 [ 3wW1.2 Investitor:
100x100 cm - ] 3W11 .
- ISTARSKA ZUPANIJA
g e 52100 PULA, Flanati¢ka 29
-
< AW13 Gradevina / dio gradevine:
3 5W3 -
< sWa ] : 4W1.2 SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
B f" —4wiil CS PETROVIIA
= = = = Razina razrade:
GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica projekta:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Nacrt:
POPIS KABELA PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIIU -
1WO0 / 3 x (4 x NAYY (1x240)) + 3 x NAYY 1x120 PRIZEMLIE CRPNE STANICE
2W1.1 / NYCWY 4x150/70 Glavni projektant: Zajgdniéka oznaka
2W1.2 / NYY-J 3x1,5 projekta:
. 2W1.3 / NYY-] 3X1,5 VPB_T00_24_0001
LEGENDA UREDAJA: 3W1.1 / NYCWY 4x150/70 p—
edni broj mape:
3W1.2 / NYY-] 3x1,5 ) map
mﬂﬂlﬂ:ﬂ]ﬂ ELEKTROMAGNETSKI MJERAC PROTOKA 3W1.3 / NYY-J 3x1,5
4W1.1 / NYCWY 4x150/70 Davor Malus, stru¢.spec.ing.aedif. 9
CRPKA 4W1.2 / NYY-J 3x1,5 Projektant: Oznaka mape:
@ 4W1.3 / NYY-J 3x1,5 9*4-’,&\ Sofon
5W1 / FG70R 3x1,5 28-23/1-1-GP
POKAZNO-NAPOINA JEDINICA SINISA BJELOBABA
(:) MIERACA PROTOKA ;\;Vvi i c:aot.RlcsGS/};r;EELTHERNET a mag.ng.el. Mjesto i datum:
1/ . E2302 OVLASTENIINZENJER
5W1.2 / ORIG. KABEL ELEKTROTEHNIKE . ) ]
5W3 / ORIGINALNI KABEL Suradnik: Mjerilo:
[*] MIERAC TLAKA 5W4 / ORIGINALNI KABEL
5W5 / FG70R 5x1,5 1:100
6W3 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI Broj nacrtar | List )
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 04 2




PRESJEK

i

P |

PROSTOR|Z
PR|JENOSNU CRPKU

POPIS KABELA

5W3 / ORIGINALNI KABEL

5W4 / ORIGINALNI KABEL

LEGENDA UREDAJA:
HIDROSTATSKI MIERAC NIVOA

¢ PLOVNA SKLOPKA (NOVA)

Swa [ —

I
Il
Il

|
1

T

b —
————|

im

im

im

— e . . . —— —— — — — — ——————— — ———— — — — —

™

H

H

W

~__5W3

H

il

il

H

SIDRENI BLOKOVI

LEGENDA KABELA:

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CLJEVI U
AKUMULACIII

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU -
PRESJEK

Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Glavni projektant:

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
wl Jobe Koain
\@ ey
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ] '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100
Broj nacrta: |List: 2

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

O 4 Listova: 5




TLOCRT PRIZEMLJA

H%??Qﬁmm

5511

POLJE 5 POLJE 6 -ngr

>
AR
5 5X9 5X7

NY

OF

4

o "i
3

PRQ

Ll

PRIJEN

5£10.4

S5E10.1

SE14

151 [

POLJE 1

5E10.2

|
| |

POLJE 2
——

POLIJE 3

5E10.3

POLJE 4

5X6.2 5X8.2
248

LEGENDA UREDAJA:

NADGRADNA SVJETILIKA, IZVOR LED 9620Im,
71W, 4000K, IP66 - MONTAZA NA STROP

GLAVNO ISKLOPNO TIPKALO

PROTIVPANICNA RASVIETA

SVJIETILIKA VANJSKE RASVIETE SA
SENZOROM POKRETA

JEDNOFAZNA UTICNICA

TROFAZNA UTICNICA
JEDNOPOLNA SKLOPKA

KRAINJI PREKIDAC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIJAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVIJETE -
PRIZEMLJE CRPNE STANICE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9

Projektant: Oznaka mape:
L)L Somiinay

5
28-23/1-1-GP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el. Mjesto i datum:

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj 2024.

Suradnik: Mjerilo:

1:100

Broj nacrta: |List:

1

O 5 Listova: 1

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT TEMELJA

NA PRSTEN OKO CRPNE STANICE

PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO CRPNE STANICE

NA PRSTEN OKO CRPNE STANICE

PLOSNATI VODIC 30x3,5

 — — — — — —

— — . C— — C— — —

NA RASTAVNU SPOINICU

PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA SIP U KANALU
TLACNOG CIEVOVODA

{ PLOSNATI VODIC 30x3,5

 — ) ¢ — — — —

— — . — — C— — —

PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA RASTAVNU SPOJNICU

PLOSNATI VODIC 30x3,5 \

NA PRSTEN OKO CRPNE STANICE ya

PLOSNATI VODIC 30x3,5 /

NA RAZVODNI ORMAR
PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA SIP U STROJAR
/ PLOSNATI VODIC 30
) |

w

I \ NA KROV OBJEKTA

LEGENDA:
e — PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)
_@_ SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

PLOSNATI VODIC 30x3,5

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NA KROV OBJEKTA

—.+—.——.—

| [ PLOSNATI vODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO CRPNE STANICE

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - TEMELJ

L S | E—

PLOSNATI VODIC 30x3,5

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
wl Jobe Koain
\{}} ey
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

1

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 6




TLOCRT PRIZEMLJA

O O @& O @

[ <) Ll

POLJE 5 POLJE 6 g‘r
| S

LEGENDA:

SABIRNICA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA
(SIP), VODIC @8

vODIC ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?

et Il

?7 7 ] 1

l )
/

SA TEMELINOG UZEMLIIVACA /

PLOSNATI VODIC 30x3,5

SA TEMELINOG UZEMI_]IVJ;(VZA

|

POLIJE 3 POLJE 2 POLJE 1

POLJE 4

PLOSNATI VODIC 30x3,5

SPOJ VODICA ZA UZEMLIENIJE P/FJ-Y 16mm?
NA SIP (@8)
SPOJ VODICA ZA UZEMLIENIJE P/FJ-Y 16mm? NA
vODIC ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?2
SPOJ NA METALNU MASU
SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA SIP (@8)
KRATKOSPOINIK
TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR
Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

» 2

e

! ar

SA TEMELINOG UZEMUIIVACA [
PLOSNATI VODIC 30x3,5

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - PRIZEMLIE CRPNE STANICE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
wl Jobe Koain
\{}} ey
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

2

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 6




SJEVEROISTOCNO PROCELJE

SPOJ NA
HORIZONTALNI OLUK

RASTAVNA
|/~ SPOINICA

oy

a3

m]

il

I

I

W

m]

il

Hr

SPOJ NA
HORIZONTALNI OLUK

LEGENDA:

_——— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI vVODIC @8

—_ é— _— SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

® SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - SIEVEROISTOCNO PROCELIE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
vl § L e
§rtin S
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

3

O 6 Listova: 6

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




SJEVEROZAPADNO PROCELJE

SPOJ NA
HORIZONTALNI OLUK

SPOJ NA
ﬁ HORIZONTALNI OLUK

N
T
N
a3
N

s

m]
il
m]
il
m]

HH

[m
Hr
m
Hr
im

H

N
H
N
W
N

H

m]
il
m]
il
m]

HH

m
Ur
m
Ur
m

i

LEGENDA:

_——— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI vVODIC @8

—_ @- _— SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

® SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - SJEVEROZAPADNO PROCELIE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
il Vol IS
@ L3
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

4

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 6




JUGOISTOCNO PROCELJE

LEGENDA:

_——— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI vVODIC @8

—_ @- _— SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

® SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

HORIZONTALNI QLUK

T
HORIZONTALNI QLUK

RASTAVNA

|~ spoinIcA

RASTAVNA

SPOINICA "\

A TASA A TAY

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - JUGOISTOCNO PROCELIE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
il Vol IS
@ L3
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

5

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 6




JUGOZAPADNO PROCELJE

SPOJ NA

HORIZONTALNI OLUK

SPOJ NA

HORIZONTALNI OLUK

h

)

o

il

im

Hr

i

H

o

il

LEGENDA:

_——— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI vVODIC @8

—_ é— _— SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

® SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLIENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA METALNIH MASA - JUGOZAPADNO PROCELIE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9
Projektant: Oznaka mape:
vl § L e
§rtin S
SINISA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:100

Broj nacrta: |List:

6

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 6




POLIJE 4

POLJE 3

POLIJE 2

PREDNJI IZGLED +RO-CS

POLJE 1

2000

200

1000

1000

1000

800

POLJE 5

POLJE 6

2000

NAPOMENA:
DUBINA SVIH POLJA JE 500mm.

T TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
CS PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. 9

200

Projektant: Oznaka mape:
Bl Vb S
<

SINIZA BJELOBABA 28-23/1-1-GP
S, Mjesto i datum:

E2302 OVLASTENIINZENJER

600

600

ELEKTROTEHNIKE - ) )

Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:

1:10

Broj nacrta: |[List: 1

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. O 7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PREMA BAZENU 14.12.2024.
PETROVIJA 12:45:32

0,8 bar

+ 359,33 I/s
254765 m?

USISNI
CJEVOVOD 2

USISNI
CJEVOVOD 1

USISNI
CJEVOVOD 3

AKUMULACIJA
PETROVIJA

CRPNA STANICA PETROVIJA

[400v] [Np»] [ep-15] [ep-Pz] [—] [min] [ pv |

Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: Rl il < a SINISA BJELOBABA Razina razrade: Nacrt: TELECONTROL Mjerilo: List:
ISTARSKA ZUPANDIA A T GLAVNI PROJEKT PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU .I RIJEKA
52100 PULA, Flanaticka 29 SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el. 1
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GRAFICKI SIMBOLI I OZNAKE:
n
GP-IS GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - ISKLJUCEN
CRPKA - U POGONU: TROKUT BOJE MEDIJA, KRUZNICA BOJE MEDIJA
GP-PZ GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - PRORADA ZASTITE

400 vV NESTANAK NAPONA
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PRENAPONSKA ZASTITA NAPAJANJA - ISPRAVNA

PRODOR VODE U KANAL TLACNOG CJEVOVODA

GRESKA MOTORNE ZASTITNE SKLOPKE

RUCNO / AUTOMATSKI NACIN RADA

FREKVENCIJSKI PRETVARAC - GRESKA

TEMPERATURA LEZAJEVA - GRESKA

TEMPERATURA NAMOTAJA - GRESKA

MIN MINIMALNI NIVO AKUMULACIJE

OBJEKT OTVOREN

i

10,50 cm MJERENJE NIVOA AKUMULACIIE
15,33 I/s MJERENJE TRENUTNOG PROTOKA
254765 m? MJERENJE ZBIRNOG PROTOKA

5 bar MJERENJE TLAKA

130,0 A MJERENJE STRUJE

12354 h MJERENJE BROJA SATI RADA

NEPOVRATNI VENTIL

MJERAC PROTOKA - GRESKA: TROKUT BLINKA CRVENO

MJERAC TLAKA

MJIERAC NIVOA

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA/
CS PETROVIJA

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIIA

Projektant:
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Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT
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KOMANDNI CENTAR KOMANDNI CENTAR
ISTARSKI VODOVOD BUZET ISTARSKA ZUPANIJA
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A
CS PETROVIJA RS/irg, | \TEVEL
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA) EZ, GPRO
BAZEN PETROVIJA
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)
BAZNA STANICA
MOBILNOG OPERATERA
CS JECI
(PREDMET 2. FAZE PROJEKTA)
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