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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /

Rijeka,

svibanj/
RIJEKA BAZEN PETROVIJA listopad 2'024-
POPIS MAPA PROJEKTA
Mapa 1 Opéi dio
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 2 Akumulacija Petrovija i pristupni put
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.
Mapa 3 Bazen Petrovija
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 4 CS Petrovija
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.
Mapa 5 Dovodni cjevovod i priklju¢ak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli
Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad.
Mapa 6 Distribucijski sustav - dio od AK Petrovija do CS Jeci
[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape: VPB-TGP-24-0001
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad.
Mapa 7 Projekt pilotne stijene za zastitu zahvatno - dovodnog kanala akumulacije
[zradio: Geolog savjetovanje d.o.0.
Oznaka mape: 0040-24-GP
Vrsta projekta: Gradevinski
Projektant: Mirjana Vugrinski, mag.ing.aedif.
Mapa 8 CS Petrovija
[zradio: KGH Inzenjering d.o.o.
Oznaka mape: GP-05/19-PE-SP
Vrsta projekta: Strojarski
Projektant: Zarko Stanéevié, dipl.ing.stroj.
Mapa 9 CS Petrovija
[zradio: Telecontrol d.o.o0.
Oznaka mape: 28-23/1-1-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el.
Mapa 10 Bazen Petrovija
Izradio: Telecontrol d.o.o.
Oznaka mape: 28-23/1-2-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.
Mapa 11 Priklju¢ak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli
|zradio: Telecontrol d.o.o.
Oznaka mape: 28-23/1-3-GP
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.

MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040122197
OIB:
83539474061
EUID:
HRSR.040122197
TVRTKA:
1 TELECONTROL, druStvo s ogranicenom odgovorno$éu za projektiranje i
nadzor
1 TELECONTROL d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Rijeka (Grad Rijeka)
Tizianova 58

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
8 telecontrol@telecontrol.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 = - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje zgrada i
nadzor nad gradnjom)

1 = - Izrada i1 izvedba projekata iz podrucja

gradevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva,
kemije, mehanike i industrije, te izrada
investicijske i tehnoloSke dokumentacije i tehnicki
nadzor

1 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata saniterne kontrole i kontrole zagadivanja i
projekata akusticnosti

1 = - Projektiranje automatizacije sloZenih tehnoloSkih
procesa

1 * - Projektiranje nadzorno upravljac¢ih sustava
ukljucujuéi i pripadne spojne puteve

4 72 - Rac¢unalne 1 srodne djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A

4 - jedini osnivaé¢ d.o.o.
Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 1 od 4



TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A
- prokurist
- zastupa sukladno ¢l. 47 i 48 Zakona o trgovackim drustvima,
temeljem odluke od 30. sijecénja 2018.

SINISA BJELOBABZ, OIB: 46059202859
Rijeka, Cavtatska 2B
- direktor
- zastupa pojedinac¢no i samostalno temeljem odluke od 30.
sije¢nja 2018.

TEMELJNI KAPITAL:

4

PRAVNI

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tecCaj konverzije 7.53450)
Napomena:
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjece na prava i obveze drudtva niti &lanova drustva.
DruStva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovac¢kim druStvima ("Narodne novine" broj
114/22.).

ODNOST:

Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 28. sijeé&nja 1991. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim druStvima dana 21. prosinca 1995.
godine.

Odlukom ¢lana drustva od dana 29. prosinca 1997. godine izmjenjene
su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se odnosi na temeljni
kapital.

Odlukom ¢lana drusStva od dana 14. sijec¢nja 2005. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u uvodnom dijelu (&lan
drustva),, ¢l. 5. (djelatnosti), ¢&l. 6. (podruznice), ¢&l. 7.
(temeljni kapital), ¢l. 15. (uprava) te ¢l. 17. (prokura).
Proiséen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

OSTALI
1

Odlukom ¢lana drudtva od dana 29. prosinca 1997. godine povecan

temeljni kapital sa 8.600,00 kn za 9.400,00 kn na 18.000,00 kn.

Odlukom ¢lana drudtva od dana 14. sijecnja 2005. godine povecan je

temeljni kapital sa 18.000,00 kn za 2.000,00 kn na 20.000,00 kn.
PODACTI:

Subjekt do sada upisan u reg. ulosku broj 1-6462-00 Trgovackog

suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004

Podaci

od: 2024-05-17 Stranica: 2 od 4

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.



TELECONTROL d.o.o0.

RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

EAEQ
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
EE_EI:E TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 11.04.24 2023 01.01.23 - 31.12.23 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/8972-8 14.04.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/7586-5 25.06.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-04/4451-2 05.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-05/163-5 26.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-12/1584-2 22.03.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-18/638-4 06.02.2018 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-19/321-1 15.01.2019 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-20/3580-2 12.08.2020 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-24/527-1 19.01.2024 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 29.06.2011 elektronicki upis
eu / 20.03.2012 elektronicki upis
eu / 20.06.2013 elektronicki upis
eu / 30.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 28.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
eu / 25.06.2020 elektronicki upis
eu / 16.06.2021 elektronicki upis
eu / 21.04.2022 elektronicki upis
eu / 26.04.2023 elektronic¢ki upis
eu / 11.04.2024 elektronicki upis
Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)

Tar.

br. 28. ne plad¢a se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili

povijesnog izvatka iz sudskog registra.

Izradeno:

Podaci od: 2024-05-17

2024-05-17 10:10:33

Stranica:

D004
3 od 4

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA

.

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
\\7 TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

n

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00Kby-1zXc4-L8zDH-Z04Ji-vQsZ3
Kontrolni broj: Nvr8m-RaG9h-wxMkU-5Qalf

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti toénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka moZe se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 4 od 4
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /

Rijeka,
svibanj /

BAZEN PETROVIJA listopad 2024.

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

ZajedniCka oznaka projekta:

Oznaka mape:
Redni broj mape:
Razina razrade:

Strukovna odrednica:

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanati¢ka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

VPB-TO0-24-0001
28-23/1-2-GP

10

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za

projektanta se imenuje:

Obrazlozenije:

SINISA BJELOBABA
magistar inzenjer elektrotehnike

Imenovana osoba je ¢lan Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, upisan je u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem E-2302 te na taj nacin ispunjava sve
uvjete za obavljanje poslova temeljem c¢&lanka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

U Rijeci, svibanj 2024.

Direktor

il I B i
8 s

(SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el.)

TELECONTROL d.o.0.

Projektiranje i nadzor
Rijeka, Tizianova 58



Rijeka,

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / svibanj /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA listopad 2024.
KLASA: 360-01/24-03/474
URBROI: 251-504-01-24-1
Zagreb, 17.05.2024.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09, 110/21), po zahtjevu koji je podnio SiniSa Bjelobaba,
mag.ing.el., RIJEKA, Cavtatska ulica 2b, izdaje

POTVRDU

L. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike razvidno je da je SiniSa
Bjelobaba, mag.ing.el., OIB 46059202859, RIJEKA, upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, s
danom upisa 01.04.2010. godine, pod rednim brojem 2302, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike''.

2. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

3. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nema izreCenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje strucnih poslova
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike.

Vrijeme izdavanja: 17.05.2024. 10:16:11

Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
an ELEKTROTEHNIKE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97 =
REPUBLIKA HRVATSKA VATHR-31185646618, O=HKIE, C=HR

HRVATSKA KOMORA ki brois
INZENJERA F1 EKTROTEHNIKE Serijski broj: 31185646618.2.37

Algoritam potpisa: SHA256withRSA
Broj zapisa: 2024-429
Kontrolni broj: 607-367-761

Elektronicki pecat: MIIBIjANBgkqhkiG9wOBAQEFAAOCAQ8 AMIIBCgK CAQEAZIOFnLR8v21314/MCwdHcDjWemUEt50a
D2hdwaqurHDrP 1rMN2dz8JLrHXxBebSsPNzxiUJTXimafy 11+L4rD0S7aDAQ40v+fOYQ+iHJA jC+JjB4d
V7ZgUYgvd9WemoreYHB+PtDILDXRsWCNyZJyoRszJFw0QG+43TaeFGzTCpyW 6yxdeed LHOhBiVSOM
+DrYSe89Sabe+49dlelsWUOvKeXuR5PjJ7+3DvSPdxridlGC6QATbRTVp95qLB3+5tImTTXLglbFNEdg2M
FW6F/1LIV9ujZdG+yCIwWU4h4WIGVL6WBZZGBUdzAm2YJnlS/O7Sus0G7cFaSSTA6C/DkQIDAQAB

Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se cuvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrsiti provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egradani.hkie.hr/dokumenti-provjera.

10
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA

Temeljem &lanka 70. stavka 1. toc¢ke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

da je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima,
uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,

125/19)

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA

52 100 Pula, Flanaticka 29
Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-

1. FAZA / BAZEN PETROVIJA
Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001
Oznaka mape: 28-23/1-2-GP
Redni broj mape: 10
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Mjesto i datum: Rijeka, svibanj / listopad 2024.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s:

e |okacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000004; Urbroj: 2105/05-09/02-18-
0007 od 4. lipnja 2018. izdanom u Umagu),

e |. Izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/20-01/000001; Urbroj:
2105/05-06/19-20-0003 od 29. sije¢nja 2020. izdanom u Umagu).

e gradevinskom dozvolom (Klasa: UP/I-361-03/20-01/000139; Urbroj: 2105/05-06/19-21-
0031 od 11. lipnja 2021. izdanom u Umagu)

e |l. Izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/24-01/000003; Urbroj:
2163-9-06/20-24-0005 od 29. ozujka 2024. izdanom u Umagu).

e Mislienjem da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ (KLASA: UP/I-351-03/17-08/138, URBROJ: 517-06-2-1-2-
17-10), izdanim od strane Ministarstva zastite okoliSa i energetike, Uprave za procjenu
utjecaja na okoli$ i odrzivo gospodarenje otpadom sektor za procjenu utjecaja na okolis
i industrijsko oneci$¢enje u Zagrebu dana 5. listopada 2017 uz primjenu mjera zastite
okolisa (Klasa: UP/I-351-03/12-02/106, Urbroj: 517-06-2-1-1-13-9 od 8. svibnja 2013.
godine) te mjere zastite okoliSa (A) i program pracenja stanja okoliSa (B) propisanih
predmetnim rjeSenjem o prihvatljivosti zahvata na okoli§ i da nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu.

e Misljenje o obvezi provedbe postupka o ocjeni potrebe procjene utjecaja zahvata na
okoli§ (MZOZT, Klasa: 351-03/24-01/795, Ur.broj: 517-05-1-2-24-2, od 12. lipnja 2024.)

e drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e propisima navedenim u popisu ove izjave
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Popis propisa u skladu s kojima je izraden glavni projekt:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i odgovarajuci podzakonski propisi

Zakon o za$titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i odgovarajuci podzakonski
propisi

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) i odgovarajuéi podzakonski propisi

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19, 84/21, 47/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21, 142/23) i odgovarajuci
podzakonski propisi

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odgovaraju¢i podzakonski
propisi

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i odgovarajuéi podzakonski propisi
Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama primijenjenim pri projektiranju
elektrotehnickih instalacija navedenima u poglavlju 5. ovog glavnog projekta.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

N . .
@-‘:—é x SM;-;

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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2. TEHNICKI OPIS

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-GP

Redni broj mape: 10

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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2.1 OPCENITO

Uvodne napomene i zajednicki tehniCki opis sastavni su dijelovi tekstualnog dijela u
Mapi 1 — Opéi dio Sustav javnog navodnjavanija Petrovija - 1.faza.

Predmet ove mape glavnog projekta Sustav javhog navodnjavanja Petrovija — 1.
faza je Bazen Petrovija - elektrotehnicki projekt.

Ovim glavnim elektrotehniCkim projektom je rijeSen elektroenergetski prikljucak,
elektroinstalacija tehnologije, lokalna automatika, elektroinstalacija snage i rasvjete, instalacija
zas$tite od munje, uzemljenje i izjednacenje potencijala metalnih masa, te nadzorno upravljacki
sustav za bazen Petrovija.

2.2 TEHNOLOSKI OPIS

Bazen Petrovija se puni vodom iz akumulacije posredstvom crpne stanice Petrovija.
Bazen Petrovija (V=3.500 m®) je visinski smjesten na povoljnijoj koti terena iz koje voda moze
gravitacijski te¢i prema poljoprivrednim povrSinama.

U zasunskoj komori bazena Petrovija predvidena su 2 elektromotorna ventila (oba na
odvodnom cjevovodu) opremljena elektromotornim pogonom Auma-Norm i upravljackom
jedinicom Aumatic ili jednakovrijedno.

U svrhu mjerenja nivoa vode u bazenu predvidena je ugradnja hidrostatskog mjeraca
nivoa na odvodnom cjevovodu.

Na odvodnom cjevovodu ugraden je i elektromagnetski mjera¢ protoka.

Predvidena je i signalizacija eventualnog prodora vode u zasunsku komoru
posredstvom odgovarajuce konduktivhe sonde.

2.3 ELEKTROENERGETIKA | AUTOMATIKA

2.3.1 Napajanje bazena Petrovija

Napajanje bazena Petrovija izvesti Ce se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehni¢kog rjeSenja priklju¢ka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje bazena Petrovija ¢e se izvesti iz buduée trafostanice TS 10(20) / 0,4 kV CS
Petrovija 1 koja Ce se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija.
Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica je od
bazena Petrovija udaljena cca. 170 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e postavljen
spojni prikljuéno mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duzine priblizno 10 metara biti ¢e obraden u
tehnickom rjeSenju HEP-ODS-a, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a
do razvodnog ormara bazena (+RO-B) duzine priblizno 170 metara obraden je u ovom
projektu, te ¢e biti u vlasnidtvu Investitora.

U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjeSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima
Elektroistre.
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Popis potro$aca u bazenu Petrovija:

A “H |:’inst U | max
Naziv trosila (KW) V) (A) Napomena
1. | EMV 1 0,37 3x400 | 1,7
2. | EMV 2 0,37 3x400 | 1,7
3. | Mjerna oprema 1,00 1x230 | 4,35
4. | Rasvjeta 1,00 1x230 | 4,35
5. | Jednofazne uti¢nice 1,00 1x230 | 4,35
6. | Trofazne uti¢nice 3,00 3x400 | 4,56
7. | Ostalo 1,00 1x230 | 4,35
Ukupno za objekt:

- instalirana snaga ............... Pist = 7,74 KW

- faktor istovremenosti ......... i = 0,61

- maksimalna snaga ............ Prax= 4,74 KW

- maksimalna struja .............. Inax = 7,21 A

U bazenu Petrovija je predviden trofazni priklju€ak, prikljuéna snaga iznosi 11,04kW, te
je u razvodnom ormaru RO-B predvidena ugradnja ograni¢avala strujnog opterecenja (3x16A).

lzmedu SPMO-a i razvodnog ormara RO-B polaze se napojni kabel sa aluminijskim
vodi¢ima tipa NAYY-J 5x25 mm?, $to zadovoljava strujno opterecenje prikazano u tablici.
Kabel se polaze u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Stitnici,
plosnati vodi€ od pocinéanog Zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zaStita od oStec¢enja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.
Isklop napajanja elektricnom energijom u slu€aju nuzde vrsi se pritiskom na tipkalo za
nuzni isklop koje ¢e biti postavljeno na procelju objekta ispred ulaznih vrata.

Tipkalo za isklop u nuzdi treba biti ozi€¢eno s pripadnim prekidacem kabelom s
poboljSanim svojstvima u slu€aju pozara i o€uvanjem elektri¢ne funkcionalnosti 30 minuta.

2.3.2 Razvodni ormar bazena Petrovija

Razvodni ormar bazena +RO-B sastoji se od 2 polja, pri ¢emu je svako polje
predvideno kao slobodnostojeci tvornicki sloZzen sklopni blok, predvideno za ucvrScenje za
pod, izradeno iz dvostruko dekapiranog lima debljine 2 i 2,5 mm, zasticenog protiv korozije
elektrostatskom zastitom u boji RAL 7035 u zastiti IP 54, sa metalnom temeljnom montaznom
plo€om na cijeloj straznjoj strani, na dnu plo€ama za uvod kabela, kutnim profilom za
ucvrséenje kabela, ru€icom za zatvaranje vrata s prednje strane, dzepom za dokumentaciju,
spojnim priborom i transportnim vijcima.

Svako polje razvodnog ormara se postavlja na originalno metalno postolje visine 200
mm (sa odvojivom prednjom stranicom).

Montazne plo¢e na sebi sadrzi sve potrebne sklopne, zastitne i vezne elemente, a na
vratima elemente upravljanja i signalizacije - sa odgovaraju¢im natpisnim ploCicama. Svi kabeli
se uvode kroz donje plo¢e razvodnog ormara.

Kompletno ozi€enje uredaja mora biti izvedeno tako da je omogucéen prihvat na
nadzorno upravljacki sustav (NUS), sve prema popisu informacija koji je sastavni dio ove
dokumentacije.
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Razvodni ormar +RO-B se sastoji od 2 polja sa nhamjenom i dimenzijama (v x § x d)
mm kako slijedi:

- Polje 1: dovod napajanja iz SPMO-a, tehnologija, automatika i op¢a potro$nja -
dimenzije 2000 x 800 x 400mm

- Polje 2: polje nadzorno upravljackog sustava (NUS) -
dimenzije 2000 x 800 x 400mm

2.3.3 lzvrSna oprema

U zasunskoj komori bazena Petrovija predvidena je ugradnja dva elektromotorna
ventila (oba na odvodnom cjevovodu). Oba elektromotorna pogona ventila predvidena su za
napon 3x400V, 50Hz, tipa Auma-Norm u zastiti IP68 i upravljackom jedinicom Aumatic ili
jednakovrijedno. Upravljacka jedinica sa preklopkom za odabir nacina rada i tipkalima za
ruéno upravljanje se nalazi na samom elektromotornom pogonu. Sa PLC-om NUS-a
ugradenim u polju 2 +RO-B upravijacka jedinica elektromotornog ventila komunicira
posredstvom Ethernet IP komunikacije.

Upravljanje elektromotornim pogonom ventila predvideno je na slijedeée nacine:

1. Ruéno, pomocu originalne upravljacke jedinice Aumatic smjesStene na samom
elektromotornom pogonu - kompaktna izvedba.

Ovaj nacin upravljanja koristi se kod redovnog ispitivanja ispravnosti rada ili kad je neki
od preostalih nacina rada neispravan. Ruéno upravljanje ventilom se vrSi postavljanjem
preklopke za izbor nacina rada (L-0-R) u polozaj "Local" (ru¢no), te pritiskom na odgovarajuca
tipkala za otvaranje, zaustavljanje ili zatvaranje ventila. Informacije o polozaju ventila (otvoren
- zatvoren) kao i pojavu neke greSke moguce je pratiti na signalnim svjetiljikama na
upravljackoj jedinici Aumatic. Dodatno je % otvorenosti ventila moguée pratiti na mehani¢kom
pokaziva¢u na samom elektromotornom pogonu.

2. Daljinski - ruéno posredstvom tastature PC-a u komandnom centru (biti ¢e
omoguéeno u buducénosti, nakon izgradnje komandnog centra)

Daljinski - ruéno upravljanje posredstvom tastature PC-a u komandnom centru moze
vr8iti dezurni dispe€er na osnovu uvida u stanje sustava. Za ovaj nacin upravljanja ventilom
preklopka za izbor nacina rada (L-0-R) mora se postaviti u polozaj "Remote" (daljinski).

3. Daljinski - automatski posredstvom algoritama automatskog rada uneSenih u
perifernu stanicu NUS-a

Za ovaj nacin upravljanja ventilom preklopka za izbor nacina rada (L-0-R) mora se
postaviti u polozaj "Remote" (daljinski). Na osnovu unaprijed unesenih algoritama PLC NUS-a
automatski upravlja ventilom.

Sve informacije o stanju elektromotornih ventila prenose se na PLC NUS-a
posredstvom Ethernet IP komunikacije. Informacije o stanju elektromotornog ventila (otvoren,
zatvoren, greSka...) moguce je pratiti na operacijskom panelu koji je postavljen na vratima
polja NUS-a. Takoder je sa operacijskog panela moguée upravljati elektromotornim ventilima.

Sva stanja opreme i uredaja u buduénosti ¢e se dojavljivati i prezentirati u komandnom
centru.
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2.3.4 Mjerna i signalna oprema

Kao $to je naprijed navedeno u bazenu Petrovija je predvidena ugradnja sljedece
mjerne i signalne opreme:

- Mijerenje protoka vode izvedeno je pomocu elektromagnetskog mjeraca protoka
proizvodnje Endress+Hauser, tip Promag 400 ili jednakovrijednim. Isti osim
kontinuiranog mjerenja trenutnog protoka kojeg se moze programirati u razlicitim
jedinicama (I/s, m%h ...), omoguéuje i praéenje zbirnog protoka, pri éemu se obje ove
informacije prenose na nadzorno upravljacki sustav (NUS). Takoder je na NUS
predviden i prijenos informacije "mjera¢ protoka - greSka". Sam senzor mjeraca
protoka je montiran na odvodnom cjevovodu dok je pripadaju¢a pokazno-napojna
jedinica na kojoj je omogucen uvid u trenutne vrijednosti montirana u neposrednoj
blizini razvodnog ormara. Sa PLC-om NUS-a ugradenim u polju 2 +RO-B mjerac
komunicira posredstvom Ethernet IP komunikacije. Napajanje mjeraa protoka je
izvedeno iz napojnog sklopa pripadajuceg PLC-a (UPS-a, 24V DC), Cime je
omogucen rad i u slu€aju nestanka elektricne energije.

- Mijerenje nivoa vode u bazenu vr§i se pomocu hidrostatskog mjeraa nivoa sa
strujnim izlazom 4-20 mA. Mjera¢ je montiran na odvodni cjevovod. Signal sa
mjeraca se vodi na pokazno - napojni instrument u razvodnom ormaru, te na
perifernu stanicu NUS-a. Napajanje mjeraca nivoa je izvedeno iz napojnog sklopa
pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slu€aju nestanka
elektricne energije.

- Detekcija prisutnosti vode u zasunskoj komori bazena se vrsi posredstvom grani¢ne
sklopke - konduktivne sonde. Napajanje konduktivhe sonde je izvedeno iz napojnog
sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slucaju
nestanka elektricne energije.

- Dojava prisutnosti ljudi u objektu izvodi se pomocu krajnjeg prekidac¢a ugradenog na
ulaznim vratima objekta, koji posredstvom kontakta daje informaciju PLC-u o
prisutnosti ljudi. Napajanje ovog prekidaca je izvedeno iz napojnog sklopa PLC-a
(UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucena dojava i u slu€aju nestanka elektricne
energije.

2.3.5 Prenaponska zastita

Prenaponska zastita je predvidena na dovodu napajanja u polje 1 razvodnog ormara
bazena (+RO-B). Karakteristike zastitnih elemenata su 400VAC, 15/40kA, 8/20us. Takoder su
predvidene prenaponske zaStite mijerenja i signalizacija sa mjerne i signalne opreme
(karakteristike zastitnih elemenata su 24VDC, 10kA, 8/20us). Eventualno pregaranje zastitnih
elemenata na dovodu napajanja u polje 1 se signalizira na samim elementima, te prihva¢a na
nadzorno upravljacki sustav.

2.3.6 Opca elektroinstalacija

Rasvjeta gornjeg i donjeg nivoa zasunske komore bazena predvidena je nadgradnim
vodotijesnim svjetiljikama sa zastithom polikarbonatnom kapom sa stupnjem mehanicke zastite
IP66, izvor svjetlosti LED, 7860Im, 58W, 4000K. Svijetilike su postavljene na strop gornjeg
nivoa, te na strop donjeg nivoa (dio ispod betonskog stropa, dio ispod metalnog podesta).
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Protivpani¢na rasvjeta je rijeSena nadgradnim zidnim svjetijkama sa piktogramom
pokazivanja smjera, sa LED izvorom 21W u zastiti IP 66, autonomije rada 1 sat.

Za vanjsku rasvjetu (ispred ulaznih vrata u zasunsku komoru bazena) predvidena je
LED svjetilika sa ugradenim senzorom pokreta, koja se montira iznad ulaznih vrata.

Napajanje rasvjete izvodi se iz polja 1 razvodnog ormara +RO-B. Instalacija rasvjete se
izvodi vodovima NYM-J presjeka 1,5 mm? odgovarajuéeg broja Zila, sve u skladu s nacrtnom
dokumentacijom.

Za potrebe priklju€ivanja prijenosnih troSila na gornjem i donjem nivou zasunske
komore bazena je predviden odreden broj jednofaznih i trofaznih uti€nica.

Napajanje uti¢nica izvodi se iz polja 1 razvodnog ormara +RO-B. Instalacija uti¢nica se
izvodi vodovima NYM-J presjeka 2,5 mm? odgovarajuéeg broja Zila, sve u skladu s nacrtnom
dokumentacijom.

Instalacija rasvjete (izuzev protivpani¢ne rasvjete) i utiCnica je Sticena zastithom
sklopkom diferencijalne struje (4P / 40A / 30mA) ugradenom u polju 1 razvodnog ormara
bazena (+RO-B).

2.3.7 Polaganje kabela unutar objekta

Kabeli se unutar objekta ve¢im dijelom polazu na kabelske police izradene od inoxa sa
poklopcem, a manjim dijelom u plasti¢ne kabelske kanalice i zastitne cijevi.

Prilikom polaganja kabela potrebno je ispostovati slijedece zahtjeve:

- kabeli moraju biti na oba kraja oznaceni oznakom prema shemi (limene plocice ili
sli¢no), a svaka zila oznakom broja stezaljke na koju se spaja,

- kabel (grupa kabela) koji sluzi za napajanje uredaja mora se polagati odvojeno od
kabela (grupe kabela) koji sluzi za signalizacije, mjerenja ili komunikaciju, po
moguc¢nosti na odvojenim kabelskim policama. Ukoliko ne postoji moguénost
postavljanja veceg broja kabelskih polica na nekoj dionici, te kabele (grupe kabela)
je potrebno unutar iste kabelske police medusobno odvojiti pregradom,

- na dionici od kabelske police do ulaska kabela u pojedini uredaj, kabeli se polazu u
plastificirane tvrde ili savitljive zastitne SAPA cijevi,

- pri uvodu kabela u elektromotorni pogon ventila obavezno je koristenje tzv.
originalnih metalnih uvodnica, kako bi se osigurala adekvatna IP zastita

2.3.8 Polaganije kabela u zemlji

Polaganje kabela u zemlji se odnosi na polaganje napojnog NN kabela iz spojnog
prikljuéno mjernog ormara (SPMO) do razvodnog ormara bazena (+RO-B). Kabel se polaze u
zemlju u iskopani kabelski rov, sve u skladu s nacrthom dokumentacijom. Kada je rov
iskopan,kabel se polaze na pjeS¢anu posteljicu debljine 10 m, a zatrpava se takoder najprije
pjeS€anom posteljicom iste debljine. I1znad sloja pijeska postavlja se PVC mehanicka zastita,
te se zatim u slojevima po 20 cm nabija materijal iz iskopa, te iznad toga opet PVC vrpca za
upozorenje. Pri polaganju kabela potrebno je paziti da se poStuje maksimalno dozvoljeni
radijus zakrivljenja kabela. Kabel je potrebno ispitati na nazivni napon, sve prema vazec¢im
propisima. Trasu kabela potrebno je snimiti za potrebe izrade katastra vodova i tehnicke
dokumentacije izvedenog stanja, te obavezno prikazati mjesta krizanja sa ostalim
instalacijama.

Dozvoljeno paralelno vodenje niskonaponskog kabela sa telekomunikacijskim je na
razmaku od 50 cm, a ukoliko to nije moguce posti¢i tada se NN kabel polaze u Zeljeznu, a TK
kabel u PVC cijev. Krizanje se u pravilu izvodi pod kutem od 90° ali nikako ne manjim od 45°.
Prilikom kriZzanja vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je minimalno 30 cm. Pri tome se
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NN kabel postavlja u zeljeznu cijev duZine 2-3 m, a TK kabel u PVC cijev koja je uobi¢ajeno
ispod NN kabela.

Paralelno vodenje NN kabela sa vodovodnom cijevi treba izvesti na udaljenosti od 50
cm, a u slu€aju da se ne moze posti¢i takav razmak kabel treba postaviti u PVC cijev. Kod
krizanja sa vodovodnom cijevi koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze u PVC cijev
duzine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti 40-50 cm. Paralelno vodenje NN kabela s
kanalizacijom treba izvesti tako da udaljenost kabela od sredine poklopca revizionog
kanalizacijskog okna bude 2 m. Kod krizanja koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze
u PVC cijev duzine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti minimalno 30 cm.

2.3.9 Instalacija zastitte od munje, uzemljenje i izjednaéenje potencijala metalnih masa

Temeljni uzemljiva¢ bazena izveden je plosnatim vodi€em od nehrdaju¢eg celika
30x3,5mm poloZzenim u temeljnu stopu gradevine. Sa temeljnog uzemljivaca predvideni su
izvodi za spajanje na sabirnicu za izjednacenje potencijala metalnih masa (IPMM) u zasunskoj
komori, te na razvodni ormar bazena (+RO-B). Plosnati vodi€ od nehrdaju¢eg Ccelika
30x3,5mm polaze se i u zemlji oko dijela objekta tako da sa uzemljivatem poloZzenim u temelju
bazena formira prsten, te uz dovodni i odvodni cjevovod u duzini od cca. 20m radi postizanja
boljeg uzemljenja (manjeg otpora). Spojeve plosnatog vodi¢a na plosnati vodi€ u zemlji izvesti
pomocu krizne spojnice koje se zasti¢uju bitumenskim premazom.

Na krovu objekta je kao prihvatni vod upotrijebljen okrugli vodi€¢ od nehrdajuéeg Celika
@8 na odgovarajué¢im nosacima, glavni odvodi su takoder od okruglog vodi¢a od nehrdajuceg
Celika @8 poloZzeni na odgovaraju¢e zidne nosace. Na visini od 1,8 m predvideno je
postavljanje mjernih spojnica, s tim da je od mjerne spojnice do temeljnog uzemljivaca
predviden plosnati vodi¢ od nehrdaju¢eg Celika 30x3,5mm. Spojeve plosnatog vodi¢a na
plosnati vodi€ u zemlji izvesti pomocu krizne spojnice koje se zasti¢uju bitumenskim
premazom.

U objektu je izvedena sabirnica za izjednacenje potencijala metalnih masa (IPMM),
izvedena od inox Sipke. Sve veée metalne mase kao $to su cjevovodi, ulazna vrata, stepenice
i sliéno, povezane su na sabirnicu IPMM pomoéu vodi¢a P/FJ-Y 16 mm?. Sabirnica IPMM u
objektu je spojena na temeljni uzemljivac. Svi prirubnicki spojevi cijevi koje nisu od inox-a
premosteni su nazubljenim podloSkama s obje strane vij€anog spoja uz oznacavanje
premostenja crvenom bojom.

2.4 NADZORNO UPRAVLJACKI SUSTAV

2.4.1 Bazen Petrovija

U polju 2 razvodnog ormara bazena smjeStena je periferna postaja nadzorno
upravljackog sustava uklju€ujuéi i pripadajucu opremu za komunikaciju.

Napomena: tehni¢ke karakteristike kuéista polja 2 (NUS) razvodnog ormara opisane su
u poglavlju 2.3.2 ovog tehni¢kog opisa, zajedno sa tehni¢kim karakteristikama kucista polja 1
razvodnog ormara bazena.

Kompletan rad bazena odvija se preko periferne stanice nadzorno upravljackog
sustava instalirane u polju 2 razvodnog ormara bazena, s tim da ista ima funkciju:

- lokalnog programabilnog automata (PLC)

- U buducnosti komunicira sa komandnim centrom sustava navodnjavanja, koji ¢e se
oformiti u nekoj narednoj fazi izgradnje sustava.
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pri ¢emu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obraduje, i na
temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje.

Kompletan automatski rad bazena zasniva se na perifernoj stanici odnosno PLC-u, ali
samo u slu¢aju ako je objekt u rezimu rada "automatski". Naime, uz ovaj rezim omogucen je
rezim rada "ru¢no" na osnovu klasi€nog upravljanja posredstvom tipkala i preklopki na
upravljackim jedinicama elektromotornih ventila.

Medutim, i u ru¢nom rezimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije
objekta, te ¢e ih u buduénosti prosljedivati u komandni centar sustava navodnjavanja koji ¢e
na taj nacin uvijek imati kompletan uvid u stanje postrojenja.

Kao periferni uredaj s integriranom funkcijom lokalne automatike i nadzorno
upravljackog sustava, koristiti ¢e se periferni uredaj serije Micrologix 1400, proizvod Allen
Bradley ili jednakovrijedan.

Napajacki sustav samog PLC-a, operacijskog panela, Ethernet preklopnika / opti¢kog
modema i GPRS / LTE modema je 24V DC, koji se dobiva posredstvom UPS-a sa funkcijom
ispravljaca (ulaz 230V, 50Hz, izlaz 24V DC, 10A).

2.4.2 Komunikacija NUS-a

Za potrebe komunikacije sa buduc¢im komandnim centrom sustava navodnjavanja u
bazenu Petrovija instalira se GPRS / LTE modem.

Za potrebe medusobne komunikacije crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija, te
crpne stanice Jeci i bazena Petrovija u crpnoj stanici Petrovija, crpnoj stanici Jeci i u bazenu
Petrovija instalira se opticki modem i opticki razdjelnik.

Crpna stanica Petrovija i crpna stanica Jeci sa bazenom Petrovija komuniciraju
posredstvom opti€ih kabela koji osiguravaju kvalitetan i pouzdan komunikacijski put.

Napomena: crpna stanica CS Jeci je predmet 2. faze projekta.
Prednosti optickog kabela u odnosu na klasi¢ne - signalne kabele su viSestruki:

- neosjetljivost na elektromagnetske smetnje (grmljavinska praznjenja)
- mogucnost prijenosa informacija na vece udaljenosti

- malo guSenje

- veliki pojas propustanja

- medusobna galvanska izoliranost perifernih uredaja

- mala dimenzija i teZzina kabela

- lakSi transport i rukovanje kod polaganja

Trasa optickog kabela izmedu objekata je odredena trasom cjevovoda, uz koje ¢e se
poloziti PEHD cijevi kroz koje ¢e se opticki kabeli upuhivati. Projektom je predvideno polaganje
monomodnog opti¢kog kabela od 12 niti, svojstava prema preporuci ITU-TG.652, predvidenih
za rad na valnim duljinama 850 i 1300 nm. Trazeno gu$enje mora biti manje od 3 dB/km na
valnoj duljini 850 nm, odnosno 1dB/km na valnoj duljini 1300 nm.

Uvlacenje optickog kabela vrSi se metodom upuhivanja u PEHD cijev @50 mm, sve u
skladu s smjernicama datim u "Uputstvu o gradenju mjesnih kabelskih mreza" (PTT Vjesnik
9/79).

Komunikacija sustava NUS-a izvesti ¢e se u skladu s:

Nacrt broj 9: Blok shema komunikacije NUS-a
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2.4.3 Popis informacija NUS-a za Bazen Petrovija

DIGITALNI ULAZI

Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - iskljucen
Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - prorada zastite
Prenaponska zastita na dovodu napajanja - ispravna
Napon prisutan

EMV 1 - gredka motorne zastitne sklopke

EMV 2 - greska motorne zastitne sklopke

Prodor vode u zasunsku komoru

Objekt otvoren

ANALOGNI ULAZI

1. Nivo vode u bazenu

ETHERNET/IP

1. EMV 1
2. EMV 2
3. Mjerac protoka - odvodni cjevovod

Informacije koje se preuzimaju putem ETHERNET/IP komunikacije sa uredaja

1.

Elektromotorni ventil

% otvorenosti

Moment

Digitalna stanja: otvoren, zatvoren, moment otvaranja, moment zatvaranja, greska,
upravljanje preko komunikacije...

Mjerac protoka
Trenutni protok

Zbirni protoci
GresSka mjeraca protoka

Rekapitulacija:

Redni BROJ INFORMACIJA KAPACITET PLC-a

broi | NAZIV OBJEKTA
DU | DI | AU J Al | DU | DI | AU | A

1. Bazen Petrovija 8 / 1 / 20 10 4 /
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U buduc¢em komandnom centru sustava navodnjavanja treba prihvatiti sve informacije
koje ovaj objekt daje, sve u skladu sa odabranom SCADA-om, protokolom komuniciranja i
komunikacijom €ovjek-sustav (prikazi).

U tu svrhu treba izraditi programsku opremu u komandnom centru za prihvat ovog
objekta, sve u skladu s:

Nacrt broj 8: Prikazi NUS-a na video monitoru

Pored same grafike potrebno je izraditi i dijagrame odnosno grafikone za naknadne
statistiCke obrade i analize mjernih veli¢ina.

2.5 PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troSkova je sastavni dio mape: Mapa 1 — Opéi dio Sustav javnog
navodnjavanja Petrovija - 1.faza.

Napomena: u procjenu nije uklju€¢ena cijena opreme i radova u nadleznosti HEP-ODS-

a potrebnih za priklju¢enje ovog objekta na mrezu HEP-ODS-a. To je obuhvacéeno
troSkovnikom koji je sastavni dio EOTRP-a.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

N . .
@“-ﬁ x SM;-;

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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3. TEHNICKI PRORACUN

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-GP

Redni broj mape: 10

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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3.1 Bilanca snage

Svi potrosaci bazena Petrovija se napajaju sa razvodnog ormara bazena (+RO-B), pri
¢emu je instalirana snaga kako slijedi:

A “H |:’inst U Imax
Naziv trosila (KW) V) (A) Napomena
1. | EMV 1 0,37 3x400 | 1,7
2. | EMV 2 0,37 3x400 | 1,7
3. | Mjerna oprema 1,00 1x230 | 4,35
4. | Rasvjeta 1,00 1x230 | 4,35
5. | Jednofazne uti¢nice 1,00 1x230 | 4,35
6. | Trofazne uti¢nice 3,00 3x400 | 4,56
7. | Ostalo 1,00 1x230 | 4,35
Ukupno za objekt:

- instalirana snaga ............... Pist = 7,74 kW

- faktor istovremenosti ......... i = 0,61

- maksimalna snaga ............ Prax= 4,74 KW

- maksimalna struja .............. Inax = 7,21 A

Napajanje bazena Petrovija izvesti Ce se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehnickog rieSenja prikljucka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje bazena Petrovija ¢e se izvesti iz buduée trafostanice TS 10(20) / 0,4 kV CS
Petrovija 1 koja Ce se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija.
Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica je od
bazena Petrovija udaljena cca. 170 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e postavljen
spojni prikljuéno mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duzine priblizno 10 metara biti ¢e obraden u
tehnickom rjeSenju HEP-ODS-a, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a
do razvodnog ormara bazena (+RO-B) duzine priblizno 170 metara obraden je u ovom
projektu, te ¢e biti u vlasnidtvu Investitora.

U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjeSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima
Elektroistre.

U bazenu Petrovija je predviden trofazni priklju€ak, prikljuéna snaga iznosi 11,04kW, te
je u razvodnom ormaru RO-B predvidena ugradnja ograni¢avala strujnog opterecenja (3x16A).

Izmedu SPMO-a i razvodnog ormara RO-B polaze se napojni kabel sa aluminijskim
vodi¢ima tipa NAYY-J 5x25 mm?, $to zadovoljava strujno opterecenje prikazano u tablici.
Kabel se polaze u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Stitnici,
plosnati vodi€ od pocinéanog Zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zastita od oStec¢enja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.

24



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA

3.2 Kontrola pada napona

Proracun je izraden za najnepovoljniji slu€aj - pri pokretanju trofaznog trosila snage P =
2,0 kW (3,04 A), a trenutno opterecenje u razvodnom ormaru bazena (RO-B) iznosi 2,74 kW
(4,17 A).

Al 5x25 mm® Cu 5x2,5 mm’ p
|

L,=170 m L,=20m
SPMO RO-B

Pri pokretanju troSila struja je ograni¢ena te u najgorem sluc¢aju iznosi:

l, = 3,04 A
Pad napona se izraCunava na osnovu jednadzbe:

Au =3 x1xIx[R *cose + x* sing] (V)

Podaci:
Rios ai= 1,20 Q/km Rioscu= 7,41 Q/km
Xios a= 0,086 Q/km Xizscu= 0,110 Q/km

Pri optereéenju bez predmetnog troSila u pogonu (P=2,74 kW; 1=4,17 A; cos® = 0,95)
pad napona iznosi:

Auy'=1,432V odnosno Auye,' = 0,358 %
2Au' =Auy'=1,432V odnosno Aue,' = 0,358 %
Pri pokretanju predmetnog troSila (cos¢ = 0,70) pad napona iznosi:

Au; = 0,806 V odnosno Auio, = 0,201 %
Au, = 0,554 V odnosno Auye, = 0,138 %

Ukupni pad napona za najnepovoljniji slu¢aj iznosi:
2Au = Au'+Auy+Aus = 2,794 V odnosno 2Au., = 0,698 %
§to u potpunosti zadovoljava.
Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvrSena prema nomogramu u% = f

(kW, m) - Kaiserov elektrotehnicki priru¢nik, koja je pokazala da su svi padovi napona maniji od
dozvoljenog.

25



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,

RIJEKA BAZEN PETROVIJA "stf)‘l’;::’%z "
3.3 Proracun minimalne jednopolne struje kratkog spoja
Ekvivalentna shema:
Al 5x25 mm’ Cu 3x2,5 mm’
L,=170 m L,=20m
SPMO RO-B
PRORACUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUCAJ
Dionica DuZina (m) | Presjek voda (mm°) R (Q) Ro(Q) X (Q) Xo (Q)
od %%“f'g do 170 AL 25 mm? 0,2040 | 0,8160 | 0,0146 0,0438
od RO-B do utiénice 20 Cu 2,5 mm’ 0,1482 0,5928 0,0022 0,0066
UKUPNO: 0,3522 1,4088 0,0168 0,0504

Za proracun je koristena slijedec¢a jednadzba:

V3xCxU
g = ~-mmmmmmemmemememmeeeememe e e eeeemene e 294,83 A

V(23R + ZRo)% + (22X + Xo)?

gdje je : Ro - priblizno 4R
Xo - priblizno 3X
C=0,9
U =400V

Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurac veli€¢ine 16A sa C karakteristikom ¢e
pri jednopolnoj struji kratkog spoja od 294,83 A izbaciti u vremenu kracem od 0,4 sekunde,
koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom
zastitna mjera zadovoljava.
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3.4 Proracun otpora uzemljivaca

Uzemljivac je izveden plosnatim vodi€em od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm poloZzenim
u temelj bazena i u zemlji oko bazena.

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca:

gdje je: p. - specificni otpor tla (Qm)
| - duljina plosnatog vodica (m)

U temelju bazena:

p, =500 Qm
| =34 m
Ri=29,41Q

U zemlji oko bazena:

. =500 Qm
| =68 m
R,=14,71Q
Ukupno:
L_1.1
R, R, R,
Ru=9,81Q

Ukupni otpor biti ¢e jo§ manji iz razloga Sto ¢e se uzemljiva¢ spojiti s plosnatim
vodi¢em Kkoji se polaze uz napojni kabel.

Otpor uzemljivaca gradevine potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja provjeriti
mjerenjem (vazecom normom preporuceni otpor iznosi 10 Q).

U slu€aju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim
inZenjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu
vrijednost.

ProraCun uzemljenja je izveden na temelju jednadzbi, formula i dijagrama iz knjige prof.
Padelina - Zastita od groma (SK Zagreb, 1985.).
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3.5 Proracun rasvjete
Karakteristike odabrane svjetiljke:

Proizvoda¢: TREVOS

FUTURA 2.4t PC Al 8800/840 LED,industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser translucent PC

Podaci o svijetiljci Opremljeno zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetiljke :  100% Broj :

Efikasnost svjetiljki o 135.52 Im/W Opis : LEDLine

Klasifikacija . Ad41 193.4% 16.6% Boja © 4000

CIE Flux Codes © 45749293 100 Svjetlosni tok © 7860 Im

UGR 4H 8H . 249/23.0 Reprodukcija boje . 85

Snaga o B8W

Svjetlosni tok © 7860 Im

Dimenzije o 1172 mm x 145 mm x 100 mm
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Prikaz rezultata proracuna:

Podaci o prostoru:

Zid X y DuZina Refleksije

1 8.90m 0.00m 8.90m 35.0%

2 8.90m 6.47m 6.47m 35.0%

3 0.00m 6.47m 8.90m 35.0%

4 0.00m 0.00m 6.47 m 35.0%
Pod 20.0%
Strop 35.0%
Visina prostora 8.00m
Visina refer. povrsine 0.00m

Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.70
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 62880 Im
Ukupna snaga 4640 W
Ukupna snaga po povrsini (57.57 m?) 8.06 Wim? (2.77 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 291 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emaks (Ud) 0.25
Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

TREVOS
1 8  Tipska oznaka - FUTURA 2.4ft PC Al 8800/840
—— Naziv svjetiljke : LED,industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser tran
3 slucent PC
Zarulje -1 x LEDLine 58 W/ 7860 Im
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Na temelju rezultata proracuna dobivenih na osnovu dispozicije odabranih svjetiljki, vidljivo

je da proracunom dobivena osvjetlienost u potpunosti zadovoljava zahtjeve osvjetljenosti
objekta.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

\B/"'é J AL -S-u-w‘:“n.

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

32



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

Zajednicka oznaka projekta:

Oznaka mape:

Redni broj mape:

Razina razrade:

Strukovna odrednica:

Glavni projektant:

Projektant:

Suradnik:

Rijeka, svibanj / listopad 2024.

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

VPB-TOO-24-0001

28-23/1-2-GP

10

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.

MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.
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4.1 OPCENITO

Radi osiguranja kvalitete ugradene opreme u objekt kao i kvalitete objekta kao cjeline
potrebno je tijekom izgradnje objekta (nabavka opreme, izgradnje, pustanje u pogon) vrSiti
odredena ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova.

4.2 PREUZIMANJE OPREME

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim
se odreduje oznacavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s
kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u propisanoj oznaci,

je li gradevni proizvod isporucen s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno iz prethodnog stavka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporu¢en pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilitu. Zabranjena je ugradnja
proizvoda koji je:

isporuen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

isporu¢en bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu,

nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno C&iji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima
odredenim projektom.

4.3 PUSTANJE INSTALACIJE | OPREME U POGON

Nakon izgradnje objekta, a prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti odredena mjerenja i o
njima izdati odgovarajuca izvje$c¢a. Elektri¢nu instalaciju je potrebno pregledati u iskljuéenom
(beznaponskom) stanju, a pregled obuhvaca:

Prva provjera: prema HRN HD 384.6.61 S2:2004en
Pregledavanje:

- nacin zaStite od elektricnog udara ukljuCuju¢i mijerenje razmaka kao kod zastite
pokrovima (barijerama) ili omotadima (kucistima), preprekama ili smjeStajem izvan
dohvata rukom

- prisutnost pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja vatre i prisutnost zastite od
toplinskih ucinaka

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napona

- odabir i udeSenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zaStitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacCavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodi¢a

- postojanje shema, natpisa upozorenja i sli¢no

- oznaCavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd.

- primjerenost spojeva vodi¢a (provijeriti otpor spoja koji ne smije biti veéi od otpora
vodi¢a duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku)

- dostupnost za lako posluzivanje prepoznavanje i odrzavanje
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Ispitivanje (probom i mjerenjem):
- neprekinutost zastitnih vodic¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjedna€avanja potencijala
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije
- zasStita sa SELV i PELV ili elektriCki odjeljivanjem strujnih krugova
- otpor izoliranih podova i zidova
- zasStita automatskim isklopom opskrbe
- polaritet
- funkcionalna ispitivanja
- pad napona

4.3.1 Neprekinutost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjednac¢avanja potencijala
izvodi se mjerenjem, pri ¢emu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 do 24 VDC ili
AC i najmanje struje od 0,2 A. Ispitivanje elektri¢ne neprekinutosti mora se uciniti na:
- zastitnim vodi¢ima ukljuCujuci vodiCe zastitnog izjednaCavanja potencijala i dodatnog
izjednaCavanja potencijala,
- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnin krugova. Prstenasti krajnji
strujni krug je krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku
opskrbe.

4.3.2 |zolacijski otpor elektricne instalacije

Izolacijski otpor mora se mjeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi¢a spojenog na
instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi¢i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni : Ispitni napon o
azivni napon strujnog istosmjerne  struje Izolacijski otpor

kruga (V) V) (MQ)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, ukljuCujudi

FELV 500 21,0

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 4.1 - Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

Izolacijski otpor, mjeren ispitnim naponom navedenim u tablici 4.1 je zadovoljavajudi,
ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuce
vrijednosti dane u tablici. Tablica 4.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora
izmedu neuzemljenih zastitnih vodica i zemlje.

Kad postoji moguénost da ¢ée prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema
utjecati na provjeravanje ili da ¢e se oStetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvodenja
ispitivanja izolacijskog otpora. Kad nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u
slu€aju ucvrscéenih uti¢nica ugradenih u SPD), ispitni napon za posebni strujni krug smije se
smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1
MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog vodi¢a.

U TN-C sustavima mijerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U
prostorima izloZzenim poZzarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu
aktivnih vodi€a. U praksi moze biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije
prije prikljuCivanja opreme. Vrijednosti izolacijskog otpora obi¢no su mnogo vie od onih iz
tablice 4.1. Kad takve vrijednosti pokazuju oc€ite razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi
utvrdivanja razloga.
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4.3.3 Zastita sa SELV, PELYV ili elektri¢nim odjeljivanjem

- Zastita sa SELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

- Zastita sa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem

izolacijskog otpora. Dobivene vrijednost moraju biti prema tablici 4.1.
- Zaéstita elektri¢nim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

U sluCaju elektricnog odjeljivanja s viSe od jednog troSila mora se provijeriti ili
mjerenjem ili proratunom, da u sluaju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom
impedancijom izmedu razli€itih linijskih vodi€a i ili zastitnog vodi€a izjednacivanja potencijala ili
s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan
od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema vremenu za zastitnu mjeru
automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

4.3.4 Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u
istom prostoru, jedno od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom
prostoru. Ostala se dva mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog
otpora/impedancije izoliranih podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri
nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja mora se ponoviti za svaku predmetnu povrSinu
prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom
sustava prema zemlji i s nazivnhom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije
koje se kombinira s mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema
sliede¢im mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni¢ne struje:

- mjerenjem s nazivnim naponom izmjeni¢ne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem
izolacije uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napona sustava koji ne prelaze 500 V i najmaniji ispitni napon 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeci naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. Iz sigurnosnih razloga, kad su mijerni
naponi iznad 50 V, najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 500 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V,

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uz uporabu mjerne opreme prema IEC 61557-2.
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- Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenicne struje.
Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz
faznog vodi¢a L. Napon Ux na elektrodi mjeri se pomoc¢u voltmetra unutraSnjeg otpora
najmanje 1 MQ prema PE. Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Zx= Ux/I. Mjerenje za
odredivanje impedancije mora se izvoditi u toliko to€aka koliko se smatra potrebnim,
odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu biti razlicite:

Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronoSca ¢€iji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore
tocke istostrani€nog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad
se opterecuje, osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrsini od priblizno 900 mm2 i
predstavlja otpor ne manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrsina ocisti tekuc¢inom za ciS¢enje. Tijekom mjerenja na
tronozac se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od od kvadratne metalne plo€e stranica 250 mm i kvadrata od
vlaznog vodo-upijajuc¢eg papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretiCak vode, stranica
priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo€u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za
zidove.

4.3.5 Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom
opskrbe izvodi se kako slijedi:

= za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provjeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s
IAn < 500 mA, obi¢no nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa,
kad je raspoloziv proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodi¢a i kad
razmjestaj instalacije omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi¢a, dostatna je provjera
elektricne neprekidnosti zastitnih vodi€a. Zadovoljenje se moze provjeriti mjerenjem
otpora zastitnih vodica

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora
uciniti:

o za nadstrujne zastitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili
trenutna prorada pode$enosti za prekidace, naznacena struja i tip za osigurace),

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. U&inkovitost automatskog isklopa
opskrbe sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispithnu opremu prema
IEC 61557-6.

Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u sluc¢aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo
koriste kao isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucinkovitost zasStitne mjere potvrdena u tocki smjestenoj iza RCD-a, zastita
instalacije iza te tocke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca
elektricnom.
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= za TT sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivaca
dostupnih vodljivih dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne
naprave. Za RCD uredaje to se radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne
uredaje pregledom (podesSena struja prekidaca, nazivna struja osiguraca).

= za T sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite provodi se izraunom i mjerenjem struje kvara pri
prvom kvaru. Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljiva¢
opskrbnog sustava, a IT sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi
samo ako nije mogu¢ izraCun jer nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi
uzemljeni u skupinama ili pojedinacno, tada se u slu€aju drugog kvara dogadaju uvjeti slicni
uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj sustav.

* Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad
je polozaj instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguce u praksi pribaviti dva pomoc¢na
uzemljivaca, mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaa, kao primjer, moze se usvojiti
slijedeca procedura:
lzmjeniCna struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivata "T" i pomoénog
uzemljivaca "T1", smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja
uzemljenja oba uzemljivata ne preklapaju. Drugi pomoc¢ni uzemljivac "T2", koji moze biti
metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona
izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom
koja te€e izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaca prava vrijednost poduzimaju se dva
daljnja o€itanja s drugim pomoc¢nim uzemljivaéem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se
tri rezultata bitno podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri o€itanja kao otpor uzemljenja
uzemljivaca T. Ako nema tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povec¢anim razmakom
izmedu TiT1.

= Mijerenje impedancije petlje kvara

Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije
petlje kvara. Mjerenje impedancije petlje kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a
izmjerena vrijednost za impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za
TN sustave i IT sustave iz HRN HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednacavanje
potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog izjednacavanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlije kvara moze se provesti metodom pomocu pada napona.
Napon strujnog kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a
impedancija petlje kvara se racuna iz obrasca:

_U,-u,
IR

V4

gdje je:

Z — impedancija petlje kvara,

U1 — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U2 — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,
IR — struja kroz otpor tereta.
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4.3.6 Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim
pregledavanjem i ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provijeriti
ucinkovitost automatskog isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuci prikladnu ispitnu opremu
prema IEC 61557-6.

4.3.7 Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi¢, mora
se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski(e) vodic(e).

4.3.8 Provjera slijeda faza
U slu€aju viSefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
4.3.9 Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i
zapori moraju se podvrcéi ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni,
podeSeni i instalirani prema odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se
podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i
podesene.

4.3.10 Provjera pada napona

Kad je potrebno provjeriti pad napona, moze se uporabiti sljedeci izbor:
- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece
instalacije, mora se pribaviti pocetni izvjeStaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti
proSirenja instalacije obuhvaéene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanija i ispitnim
rezultatima. Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti
prije nego preuzimatelj posla (instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojecih instalacija, izvjesStaj moze
sadrzati preporuke za popravke i pobolj$anja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjestaj mora sadrzavati:
- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BilieSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki
strujni krug, uklju€ujuci s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljezZiti rezultati
odgovarajucih ispitivanja i mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i
provjeravanje instalacije, moraju osobi koja je narucila rad dati izvjeStaj, vodeci racuna o
njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjestaj o elektri€noj instalaciji mora sastaviti i
potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanje.
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4.4 PERIODICNO PROVJERAVANJE

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinatno pregledavanije instalacije, mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomi€nom demontazom. Provjeravanje mora biti
dopunjeno s odgovaraju¢im ispitivanjima, ukljuCuju¢i provjeravanje za dokazivanje da se
udovoljilo isklopnim vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih zivotinja od ucinaka elektri¢nog udara i opeklina,

- zaStita od oStecenja nekretnina pozarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oSte¢ena ili oslabljena toliko da Skodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do
pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije
prouzroCiti pogibelj za osobe ili domace Zivotinje i ne smije prouzroditi Stetu na nekretninama i
opremi, ¢ak ako je strujni krug u kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju
se odabrati prema odnosnim dijelovima IEC 61557. Ako se upotrebljava druga mjerna oprema,
ona mora pruZiti ne maniji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se zabiljeZiti opseg i
rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela instalacije. Moraju se zabiljeziti
oSte¢enja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. Jo§ se moraju zabiljeziti vazna
ograni¢enja periodi€nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje mora
izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UCestalost periodi€nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip
(vrstu) instalacije i opremu, njezinu uporabu i pogon, u€estalost i kakvocu odrzavanja i vanjske
utjecaje kojima je podvrgnuta.

Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine)
s iznimkom sljedecih slu¢ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kraci
rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili
eksplozije zbog liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu¢aju opasnosti).

U slu€aju instalacije pod ucinkovitim upravljackim sustavom preventivhog odrzavanja u
normalnoj uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim rezimom stalnog
nadziranja i odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se
cuvati odgovarajuci izvjestaiji.

Mora se pribaviti periodi¢ni izvjeStaj nakon dovrSenja periodiénog provjeravanja
postojeCe instalacije. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima
instalacije i ogranicenja pri provjeravanju koja su obuhvacena izvjeStajem zajedno sa zapisom
0 pregledavanju, uklju€uju¢i nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i poboljSanja, takva kao dovodenje instalacije u stanje da zadovolji
najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba odgovorna za izvodenje provjeravanja ili
osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodi¢ni izvjeStaj osobi koja je zatrazila
provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba ili osobe
ovlastene za provjeravanje.
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4.5 UVJETI IZVODENJA

Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan detaljno se upoznati s projektima buduceg
objekta i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom
inZzenjeru. Investitor je duzan tijekom Citave izgradnje objekta osigurati stru¢an nadzor nad
izvodenjem radova. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim
odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoda¢ je duzan za to prethodno pribaviti
suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e po potrebi upoznati projektanta s predlozenom
izmjenom i traZiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan sva eventualno nastala odstupanja od onih
predvidenih projektom unijeti u projekt, te po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt
stvarno izvedenog stanja. lzvoda¢ je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopcenja kako od strane nadzornog
inZenjera, tako i od strane izvoda€a, moraju se unijeti u dnevnik. Tehnicki uvjeti izvodenja
sadrzani su u tehnickim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama kao i u ovom
projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvodaca.

4.6 ORGANIZACIJA | SANACIJA GRADILISTA

O nacinu uredenja gradiliSta i izvodenju radova na samom gradiliStu izvodac¢ treba
sastaviti poseban elaborat. Pocetak radova mogu¢ je tek onda kada je gradiliste potpuno
uredeno. Ukoliko na gradiliStu ne postoji moguénost uskladistenja cjelokupnog materijala,
dozvoljeno je dopremanje istog u koli¢inama koje se mogu uredno sloziti i koje ne¢e ometati
prolaz. Potrebno je odrediti najpogodnije mijesto za uskladiStenje materijala i alata i
onemoguciti nekontrolirani pristup ljudi na gradiliste. Navedeni elaborat mora sadrzavati nacin
vr§enja prijevoza, utovara, istovara, nacin obiljezavanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora
na gradilitu, nacin zastite od pada s visine ili u dubinu, te mjere i sredstva protivpozarne
zastite te organizacije prve pomoci na gradilistu.

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliSstu nakon izvodenja elektri¢ne
instalacije (kabeli, izolacijske trake, ostaci opreme, ambalazna oprema) moraju se u
potpunosti prikupiti i odloZiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi tvrtki za zbrinjavanje
otpada.

Sve vanjske povrSine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrsi iskop
i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u pocetno stanje, a visak materijala odvesti na
deponij.

4.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Uporabni vijek elektroinstalacija elekiroenergetike, lokalne automatike i nadzorno
upravljackog sustava koji su predmet ovog projekta iznosi:

- 30 godina za glavni NN razvod
- 20 godina za sustav lokalne automatike
- 20 godina za nadzorno upravljacki sustav (NUS)

4.8 ODRZAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Odrzavanje elektriCne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehniCka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisima. Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehniCka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima u skladu s kojima je elektriCna instalacija izvedena.

a1



Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
RIJEKA BAZEN PETROVIJA

Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektrine instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden
projektom i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja
gradevine

- izvanredne preglede elektriCne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno
projektom gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCna instalacija
izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi
u skladu s projektom gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne
instalacije u njoj, te:
- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektriCne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za
elektri¢nu instalaciju koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna
instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za
elektriCne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka
svojstva elektriCne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva
gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektricne instalacije odgovarajuée se primjenjuju
odredbe Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se
odnose na izvodenje elektriCne instalacije.

Program odrzavanja

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZzavanja elektrine instalacije provode se
sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Ceftiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden
drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektriCne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije
odreden drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom
gradevine, a uklju€uje najmanje:

- pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u
ispravnom stanju,

- mijerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine $to uklju€uje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme
HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije
ako stanje elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati
pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektrine instalacije upisuju se u zapisnik.
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lzvanredni pregled elektrine instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehni¢ka svojstva elektricne
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog
nadzora.

Zamijena dijelova elektri€ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima
ne utjeCe na zate€ena tehni¢ka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini
dijelovi postojece elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehni¢kog propisa za
niskonaponske elektricne instalacije. Zamjena sastavnica postoje¢e elektriCne instalacije te
njihova ugradnja mora biti takva da elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje
zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektricne instalacije, kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. O
provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD
60364-6.

Prilikom odrZzavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom
propisu za niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije
primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elekiricne instalacije - 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

Najmanje dva puta godi$nje treba izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te
izvrSiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrSiti i preventivni
servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uo€enih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporu¢ene
opreme definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narocito
usmijeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kuéistu. UoCene promjene bitne za rad
aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje
se dva puta godisSnje.

Periodicko odrzavanije

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama
proizvodaca. Istro$eni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istro§ene opreme
(kontaktni spojevi, nosaci kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova
jer se pokazalo da se povecanje ucCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje
preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrsi se nakon 10 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi
prema preporuci proizvodaca zamjenjuju, a u kranjem slucaju istroSenosti ili nedostatka
dijelova zamjenjuju novim aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u
centar paznje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje
se u praksi pokazalo da prednjace u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je
poznat kao RCM - Reliability Centered Maintenance.
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Zaklju¢ak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrZzavanjem opreme, moze se za
vijek trajanja uporabe NN postrojenja i kabela uzeti cca. 30 godina. Tokom cijelog vijeka
trajanja na NN aparatima moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena
spada u kategoriju odrzavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke
je tehnologije s predvidenim vijekom trajanja cca. 20 godina.

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

N . .
@“-ﬁ x -S‘M;-;

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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5. PRIKAZ ZASTITNIH MJERA

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-GP

Redni broj mape: 10

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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5.1 OPCENITO

1. Prilikom izrade rje$enja, a u cilju zastite korisnika na radu i zastite od pozara u ovom
rjeSenju primjenjeni su sljedeci Zakoni i propisi:

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SL 13/78)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

2. Spisak vazecih hrvatskih normi za ugradenu opremu:

- Elektricne instalacije zgrada.

Medunarodni elektrotehnicki rie¢nik ................... HRNIEC 60050-826:1999,hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Podrucje primjene, predmet i osnovna nacela ... HRN IEC 60364-1:1999,hr
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Definicije.
Vodi€ opéeg Nazivlja .........cccceeeeieeeeiiiiieeeenen, HRN IEC/TR3 60364-2-21:1999,
hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Odredivanje opcih znacajaka ............ccccueeeenuneee. HRN HD 384.3 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od elektriCnog udara .........cccccceeeeviineennn. HRN HD 384.4.41 S2:1999.en
+ A1:2004,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od toplinskih u€inaka .............ccccceeeenneee. HRN HD 384.4.42 S1:1999.,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Nadstrujna zastita .........ccccceeeeeiiiicieeeee e HRN HD 384.4.43 S2:2002,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Odvajanje i sklapanje ........cccccoeeeieiiiieiniieene, HRN HD 384.4.46 S2:2002,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Primjena mjera za sigurnosnu zastitu. Opcenito.

Mjere zastite od elektricnog udara ................... HRN HD 384.4.47 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Zastita od
el. magnetskih smetnji (EMI) u instal. zgrada HRN R064-004:2003,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Primjena mjera za sigurnosnu zastitu.

Mjere za nadstrujnu zastitu ..........cccoeceieeriiieenne HRN HD 384.4.473 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Odabir zastitnih mjera od

elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje. HRN IEC 60364-4-481:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Zastita od pozara gdje

Postoje posebne opasnosti i pogibel. ............... HRN HD 384.4.482 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Zajednicka (opca pravila) .......ccccceeeeerivreeennnn. HRN HD 384.5.51 S2:1999,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kab.). HRN HD 384.5.52 S1:1999,en
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- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sklopni i upravljacki uredaji ..........coceeveeeenneennne HRN IEC 60364-5-53:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i zastitni vodi€i) .......ceevviieereiiineenn. HRN HD 384.5.54 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sustavi razvodenja. Trajno podnosive struje ..... HRN HD 384.5.523 S2:2002,en
- Elektricne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme. Sklopni i upravljacki
uredaji. Naprave za odvajanje i sklapanje .......... HRN HD 384.5.537 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i izjednaCavanje potencijala u instalacijama
informacijske tehnologije .........ccccoevvveiiiiiieiininenn. HRN IEC 60364-5-548:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Druga oprema. Niskonaponski elektri¢ni izvori. ..  HRN HD 384.5.551 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Druga oprema. Svijetiljike i instalacije rasvjete ....  HRN IEC 60364-5-559:1999,en
- Naponska podru¢ja za el. instalacije zgrada ...... HRN HD 193 S2:2001,en
- Zastita od elektricnog udara.
Zajednicka gledista na instalaciju i opremu ....... HRN EN 61140:2002,en
- Uputa za elektriénu instalaciju. Odabir i ugradba elektriéne opreme.
Sklopni i upravljacki uredaji. .........ccocerriiieeennnee HRN IEC/TR2 61200-53:1999,en
- Uputa za elektriénu instalaciju. Zastita od neizravnog dodira.
Automatsko isklapanje opskrbe. ..........ccccocueeenne HRNIEC/TR3 61200-413:1999,en

- Upute za elektricnu instalacije. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela.) Ogranicenje

porasta temperature spojnih sucelja. ................. HRN R064-002:1999,en
- Upute za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih

NAPTAVA. ..eeeriieeeeeeeeeiie e e e e e e e HRN R064-003:1999,en
- Prepoznavanje i uporaba Zila u kabelima i gipkim

prikljuénim vodovima. ........cccccoeiiiiiiiieinnieeeee HRN HD 308 S2:2002,en

Ostale vazeée norme IEC, EN, CENELEC.

5.2 TEHNICKE MJERE ZASTITE

1. lzvodenje instalacije

Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju
mijestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora tako da se objekti mogu
smatrati zonom sigurnosti.

2. Zastita od neizravnog dodira

RijeSena je automatskim isklopom opskrbe u predvidenom TN-S razvodnom sustavu
prema normi HRN IEC/TR3 61200-413:1999 en, uz ispunjenje trazenih uvjeta.

3. Zastita od izravnog dodira

lzvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektro instalacije koji mogu doéi pod

napon smjesteni u razvodne ormare, odnosno u prikljuéne kutije na elementima na koje su
vezani pojedini kabeli gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.
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4. Zastita od struje preopterecenja

Izabrani osiguraci prekinuti ¢e svaku struju preoptereéenja koja teCe vodicima prije
nego ista prouzro€i temperaturni porast Stetan po izolaciju, spojeve, priklju¢ke i okolinu oko
vodi¢a. Trajno podnosiva struja kabela je uskladena prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002
en. Takoder je izvr§eno uskladenje (koordinacija) presjeka vodica i zastitnih uredaja.

5. Zastita od struje kratkog spoja

Izbor osiguraca je izvrSen prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja
(prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002 en):

\/_t =Kx (S/l) gdje je: t - trajanje (s)
S - presjek mm?
| - efektivna vrijednost struje kratkog spoja (A)
K - faktor za vodice, norma IEC 60724

te je na taj nacin onemogucéeno povecanje temperature vodi¢a u kabelu iznad dopustene.

6. Razvodni ormari

Upravljacki elementi se nalaze na vratima. Iznad svakog elementa postavljene su
natpisne plo€ice. Svi strujni krugovi su sticeni osigurac¢ima. Priklju€ci neutralnih vodica te
zastitnin (PE) vodi€a su pristupacno izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuditi
pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. U razvodnim plo¢ama postaviti
tropolnu shemu, trajno ¢itljivu, uskladenu sa stvarnim stanjem, koja treba sadrzavati slijedece
podatke:

- presjeke svih vodova i njihove oznake

- radni napon i frekvenciju

- nazivne struje prekidaca, sklopki i osiguraca
- sustav zastite od previsokog napona dodira

7. I1zjednacéenje potencijala metalnih masa

Izjednacenje potencijala metalnih masa rijeSeno je povezivanjem svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednaCenje potencijala koja je dalje vezana na temeljni uzemljiva¢, u svemu
prema normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 en.

8. Zastita pri radu kod koristenja elektricne energije

Instalacije je izvedena na nacin da se s jednog mjesta mogu iskljuciti sva troSila
pojedinog objekta. Svi kabeli, vodovi i instalacijski pribor zasti¢eni su od termickih, mehanickih

i kemijskih oStecenja odgovaraju¢im tipom elektricnog razvoda, nacinom postavljanja,
polozajem ili zastitom.
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9. Zastita na radu na gradilistu

Pri izvodenju radova na gradiliStu mora biti prisutna stru€na osoba s poloZzenim ispitom
o zaéstiti na radu koja treba voditi raCuna o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba voditi uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno odvijanje
radova. O uredenju gradilita treba brinuti Izvoda¢ na temelju posebnog elaborata.

lzvodac je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini kako ne bi doslo do ozljeda
slu€ajnih prolaznika.

lzvoda¢ je duzan obiljeziti opasna mjesta na gradiliStu, odrediti mjesto i nacin
razmjestaja gradevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta sloZiti
pregledno tako da je omoguceno ru¢no ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od
rusenja.

Privcemene elektriCke vodove na otvorenom prostoru gradiliSta treba izvesti s
izoliranim vodi¢ima zavjeSenim na sigurnim stupovima, tako da se najniza toCka provjesa
nalazi najmanje na 2,5 m od visine iznad mjesta rada, 3,5 m iznad mjesta pjeSackog prolaza, i
6 m iznad kolni¢kog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima.

Elektricna mreza i instalacija na gradiliStu mora biti tako izvedena da se s jednog
mjesta mogu iskljuciti svi vodovi pod naponom.

10. Zastita od pozara

ElektriCna instalacija objekta izvodi se standardnim elektro instalacijskim materijalom
propisane izolacione Cvrsto¢e i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Sve
razvodne plo¢e su zatvorene izvedbe i opremljene su standardnom opremom. Svi spojevi u
ormarima trebaju biti évrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti. U
slu€aju nastanka kratkog spoja dolazi do isklju€enja strujnog kruga, te ne postoji opasnost od
pozara.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doSlo do pozara od strane prolaznika.
Unutar gradiliSta izvodac radova mora osigurati prostor za Cuvanje pozarno opasnog
materijala (eksploziv, plin, zapaljive boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju
biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali pozar. U svemu se treba pridrzavati odredbi
propisanih Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10, 114/22).

U Rijeci, svibanj / listopad 2024. Projektant:

“C-fé "'"l't“("*-.. -..‘\:m}“q_

g

SINISA BJELOBABA
maa.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA

52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-GP

Redni broj mape: 10

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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ISTARSKA ZUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za poljopriviedu, Sumarstvo, lovstvo. ribarstva i v
Assessorato agricoltura. silvicoltura. caccia. posca od ecomom

PERATOR primiens: (4,09, 20 20.
" H E P§ Sér'IH}{\B/ [:;I;!?KOG Klasifikacijska oznaka Org. jed.

ELEKTROISTRA PULA PR i -
52100 PULA, VERGERIJEVA 6 325 -01/1& ot 7/

Urudzbeni broj

- - z
B~ 2o — 495
|STARSKAZLHRAMNHA-RECHINEASTRIANA,

DRSCEVKA 3, PAZIN
TELEFON 052/527-500 52000 PAZIN
TELEFAX 052/211-269
POSTA 52100 PULA

Pril. Vrij.

IBAN HR7224020061500273482
NAS BROJ | ZNAK 401100102/7821/20TJ VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elekiroenergetska suglasnost DATUM 01.08.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.0. ELEKTROISTRA PULA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE
ISTRIANA, PAZIN, DRSCEVKA 3, PAZIN, OIB: 90017522601 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401107-180210-0022

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnesti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
21.07.2020. gedine, pod urudZbenim brojem 13986, za Crpna stanica Petrovija (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VILANIJA, VILANIJA BB, k.¢.br. 6053/2, k.0. Umag

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se cdreduju
sljiededi uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljugenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rieSenja Gradevine

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: gospodarski Crpna stanica Petrovija
Predvidiva godisnja potrosnja elektriéne energije: 330.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Potrebno je formiranje Cestice radi izgradnje transformatorske stanice. Na samoj gestici transformatorske stanice se smjesta
SPMO.

IIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
21 Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 330,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: SPMO CS PETROVIJA 1

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS 10(20)/0,4 kV CS PETROVIJA 1, izvod SPMO CS PETROVIJA 1.

2.2. Prikljuéak

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZACGREB d.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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Mjeste razgranicenja viasniStva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO CS PETROVIJA 1

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO CS PETROVIJA 1

2.3, Obraunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO CS PETROVIJA 1

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnikim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koritenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnikim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izalacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivancj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

* narazini napena 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektritnog udara u sludaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

ZUDS

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja cbvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodiga) | zadtitnog vodiéa (PE-vodita) de mjesta razgraniéenja viasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faklora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:
* na razini napcna 0,4 kV: 2,6%,

Navedene vrijednosti cdnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zaStitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecéaje u distribucijske] mrezi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuuje iskljugivo u slugaju prekida
napajanja elektri¢nom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog Izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Pastrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektri€nom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljucenih preko drugog obratunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI| UVJETI

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MB 1643991 - OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovarni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duznosti i cbveze)
Padnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljucenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskin objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
»  sklopiti ugover o koristenju mreze,
»  dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o Karistenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugover o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poGetak koristenja mreZe.

Prije poCetka koristenja mreze Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem.

VIl. OSTALI UVJETI

Investitor je duZan poloZiti odgovarajuce glavne vodove od SPMO-a u ogradnom zidu parcele do glavnih razdjelnika objekata.

Novo polozZeni kabel XHE 48-A 3x1x185 mm2 poloZen od DS TS 10(20)/0,4 kV Vilanija 2 Gradska - RP 10 kV Rasklopiste
Vilanija do nove stanice TS 10(20)/0,4 kV CS Petrovija 1 prolazi preko &estica: 6053, 5764, 5767, 5768, 5772, 5664/1, 5686/1,
5686/2, 584/6, 5752, 5679, 577/3 k.o. Umag, te je sukladno tome potrebno rijesiti pravne odnose sa viasnicima k.&.

Rok vazenja EES za sloZeni prikljuéak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuéenju.

lznimne, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slutaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnosite|] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskej energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva

- ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
- HEP ODS, ELEKTROISTRA PULA

- Pismohrani

UCLEKO FODRULIE
ELEKTROISTRA PULA

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5§323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Rijeka,
svibanj /
listopad 2024.

Prilog 1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

Sifra | Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor| 1/
CMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
| potro8nja (kW) potrosnja
4558998 CS Petrovija KUPAC 0,40 318,98 0,95ind. -1 3
4559000 Bazen Petrovija KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. -1 3

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230
- MD 1643991

« www.hep.hr =

IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
» OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,

RIJEKA BAZEN PETROVIJA ,istf,ﬁ::’;,‘o’%
NACRTNA DOKUMENTACIJA
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA

52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA /| BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-GP

Redni broj mape: 10

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Glavni projektant: ENES OBARCANIN, dipl.ing.grad.
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, svibanj / listopad 2024.
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b

67.23

6.97

67.37

67.61
68.05
LEGENDA:
PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)
SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)
69.81
69.41 $o¢“
2W6 ot

POLAZE SE U ZASTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI @50
(PREMA CS JECI)

68.41

68.80

68.23
68.06

GENDA KABELA:
68.61

67.43
67.40

68.55

68.43,, 684"

(PREVACS R

69.18

67.63

68.27

SE U ZASTITNOJ
ZEMLII @50
TROVDA)

69.25

\
Q
N "o\)

69.33

ot 097

BAZEN PETROVIJA
V =3.500 m?
Pvodnog lica = 1.220 m?

71.78

NAPOINTKABEL
K (POLAZE SE 1Z SPMO-a SMIESTENOG U BLIZINI TRAFOSTANIC

— SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI

79

69.98

69.66
69.59
69.27
6905
A 74
.

GRANICA CESTICE BAZENA

GRANICA CESTICE PRILAZNOG PUTA
OGRADA BAZENA, L =293 m

DOVODNI CJEVOVOD @ 600 mm

OS KRUNE NASIPA, SIRINA =2,5m

LINIJA KOTE GORNJE VODE +74,0 m n.m.

LINIJA SIDRENJA HIDROIZOLACIJSKE EPDM MEMBRANE

KRUNA NASIPA, KOTA +74,8 m n.m.
NASIP BAZENA
DNO BAZENA, KOTA ~ 68,7 m n.m.

TRAKE OD GABIONSKIH MADRACA, SIRINA TRAKE 2,0 m

GABIONSKI ZIDOVI, GABIONI 2,0 x 1,0 x 1,0 m

TELECONTROL d.o.o0. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

SITUACIJA

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:
VPB-TOO-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, strué.spec.ing.aedif. 10

Projektant:
B ""é J*'L = [P N
5 S

Oznaka mape:

28-23/1-2-GP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENI INZENJER

Mjesto i datum:

ELEKTROTEHNIKE y ) )
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:500
Broj nacrta: |List: 1
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. O 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DOVOD 1z ’
CS PETROVIJA
0-10 m PETROVIJA
!
ODVOD U DN 250
SUSTAV
NAVODNJAVANIA DN 250 DN 250
LEGENDA:
@X ELEKTROMOTORNI VENTIL
E ELEKTROMAGNETSKI
MIERAC PROTOKA
MJERAC NIVOA
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projelant S et umowen | Razina razrade: Nacrt: TELECONTROL Mjeriio: | List:
- Bl bl S magingel. "
ISTARSKA ZUPANIIA J o owmenioum GLAVNI| PROJEKT TEHNOLOSKA SHEMA .I@ RIJEKA
52100 PULA, Flanati¢ka 29 SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el. 1

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANIA Glavni projektant: SUradnik: Strukovna odrednica projeKta: Zajednitka oznaka projekta: Redni broj mape: Gznaka mape: Mjesto 1 datum: Broj nacrta:| Listova: |
PETROVIIA - 1. FAZA / . ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 02
BAZEN PETROVIJA Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0O-24-0001 10 28-23/1-2-GP |svibanj 2024. 1
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RAZVODNI ORMAR BAZENA "PETROVIJA"

GPRS / LTE
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w ISTARSKA ZUPANDJA 7 e R GLAVNI| PROJEKT BLOK SHEMA .@ TELECONTROL
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TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m,

POPIS KABELA

1WO0 / NAYY-J 5x25 (NAPOJNI KABEL 1Z
SPMO-a SMIESTENOG UZ TRAFOSTANICU)

1W2 / FG70R 4x2,5

2W1 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W3 / FG70R 4x2,5

2W2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4.1 / ORIG. KABEL

1W4.2 / ORIG. KABEL

1W5 / LiYCY (TP) 2x2x0,75

1W6 / FG70R 5x1,5

2W5 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS PETROVIJA)

2W6 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS JECI)

LEGENDA UREDAJA:

ELEKTROMAGNETSKI MJERAC PROTOKA

ELEKTROMOTORNI VENTIL

KONDUKTIVNA SONDA

HIDROSTATSKI MJERAC NIVOA

GRUPA KABELA

1Z POLJA 2

GRUPA KABELA

 1Z AKUMULACIJE 1Z POLJA 1

! PETROVIJA

i GRUPA KABELA IZ POKAZNO NAPOJNE

" DOVODNI L{ . > DOVODNI

copvovon| I JEDINICE MIERACA PROTOKA VOO

3 @ 600 mm @ 600 mm

 NASUSTAVZA ‘
~ NAVODNJAVANJE ODVODNI IZ BAZENA |
! CJEVOVOD PETROVIJA
| @ 250 :
~ ODVODNI - mm : = ODVODNI
cdevovop| | SR [— | — | — \m{} —————————————————————————————————— | I —. (@S: IR TR L lcJEVOVOD
3@600mm : s - ‘ @ 600 mm 3

1W6 |-‘il

T

I1Z BAZENA
PETROVIJA

LEGENDA KABELA:

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKO]J
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

GRUPA KABELA POLOZENA U ZASTITNOJ
CIJEVI U ZEMUII

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CIJEVI U ZEMLII

KABEL POLOZEN DIREKTNO U ZEMLII

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, strué.spec.ing.aedif. 10

Projektant:
il Vol IS

Oznaka mape:

5
28-23/1-2-GP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER

Mjesto i datum:

ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |List: 1

O 4 Listova: >

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT NA KOTI 74,60 m n.m.

LEGENDA UREDAJA:

@ POKAZNO-NAPOINA JEDINICA
MIERACA PROTOKA

RO-B

PETROVIJA

RAZVODNI ORMAR BAZENA

POPIS KABELA

1WO0 / NAYY-J 5x25 (NAPOJNI KABEL 1Z
SPMO-a SMIESTENOG UZ TRAFOSTANICU)

1W2 / FG70R 4x2,5

2W1 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W3 / FG70R 4x2,5

2W2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4 / FG70R 3x1,5

2W3 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4.1 / ORIG. KABEL

1W4.2 / ORIG. KABEL

1W5 / LiYCY (TP) 2x2x0,75

1W6 / FG70R 5x1,5

2W5 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI

(PREMA CS PETROVIJA)

2W6 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI

(PREMA CS JECI)

LEGENDA KABELA:

2W5
o; ~~ POLJE 2
—_—— _—— 2wW1
2W6 \ 2W2
~
i e ® o o o o oy e o o o o o K \ POI_]E 1
| 1WO
3 \& 1W2
" DOVODNI W3 DOVODNI
“CJEVOVOD || Il = Tws | cJEVOVOD || =
3 @ 600 mm TWe @ 600 mm
1Z AKUM L4
‘ PETRQOVIJA 2W3 1w4.1 T:‘ ;:T
; W42
NA SUSTAV'ZA J
- NAVODNJAVA ODVODNI ILZE ?QEEVT'Q |
! CJEVOVOD !
: IR’ 2250 !
~ ODVODNI mm ODVODNI
CIEVOVOD /= | = W i R CJEVOVOD
3 @ 600 mm @ 600 mm H
L 75 \Yn/ Tt e N | I TEMELUNIISPUST | [~ — { { ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ ‘
@ 250 mm !
IZBAZENA
; PETROVIJA

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

GRUPA KABELA POLOZENA U ZASTITNOJ
CIJEVI U ZEMUII

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CIJEVI U ZEMLUII

KABEL POLOZEN DIREKTNO U ZEMLII

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, strué.spec.ing.aedif. 10

Projektant:
il Vol IS

Oznaka mape:

5
28-23/1-2-GP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER

Mjesto i datum:

ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |List: 2

O 4 Listova: >

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m,

LEGENDA UREDAJA:

]
DH
D
1X10 1X8
==
1E15
~ 1Z AKUMULACIJE
3 PETROVIJA
~ DOVODNI 1E12.1 DOVODNI
cdEVOVOD| (It L cEVOVOD—————— o — 1
3 @ 600 mm @ 600 mm
| 1E12.2
~ NASUSTAVZA ‘
 NAVODNJAVANJE ODVODNI IZ BAZENA
! CJEVOVOD PETROVIJA
~ ODVODNI © 250 mm = ODVODNI
CJEVOVOD| W rrrrrrrrrrrrr \m\ rrrrrrrrrrr }m{ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 1| 1 e e cJEVOVOD -
3 @ 600 mm - @ 600 mm 3

T

I1Z BAZENA
PETROVIJA

NADGRADNA SVJETILIKA, IZVOR LED 7860Im, 58W,
4000K, IP66 - MONTAZA NA STROP

PROTIVPANICNA RASVIETA

JEDNOFAZNA UTICNICA

TROFAZNA UTICNICA

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVIETE

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Davor Malus, strué.spec.ing.aedif. 10

P Ojekta t:
§-u£ J_'L,‘ -N:M.w}\t
\/

Oznaka mape:

28-23/1-2-GP

SINISA BJELOBABA

mag.ing.el.

4]

Mjesto i datum:

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |List: 1

Listova:

05 2

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT NA KOTI 74,60 m n.m,

[ ——
i
m 2
Dr
D
1X9.2 1X7.2
 ——
~ 2 1512 c[ E:Q
[1N]
|
(@]
[a 9
P—
~—
[1N]
. 1Z AKUMULACIJE 7
3 PETROVIJA o
| e ———
3 DOVODNI 1E11.1 DOVODNI
‘cyEvovoD | (i —1 | T CJEVOVOD
3 @ 600 mm @ 600 mm
~ NASUSTAV:ZA 3 ‘
- NAVODNJAVA ODVODNI IZBAZENA |
1 CJEVOVOD PETROVIJA |
| @ 250 !
~ ODVODNI mm ODVODNI |
cdEvOvoD /=1 | e e, e e =1 \CJEVOVOD
| @600 mm Y 2600 mm
! T | I
| O (N . ————— T TEMELNIISPUST || [ Y—M— I [ i
& 250 mm !
IZBAZENA
PETROVIJA

LEGENDA UREDAJA:

NADGRADNA SVJETILIKA, IZVOR LED 7860Im, 58W,
4000K, IP66 - MONTAZA NA STROP

GLAVNO ISKLOPNO TIPKALO

PROTIVPANICNA RASVIETA

SVIETILIKA VANJSKE RASVIETE SA
SENZOROM POKRETA

JEDNOFAZNA UTICNICA
TROFAZNA UTICNICA

JEDNOPOLNA SKLOPKA

KRAJNJI PREKIDAC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:
DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVIETE
Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TOO-24-0001
Redni broj mape:
Davor Malus, strué.spec.ing.aedif. 10
Projektant: Oznaka mape:
wl Jobe Koain
\@ ey
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-GP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N ' '
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, svibanj 2024.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |List: 2
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. O 5 2




TLOCRT TEMELJA

NA PRSTEN OKO BAZENA
PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA RASTAVNU SPOJNICU

NA PRSTEN OKO BAZENA

PLOSNATI VODIC 30x3,5

LEGENDA:

— c— —

&

PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

SPOJ NA METALNU MASU

SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA SIP (28)

NA KROV OBJEKTA

PLOSNATI VODIC 30x3,5 \0—

NA RAZVODNI ORMAR

. /" PLOSNATI VODIC 30x3,5

UZ DOVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIC 30x3,5 \

UZ ODVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIC 30x3,5 \

NA SIP OBJEKTA

PLOSNATI VODIC 30x3,5
NA RASTAVNU SPOJNICU

PLOSNATI VODIC 30x3,5 \o_ é

NA KROV OBJEKTA
/ PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO BAZENA
PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO BAZENA

PLOSNATI VODIC 30x3,5

—o/ PLOSNATI VODIC 30x3,5
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TLOCRT KROVA

NA RASTAVNU SPOINICU

LEGENDA:

OKRUGLI VODIC @8

e SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

NA TEMELINI UZEMLIIVAC

OKRUGLI VODIC @8 \o_

NA RASTAVNU SPOINICU /o_

NA TEMELINI UZEMLIIVAC

_o/ PLOSNATI VODIC 30x3,5
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PRESJEK

RASTAVNA

SPOJNICA '\\\\\\\

R

LEGENDA:

—_—— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI vVODIC @8

@_ SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)

NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

® SPOJ OKRUGLOG VODICA
NA OKRUGLI VODIC
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TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m,

|
| NA STEPENICE OBJEKTA
I PLOSNATI VODIC 30x3,5
|
 1Z AKUMULACIJE |
3 PETROVIJA |
! |
~ DOVODNI | DOVODNI
CJEVOVOD | r-a cJEVOVOD
3 & 600 mm & 600 mm

|

NA VRATA OBJEKTA |
PLOSNATI VODIC 30x3,5 \G--§>
|

|

|

I

NA SUSTAV ZA
NAVODNJAVANJE

" ODVODNI
“CJEVOVOD |
3 @ 600 mm

ODVODNI
CJEVOVOD

IZ BAZENA
PETROVIJA

|| )

ODVODNI

@ 600 mm

|CJEVOVOD

\ SA TEMELINOG UZEMUIIVACA
PLOSNATI VODIC 30x3,5

ST

I1Z BAZENA
PETROVIJA

LEGENDA:

SABIRNICA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA
(s1p), voDIC @8

-_ VODIC ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?

SPOJ VODICA ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?
NA SIP (28)

SPOJ VODICA ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?2 NA
vODIC ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?

SPOJ NA METALNU MASU
SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA SIP (28)

KRATKOSPOJINIK

o 0O & 0 @
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PROCELJE

SPOJINICA \

Peesecis
Pesseeiy

:
:

NN
/NN

OO SO
L

Uelesleels

Eessbieinnubibes

DOOHHN DD DDOITOTOTE

Sles v o ne

Uelaselels

%

NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX) U TEMELJU

YA,

RASTAVNA
/ SPOINICA
BIEBLCaLCaL=aLC Ry =)=,
DD - y y y y y
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=

W
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NN N
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soseene
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B

NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX) U TEMELIU

DOHOHIEN

LEGENDA:

_— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI VODIC @8

—é-— SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

e SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC
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POLJE 1

PREDNJI IZGLED +RO-B

POLJE 2

2000

NAPOMENA:
DUBINA SVIH POLJA JE 400mm.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14.12.2024.
BAZEN PETROVIJA Py
[400v] [Nw] [ep-1s] [eP-pz] [—] [ pv |
DOVOD Iz
CS PETROVIJA
BAZEN
PETROVIJA
+ 215,33 1/s
254765 m?®
ODVOD U
SUSTAV
NAVODNJAVANIA
Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: SINISA BJELOBABA Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
> Bl .0 Seasbs magingel.
ISTARSKA ZUPANDIA i ema ousTmZEU GLAVNI PROJEKT PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU TEIkElgEOHROL
52100 PULA, Flanaticka 29 SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el. 1

SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednicka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta: | Listova:
PETROVDIA - 1. FAZA / L , , ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 08
BAZEN PETROVIJA Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0-24-0001 10 28-23/1-2-GP |svibanj 2024. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4
GRAFICKI SIMBOLI I OZNAKE:
]
GP-IS GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - ISKLJUCEN
ELEKTROMOTORNI - OTVOREN: OBA TROKUTA BOJE MEDIJA
VENTIL - ZATVOREN: OBA TROKUTA BIJELE BOJE
x & - MOMENT OTVARANJA: GORNJI TROKUT BLINKA CRVENO
GP-PZ -
GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - PRORADA ZASTITE - MOMENT ZATVARANJA: DONJI TROKUT BLINKA CRVENO
- GRESKA: OBA TROKUTA I KVADRAT BLINKAJU CRVENO
400 vV NESTANAK NAPONA
PRENAPONSKA ZASTITA NAPAJANJA - ISPRAVNA 5
MJERAC PROTOKA - GRESKA: TROKUT BLINKA CRVENO
PRODOR VODE U ZASUNSKU KOMORU
GRESKA MOTORNE ZASTITNE SKLOPKE
[R] RUCNO / AUTOMATSKI NACIN RADA L MIERAC NIVOA
OBJEKT OTVOREN
5,8m NIVO VODE U BAZENU
15,33 1/s MJERENJE TRENUTNOG PROTOKA
254765 m?® MJERENJE ZBIRNOG PROTOKA
95% POSTOTAK OTVORENOSTI ELEKTROMOTORNOG VENTILA
Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: SINISA BJELOBABA Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
, Bedite S MY I T TELECONTROL
ISTARSKA ZUPANDIA o e owTIZEU GLAVNI PROJEKT PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU RIJEKA
52100 PULA, Flanaticka 29 SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el. 2
SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednicka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta: | Listova:
PETROVDIA - 1. FAZA / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 08
BAZEN PETROVIJA Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0O-24-0001 10 28-23/1-2-GP |svibanj 2024. 2
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>

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KOMANDNI CENTAR KOMANDNI CENTAR
ISTARSKI VODOVOD BUZET ISTARSKA ZUPANIJA
r------- - - - - - - =T -~ -~ -~"=-"T -~ =~"=~"= =" =" =" ~°"=~" =¥ =/¥"=¥"="=~"°=-° A r------- - - - =- = - - - =T -~ =T =T°"T°"°=°"°=°"°=°°=°==°===--- A
] ] ] ]
] ] ] ]
! PC ! ! PC !
] ] ] ]
] ] ] ]
! PRINTER ! ! PRINTER !
] ] ] ]
! ||:|| SCADA ! ! ||:'| SCADA |
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
1 GPRS 1 1 GPRS 1
1 / LTE 1 1 / LTE 1
] ] ] ]
SPOINO OKNO X X X X
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA) \ DsL \ \ bsL \
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
U d U d
A
CS PETROVIJA RS/irg, | \TEVEL
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA) EZ, GPRO
BAZEN PETROVIJA
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)
BAZNA STANICA
MOBILNOG OPERATERA
CS JECI
(PREDMET 2. FAZE PROJEKTA)
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: B e weaamowsh | Razina razrade: Nacrt: TELECONTROL Mjerilo: List:
ISTARSKA ZUPANDA ST, S GLAVNI PROJEKT BLOK SHEMA KOMUNIKACLIE NUS-a .l@ RIJEKA
52100 PULA, Flanati¢ka 29 SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el. 1
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANIA Glavni projektant: SUradnik: Strukovna odrednica projeKta: Zajednitka oznaka projekta: Redni broj mape: Gznaka mape: Mjesto 1 datum: Broj nacrta:| Listova: |
PETROVIIA - 1. FAZA / . ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 09
BAZEN PETROVIJA Davor Malus, struc.spec.ing.aedif. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0O-24-0001 10 28-23/1-2-GP |svibanj 2024. 1
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