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POPIS MAPA:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

ZOP: PAZIN-G-05-2021

ARHITEKTONSKI PROJEKT - izmjena 3

.Kostrencic i Krebel-arhitekti“ d.o.o. Suhinova 15, 10000 Zagreb

Glavni projektant: doc.dr.sc. Alan Kostrendic¢, dipl. ing. arh. A 4461
Br. proj. 05-21

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT MEHANICKE

OTPORNOSTI | STABILNOSTI — ispravak 1

Istra inZenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Poreé&

Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad. G 4002
Br. proj. 14/2022

GRADEVINSKI PROJEKT

- PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Istra inZenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Porec¢

Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad. G 4002
Br. proj. 14/2022

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA — ispravak 1

Uc¢ka-konzalting d.o.o0., Trg slobode 2, 52000 Pazin

Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-E

PROJEKT VATRODOJAVE - ispravak 1

Uc¢ka-konzalting d.o.o0., Trg slobode 2, 52000 Pazin

Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-VD

STROJARSKI PROJEKT

GPZ Gradevno projektni zavod d.d. Bure Sporera 8, 51001 Rijeka
Projektantica: Silvija Lah LukSi¢ dipl. ing. stroj. S 1224
Br. proj. 21/22-GT

STROJARSKI PROJEKT DIZALA - ispravak 1

Ured ovladtenog inZenjera strojarstva Damir Splaijt,

Kutnjacki put 13, 10000 Zagreb

Projektant: Damir Splajt, ing. elektrostroj. S 277
Br. proj. DP 3914

ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKA ZGRADE:

ZASTITA OD BUKE

RACIONALNA UPORABA EBERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA
NARAVNO d.o.o. Torbarova 13, 10000 Zagreb

Projektantica: Natasa Hrsan, dipl.ing.arh A 2729
Br. proj. FR 88/21
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-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

POPIS IZRADENIH ELABORATA:

(Mapa 9)

(Mapa 10)

(Mapa 11)

GEOTEHNICKI ELABORAT
OpusGeo d.o.0., Poljana Zdenka Mikine 4, 10000 Zagreb
Projektant: Ante lvanovic¢ dipl.ing.grad. G 3955

ELABORAT ZASTITE OD POZARA — ispravak 1

Ured ovlastene arhitektice Suzana Despic,

PjeS€ana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula

Projektantica: Suzana Despic¢ dipl.ing.arh. A 2803
Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara, Upisni broj: 148
Br. proj. 99/21-PO

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Ured ovlastene arhitektice Suzana Despic,

PjeS€ana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula

Projektantica: Suzana Despic¢ dipl.ing.arh. A 2803
Br. proj. 99/21-R




KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ
MAPE 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

A. OPCI DIO
A1. lzvod iz sudskog registra o upisu projektantskog drustva
A2 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
A3 Imenovanje glavnog projektanta
A4 1zjava o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta

A5 lIzjava o0 medusobnoj uskladenosti dijelova glavnog projekta

A6 Posebni uvjeti gradenja
A6.01 Grad Pazin, Poziv javnopravnim tijelima

(A4 format listova)

A6.02 Grad Pazin, Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

A6.1 Grad Pazin, Nema

A6.2 HAKOM, Posebni uvjeti

A6.3 Vodovod, Nema

A6.4 Odvodnja, Obavijest da nema posebnih uvjeta
A6.5 HEP, Nema

AB6.6 Sanitarna inspekcija, Posebni uvjeti

A6.7 MUP, Posebni uvjeti

A6.8 Hrvatske vode, Obavijest da nema posebnih uvjeta

A6.9 Zastita na radu, Posebni uvjeti
B. TEHNICKI DIO

B.I TEKSTUALNI DIO
B.I.1 Tehnicki opis

B.1.1.1 Postojece stanje
B.1.1.2 Vrsta radova
B.1.1.3 Lokacija zahvata u prostoru
B.l.1.4 Oblik i veli¢ina parcele
B.1.1.5 Namjena gradevine
B.1.1.6 Veli¢ina dogradnje gradevine
B.1.1.7 Iskaz povrsina gradevine
B.1.1.8a Tlocrtna izgradenost parcele i iskoristivost
B.I1.1
B.I.

1.9 Osnovni podaci o gradevini

.8b IzraCun novog izgradenog volumena gradevine

(A4 format listova)

B.1.1.10 Nacin i uvjeti prikljucenja parcele odnosno gradevine na javno

prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
B.1.1.11 Mjere zastite od pozZara
B.1.1.12 Mjere zastite okoliSa

B.1.1.13 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

B.1.2 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
B.1.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete gradenja
B.1.4 Procjena troSkova gradenja

B.1.5 Posebni tehnicki uvjeti gradenja i posebni tehniéki uvjeti za gospodarenje

gradevnim otpadom

B.1.6 Mjere zastite od pozZara - Elaborat zastite od pozZara — ispravak 1

B.1.7 Mjere zastite na radu - Elaborat zastite na radu
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BP: 05-2021 — izmjena 3

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
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B.ll NACRTI

GEODETSKE PODLOGE

0.01

0.02
0.03
0.04

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

u polozajnom i visinskom smislu

Geodetska situacija gradevne Cestice

Popis koordinata gradevne Cestice strana 1
Popis koordinata gradevne Cestice strana 2

POSTOJECE STANJE | RUSENJE

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
.10
A1
A2
A3
14
15
.16

1
1
1
1
1
1
1
1.17

Geodetska podloga

Geodetska podloga sa oznakama
Geodetska podloga sa oznakama
Tlocrt temelja

Tlocrt temelja - interpolacija
Tlocrt temelja - dogradnja

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt 2. kata

Tlocrt krova

Presjek A

Presjek B

Juzno procelje

Isto¢no procelje

Sjeverno procelje

Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, PRIKAZ CJELINE

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
210
2.1
212
213

Geodetska podloga

Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom
Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom
Tlocrt temelja

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt 2. kata

Tlocrt krova

Juzno procelje

Isto¢no procelje

Sjeverno procelje

Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, INTERPOLACIJAInte

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

Tlocrt temelja
Tlocrt suterena
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata
Tlocrt 2. kata

(A4 format listova)

1:500
1:500

(A3 format listova)
1:1000
1:1000

1:500

1:300

1:100

1:100

1:300

1:300

1:300

1:300

1:300

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:1000
1:1000
1:500
1:300
1:300
1:300
1:300
1:300
1:300
1:200
1:200
1:200
1:200

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.1
3.12
3.13
3.14

Tlocrt krova
Presjek A
Presjek B
Presjek B3
Presjek B2
Juzno procelje
Isto¢no procelje
Sjeverno procelje
Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, DOGRADNJA

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.1

Tlocrt temelja
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata
Tlocrt 2. kata
Tlocrt krova
Presjek C
Presjek D

Juzno procelje
Isto¢no procelje
Sjeverno procelje
Zapadno procelje

PR P N e e

—

P e N T S N N N

—

1100
1100
1100
1100
1100
1:100
1100
1100
1100

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1:100
1100
1100
1100
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SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
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A. OPCI DIO (A4 format listova)
A1. lzvod iz sudskog registra o upisu projektantskog drustva
A2 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
A3 Imenovanje glavnog projektanta
A4 1zjava o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta
A5 lIzjava o0 medusobnoj uskladenosti dijelova glavnog projekta
A6 Posebni uvjeti gradenja
A6.01 Grad Pazin, Poziv javnopravnim tijelima
A6.02 Grad Pazin, Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima
A6.1 Grad Pazin, Nema
A6.2 HAKOM, Posebni uvjeti
A6.3 Vodovod, Nema
A6.4 Odvodnja, Obavijest da nema posebnih uvjeta
A6.5 HEP, Nema
AB6.6 Sanitarna inspekcija, Posebni uvjeti
A6.7 MUP, Posebni uvjeti
A6.8 Hrvatske vode, Obavijest da nema posebnih uvjeta
A6.9 Zastita na radu, Posebni uvjeti




KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

RJESENJE

MBS:080174121
Tt-17/9661-4

Trgovacki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Aleksandri Brnabié u
registarskom predmetu upisa u sudski registar povecanja temeljnog
kapitala uplatom u novcu, promjene predmeta poslovanja, izmjene
DruStvenog ugovora, direktora druStva te promjene osobnih
podataka &lana drustva po prijedlogu predlagatelja KOSTRENCIC I
KREBEL-ARHITEKTI d.o.o. za projektiranje, gradenje i nadzor,
Zagreb, Suhinova 15, 13.03.2017. godine

il f)i-‘e ISl gomeait e
u sudski registar ovog suda upisuje se:
promjena predmeta poslovanja, povec¢anje temeljnog kapitala,
promjena Clana uprave i odredbi drusStvenog ugovora, u drustvu s

ogranic¢enom odgovornoséu

pod tvrtkom/nazivom KOSTRENCIC I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o. za
projektiranje, gradenje 1 nadzor, sa sjedistem u Zagrebu,

Suhinova 15, u registarski uloZak s MBS 080174121, OIB
prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjeSenja

17820299583,

("Podaci

za upis u glavnu knjigu sudskog registra"

njegov sastavni dio.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeéenja ima sudl
koja za to ima pravni interes.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 13. ozujka 2017. godine

Alek

koji Ije

SuUbAC

ndya Brnabié

nik ili druga osoba
Zalba se podhosi u roku od 8

(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske;u dva

primjerka,

zalbe.

putem prvostupanjskog suda.

Predlagatelj’ ndma pravo
/

T

D003, 2017-03-14 09:04:04

Stranica: 1 od 1




KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080174121
Tt-17/9661-4 Datum: 14.03.2017

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 4 za tvrtku KOSTRENCIC I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o.
za projektiranje, gradenje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

# * - gradenje, projektiranje i nadzor
# * - kupnja i prodaja robe na malo i na veliko
* - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
e - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

- struéni poslovi prostornog uredenja

- djelatnost prostornog uredenja i gradnje

djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- uredenje interijera

- kupnja i prodaja robe

pruzanje usluga u trgovini

- prijevoz za vlastite potrebe

* % F * *
I

* ok F F
|

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Alan Kostrenc¢ié¢, OIB: 38808579739
Zagreb, Suhinova 15
- direktor
- zastupa drudtvo pojedinadno i samostalno od 27. veljace
2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1# 19.000,00 kuna
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:

Osnivacki akt:
Drudtveni ugovor - procisc¢eni tekst od 11. lipnja 2003.
godine izmijenjen je u cijelosti Odlukom o povecéanju
temeljnog kapitala uplatom u novcu, promjeni predmeta
poslovanja dru3tva te izmjeni Drudtvenog ugovora u cijelosti
od 27. veljace 2017. godine.

Promjene temeljnog kapitala:
Temeljni kapital dru3tva povecéan je s iznosa od 19.000,00
kuna u novcu, za iznos od 1.000,00 kuna uplatom u novcu, na
iznos od 20.000,00 kuna u novcu, temeljem Odluke o povecanju
temeljnog kapitala uplatom u novcu, promjeni predmeta
poslovanja drudtva te izmjeni DruStvenog ugovora od 27.
velja&e 2017. godine. WA

Napomena: Podaci oznaceni s "#"

D002,

Stranica: 1 od 2
\!

2017-03-14 09:04:05
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-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS : 080174121
Tt-17/9661-4 Datum: 14.03.2017

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 4 za tvrtku KOSTRENCIC I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o.
za projektiranje, gradenje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 14. ozZujka 2017.
SuUuDAC

=T Aleksandra Br?m

D002, 2017-03-14 09:04:05 Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/17-01/74
Urbroj: 505-04-17-02
Zagreb, 12. lipnja 2017.

Hrvatska komora arhitekata odlu¢ujuéi o zahtjevu, Alana Kostrenci¢a, dipl.ing.arh., iz
Zagreba, Ulica Eduarda Suhina 15, OIB: 38808579739 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i €lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Alan Kostrenci¢, dipl.ing.arh.,
iz Zagreba, Ulica Eduarda Suhina 15 u stru¢ni smjer za: ovlasteni
arhitekt pod rednim brojem 4461, s danom upisa 12.06.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Alan Kostrenci¢, dipl.ing.arh.,
stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 49., 563. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Clanka 49.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i iskaznicu
ovlastenog arhitekta.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Alanu Kostrenci¢u, dipl.ing.arh.,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplac¢ena je na racun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

Alan Kostreng¢i¢, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Ulica Eduarda Suhina 15 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 08.06.2017. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno €lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Alan Kostrencic:
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-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

GLAVNI PROJEKT

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

- zavrSio odgovaraju¢i studij i stekao akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je polozio stru¢ni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,
da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,
da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢lanku
27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Alan Kostrengi¢, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata od dana 12.06.2017. godine stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu
o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju,
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske
komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injenicnog stanja  zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpama ( Narodne novine broj 115/16 ) je pla¢ena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tijelu, a moze se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu pla¢a se u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komo;earhltekata
“Zelika Jurko)qé d|p| ing. és}j:
o H/év ey %)

“f?'/ '~‘r' 3

':,

D S, ‘4

. “4gRe® ///j
»n\x’

Dostaviti:
1. Alan Kostrenci¢, 10000 Zagreb, Ulica Eduarda Suhina 15,
2. Pismohrana, ovdje.

(38
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BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

Temeljem Clanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENCIC DIPL.ING.ARH.

ovlasteni arhitekt

Imenik ovlastenih arhitekata: redni broj 4461

imenuje se za glavnog projektanta odgovornog za cjelovitost i medusobnu uskladenost
dijelova glavnog projekta, za projekt:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA

GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838, K.O. PAZIN

Faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

ZajedniCka oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021

Investitor:

Lokacija:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

na k.é.br. 1838, k.o. Pazin

Zagreb, prosinac, 2021.

Investitor:
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gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

Temeljem Clanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Clanku 3. Pravilnika o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 064/2014; 41/2015), donosi se:

IZJAVA PROJEKTANTA ARHITEKTURE
O USKLADENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENCIC DIPL.ING.ARH.
ovlasteni arhitekt

Imenik ovlastenih arhitekata: redni broj 4461
kojom se potvrduje da je Glavni arhitektonski projekt:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA

GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838, K.O. PAZIN

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
ZajedniCka oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

Lokacija: @IMNAZVIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
na k.¢.br. 1838, k.o. Pazin

u skladu s lokacijskom dozvolom, prostornim planom, zakonima i drugim propisima u
skladu s kojima mora biti izraden. 13

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17

Propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) i odgovaraju¢im
priznatim tehni¢kim pravilima

Propisima Cija je obveza dono3$enja propisana posebnim zakonom, a kojima se izravno

ili neizravno utjeCe na temeljne zahtjeve za gradevinu ili se na drugi nacin propisuju uvjeti za
gradnju i koji su doneseni u skladu sa Zakonom o gradnii.

GUP-om Grada Pazina (Sluzbene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02, 18/07,
10/08, 15/08 — prociSceni tekst, 27/09, 27/11, 17/15

Zakon o prostornom uredenju NN 153/
i 34/15 — procisceni tekst)

Zagreb, prosinac, 2021.

Projektant: )
doc.dr. sc. Alan Kostrenci¢ dipl.ing.arh.
™1 ALXN KOSTRENCIC
| 1 diplingath\ )
‘ PVLASTEN! ARHITEKT
A 4461
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gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT

. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

Temeljem &lanka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) donosi se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | USKLADENOSTI DJELOVA
GLAVNOG PROJEKTA

DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENCIC DIPL.ING.ARH.

ovlasteni arhitekt

Imenik ovlastenih arhitekata: redni broj 4461

kojom se potvrduje da je obavljena provjera cjelovitosti i medusobne uskladenosti
dijelova sljedeéeg Glavnog projekta:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA

GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838, K.O. PAZIN

Faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

ZajedniCka oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021

Investitor:

Lokacija:

Zagreb, lipanj, 2024.

Projektant:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

@IMNAZVIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
na k.¢.br. 1838, k.o. Pazin

doc.dr. sc. Ala Kostrengié dipl.ing.arh.
™1 ALXN KOSTRENCIC

1 dipting.ath/\,

‘ A 'ow\é‘z\ ARHITEKT
A 4481

}
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
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d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

A6 Posebni uvjeti gradenja
A6.01 Grad Pazin, Poziv javnopravnim tijelima
A6.02 Grad Pazin, Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima
A6.1 Grad Pazin, Nema
A6.2 HAKOM, Posebni uvjeti
A6.3 Vodovod, Nema
A6.4 Odvodnja, Obavijest da nema posebnih uvjeta
A6.5 HEP, Nema
AB6.6 Sanitarna inspekcija, Posebni uvjeti
A6.7 MUP, Posebni uvjeti

A6.8 Hrvatske vode, Obavijest da nema posebnih uvjeta

A6.9 Zastita na radu, Posebni uvjeti
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d.o.o. za projektiranje,

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |

GLAVNI PROJEKT

gradenje i nadzor, . STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN
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REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija
Grad Pazin

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i

graditeljstvo

KLASA: 350-05/21-28/000080
URBROJ: 2163/01-07-08-21-0003
Pazin, 09.11.2021.

Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uredenje i graditeljstvo
HR-52000 Pazin, Druzbe Sv. Cirila i Metoda 10

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanoviéa 9

ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet
HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8

USLUGA ODVODNJA d.o.0.
HR-52000 Pazin, Sime Kureli¢a 22

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroistra Pula
HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka,
Sanitarna inspekcija
HR-51000 Rijeka, Riva 10

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo
civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Rijeka,
Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije
HR-52100 Pula, Trg Republike 1

Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana
HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

Drzawni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba
za nadzor zastite na radu
HR-51000 Rijeka, Losinjska 16

Predmet: Pozivjavnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
priklju¢enja putem elektronickog sustava eKonferencija

- dostavija se

I. Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja sukladno
odredbama ¢&lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostomom uredenju)
odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utwdite posebne uvjete odnosno uvjete

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0003 13 ID: P20211108-749711-Z05
Ova elektronitka isprava potpisana je kvalificiranim efektronickim pofpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eiDAS
Regulation), a isti je vidfjiv na posliednjof nenumeriranof stranici lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(httns Awebgate ec europa. eufi-browsers). U pofois je ugraden vremenski pecat fe je omogudenza LTV,
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gradenje i nadzor, . STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

prikljuenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrdivanja uvjeta
obustavite sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju
odnosno Clanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji, za

— rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b
skupine - rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i strukovne Skole

na katastarskoj Sestici 1839/1, k.o. Pazin (Pazin, Setaliste Pazinske gimnazije 11).

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja omoguéen vam je elektronickim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

TraZene posebne uvjete odnosno uvjete prikljucenja ili rjeSenje iz tocke |. ovog poziva duzni
ste sukladno Clanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predvidenom roku od dana primitka ovog
poziva.

Ukoliko ne postupite u roku odredenom tockom lll. ovog poziva sukladno &lanku 136.
stavku 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno €lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete prikljuéenja ili rieSenje kojim se obustavlja utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta prikljucenja, smatra se da posebnih uvjeta hema, odnosno da se
gradevina moze prikljuciti na infrastrukturu temeljem ¢lanka 136. stavku 5. Zakona o
prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 5. Zakona o gradnji.

VISI STRUENI SURADNIK ZA TEHNICKE POSLOVE,
PROJEKTE | GRADNJU
Marija Markovi¢ Penko, dipl.ing.grad.

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0003 2/3 ID: P20211108-749711-Z205
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https //webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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GLAVNI PROJEKT

DOSTAVITI:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo
HR-52000 Pazin, Druzbe Sv. Cirila i Metoda 10

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9

— ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet
HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8

— USLUGA ODVODNJA d.o.0.
HR-52000 Pazin, Sime Kureliéa 22

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula
HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija
HR-51000 Rijeka, Riva 10

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zas$tite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije
HR-52100 Pula, Trg Republike 1

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana
HR-51000 Rijeka, Pure Sporera 3

— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu
HR-51000 Rijeka, LoSinjska 16

= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ALAN KOSTRENCIC
HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

— ALAN KOSTRENCIC - opunomoéenik
HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0003 3/3 ID: P20211108-749711-Z05

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https //webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektronicki potpis

suklacno uredbi (EU) broj 9102014
Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovogy koda, sustav ée
Vas preusmieriti na stranice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli poturditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku.

GRAD PAZIN
Pofpisano: 09.11.2021.

MARIJA MARKOVIG PENKO
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"
|
~ - . 4
REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska zupanija
Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i

graditeljstvo
KLASA: 350-05/21-28/000080
URBROJ: 2163/01-07-08-21-0010
Pazin, 29.11.2021.
» ALAN KOSTRENCIC
HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtiew koji je podnio ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15, OIB
38808579739 po opunomodeniku ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15,
OIB 38808579739 za:

— rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b
skupine - rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i strukovne skole
na katastarskoj destici k.&. broj 1839/1, k.o. Pazin (Pazin, Setaliste Pazinske gimnazije 11).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno élanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nadin elektronicki pozivana sljedeéa javnopravna tijela:

— Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo, HR-
52000 Pazin, Druzbe Sv. Cirila i Metoda 10

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9

— ISTARSKI VODOVOD d.o.0. Buzet, HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8

— USLUGA ODVODNUJA d.o.0., HR-52000 Pazin, Sime Kureli¢a 22

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6

— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-51000
Rijeka, Losinjska 16

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0010 13 ID: P20211108-749711-Z05

Ova efektronicka isprava potnisana je kvalificiranim efektronickim potoisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eiDAS
Regulation), a isti je vidiiiv na posliednjof nenumeriranof stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:Avebgate ec.europa. ewti-browsers). U potois je ugraden vremenski petat te je omogucen za LTV
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U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroni€kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 10.11.2021. godine do zaklju¢no
sa 27.11.2021. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo, HR-
52000 Pazin, Druzbe Sv. Cirila i Metoda 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/21-01/17460, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 25.11.2021. godine
= |[STARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= USLUGA ODVODNJA d.0.0., HR-52000 Pazin, Sime Kureli¢a 22
— dostavljeno oCitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 1/21, URBROJ: 144 od 26.11.2021. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/21-03/12189, URBROJ:
443-02-02-03-21-2 od 10.11.2021. godine
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/21-03/10203, URBROJ:
511-01-378-21-2. T.R. od 17.11.2021. godine
= Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— dostavljeno oCitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 325-01/21-18/0010666, URBROJ: 374-3301-2-21-2 od 10.11.2021.
godine
= Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-51000
Rijeka, LoSinjska 16
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-01/21-11/8, URBROJ: 443-02-
02-09-21-177 od 23.11.2021. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢&lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢&lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0010 2/3 ID: P20211108-749711-205

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posliednjoj nenumeriranoj sitranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéenza LTV.

21



KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

Oslobodeno od plaé¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

DOSTAVITI:

VODITELJICA ODSJEKA

Adisa Rakovi¢ Kranjac, dipl.ing.grad.

= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ALAN KOSTRENCIC
HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

— ALAN KOSTRENCIC - opunomoéenik
HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/01-07-08-21-0010 3/3 ID: P20211108-749711-205

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posliednjoj nenumeriranoj sitranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéenza LTV.
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EV) broj 9102014
Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovogy koda, sustav ée
Vas preusmieriti na stranice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli poturditi autentiénost. Njegova

ADISA RAKOVIE KRANJAC
GRAD PAZIN
Pofpisana: 07.12.2021.

vjerodostojnost u ovorn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizi¢ kom obliku
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| R
in’

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za
i sustav, p! uredenjeig j
Primljeno 26.11.2021
Klasif. oznaka 350-05/21-28/000080
Urudzbeni broj 376-21-0008
KL ASA: 361-03/21-01/17460 orgjed Bro prioga [ v
URBROIJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 25.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel
za komunalni sustav, prostorno uredenje i
graditeljstvo

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukeiju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b
skupine Rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i strukovne $kole

Lokacija:
= k.¢.br. 1839/1 k.o. Pazin

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 376-21-0008 od 25.11.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom tro$ku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zadtite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u sludaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKT ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (o1) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www. hakom.hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne

EKIEKYV,

Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu

predmetne  EKI ili EKV,

Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog

nadzora i ostalog nuznog =za realizaciju tehnickog

infrastrukturni operator.

rjeSenja  snosi

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKL, investitor mora imati suglasnost

Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema c¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su

obvezani u

odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu

dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL

S postovanjem,

Privitak

REFERENT
Luka Delonga

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. U spis

25



KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
Ol

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

oznaka T43-63882413-21
Kontakt osoba Marijo étajduhal'
Telefon +385 47 600 088

Patm 15.11.2021.

ZIVJETI ZAJEDNO

Nastavnona - Rekonstrukeija i dogradnja Gimnazije i strukovne kole Jurja Dobrile (PoloZaj EKI - 361-
03/21-01/17460) na K.C. 1839/1 K.O. Pazin
INVESTITOR: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11,
52000 Pazin

Temelijem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

. U interesu zastite postojec¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu

sukladno Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehnicko-tehnoloskog aspekta.

Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnolo3kog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rieSenje sa suglasno$¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije pocetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,

GLAVNI PROJEKT

Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

Datum
Za

Strana

15.11.2021.
T43-63882413-21

2

10.

11.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili
asfaltiranja HT moze zatraZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
osteéenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit Ce investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno €l.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i ¢l.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o3tecenja EKI izvodac
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

|Izvodac radova/investitor je duZan pravovremeno, odnosno hajmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o poCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala hazo&nost ovlastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehni¢ko-tehnolo3ki aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzroci Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzroci teta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zaStitu ¥ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

-I- | ZIVJETI ZAJEDNO

paum  15.11.2021.
za T43-63882413-21

Strana 3

12. Ukoliko izvoda¢ radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi Steta, izvodac¢ radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, oSteéenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢1.216. Kaznenog zakona.

Ova lzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 15.11.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronic¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

W HRT odiel za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu

Hrvatski Telekom d.d. _*

Komutacija:  TKC PAZIN
HT_EKI_KK:
HT_EKI_KABEL:
HT_EKI_ZRACNA:
DRUGI_VLASNIK_TRASA:
_UCRTAO: Paola Mari¢

Spis broj:  T43-63882413-21

Duzina podzemne EKI: 900

Datum:  15.11.2021.
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

HAKOM - 361-03/21-01/17460

Datum: 17.11.2021.

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Pazin, k.¢. 1839/1, isti¢e se kako Al

Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

QOdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

/
/

A

’
Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagre!

Al Hrvatska d.o.o0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjan¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplac¢en u cijelosti
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

LUKA DELONGA )
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOST!
Pofpisana: 25.11.2021.

Elektronicki potpis

suklacno uredbi (EU) broj 9102014
Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovogy koda, sustav ée
Vas preusmieriti na stranice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli poturditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku.
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GLAVNI PROJEKT

Obavijest da nema posebnih uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo

Primljeno:

26.11.2021

Klasif. oznaka

350-05/21-28/000080

UrudZbeni broj

2163/216-21-0009

Org jed.

Broj priloga: wrij.

Podaci o javnopravhom tijelu

Naziv
Adresa

OB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
Urud2Zbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

USLUGA ODVODNJA d.o.o0.
HR-52000 Pazin, Sime Kureliéa 22
04849628232

Posebni uvjeti

Obavijest da nema posebnih uvjeta
1721

144

26.11.2021. godine

Podnositelj zahtjeva
= ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

Nadlezno tijelo

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uredenje i graditeljstvo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b skupine
Rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i strukovne Skole

Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)

= 1839/1 k.o. Pazin (Pazin, SetaliSte Pazinske gimnazije 11)

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/216-21-0009 stranica 1/2

ID: P20211108-749711-205
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
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gradenje i nadzor,
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NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno ¢&lanka
81. stavka 3. Zakona o gradniji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljugak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 10.11.2021. godine do zaklju¢no sa 27.11.2021. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i

125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom

dokumentacijom.

S obzirom da se projektom ne utjeCe na odvodnju sanitarnih voda, nema posebnih uvjeta Usluge
odvodnje d.o.o. Pazin.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime

Funkcija

Dragan Sipraka
Direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 2163/216-21-0009 stranica 2/2

ID: P20211108-749711-205

33




KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

GLAVNI PROJEKT

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED RIJEKA
Sluzba sanitarne inspekcije

KLASA: 540-02/21-03/12189
URBROJ: 443-02-02-03-21-2
Rijeka, 10.11.2021

Veza Va3 broj Klasa: 350-05 /21-28 / 000080 MPM

Visi sanitarni inspektor, DrZavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Istarske Zupanije, Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo, od 09.11.2021. godine,
zaprimljen u ovu Inspekciju dana 10.11.2021. godine, na temelju ¢lanka 6. Zakona o
drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine®, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

Za rekonstrukciju gradevine javne i dru§tvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b skupine
— rekostrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne $kole, na k.&.br. 1839/1, na k.o. Pazin
(Pazin, Setalifte Pazinske gimnazije 11), za investitora GIMNAZIJA I STRUKOVNA
SKOLA JURAJ DOBRILLA, Pazin, Setalite Pazinske gimnazije 11,

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu br. 05-2021 od studeni 2021 godine izradenom od
KOSTRENCIC I KREBEL ARHITEKTI d.0.0., Suhinova 15, Zagreb .

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potro$nju,

- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupanosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

- Drzavnog pedagoskog standarda predskolskog odgoja i naobrazbe (,,Narodne novine® 63/08,
90/10).

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodem za
ljudsku potronju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o me*~.nim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:
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- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine“ broj 03/07), te
drugim vaze¢im propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli3, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spreCavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 i 153/ 13)

- Pravilnika o najvi$im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,Narodne novine* br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine® br. 53/91 i 55/96).

- U tehnitkoj dokumentaciji priloziti proradun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazete norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

DOSTAVITI :

/‘1. Istarska Zupanija, Grad Pazin Upravni odjel za komunalni s &;" [0 tocny’ o uredenje i
graditeljstvo, Es 2
2. Evidencija, ovdje,
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Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo

Primljeno:

2211.2021

Klasif. oznaka

350-05/21-28/000080

UrudZbeni broj

378-21-0006

Org jed.

Broj priloga: wrij.

Podaci o javnopravhom tijelu

Naziv x Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat
unutarnjih poslova, x Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava
istarska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Rijeka, Sluzba
civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije

Adresa HR-52100 Pula, Trg Republike 1, HR-52100 Pula, Trg Republike 1, HR-

oIB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
Urud2beni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

52100 Pula, Trg Republike 1
36162371878, 36162371878, 36162371878

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti
214-02/21-03/10203
511-01-378-21-2. T.R.
17.11.2021. godine

temeljem Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine, broj 92/10)

Podnositelj zahtjeva
= ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

Nadlezno tijelo

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uredenje i graditeljstvo

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b skupine
Rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i strukovne Skole

Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)

= 1839/1 k.o. Pazin (Pazin, Setaliste Pazinske gimnazije 11)

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 378-21-0006 112

ID: P20211108-749711-205
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno ¢&lanka
81. stavka 3. Zakona o gradniji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljugak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 10.11.2021. godine do zaklju¢no sa 24.11.2021. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine, broj 92/10).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Posebni uvjeti.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Moreno Kanciani

Funkcija VODITELJ ODJELA

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 378-21-0006 2/2 ID: P20211108-749711-205
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ﬁ MAMTMEMA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
Odjel inspekcije

KLASA: 214-02/21-03/10203
URBROJ: 511-01-378-21-2 T.R.
Pula, 17. studenog 2021.

Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civiine
zastite Rijeka, Sluzba civine zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske
Zupanije, Grada Pazina, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uredenje i
graditeljstvo, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od pozara,
temeljem &lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno ¢Elanka 82. stavak 3. Zakona o gradniji
(,Narodne novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zastite od pozara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b skupine ~
rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne $kole na k.€. 1839/1 k.o. Pazin,
investitor Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile iz Pazina:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od poZara u skladu sa vaze¢im hrvatskim propisima
i normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara, kao sastavni dio prve
mape glavnog projekta, koji minimalno mora sadrzavati odredbe kao Elaborat
zastite od pozara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno odredbama
glanka 28. Zakona o za$titi od poZara i Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od
pozara (,Narodne novine“, br. 51/12).

Obrazlozenje

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uredenje i graditeljstvo, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrugja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(srednjoskolska ustanova), 2.b skupine — rekonstrukcija i dogradnja gimnazie i
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strukovne Skole na k.¢. 1839/1 k.o. Pazin, dopisom Klase: 350-05/21-28/000080; Urbroj:
2163/01-07-08-21-0003 od 09.11.2021. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od poZara propisane vazeéim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

lzrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara i njegov sadrZaj
propisani su ¢lankom 70. stavak 1. tocka 3. Zakona o gradnji i lankom 28. i ¢lankom
51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine®,
br. 118/19). SadrZaj elaborata zastite od pozara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrzaju elaborata zastite od pozara (,Narodne novine*, br. 51/12).

Izrada Elaborata zastite od pozara propisana je ¢lankom 28. Zakona o zastiti od
poZzara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojbe temeljem ¢&lanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno ¢lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.
S REPUBN
/SVODITELIODJELA
> @ z\
1. Istarska Zupanija 2552 %8, a:-]‘
Grad Pazin \\z- Morepo Kanciani
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i \\@ R/
graditeljstvo 5
2. Pismohrana - ovdje

Dostavljeno:

Y, 2yt 1/1/”7

/

/
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[ ]
% HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
MM ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
| m——— i &
- — 51000 Rijeka, Bure Sporera 3 Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 325-01/21-18/0010666
URBROJ: 374-3301-2-21-2
Datum: 10.11.2021
REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska Zupanija
Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i
graditeljstvo
- eKonferencija

Predmet: Zahtjev za izdavanjem Vodopravnih uvjeta za; Rekonstrukcija gradevine javne i drustvede
namjene (srednjoskolska ustanova) ~ rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne $kole,
k.¢. 1839/1 k.0. Pazin

Podnositelj zahtjeva: REPUBLIKA HRVATSKA, Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uredenje i graditeljstvo — eKonferencija, za investitore: Gimnazija i srukovna Skola Jurja Dobrile ,
Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin, podnio je zahtjev zaprimljen 09.11.2021. za izdavanje vodopravnih
uvjeta za; Rekonstrukcija gradevine javne i drustvede namjene (srednjoSkolska ustanova) — rekonstrukcija i
dogradnja gimnazije i strukovne $kole, k.¢. 1839/1 k.o. Pazin.

Rekonstrukcija i dogradnja ne predvida potrebu sanitarne vode i odvodnje, a razvod oborinske odvodnje krovova
dogradnje spojit ¢e se na postojedi rezim oborinske odvodnje.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacija:
o Idejni projekt, broj: 05-2021, izraden od strane KOSTRENCIC | KREBEL-ARHITEKTI d.0.0., Suhinova 15,
Zagreb, projektant: doc. Dr.sc. Alan Kostrencic, dipl.ing.arh., studeni 2021.

Planirani zahvat nalazi u lll. zoni sanitarne zastite gdje je Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista voda za
pi¢e u Istarskoj Zupaniji, dozvoljena je gradnja ovog objekta. Zahvat se ne odvija uz registrirani vodotok

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju, te sukladno &lanku 159. Zakona o vodama (NN broj 66/19 1 84/21) utvrdeno je
kako planirani zahvat u prostoru ne utjete na ispunjenje ciljeva iz élanka 5. stavka 2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama te
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, izdaju

OBAVIJEST

kojom se obavjeétavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti nije
potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Dokgment pripremila:
_Wand Hrobat, dipting.grad.
ko petcce T el

W G ] <,

D gin

Na znanje:
1. Arhiva, ovdje

076810488
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT
Podruéni ured Rijeka

SluZba za nadzor zastite na radu
Rijeka, LoSinjska 16

Klasa: 116-01/21-11/8
Urbroj: 443-02-02-09-21-177
Rijeka, 23.11.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uredenje i graditeljstvo

Predmet: Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b
skupine — rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne $kola na katastarskoj
Sestici 1839/1 k.o. Pazin (Pazin, Setaliste Pazinske gimnazije 11).

— posebni uvjeti gradenja.

Veza — Klasa: 350-05/21-28/000080; Urbroj: 2163/01-07-08-21-0003 od
' 09.11.2021.

DrZavni inspektorat, Podru¢ni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, zaprimio
je Va3 poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b skupine — rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i
strukovne $kola na katastarskoj estici 1839/1 k.o. Pazin (Pazin, Setaliste Pazinske gimnazije
11).

U skladu s odredbama ¢l. 81. i &l. 82. Zakona o gradnji ( Narodne novine, br.153/13,
20/17139/19 ), posebni uvjeti za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(srednjoskolska ustanova), 2.b skupine — rekonstrukeija i dogradnja gimnazije i strukovne
Skola na katastarskoj Eestici 1839/1 k.o. Pazin (Pazin, Setalite Pazinske gimnazije 11),
sadrZani su u odredbama Zakona o zastiti na radu ( Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i
96/18 ), propisa donesenih na temelju tog Zakona i odgovarajuéih normi.

S postovanjem.
Voditelj Sluzbe za nadzor zastite na radu
Ivo Miklié,dipl.ing.

~ /2;’{%1_, } 7‘/1-:_.

DOSTAVITL:
C"l';' Naslovu, ( putem elektroni¢kog sustava eKonferencije na adresi
= .
https://dozvola.mgipu.hr )
2. Spis - ovdje
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GLAVNI PROJEKT

B. TEHNICKI DIO

B.l TEKSTUALNI DIO

B.1.1 Tehnicki opis
B.l.1.1 Postojece stanje
B.l.1.2 Vrsta radova

B.I.
B.I.1
B.I.1
B.I.1
B.I.1
B.I.

1.3 Lokacija zahvata u prostoru

.4 Oblik i veli¢ina parcele

.5 Namjena gradevine

.6 Veli¢ina dogradnje gradevine

.7 Iskaz povrsina gradevine

1.8 Tlocrtna izgradenost parcele i iskoristivost

B.1.1.9 Osnovni podaci o gradevini
B.1.1.10 Nacin i uvjeti prikljuCenja parcele odnosno gradevine na javno
prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
B.1.1.11 Mjere zastite od pozara
B.1.1.12 Mjere zastite okoliSa
B.1.1.13 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine
B.1.2 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
B.1.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete gradenja
B.l.4 Procjena troSkova gradenja
B.1.5 Posebni tehnicki uvjeti gradenja i posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje

gradevnim otpadom

B.1.6 Mjere zastite od pozara - Elaborat zastite od pozZara
B.1.7 Mjere zastite na radu - Elaborat zastite na radu

(A4 format listova)
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B.l TEKSTUALNI DIO

B.l.1 TEHNICKI OPIS

Uvod

Idejnim rieSenjem rekonstrukcije i dogradnje Gimnazije i strukovne Skole Jurja Dobrile
predvidena je dogradnja juznog trakta postojece Skole s dvjema ucionicama hrvatskog jezika i
vjeronauka i prostorom kantine u prizemlju te interpolacija/dogradnja izmedu sjevernog trakta
postojece Gimnazije i strukovne 3kole Jurja Dobrile te istoénog trakta Osnovne Skole Vladimira
Nazora s ucionicama za strane jezike, elektrotehnicku skupinu predmeta, ucionicom
matematike i u€ionicom informatike.

Za postojec¢u gradevinu izdana je Gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-04/88-01/61,
UR.broj: UP/I-2163-10-03-88-2, Pazin, 08.12.1988.) te Dozvola za uporabu (Klasa: UP/I-361-
05/92-01/06, UR.broj 2163-10-04-92-6; Pazin 15.7.1992.).

Zbog potrebe kvalitetnijeg odrZzavanje nastave, te bolje organizacije i ustrojstva rada
gimnazije i strukovne 8kole, pristupilo se projektiranju dodatno potrebnih u€ionica i kabineta, te
prerazmijestaja ucionica, kako bi one optimalnije bile povezane u mati¢ne grupe predmeta
(premjestanje ucionice praktikuma i kabineta kemije, te u€ionice vjeronauka), a prema uvjetima
Drzavnog pedagoskog standarda, te drugih zakona i propisa vezanih na zgradu za
srednjoSkolsko obrazovanje.

Idejno rieSenje rekonstrukcije 8kole uskladeno je sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN 153/13); GUP-om Grada Pazina (SluZbene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02,
18/07, 10/08, 15/08 — prociscéeni tekst, 27/09, 27/11, 17/15 i 34/15 — prociséeni tekst), te sa
,Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina Skola, gradevina
Skolskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista“ i ,Drzavnim pedagoskim standardom
srednjoskolskog sustava i odgoja obrazovanja“, (izdani od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i Sporta) i drugi.

B.l.1.1 POSTOJECE STANJE

Postojeci Skolski kompleks (danas Osnovna Skola i Gimnazija) nalaze se u samom
centru grada, uz pje$acku Setnicu ,Setaliste Pazinske gimnazije® i park. Upravo je parkovna
komponenta bitha u sagledavanju arhitektonsko-urbanisti¢ke situacije i predstavlja bitan
ambijentalno prepoznatljivi segment grada.

Gradevina Skole je strukturirana u razvedeni tlocrt sa krilima / paviljonima koji definiraju
i vanjske prostore Skole u vidu parka sa vanjskim auditorijem na zapadu i vanjskim ulaznim
»irgom“ na jugu. Ti vanjski, Skolski prostori sudjeluju u gradskom prostoru sadrzajno i
ambijentalno, Sto predstavlja veliku kvalitetu.

Postoje¢a gradevina Skole je izgradena poCetkom 90-tih godina XX stoljeca te
predstavlja visoko kvalitetan arhitektonsko-urbanisti¢ki kompleks i prostorno sadrzaju cjelinu
zajedno sa osnovnom 8kolom. Gradevina je organizirana u 3 trakta, juzni, sjeverni i isto¢ni.

Funkcionalno, na SetaliSte se nadovezuje pristupni trg koji spaja Skolu i Setnicu. S njega
se preko trijema i glavnog ulaza dolazi u u Skolu, u juzno krilo, u €ijem je prizemlju polivalentni
prostor s knjiznicom i ostalim drustvenim sadrZajima, te na katovima manji broj ucionica
predmetne nastave s administracijom i prostorima za profesore i ravnatelja. Gradevina je u
juznom traktu je katnosti P+2 s horizontalnom funkcionalistiCkom ras¢lambom procelja.

U isto€nom krilu nalaze se komunikacije sa sanitarijama za u€enike i profesore,
knjiznica, prostorija za sastanke, ucionica kemije sa praktikumom (na katu $to je vrlo
nepovoljno), informatika, te daktilografija.

U sjevernom krilu preteZito su smjestene ucionice strukovne Skole. U suterenu se
nalaze prostori za elektrotehni¢ku skupinu predmeta s tehni¢kim pogonom, te na katovima
ucionice tehnitke grupe predmeta (matematika, fizika, elektrotehnika), kao i jo$ neke od
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ucCionica strukovne Skole (ekonomski i pravni smjer) s orijentacijom na jug ili sjever. Takoder, tu
se nalazi i sjeverni ulaz, na koji se nadovezuju komunikacije i sanitarije za profesore i u¢enike.
Gradevina u sjevernom traktu katnosti je S+P+2 s horizontalnom, funkcionalistiCkom
ras¢lambom procelja.

B.l.1.2 VRSTA RADOVA

Predmet idejnog projekta je rekonstrukcija postojece gradevine gimnazije i strukovne
Skole, koja se sastoji od dogradnje uz juzni ulazni trakt - u€ionice drustvene grupe predmeta
(hrvatski jezik i vjeronauk), te interpolacije izmedu sjevernog trakta Gimnazije i strukovne
Skole Jurja Dobrile te isto&nog trakta Osnovne Skole Vladimira Nazora - u€ionice tehnicke
grupe predmeta (elektrotehnika, fizika informatika i matematika).

Osim ovih dogradniji novih ucionica, predvidena je i izgradnja dizala (invalidsko dizalo)
koje omogucuje dostupnost svim etazama Skole, te dvaju dodatnih stubiSta (od kojih je jedno -
vanjsko evakuacijsko) zbog potrebe zadovoljavanja protupozarnih propisa.

B.l.1.3 LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU

Predmetna gradevina gimnazije i strukovne 3kole nalazi se uz centralni gradski prostor i
SetaliSnu aleju, grani¢eci sa osnovhom 8kolom sa zapadne strane, te prometnicom sa isto¢ne,
i kao takva dio je zone sa javnim drustvenim sadrzajima (oznaka D5 - Skolska namjena u GUP
Grada Pazina).

Predmetna parcela gimnazije je k.¢. 1838 k.o. Pazin.

Predmet rekonstrukcije je dogradnja juznog, ulaznog krila 8kole, na njezinom istoéhom
zabatu, te interpoliranje dogradnje na sjevernom krilu na mjestu praznine izmedu gimnazije i
oshovne Skole.

Novi prostorni sklopovi projektirani su na nacin da se arhitektonsko-urbanisticki
uklapaju u visokokvalitetan gradevinski kompleks, pri tom ne naruSavajuci postojece
funkcionalno-morfoloske kvalitete.

Dogradeni dio smjesten je u volumen tlocrtnih dimenzija 11,65*13,35 m i visine 11,85
m, dok je interpolacijski dio smjesten u volumen od 9,80m*21,30m i visine je 15,70m.
Udaljenost dogradenog dijela od mede je 4 mili veca.

B.l.1.4 OBLIK | VELICINA PARCELE
Predmetna parcela gimnazije je k.¢. 1838 k.o. Pazin.
Povrsina parcele iznosi P=6912 m2.

B.l.1.5 NAMJENA GRADEVINE

Namjena gradevine je drustvena - Skolska. Rekonstrukcijom gradevine Skola se
prosiruje sljedec¢im kapacitetima:

DOGRADNJA JUZNOG TRAKTA

Dogradnja -2 ucionice (1 po etazi) predmetne nastave drustvenog podrudja (hrvatskog
jezika i vjeronauka) s pripadajuéim kabinetima i kantina u prizemlju, te vanjsko evakuacijsko
stubiste.
INTERPOLACIJA IZMEDU SJEVERNOG TRAKTA STRUKOVNE SKOLE | GIMNAZIJE |
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA

Interpolacija - 7 ucionica predmetne nastave jezi¢nog i prirodoslovnog podruéja (2 po
etazi i jedna u suterenu), sa dizalom (dizalo za invalide)

B...1.6 VELICINA DOGRADNJE GRADEVINE
DOGRADNJA JUZNOG TRAKTA

Tlocrtna projekcija dogradnje iznosi: 153 m2

Bruto razvijena povrsina dogradnje iznosi: 321,42 m2
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GLAVNI PROJEKT

INTERPOLACIJA IZMEDU SJEVERNOG TRAKTA STRUKOVNE SKOLE | GIMNAZIJE
| OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA
Tlocrtna projekcija interpolacije iznosi: 221 m2
Bruto razvijena povrsina interpolacije iznosi: 758,87 m2
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B.l.1.7 ISKAZ POVRSINA GRADEVINE

POPIS POVRSINA:
Re [Novo Novo [Novo [Novo [Novo [Postojece Postoje [Postojece Postoje [Postoje [Novo  [Novo
dni INTERPOLACIJA Interpol [Interpol [Dograd [Dogradn|Namjena cem2 |PRENAMJENA ce Ce, Interpol [Dograd
brojl DOGRADNJA aciia facija, |njam2 [a, POSTOJECE NP Prenamjzatvore facija, |nja,
m2 NP [otvoren NP otvoreno| enam2 no m2 [zatvore [zatvore
0 natkrive NP BP nomz2 nom2
natkrive no m2 BP BP
no m2 NP
NP
SUTEREN SUTEREN
POSTOJECE
1 Spremiste 6 13,62 13,62
2 Spremiste 5 9,37 9,37
3 Spremiste 7 5,25 5,25
4 Spremiste 8 10,74 10,74
5 Spremiste 4 37,28 37,28
6 Kuéni majstor 27,14 27,14
7 Trafostanica HEP  [15,84 15,84
8 Hodnik 91,21 91,21
9 Fotolaboratorij 15,45 15,45
10 S-12/1 Spremiste 15,96 15,96
spremacice
11 S-12 Spremacice 15,84 15,84
12 S-10 69,29 69,29
UCionica za
elektrotehnicku
skupinu
13 S-1 Radionicaza 52,95 52,95
ruénu obradu
materijala
14 S-2 Spremiste uz ~ [20,90 20,90
radionicu
15 Garderoba 7,20 7,20
16 S-3 Radionica 49,59 49,59
elektrotehnika
17 S-4 Spremiste 15,30 |Produzetak hodnika (16,92
18 S-7 Ugionica za 69,72 |S7 Praktikum za 69,72
vjeronauk / rezervna kemiju
ucionica
19 S-8 Spremiste 2 14,70 |S-9 Spremisteza 13,56
kemikalije
20 S-9 Spremiste 3 14,52  [S-8 Kabinet za 15,40
kemiju
Prostor bivse klima |0 0
komore
(24,50)
SUTEREN 0 0
INTERPOLACIJA
21 |IS-1 Elektrotehnicki 55,89 0 0
praktikum
22 |IS-2 Hodnik 22,79 0 0
23 |IS-3 Vjetrobran 6,90 0 0
24 1S-4 Dno stubista 14,64 0 0
25 |Ulazni sjeverni triiem |0 66,37 0 0
26 JuZni trijem 0 12,35 0 0
SUTEREN UKUPNO: [100,22 78,72 (640,90+31,11 BP) |571,87 573,23 672,01 133,87
PRIZEMLJE PRIZEMLJE
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POSTOJECE
Natkriveni ulaz
(otvoreno 42,32)
1 ietrobran 28,25 28,25
2 Hodnik, dilatacija B 165,32 165,32
3 Prostor viSe namjena|82,80 82,80
4 Pozornica 36,94 36,94
5 7-Portirnica i 15,21 15,21
kopiraonica
6 8-Dnevni boravak 146,69 46,69
7 9-Skolski muzej 26,31 26,31
8 Plava dvorana 165,52 165,52
9 12-KnjiZnica 156,35 156,35
10 Hodnik, dilatacija A 152,93 152,93
11 Spremiste 1 0,90 0,90
12 Spremiste 2 1,80 1,80
13 14-Zenski WC, 9,18 9,18
pretprostor
14 Zenski WC 9,00 9,00
15 15-Nastavnicki 3,68 3,68
Zenski WC
16 16-Nastavnicki 3,68 3,68
muski WC
17 17-Muski WC 9,18 9,18
pretprostor
18 Muski WC 11,62 11,62
19 jetrobran, dilatacija [14,06 14,06
20 18-Kabinet biologija i{15,84 [18-Kabinet za 15,84
psihologija nastavnike drustvene
skupine predmeta
21 19-Ucionica biologija|61,16  [19-Ugionica filozofija,[61,16
i psihologija sociologija, logika,
psihologija, PIG
22 20-Kabinet za 25,90 [Kabinet za strojarsku 25,90
filozofiju, sociologiju, skupin upredmeta
strojarsku skupinu
predmeta
23 21-U¢ionica za 69,05 [21-Specijalizirana 69,05
strojarsku i ucionica za
elektrotehni¢ku strojarsku i
skupinu predmeta elektrotehnicku
skupinu predmeta
24 22-U¢ionica za 55,38 [22-Specijalizirana  [55,38
filozofiju, sociologiju, ucionica za
ekonomsku i pravnu ekonomsku i pravnu
skupinu predmeta skupinu predmeta
25 23-Kabinet za 23,75 23,75
ekonomsku i pravnu
skupinu predmeta
26 24-Uionica za 54,41 [24-Specijalizirana 54,41
filozofiju, sociologiju, ucionica za
ekonomsku i pravnu ekonomsku i pravnu
skupinu predmeta skupinu predmeta
27 StubiSte / Dilatacija |18,57 18,57
A
28 Natkrivena terasa |0 0
(otvoreno 18,55)
29 Spoj s osnovnom (36,43 |RUSENJE 0
Skolom
PRIZEMLJE | 0 0
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INTERPOLACIJA
30 |001-Specijalizirna 61,54 0 0
ucionica za
elektrotehnicku
skupinu predmeta
31 1002-Specijalizirna 59,54 0 0
ucionica za
ekonomsku skupinu
predmeta
32 [003-Hodnik 29,54 0 0
33 004-Podest 1 4,20 0 0
34 1005-Polupodest a 3,36 0 0
35 [006-Krak 1 3,96 0 0
36 [007-Krak 2 3,96 0 0
PRIZEMLJE 0 0 0
DOGRADNJA
37 1008 Kantina 0 40,23 0 0
38 1009 Hodnik 0 16,27 0 0
39 010 Pod stubista, 0 0 17,21 0 0
otvoreno natkriveno
40 [011 Trijem 0 0 58,44 0 0 0 0 0
PRIZEMLJE 166,1 56,5 [75,65 1299,91 1263,48(1422,12[207,44 (75,53
UKUPNO:
1. KAT 1. KAT
POSTOJECE
1 Hodnik, dilatacija A 152,57 152,57
2 1-UCionica 54,41 54,41
matematika
3 2-Kabinet 23,10 23,10
matematika 1
4 3-Ugionica 54,41 54,41
matematika 2
5 4-Ucionica fizika 61,19 61,19
6 5-Kabinet fizika 25,90 25,90
7 6-Praktikum 60,82 [6-Uionica za biologiju/60,82
elektrotehnike
8 7-Kabinet za 15,84 15,84
elektrotehnic¢ku
skupinu predmeta
9 12-UCionica, kemija 73,04 |12-Ucionica za 73,04
povijest, etiku,
politiku i
gospodarstvo
10 13-Kabinet, kemija 23,10 |13-Praktikum za 23,10
strukovne vjezbe
11 14-UCionica, 54,66 [14- 54,66
informatika 3 Praktikum/kompjutor
ska daktilografija,
poslovne
komunikacije,
strukovne vjezbe
12 15-UCionica, 54,50 |UCionica, povijest (54,50
povijest, vieronauk
13 16,17-Kabinet, 23,90 23,90
povijest, vieronauk
14 18-Kabinet, 13,20 13,20
geografija
15 19-Ucionica 54,50 54,50
igeografije
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16 14-Zenski WC, 9,18 9,18
pretprostor
17 Zenski WC 9,00 9,00
18 15-Nastavnicki 3,68 3,68
Zenski WC
19 16-Nastavnicki 3,68 3,68
muski WC
20 17-Muski WC 9,18 9,18
pretprostor
21 Muski WC 11,62 11,62
22 Spremiste 1 0,90 0,90
23 Spremiste 2 1,80 1,80
24 21-Radunovodstvo  |15,80 15,80
25 22-Tajnistvo 11,95 11,95
26 23-Ured ravnatelia  |15,80 15,80
27 24-Referada 13,00 13,00
28 25-Ured za satni¢ara|11,95 11,95
29 26-Ured, pedagog  |11,95 11,95
30 Nastavnicki WC 6,18 6,18
31 27-Cajna kuhinja 6,15 6,15
32 Hodnik, uprava 46,77 46,77
33 Zbornica 42,73 42,73
34 Kopiraonica 7,95 7,95
35 Arhiva 14,40 14,40
136 Hodnik, dilatacija B 195,73 195,73
37 Stubiste, dilatacija A |16,57 16,57
1. KAT 0 0
INTERPOLACIJA
39 101 Ugionica 61,27 0 0
elektrotehnike i fizike
40 [102 Ugionica 61,67 0 0
matematike
41 1103 Hodnik 29,54 0 0
42 104 Podest 4,20 0 0
43 [105 Polupodest 3,36 0 0
44 106 Krak 3 3,96 0 0
45 [107Krak 4 3,96 0 0
46 1. KAT DOGRADNJA|0 0 0
47 (108 Ucionica za 0 74,44 0 0
vjeronauk
48 (109 Kabinet za 0 9,63 0 0
vjeronauk
49 1110 Hodnik 0 16,44 0 0
50 [111 Podest 1 0 0 3,56 0 0
51 [112 Polupodest 1 0 0 3,71 0 0
52 [113 Krak 1 0 0 3,96 0 0
53 [114 Krak 2 0 0 3,96 0 0
1. KAT UKUPNO:  [167,96 100,51 (15,19 1211,11 1211,11/1458,33210,11 126,40
2. KAT 2. KAT
POSTOJECE
1 Hodnik, dilatacija A 152,57 152,57
2 Stubiste, dilatacija A |16,57 16,57
3 1-Ucionica, strani 54,41 [1-UCionica, strani 54,41
jezik jezik — talijanski jezik
4 2-Kabinet, likovnai [23,10 23,10
glazbena umjetnost
5 3-Ucionica, likovna i (54,41 54,41
glazbena umjetnost
6 4-UCionica, strani 160,81 @4-UCionica, strani 60,81
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jezik jezik — engleski jezik
7 5-Kabinet, strani 23,10 [5-Kabinet, strani jeziki23,10
jezik = engleski jezik
8 6-UCionica, strani (54,57  [6-UCionica, strani 54,57
jezik jezik — talijanski jezik
9 7-Videogrupa 15,84 15,84
10 14-Zenski WC, 9,18 9,18
pretprostor
11 Zenski WC 9,00 9,00
12 15-Nastavnicki 3,68 3,68
Zenski WC
13 16-Nastavnicki 3,68 3,68
muski WC
14 17-Muski WC 9,18 9,18
pretprostor
15 Muski WC 11,62 11,62
16 Spremiste 1 0,90 0,90
17 Spremiste 2 1,80 1,80
18 12-UCionica, 73,04 73,04
informatika 1
19 13-Kabinet, 23,10 23,10
informatika
20 14-UCionica, 54,66 54,66
informatika 2
21 15-UCionica 54,50 54,50
hrvatskog jezika
22 16-Kabinet hrvatskog25,84 25,84
jezika
23 17-UCionica 54,50 54,50
hrvatskog jezika
24 18-Psiholog 18,00 18,00
25 19-Arhiva 30,60 30,60
26 20-Ucionica, 25,80 [20-UCionica, 25,80
njemacki jezik njemacki i talijanski
jezik
27 Hodnik, dilatacija B 187,12 187,12
0 0
2. KAT 0 0
INTERPOLACIJA
28 201 UCionica za strani [59,40 0 0
jezik - engleski jezik
29 202 Ugionica za strani [61,67 0 0
jezik - engleski jezik
30 203 Hodnik 29,54 0 0
31 204 Podest 3 4,20 0 0
32 [205 Polupodest 3 3,36 0 0
33 206 Krak 5 3,96 0 0
34 207 Krak 7 3,96 0 0
2. KAT DOGRADNJA|0 0 0
35 208 Ucionica za 0 67,99 0 0
hrvatski jezik
36 209 Kabinet za 0 9,63 0 0
hrvatski jezik
37 1210 Hodnik 0 16,44 0 0
38 211 Podest 2 0 0 3,56 0 0
39 212 Polupodest 2 0 0 3,71 0 0
40 [213 Krak 3 0 0 3,96 0 0
41 1214 Krak 4 0 0 3,96 0 0
2. KAT UKUPNO: 166,09 94,06 [15,19 1051,58 1051,581448,57 207,45 119,49
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Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN
Re [Novo Novo [Novo [Novo [Novo [Postojece Postoje [Postojece Postoje [Postoje [Novo  [Novo
dni INTERPOLACIJA | |Interpol {Interpol [Dograd {Dogradn|Namjena e m2 |PRENAMJENA ce Ce, Interpol [Dograd
brojDOGRADNJA aciia facija, [njam2 [a, POSTOJECE NP Prenamijzatvore facija, |nja,
m2 NP [otvoren NP otvoreno| enam2 no m2 [zatvore [zatvore
0 natkrive NP BP nomz2 nom2
natkrive no m2 BP BP
no m2 NP
NP
REKAPITULACIJA:
SUTEREN UKUPNO: [100,22 78,72 (640,90+31,11 BP) |571,87 573,23 672,01 133,87 0
PRIZEMLJE 166,1 |0 56,5 [75,65 1299,91 1263,48(1422,12[207,44 (75,53
UKUPNO:
1. KAT UKUPNO:  [167,96 |0 100,51 (15,19 1211,11 1211,11/1458,33210,11 126,40
2. KAT UKUPNO: 166,09 0 94,06 15,19 1051,58 1051,581448,57(207,45 (119,49
SVEUKUPNO: 600,37 0 0 0 0 0 0 0 0
1200,7478,72 251,07 (106,03 4134,47 4099,4 5001,03(758,87 (321,42
m2 NP m2 NP m2 NP m2 NP m2 NP m2 NP m2 BP m2 BP m2 BP
Re [Novo Novo [Novo [Novo [Novo [Postojece Postoje [Postojece Postoje [Postoje [Novo  [Novo
dni INTERPOLACIJA | |Interpol {Interpol [Dograd {DogradnNamjena e m2 |PRENAMJENA ce Ce, Interpol [Dograd
brojDOGRADNJA aciia facija, [njam2 fa, POSTOJECE NP Prenamjzatvore facija,  |nja,
m2 NP [otvoren NP otvoreno| enam2 no m2 [zatvore [zatvore
0 natkrive NP BP nomz2 nom2
natkrive no m2 BP BP
no m2 NP
NP

Napomena: Popis povrsina, ukupne netto i brutto povrSine, se nalaze u tabeli iznad.

B.l.1.8a TLOCRTNA IZGRADENOST PARCELE | ISKORISTIVOST

Izgradenost gradevne cCestice

tlocrtna povrSina zgrade nakon dogradnje i nadogradnje: 1872 m2
(1498 postojece+221 interpolacija+153 dogradnja)

povrSina Cestice: 6912 m2

Koeficijent izgradenosti parcele (KIG): 27,08 %.

Iskoristivost gradevne cestice

BRP zgrade nakon dogradnje i nadogradnje: 6081,32 m2
(5001,03 postojece+758,87 interpolacija+321,42 dogradnja)

povrSina Cestice: 6912 m2

Koeficijent iskoristivosti parcele (KIS): 87,98 %.
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |

STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

B...1.8b IZRACUN NOVOG VOLUMENA GRADEVINE

ANALITICKI ISKAZ MJERA

1.0 DOGRADNJA

k=1
1IZRACUN
Sirina duZina povrdina obratunska visina obujam
m m m m m’
1.1 prizemlje 343,12
1.1.1 zatvoreni dijelovi objekta 292,30
525 325 17,06 3,87 66,02
11,60 4,90 56,84 3,87 219,97
0,50 3,20 1,63 3,87 6,31
1.1.2 trijem 50,82
9,82 3,65 35,84 1,00 35,84
1,17 4,95 5,79 1,00 5,79
10,58 0,93/2 4,92 1,00 4,92
0,75 8,60/2 3,23 1,00 3,23
0,65 0,80 0,52 1,00 0,52
0,65 0,80 0,52 1,00 0,52
1.2 1. kat 489,17
1.2.1 1. kat (zatvoreni dijelovi objekta) 489,17
525 3,25 17,06 3,87 66,02
2,95 4,90 14,46 3,87 55,96
9,83 8,55 84,05 3,87 325,27
0,50 3,20 1,60 3,87 6,19
1,67 0,05 0,08 3,87 0,30
10,58 0,93/2 4,91 3,87 19,00
0,75 8,55/2 3,21 3,87 12,42
0,65 0,80 0,52 3,87 2,01
0,65 0,80 0,52 3,87 2,01
1.3 2. kat 486,32
1.3.1 2.kat (zatvoreni dijelovi objekta) 486,32
525 325 17,06 4,07 69,43
2,95 4,90 14,46 4,07 58,85
9,85 8,28 81,56 4,07 331,95
0,50 3,20 1,60 4,07 6,51
1,70 0,05 0,09 4,07 0,36
9,20 0,80/2 3,68 4,07 14,98
0,65 0,77/2 0,52 4,07 2,12
0,65 0,80 0,52 4,07 2,12
Obujam ukupno: 1318,61
Rekapitulacija:
Tarifni br. 2a - prizemlje 343,12
Tarifni br. 2a 975,49
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

1.0 DOGRADNJA

1.1 TLOCRT PRIZEMLJA

a) POVRSINA

1.1.1 zatvoreni dijelovi objekta

(525m'x3,25m'+ 11,60 m'x 4,90 m' +0,50 m'x 3,20 m') =
=(17,06 m'+ 56,84 m' +1,63m') =
=7553m?

k=1

Py = 75,53 m? GBP ZATVORENI DIJELOVI OBJEKTA

1.1.2 natrkiveni trijem

(9,82m'x3,65m'+1,17 m' x 4,95 m' + 10,58 m'x 0,93/2 m' + 0,75 m' x 8,60/2 m'

+0,65m'x0,80m'+0,65m'x 0,80 m'=
=3584m'+579m'+492m'+323m'+0,52m' +0,52 m'
=50,82m’

P2 = 50,82 m? GBP NATKRIVENI TRIJEM

b) OBUJAM

1.1.1 zatvoreni dijelovi objekta

h(visina)=3,87m'
Py ( povrsina ) = 75,53 m?

(387 m'x 75,53 m?) = 292,30 m*
V; ( obujam ) = 292,30 m* OBUJAM ZATVORENI DIJELOVI OBJEKTA
1.1.2 natrkiveni trijem

h(visina)=1m'

P, ( povrsina ) = 50,82 m?

(1m'x 50,82 m? ) = 50,82 m*

V, ( obujam) = 50,82 m* OBUJAM NATKRIVENI TRIJEM
¢) UKUPAN OBUJAM:

( 1.1.1 zatvoreni dijelovi prostora + 1.1.2 natrkiveni trijem ) :

Vy+V,=292,30 m’ + 50,82 m® = 343,12 m’

INTERPOLACIJA (PR+SUT)
ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3

L )
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SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

7

1.0 DOGRADNJA

1.2 TLOCRT 1. KATA
a) POVR3INA
1.2.1 zatvoreni dijelovi objekta
(525m'x3,25m'+2,95m'x4,90m' +9,83m'x8,55m' + 0,50 m'x 3,20 m' +
1,67 m'x 0,05 m' + 10,58 m' x 0,93/2 m' + 0,75 m' x 8,55/2 m' + 0,65 m' x 0,80 m' +
065m'x0,80m')=
= (17,06 m? + 14,46 m? + 84,05 m” + 1,60 m? + 0,08 m? + 4,91 m” + 3,21
m?+0,52m +0,52m*)=
=(11557 m?+ 10,83 m? ) =
=126,40 m?
k=1
p = 126,40 m* GBP ZATVORENI DELOVI OBJEKTA
b) OBUJAM
1.2.1 zatvoreni dijelovi objekta

h(visina ) = 3,87 m'
p(povrdina ) = 126,40 m?

(3,87 m'x 126,40 m? ) = 489,17 m*
V ( obujam ) = 489,17 m*

) UKUPAN OBUJAM:

( 1.2.1 zatvoreni dijelovi prostora )

V,, =489,17 m*

INTERPOLACIJA (PR+SUT)
ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3

L )
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d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

1.0 DOGRADNJA

1.3 TLOCRT 2. KATA

c a) POVRSINA

1.3.1 zatvoreni dijelovi objekta

(525m'x3,25m'+2,95m'x4,90m' +9,85m'x 8,28 m' + 0,50 m'x 3,20 m' +
1,70m'x 0,05 m' +9,20m'x 0,80/2m’ + 0,65 m'x 0,77 m' + 0,65 m'x 0,80 m') =
= (17,06 m’ +14,46 m’ + 81,56 m’ + 1,60 m’ + 0,09 m* + 3,68 m’ + 0,52
m?*0,52m?) =
=(11308m?+641m?) =
=119.49 m?
k=1
- p = 119,49 m’ GBP ZATVORENI DELOVI OBJEKTA

13595 T

b) OBUJAM:

1.3.1 zatvoreni dijelovi objekta

h (visina) = 4,07 m'
p (povrsina) = 119,49 m?

(4,07 m'x 119,49 m? ) = 486,32 m*
V (obujam) = 486,32 m*

c) UKUPAN OBUJAM:

(1.3.1 zatvoreni dijelovi objekta)

V, =486,32m*

1.0 DOGRADNJA

UKUPAN OBUJAM

Vik = (V ik prizemie * V ok 1xat + V kc2kat ) =

Vi = (343,12 m® + 489,17 m* + 486,32 m* ) =

Vi = 131861 m°

INTERPOLACIJA gRosuT) /
ANALITICKI IZRACUN MJERA |
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3 \

L )
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d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT

gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

ANALITICKI ISKAZ MJERA

2.0 INTERPOLACIJA

k=1
1ZRACUN
Sirina duZina povrSina obraCunska visina obujam
m m m? m m’
2.1 suteren 584,44
2.1.1 zatvoreni dijelovi objekta 518,08
9,70 I 13,35 | 129,50 3,87 501,17
0,70 6,25 4,37 3,87 16,91
2.1.2 otvoreni natkriveni dijelovi objekta 66,36
9,05 6,82 61,72 1,00 61,72
0,75 0,57 0,43 1,00 043
9.80 0.86/2 4.21 1,00 4.21
2.2 prizemlje 802,79
9,80 20,48 200,70 3,87 776.71
9.80 0,85/2 417 3,87 16,13
9,80 0,3212 1,57 3,87 6,07
0,65 0,77 0,50 3,87 1,94
0,65 0.77 0.50 3,87 1,94
2.3 1.kat 813,13
9,80 20,53 201,20 3,87 778,65
9,80 0,86/2 421 3,87 16,30
9,15 0,80/2 3,66 3,87 14,16
0,65 0,80 0,52 3,87 2,01
0,65 0.80 0,52 3,87 2,01
2.4 2.kat 844,32
9,80 20,52 201,10 4,07 818,48
9,80 0,3412 1,67 4,07 6,80
9,15 0,80/2 3,66 4,07 14,90
0,65 0,77 0,50 4,07 2,03
0,65 0.80 0,52 4,07 2,11
Obujam ukupno: 3044,68
Rekapitulacija:
Tarifni br. 2a - podrum 584,44
Tarifni br. 2a 2.460,24
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2017.3 2.0 INTERPOLACIJA

2.1 TLOCRT SUTERENA

) POVRSINA

2.1.1 zatvoreni dijelovi objekta

(9,70m'x 13,35m' +6,25m' x 0,70 m') =
= (129,50 m? + 4,37 m? ) =
=13387 m*

k=1

py= 133,87 m? GBP ZATVORENI DIJELOVI OBJEKTA

2.1.2 natkriveni trijem

(9.05m'x6,82m' +0,75m'x 0,57 m' + 9,80 m'x 0,862 m’ ) =
=(61,72m?*+ 043 m?+ 421 m?) =
=66,36 m*

p, = 66,36 m* GBP NATKRIVENI TRIJEM

b) OBUJAM:
2.1.4 zatvoreni dijelovi objekta

h (visina ) =3,87 m'
Py ( povrsina ) = 133,87 m?

(3,87 m'x 133,87 m?) = 518,08 m*

V; ( obujam ) = 518,08 m* OBUJAM ZATVORENI DIJELOVI OBJEKTA
2.1.2 natrkiveni trijem

h(visina)=1m'
P2 (povisina ) = 66,36 m*

| 5 (1m'x66,36 m?) = 66,36 m*
! ? V; ( obujam) = 66,36 m’ OBUJAM NATKRIVENI TRIJEM
! = ) UKUPAN OBUJAM:
'§ (2.1.1 zatvoreni dijelovi prostora + 2.1.2 natrkiveni trijem ) :
S V,+V, = 518,08 m’ + 66,36 m* = 584,44 m*
t : V= 584,44 m’
B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3

i )

‘
|
INTERPOLACIJA (PR+SUT) / \ :
|
|
|
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INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT

. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

20484

2019.3

=
I

2.0 INTERPOLACIJA

2.2 TLOCRT PRIZEMLJA
a) POVRSINA

2.2.1 zatvoreni dijelovi objekta

+065m'x077m') =
= (200,70 m? 4,17 m? +1,57 m? + 0,50 m? + 0,50 m? ) =

=207.44

k=1
p = 207,44 m? GBP ZATVORENI DELOVI OBJEKTA

b) OBUJAM

407

381

387

I

2.2.1 zatvoreni dijelovi objekta

h (visina ) = 3,87 m"
p ( povrsina ) = 207,44 m?

(3,87 m'x 207,44 m? ) = 802,79 m*
V ( obujam ) = 802,79 m*

) UKUPAN OBUJAM:

( 2.2.1 zatvoreni dijelovi prostora )

Vi =802,79m*

_

B
r INTERPOLACIJA (PR+SUT) / N\
ANALITICKI IZRACUN MJERA. ([ —4
GRADEVINE (AIM), 1:200. LIST 3 \ )
| | I { | 1] N /

(9.80m'x20,48 m'+9,80 m'x0,85/2m' +9,80m'x0,322m"' +0,65m'x 0,77 m'

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

22994
2053.3 .

i) B

a) POVRSINA

oo oo

b) OBUJAM

Vi =81313m*

_

. 2.0 INTERPOLACIJA
" 2.3 TLOCRT 1. KATA

2.3.1 zatvoreni dijelovi objekta

2.3.1 zatvoreni dijelovi objekta

h(visina ) = 3,87 m'
p (povrina ) = 210,11 m?

V (obujam ) = 813,13 m"

c) UKUPAN OBUJAM:

INTERPOLACIJA (PR+SUT)
ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3

L )

k=1
p = 210,11 m? GBP ZATVORENI DWELOVI OBJEKTA

(3,87 m'x 210,11 m?) = 813,13 m*

(2.3.1 zatvoreni dijelovi prostora )

(9,80 m'x 20,53 m' + 9,80 m' x 0,86/2 ' + 9,15 m' x 0,80/2 m' + 0,65 m' x 0,80 m'
+065m'x080m'=

=(20120m*+4,21 m’* + 366 m’ +0,52m? + 0,52 m*) =

=210,11m?
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT
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2.0 INTERPOLACIJA
2.4 TLOCRT 2. KATA
a) POVRSINA

2.4.1 zatvoreni dijelovi objekta

(9,80 m'x 20,52 m' + 9,80 m' x 0,34/2 m' + 9,15 m' x 0,80/2 m" + 0,65 m' x 0,77 m'

+065m'x080m'=
=(201,10 m? + 1,67 m? + 3,66 m? + 0,50 m? + 0,52 m? ) =
=20745m’

k=1

p = 207,45 m? GBP ZATVORENI DWELOVI OBJEKTA

b) OBUJAM

2.4.1 zatvoreni dijelovi objekta

h (visina ) =4,07 m'
p ( povrsina ) = 207,45 m”

(4,07 m'x 207,45 m? ) = 844,32 m*
V (obujam ) = 844,32 m*

) UKUPAN OBUJAM:

(2.4.1 zatvoreni dijelovi prostora )

Vi =844,32m*

2.0 INTERPOLACJA

UKUPAN OBUJAM

Vik = (V uksuteren + V i prizemiio * V uk1hat * V k2t ) =
Vi = (584,44 m* + 80279 m’ + 813,13 m’ + 844,32 m’ ) =

V= 304,68 m®

gl

_ _aww)

INTERPOLACIJA (PR+SUT)
ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRABEVINE (AIM), 1:200. LIST 3

i )

777777
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GLAVNI PROJEKT

ANALITICKI ISKAZ MJERA

3.0 UKUPAN OBUJAM
(1.0 dogradnja + 2.0 interpolacija )

k=1
1ZRACUN
Sirina duzZina povr§ina obragunska visina obujam
m m m2 m m3
1.0 DOGRADNJA

1.1 prizemlje 343,12

1.2 1. kat 489,17

1.3 2. kat 486,32
obujam ukupno ( 1.0 DOGRADNJA ) 1318,61

2.0 INTERPOLACIJA

2.1 suteren 584,44

2.2 prizemlje 802,79

2.3 1.kat 813,13

2.4 2.kat 844,32
obujam ukupno (2.0 INTERPOLACIJA ) 3044,68

obujam ukupno (1.0 DOGRADNJA + 2.0 INTERPOLACIJA )
( v1 (uk. dogradnja) + VZ (uk. intepolacia) = 1318'61 m3+ 3044‘68 m3=
= 4363,29 m* (OBUJAM 1.0 DOGRADNJE | 2.0 INTERPOLACIJE)
V uk =4363,29 m*

Obujam ukupno: 4363,29
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B.l.1.9 OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

DOGRADNUJA juznog trakta

Dogradnja trakta projektirana je na istoCnom zabatu postojeceg krila predmetne
nastave, u sve 3 etaZze, a veza izmedu dogradenog i postojeéeg dijela ostvarena je direktno iz
glavnog komunikacijskog hodnika. Na taj nacin ne remeti se rad postojecih ucionica
predmetne nastave.

Projektom je predvideno formiranje dviju ucionica - vijeronauka i hrvatskog jezika s
pripadajuc¢im kabinetima. Kabineti su poziconirani kao svojevrsna dilatacija izmedu postojece
mati¢ne Skole i novih ucionica pa time na fasadi €ini jasnu distinkciju izmedu postojecée i nove
gradevine.

U prizemlju dogradnje pozicionira se kantina, s nekolicinom stolova za sjedenje te
prodajnim pultom u tipu snack bara, kao prostor s moguéno3¢éu koristenja izvan i unutar skole,
za vrijeme pauze. Takva dispozicija prostora, ostavlja moguc¢nost najma prostora i
funkcionalnosti samostalnog bloka. Kantina je spojena s postoje¢om Skolom direktno putem
hodnika iz glavnog ulaznog prostora, no obzirom na ostakljenost s moguéno$c¢u rastvaranja,
direktno je vezana na natkriveni prostor ulaza u Skolu.

Obzirom na povecanje udaljenosti novih povrsina do stubista, uvedeno je dodatno pozarno
vanjsko stubiste ogradeno istegnutim limom.

Prostor je projektiran na nacin da je svojim karakterom razli€it u odnosu na postojece
ucionice. Dogradeni blok tretiran je razli¢itim materijalima na fasadi, &ijim se oblikovanjem &ita
jasna razlika u funkciji. Naglasavaju se ugionice kao kubusi u eternitu s prozorima na jugu
kojima se otvara vizura prema SetaliStu Pazinske gimnazije i pristupnom trgu. Samo procelje
ucionica uvuceno je radi zastite od sunca. Sveukupni blok dogradnje dimenzioniran je u visini
vijenca postojeée gradevine. Krov je ravan.

INTERPOLACIJA izmedu Gimnazije i strukovne Skole Jurja Dobrile i Osnovne Skole
Vladimira Nazora

Interpolacija izmedu Gimnazije i strukovne Skole i Osnovne Skole projektirana je na
sjevernom dijelu parcele u 4 etaZe, a veza izmedu dogradenog i postoje¢eg dijela ostvarena je
direktno iz glavnog komunikacijskog hodnika. U tom dogradenom dijelu izvest ¢e se dizalo
(dimenzionirano kao invalidsko dizalo) koje omogucéuje pokrivenost svih etaza Skole, te njihovu
dostupnost osobama sa smanjenom pokretljivoscu i invalidima.

Projektom je predvideno formiranje sedam ucionica — elektrotehnicki praktikum,
specijalizirana ucionica za elektrotehni¢ku skupinu predmeta, specijalizirana ucionica za
ekonomsku skupinu predmeta, ucionica matematike, ucionica elektrotehnike i fizike te 2
ucCionice stranih jezika — engleski jezik. UCionice su orijentirane na sjever ili na jug, te su
proc€elja onih na jugu, bas kao i kod dogradnje juznog krila, uvu€ena radi zastite od sunca.
Procelje nove gradevine definirano je istacima na pojedinoj etazi €&ime se dodatno naglasava
razlika izmedu postojeée i nove gradevine. U suterenu se smjesta dodatni ulaz u Skolu, na koji
se nadovezuje hodnik s kominikacijama (pozarnim stubidtem i liftom). Gradevina je definirana
visinom vijenca postojecih gradevina (osnovne i srednje Skole). Krov je ravan.

Zahvat unutar postojeceg stanja - prenamjena ucionica

Unutar postojece Skole takoder se predvida adaptacija pojedinih ucionica kako bi se
maksimalno olak3alo koristenje strukvnog dijela Skole koji je ve¢inom pozicionirano u
sjevernom traktu gradevine. U suterenu rekonstrukciji postoje¢e ucionice vjeronauka te dvama
spremistima pristupa se u svrhu dovodenja ucionice kemije, spremista za kemikalije, te
kabineta za nastavnike. UCionica za elektrotehniCku skupinu predmeta prenamjenjuje se u
klasiénu/rezervnu ucionicu. U prizemlju se uc€ionica biologije s kabinetom seli na prvi kat, a
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trenutna postaje ucionica za filozofiju, sociologiju, logiku, psihologiju, pig. U&ionica za biologiju
premjesta se na prvi kat, zajedno s kabinetom za nastavnike, umjesto praktikuma
elektrotehnike koji se planira u suterenu nove gradevine (interpolacije). U sadasnju ucionicu
kemije, premjesta se rezervna ucionica za viSkove sati povijesti, etike, pig-a i drte se u
kabinetu kemije organizira praktikum sa uredskim uredajima i aparatima — tzv. ured za vjezbe
(zanimanja komercijalist i upravni referent).

9.1. Katnost gradevine
Postoje¢a gradevina ima katnost P+2. Dogradnja i interpolacija uz postojece traktove
biti ¢e takoder katnosti P+2. Tako da se novim rijeSenjem katnost ne mijenja.

9.2. Visina gradevine

Najveca visina gradevine do vijenca se ne mijenja, odnosno i dogradnja i nadogradnja
su projektirane do visine postojeceg vijenaca gradevine. Visina vijenca identi¢na je visini
vijenca postojeée gradevine pa se kao takva prihvaéa kao dozvoljena (sukladno GUP-u
Pazina, Clanak 19. stavak (3) ,Visine gradevina drustvenih djelatnosti treba uskladiti na svakoj
stvarnoj lokaciji s okolnom izgradnjom, bez obzira na najvece dopustene visine. Ako je
potrebno visinu treba prilagoditi visini gradevina u neposrednom okruZenju. Takoder je nuzno
uskladiti gradevinu s obrisom naselja vidljivom s glavnih cesta ili vidikovaca®“.)
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B.1.1.10 NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA PARCELE ODNOSNO GRABDEVINE NA JAVNO
PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

10.1 Javni put
Predmetnom gradnjom ne mijenja se postojeci pristup gradevini.

10.2. Elektroinstalacije

Postojeci objekt ima postojecu elektroinstalaciju odgovaraju¢e snage te ¢e se ovim
prosirenjem samo dograditi dio elektroinstalacije dok se zakupljena snaga objekta ne bi
povecéavala. Napajanje elektroinstalacija jake struje dogradnje izvesti ¢e se iz novog
razvodnog ormara koji ¢e se ugraditi u samoj nadogradniji na hodniku u blizini dizala. Navedeni
elektroormar ¢e se napajati iz postoje€eg glavnog razvodnog ormara smjestenog u postojeé¢em
dijelu objekta.

10.3 Vodovod i odvodnja
Predmetni zahvat ne predvida potrebu sanitarne vode i odvodnje, a razvod oborinske
odvodnje krovova dogradnje spoijit e se na postojeci reZzim oborinske odvodnje.

10.4 Strojarske (toplinske) instalacije

Postojeci objekt ima postojecu instalaciju radijatorskog grijanja vezanu na kotlovnicu.
Prosirenjem &e se nova instalacija spojiti na postoje¢u na dijelu koji zadovoljava toplinsko
opterecenje dogradnje. Dogradnjom se ne¢e morati povecati kapacitet kotlovnice

B.l.1.11 MJERE ZASTITE OD POZARA

Mijere zastite od pozara su opisane u Elaboratu zastite od poZara koji je u prilogu
ovog tehni¢kog opisa.

B.l.1.12. MJERE ZASTITE OKOLISA

U gradevini se ne predvida odvijanje nikakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti okolis.

B.1.1.13. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Procijenjen vijek trajanja gradevine, odnosno nosive konstrukcije gradevine je sto
godina.

Vlasnik, odnosno korisnik gradevine duzan je redovito pratiti stanje gradevine i uklanjati
uoCene nedostatke, oStecenja, kvarove i slicno. U garantnom roku od dvije godine (ili u duzem
roku dogovorenome izmedu investitora i izvodaca), odrzavanje odnosno otklanjanje
nedostataka vrSi izvodac€ radova, a kasnije za to ovlasteni stru¢ni djelatnici. U redovno
godidnje odrzavanje spadaju soboslikarski i liilacki radovi, zamjena ostecenih dijelova
gradevine i redovno servisiranje ugradene opreme.

U periodima od cca. pet godina potrebno je vrsiti detaljne preglede zgrade od strane
stru€nih ovlastenih osoba i sa€initi programe odrzavanja i vecih intervencija. To se posebno
odnosi na instalacije i prikljuCke instalacija, stanje odvodnje oborinskih voda s krova, kanale za
odimljavanje i sli¢no. U slu€aju o8tecenja zgrade koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je
hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih.
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GLAVNI PROJEKT

Odrzavanje zgrade vlasnik je duZan obavljati, bez obzira koristi li se ona ili ne. Posebnu
paznju tijekom uporabe posvetiti eventualnom negativhom utjecaju gradevine na okolis, tj.
emisiji Stetnih plinova i buke i drugim oblicima zagadenja okoli$a, te poduzimati mjere da se
iste svedu u dozvoljene granice.
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B.l.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Predmetna gradevina sukladno svojoj namjeni (stanovanje) i tijekom svog trajanja, ispunjava
bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane Zakonom o gradniji, tehni¢kim propisima i drugim
propisima donesenim na temelju Zakona o gradniji, lokacijskim uvjetima, te drugim uvjetima propisanim
posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

Bitni zahtjevi za gradevinu odnose se na mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od poZara, higijenu,
zdravlje i zastitu okolida, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastitu od buke, gospodarenje
energijom i o€uvanje topline te odrziva uporaba prirodnih izvora.

Mehani¢ka otpornost i stabilnost
Gradevina je projektirana i izgradena tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja ne
prouzroce:
— rusenje gradevine ili njezina dijela,
— deformacije nedopustena stupnja,
— oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
— nerazmjerno velika oSteé¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
Proraduni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti
pruzeni su u zasebnom Gradevinskom projektu — Projekt konstrukcije.

Zastita od pozara

Gradevina je projektirana i izgradena tako da se u slu€aju poZara o€uva nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom, sprijeci Sirenje vatre i dima unutar
gradevine,sprijedi Sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti
gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanje, omoguci zastita spasavatelja.

Zgrada je projektirana na nacin da je osigurana brza evakuacija preko okolnog terena, otvora na
proCelju, terasa ili direktno u vanjski prostor. Sve instalacije u zgradi izvest ¢e se na nacin da ispunjavaju
propisane kriterije zastite od pozZara

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis,
posebice zbog:

— oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (onecis¢enje zraka i sl.),
— opasnih zraéenja,

— onecidc¢enja voda i tla,

— neodgovarajué¢eg odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te tekuéeg otpada,

— nepropisnog postupanja s krutim otpadom,

— sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrdinama unutar gradevine.

U tom smislu zavrdna obrada zidova i stropova novoplaniranih sanitarija projektirane su tako da

zadovoljavaju sanitarno higijenske norme:

- zidovi sanitarija obloZeni su kerami¢kim plo¢icama do visine stropa,

-svi zidovi i strop obradeni su grubom i finom Zbukom te ¢e se obojiti disperzivnom bojom u svijetlom
tonu. ZavrSna obrada zidova odabrana je s pretpostavkom da se moze lako prati, Cistiti i dezicirati.

Podovi na tlu su toplinski izolirani i zaSti¢eni od prodora vlage hidroizolacijom. Tijekom
eksploatacije pod ¢e trajno osigurati stabilnost, ravnu povrsinu i sigumo hodanje, toplinsku i zvuénu
zastitu, lako &iSc¢enje i odrzavanje, zastitu od pozara i zastitu od stati¢kog elektriciteta.

Zavrdna obrada poda u sanitarijama je od keramickih plocica.

Unutarnja vrata u sanitarijama su puna, drvena sa zavrdnim uljanim premazom. Gradevni
proizvodi i oprema Ce se izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaditi i odrZzavati tako da zbog kemijskih,
fizikalnih ili drugih utjecaja ne mozZe doc¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih odtecenja tijekom
uporabe gradevine.

U tijeku izgradnje gradevine izvoda¢ je duzan osigurati gradiliSte od pristupa nezaposlenih

osoba. Duzan je sprijeciti oneciS¢enje van zone gradnje.

Nakon zavrsetka radova na gradiliStu izvodac je duZan o istiti gradiliSte od ostatka gradevinskog
materijala, Sute i ostalog gradevinskog materijala
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Sigurnost u koristenju

Predmetni zahvat se izvodi na nacin da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce ozljede
korisnika gradevine koje mogu nastati od poskliznuc¢a, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara i
eksplozije.

Zastita od buke

Gradevina je smjeStena u zoni u kojoj nema nikakvih posebnih vanjskih izvora buke. Sama
gradevina ne ugrozava okolinu bukom — nema posebnih izvora buke u objektu koji bi mogli utjecati na
okolni prostor. Prora€uni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva zastite od buke nalaze se u
zasebnom Elaboratu zaStite od buke.

Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Gradevina i njezini uredaji za grijanje, hladenje i provjetravanje projektirani su na nacin da, u
odnosu na lokalne klimatske prilike, potro$nja energije prilikom njihovoga koristenja bude jednaka
propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje borave u gradevini budu osigurani zadovoljavajuci
toplinski uvijeti.

Proraduni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva ouvanja topline nalaze se u
zasebnom Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina se izvodi na nacin da se vecina ugradenih materijala i dijelova nakon uklanjanja moze

ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Ugradeni materijali sastoje se od okolidu prihvatljivih sirovina te su u
skladu sa svim vazeéim normama.

Dodatni podaci i proraduni koji dokazuju ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva pruzeni su
cjelinom glavnog projekta &iji su sastavni dijelovi: ovaj projekt te ostali zasebni projekti: Projekt
konstrukcije, Projekt vodovoda i odvodnje, Elektrotehnicki projekt, Strojarski projekt, Projekt racionalne

uporabe energije i toplinske zastite te elaborati Zastite od pozara, Zastite od buke, Zastite na radu

te Geotehnicki elaborat.

Odstupanje od temeljnih zahtjeva za gradevinu u ovom projektu nije predvideno.
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B.l.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE GRADENJA

Prilikom izvodenja radova potrebno se pridrzavati vaZzecih tehnickih propisa i normi u
graditeljstvu, osobito onih koje su naznacene u projektu. Detaljni program dan je u svakom projektu
zasebno. Materijali, sklopovi i uredaji trebaju odgovarati hrvatskim normama (HRN).

Temeljem odredbi Zakona o gradenju nadzor nad gradenjem je obavezan, te ga investitor mora
osigurati putem ovlastene pravne osobe.

Nadzor se vrsi osobito za:

- konstrukciju gradevine

- temeljenje

- toplinsku i zvuénu zastitu zgrade
- instalacije.

Ugradeni materijali trebaju imati odgovaraju¢e dokaze kvalitete prije nego se ugraduju. U
pojedinim projektima posebno je oznaden program osiguranja kvalitete.

Opéi uvjeti izgradnje

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise gradevinske norme, a upotrijebljeni
materijal koji izvoda€ dobavlja i ugraduje mora odgovarati hrv. normama. Izvedba radova treba biti prema
nacrtima, op¢im uvjetima i opisu radova,detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba
prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Prije poCetka radova izvoditelj treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati
sve podloge prema kojima ¢e izvoditi radove. Naro€itu paznju kod toga treba posvetiti usugladavanju
gradevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogredke u
podlogama, duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta te zatraZiti rieSenje.
Tolerancija mjera izvedenih radova odredene su uzancima zanata, odnosno prema odluci projektanta i
nadzorne sluZbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvoditelj ukloniti o svom
troSku. To vrijedi za sve vrste radova,kao $to su gradevinski,obrtnicki i montazerski, opremanje i ostali
radovi. UskladiStenje materijala treba provesti tako da materijal bude zasti¢éen od vlazenja i lomova, jer se
samo neostecen i kvalitetan materijal smije ugradivati. Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtnic¢ke
proizvode i materijal za obrtniCke radove. Vezna sredstva moraju biti takoder prvorazredna. Cement,
opeku, kameni agregat, pijesak, bitumen i sli¢no treba ispitati prema vazec¢im tehni¢kim propisima i ateste
predogiti nadzornom inZenjeru.

Rad obuhvaca osim opisanog u troSkovniku jo$ i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare
materijala unutar gradilista, pripremanje morta i betona, zastitu konstrukcije od Stetnih atmosfeskih
utjecaja, sve pomocne radove kao skupljanje rasutog materijala, odrzavanje CistoCe gradiliSta. Skele,
podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini. Skele trebaju biti u skladu sa propisima HTZ.
Iskopane rovove treba u nacelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga treba ukalkulirati sve
potrebna zastitne ograde te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradiliStu, pripomo¢ obrtnicima i
instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smjestaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne
shage za dubljenje, probijanje i buSenje te popravak Zbuke nakon zavrSetka kerami€arskih, parketarskih,
stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-li¢ilackih radova. Izvoditelj gradevinskih radova duzan je
obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini ve¢oj od 2.0 metra.

Kod rada za vrijeme ljetnih vrucina, zime i kidnih dana treba osigurati konstrukcije od Stetnih
atmosferskih utjecaja, a u slu¢aju da dode do osteéenja u slu€aju prokiSnjavanja ili smrzavanja, izvodaé
Ce izvrsiti popravke o svome trosku.

Provoditi ¢iS¢enje gradiliSta od blata i odvodnje oborinske vode, te zavrSne radove kao uklanjanje
ograde i baraka te poravnanje terena. Izvesti krpanje Zbuke, popravka obojenih ploha, te sve popravke,
oStecenja koja su nastala tijekom gradnje a trebaju se obaviti u garantnom roku. Prethodno provoditi
ispitivanje gradevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u svezi dobivanja potrebnih atesta
(nalaza).

Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statiCkom
racunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvoditelj ugovara radove s
obrtnicima u smislu svih op¢ih uvjeta.

Stavke radova ispod najnizeg poda,odnosno svi radovi na koje utjece priroda terena gradilista,
obracunavaju se po stvarno izvedenim koli¢inama i jedini¢nim cijenama troSkovnika.
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Zemljani radovi

Kod objekta obavezno je prije poCetka zemljanih radova iskol&iti njegove gabarite, te po potrebi
postaviti druge potrebne oznake, oznaditi stalne visine, te snimiti postojeci teren zbog obracunavanja
iskopane zemlje. Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek tada kada je ono uredeno prema Pravilniku
o zastiti na radu u gradevinarstvu. Sav iskop zemlje mora se izvoditi s pravilnim odsjecanjem bocnih
strana (vertikalno) i dna jame (horizontalno). U jedini¢nim cijenama ukljuciti sav rad oko iskopa (ruénog ili
mehanickog) i to do bilo koje potrebne dubine sa svim potrebnim pomoénim radovima, kao $to je
niveliranje i planiranje povrsina, obrubljivanje stranica, osiguranje od oborinske ili procjedne vode. U
slugaju pojave vece koli€¢ine podzemne vode, izvoditelj je duzan obavijestiti nadzornog organa radi
poduzimanja odgovarajuéih mjera. Radove na iskopima, razastiranju i nabijanju izvoditi prema
dimenzijama koje su predvidene projektom. Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego
8to je ispitivanjem terena utvrdeno, izvoditelj je duZzan obavijestiti nadzornog inZzenjera i projektanta radi
poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci sastav upisati u gradevinski dnevnik. Izvedene temeljne jame i
rovove pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija prije poCetka izvodenja temelja. Ova obrac¢a
paznju u toku izvodenja iskopa zbog eventualnih odstupanja od projekta u dubini temelja ili nacinu
temeljenja te o kvalteti slojeva zemljiSta. Obraun za iskopanu zemlju izvodi se prema ranije snimljenom
terenu i kada se naknadnim snimanjem utvrdi da je rad izveden prema zahtjevima iz projekta.

Odvoz i dovoz materijala obraCunava se po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka za
rastresitost materijala.

Prije poCetka radova treba to¢no odrediti mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se
naknadno povecanje cijena na ra¢un prijevoza ne priznaje.

Ako na terenu ima panjeva, grmlja i sli¢no izvoditelj ih je duZzan odstraniti bez obzira je i to
trodkovnikom predvideno. To ¢e se obraCunati prema odgovarajucoj poziciji u gradevinskoj normi to jest
analizi potvrdenoj i ovjerenoj od nadleznog organa. Isto vrijedi i za zastitu stabala.

Sva zapazanja u vrijeme izvodenja zemljanih radova unose se u gradevinski dnevnik.

Betonski radovi

Prije poCetka betoniranja moraju biti otkopi i oplata pripremljeni. Beton se ima ubacivati u jamu u
slojevima. Beton se isklju€ivo mijeSa strojem, a kod ugradivanja i nabijanja mehanickim sredstvima.
Ruéno nabijanje se ne dozvoljava.

Za sve elemente gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti,dobro poduprijeti i
razuprijeti da ne bi doslo do proSirenja ili suZenja ili bilo kakve deformacije kod betoniranja. Prije
betoniranja oplatu dobro nakvasiti vodom. Isto tako je potrebno prije betoniranja ocistiti sav prostor unutar
plo¢e od smeca,das€ica te pomesti metlom i isprati. Oplata se ima izvesti od suhe i zdrave grade i sve
to¢no prema nacrtima oplate. Izvodac je duZzan tokom gradenja uzimati potrebne pokusne kocke od
svake karakteristi€ne konstrukcije po postojecim propisima,a isto tako i prema traZzenju nadzornog
organa,te ih dostaviti u odredeno vrijeme na ispitivanje. Dok su kocke na gradnji moraju biti izloZzene istim
uvjetima kao i konstrukcija od kojeg betona su kocke izradene. Po jedan primjerak nalaza od ispitivanja
duzno je poduzece predati nadzornim organima. Kameni agregat mora imati vecu ¢vrstocu od &vrstoée
od cementa,sljunak za beton mora biti potpuno €ist i bez ikakovih organskih primjesa.

Cement se ne smije odmah nakon proizvodnje upotrijebiti, treba odleZati 15 dana. Cement ne
smije biti stariji,a struktura mu mora biti bradnasta i bez ikakvih grudica. Upotrijebiti portland cement
HRN-B.C1.011. Voda ne smije sadrZzavati nikakve primjese i koristiti vodu iz gradskog vodovoda srednje
tvrdoce.

Sve visine treba davati i kontrolirati instrumentom. Kod izvedbe betonskih radova ima se izvodac
u svemu pridrZzavati Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uslovima za beton i armirani beton od 1971. godine
kao i drugih tehnickih propisa i standarda s obaveznim primjerom za cement i Sljunak i drugo.

Armirano-betonski radovi

Za armirano-betonske konstrukcije i dijelove oznadene su marke betona u statiCkom racunu.
Prema tome svi dijelovi moraju se betonirati iskljuivo u onoj kvaliteti betona kako je predvideno stati¢kim
racunom, kao i pridrzavati se svih dimenzija ozna¢enih u nacrtu. Beton se mora izradivati isklju¢ivo
mijeSalicom za beton. Izrada betona viSih kvaliteta tj. MB-20, MB-30 i viSe u betonari s propisanim
doziranjem svih sastojaka betona. Kod ugradivanja betona nikako se ne smije naknadno dodavati voda
radi laganije ugradbe. Ugradba betona izvodi se pomocu vibratora i pervibratora ovisno o konstrukciji.
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Marke ugradenog betona treba kontrolirati uzimanjem uzoraka tj. izradom probnih kocki u
propisanim Celi€nim kalupima. Nakon skidanja kalupa probne kocke moraju se isto tako njegovati kao i
beton konstrukcije iz koje je probna kocka uzeta.

Kod izrade probnih kocaka pridrzavati se vazecih tehnickih propisa. U slu€aju da nadzorni organ
ili gradevinska inspekcija zatraZi probno opterec¢enje, jer probne kocke nisu dale zadovoljavajuce
rezultate. TroSkovi tih ispitivanja padaju na teret izvodaca. Svi tro8kovi izrade probnih kocaka padaju na
teret izvodacga radova. Ako je dubina ugradivanja betona-sipanja-spustanja ve¢a od 1,0 m obavezno je
upotrijebiti lijevak za beton radi mogucnosti segregacije.

Narocito prilikom betoniranja voditi raCuna da armatura ostane u poloZaju predvidenom nacrtom i
statiCkim raCunom. Armatura treba da je sa svih strana obloZzena betonom. Betonski €elik za armaturu
treba prije savijanja ocistiti od hrde i odstraniti sve eventualne masnoce i necistoce. Ugraduju se
one kvalitete koje su predvidene statiCkim raCunom. Za sve armirano-betonske radove ugraduje se
armatura od betonskog &elika $to je to¢no predvideno stati¢kim raCunom:
glatki Celik 24/36 HRN-C.B3.021. HRN-C.K6.020
rebrasti éelik CBR HRN.C.B4.114.
mreze CBM
cement HRN-B.D1.010.; HRN-C.011.

Tocne koli¢ine armature biti ¢e definirane u armaturnim nacrtima.

Ako se ne moze nabaviti betonski Eelik odredenog profila po stati€kom radunu ne smiju se
upotrebljavati drugi profili bez odobrenja stati¢ara i nadzornog organa.

Ne smije se zapoceti s betoniranjem svih armirano-betonskih konstrukcija dok nadzorni organ ne
pregleda armaturu i upiSe u gradevinski dnevnik da je preuzeo armaturu i da se moze zapocCeti s
betoniranjem. U jedini€nim cijenama za armirano-betonske konstrukcije kao i za armaturu je kompletna
ugradba materijala sa svim prijenosima. Sve konstrukcije oplate moraju biti izradene solidno i kvalitetno i
nivelirane da ne dode do deformacije konstrukcije prilikom betoniranja. Sve visine davati i poslije
betoniranja kontrolirati instrumentom.

Kod izrade svih oplata predvidjeti podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijenske zastitne
mjere koje treba provesti da se osigura rad na ugradivanju betona kao i ranije izrade oplate. Kod izvedbe
armirano-betonskih radova mora se izvoda¢ u svemu pridrzavati:

- Pravilnika o tehni€kim mjerama i uslovima za beton i armirani beton

- Pravilnika o tehni€kim mjerama i uslovima za projektiranje i izvodenje betonskih konstrukcija u
sredinama izloZenim agresivhom djelovanju vode i tla

- Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i uslovima za spregnute konstrukcije

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za skloniste.

Izvoditelj se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda s obvezatnom primjenom za
Celik,cement,agregat i ostale materijale. ObraCun radova za armirano-betonske konstrukcije izvodi se po
vazecim propisima i prosje¢nim normama u gradevinarstvu ako to nije troSkovnikom drugacije
predvideno.

Prije betoniranja treba u projektima ustanoviti sve prolaze kablova i cijevi,te natim mjestima
ostaviti otvore ili ugraditi umetke,kako bi se kasnije probijanje i dubljenje betona svelo na najmanju mjeru.

Zidarski radovi

Zidanje opekom treba biti gisto i pravilnm vezovima. Spojnice-reSke moraju biti dobro ispunjene
mortom, redovi horizontalni. Mort u spojnicama debljine 1 cm. SuviSni mort koji izide iz reSke treba ocistiti
zidarskom Zlicom tako da zid bude potpuno ¢ist. Uglovi i povrSibne moraju biti pod brid,te plohe potpuno
ravne bez izbocenja i udubina.

Opeka se prije zidanja dobro mo¢i vodom da ne upije vodu iz morta. Za zidanje je potrebna
opeka minimalne &vrstice MO-10 a produZeni mort marke M-10. Opeka mora biti dobro pecena, bez
vapna i salitre da na udarac ima zvonki glas. Siporex bloketi za zidanje svih zidova moraju biti pravilne
standardne dimenzije i atestirani od tvornice. Kod manipulacije tim materijalom treba posvetiti posebnu
paznju da se ne oStete i da ne stoje u prostoru koji se ne moze zastititi od oborina i smrzavice. Svi zidovi
od siporex bloketa zidju se u pravilu kao i zid od opeke,samo Sto reSka treba biti debljine do 0.5cm.

Isto tako prije zidanja moraju bloketi biti dobro mo&eni vodom zbog svoje strukture, kako nebi
upijali vodu iz morta. Hidratizirano vapno mora biti standardne tvorni¢ke proizvodnje bez ikakvih Stetnih
primjesa, cement portland PC25 i 35 HRN-B.012, pijesak Cist, oStar bez mulja i organskih primjesa. Za
Zbukanje se ne smiju upotrebljavati hidratizirano vapno i cementi raznih proizvodaca za istu smjesu. Sve
prema HRN-U.M2.012.
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Grube Zbuke izraduju se od grubog,o0strog i €istog pijeska, vapna i cementa. Prije Zbukanja
potrebno je plohe zidova mociti vodom te prskati cementnim mlijekom koji sadrzi 10% oStrog Cistog
pijeska (ako je to predvideno u opisu rada). Fina Zbuka izvodi se u pravilu na ve¢ potpuno osudenu grubu
Zbuku. Mort za finu Zbuku treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednoli¢na struktura Zbuke. Zbukane
povrsine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina s pravilnim o$trim kutovima u horizontalnom i
vertikalnom smijeru.

Obradun radova izvodi se prema odredbama prosje¢nih normi u gradevinarstvu, ako to nije
opisom stavki drugacije propisano. Ugradbe treba izvoditi prema opisu,nacrtima i propisima. Ako za
ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to izvodi bez suviSnih oStecenja. Armatura se u tom
slu€aju kao ni tlaCna zona betona ne smije dirati.

Kod zidarskih ugradbi nije uraCunata izrada i dobava elemenata koji se ugraduju, osim ako se to
u stavci troSkovnika posebno traZzi.

Sve potrebne skele za gradevinske radove moraju biti uraunate u jedini¢nim cijenama pojedinih
stavaka troSkovnika.

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
izvodenje zidova zgrade i ostalim hrvatskim standardima s obveznom primjenom.

Izolaterski radovi

Ovim radovima obuhvaceni su radovi na hidroizolacijama, termoizolacijama i akusti¢kim
izolacijama.

Upotrijebljeni materijali trebaju zadovoljavati tehniCke uvjete propisane vazeéim HRN za pojedine
vrste izolacija ili prema dalje navedenim propisima koje Zakon o gradenju propisuije.

Gradevinski materijal moze se staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana njegova
uporabljivost. Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti gradevinskog
proizvoda ili izjavom o sukladnosti gradevinskog proizvoda koje se izdaju nakon provedbe, odnosno
osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehni¢kih svojstava proizvoda s tehni¢kim
svojstvima odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

TehniCka svojstva gradevnih proizvoda odredena su metodama ispitivanja ili potvrdena prema:

- HRN (Hrvatske norme)

- ASTM (American Society for Testing and Materials)
- EN (European norm)

- DIN (Deutches Institut fur Normung)

- ISO (International Organization for Standardization)
- BBA (British Board of Agrement)

Svi materijali upotrijebljeni u ovoj vrsti radova moraju posjedovati valjane dokaze o kvaliteti,
potrebne ateste i certifikate po vaze¢im HR normama, biti dopremljeni na gradiliSte u originalnom
pakiranju i propisno oznaceni uz prikladno skladiStenje. Pravne i fizicke osobe ovladtene za ugradnju
projektiranih materijala duzne su osobama ovlastenim za provedbu nadzora omoguditi uvid u sve radnje i
dokumente vezane za dokazivanje traZenih karakteristika gradevnih proizvoda.

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda moraju biti takva da u predvidenom roku trajanja
gradevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni te gradevine, uz propisano, odnosno odredeno
odrZavanje podnose sve utjecaje uobitajene uporabe i okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu.

Radovi moraju biti izvedeni struéno i solidno u skladu s trazenim normama izvodenja i zahtjeva
projekta te uputama proizvodada upotrijebljenih proizvoda kao i uz pregled izvedenih podloga. Cinjeni¢no
stanje podloga mora se zapisni¢ki ustanoviti u gradevinskom dnevniku.

Kod posebnih uvjeta rada (u vodi, pri niskim ispod +5°C i visokim temperaturama iznad +30°C),
potrebno je dokazati postojanje minimalnih uvjeta za kvalitetnu izradu pojedine vrste konstrukcije.

Izbor termoizolacijskog sustava treba biti u funkciji proracuna fizike zgrade. Pri izradi
termoizolacija moraju se sprijeciti hladni mostovi. Nakon izvedene termoizolacije izvodac¢ je duzan
zapisnicki ustvrditi ispravnost izvedenih radova uz ovjeru nadzornog organa.

Svi materijali za toplinsku izolaciju pored osnovnih svojstava (veliki otpor prolazu topline i mala
vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti) moraju zadovoljiti odgovaraju¢om &vrsto¢om, postojanos¢u
na vidim temperaturama i temperaturnim promjenama, nepromjenjivos¢u zapremine i oblika, suho¢om,
kontroliranim upijanjem vlage, postojanos¢u na atmosferilije, otpornosc¢u na truljenje, malom tezinom,
lakom obradivo3¢u i lakim i jednostavnim ugradivanjem.
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Pri izradi hidroizolacije moraju se, na osnovu pravilno rijeSenih detalja, efikasno izolirati svi
prodori kroz konstrukciju, te uspostaviti vodonepropusne dugotrajne veze s drugim materijalima i drugim
gradevinskim elementima s kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.

Sve hidroizolacijske radove treba izvesti solidno i struéno prema vazecim propisima i pravilima
dobrog zanata. Izolacionu liepenku i ostale vrste izolacijskih traka i plo€a treba rezati ravno i pravokutno.
Zaderani i krpani komadi isklju¢eni su od ugradbe.

Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom
masom ili vruéom bitumenskom izolacijskom masom. Kod polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacionih
traka ili plo€a preklopi ne smiju leZati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm, koji
treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oliS¢ene od prasine i
necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez
nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i
varenim liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slu€aju pozZara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog
bitumena.

Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode izolaterskim radovima, bilo da su u vezi s
njima ili ne, a Cije uporedno ili kasnije izvodenje stvara mogucnost ostecenja izolacije, moraju se izvrsiti
prije izvodenja izolaterskih radova.

Tesarski radovi

Grada za sve ove radove treba biti od prvoklasnog materijala .Oplata mora biti od kvalitetne
grade te od prefabriciranih elemenata kao i tvornicki izrezanih izradenih ukocenih ploca.

Drvo mora u pogledu dimenzija i kvalitete odgovarati NRH. Prema tome sve konstrukcije
oplo€ene oplatom moraju biti potpuno glatke, a sastavi 8to viSe neprimjetljivi (odnosi se na balkonske
plohe koje se ne obraduju-dio fasade,zidovi,stropovi prostorija,stepeni¢ni krakovi i podesti).

Narocitu paZnju potrebno je posvetiti izradi i u¢vrdéivanju oplate.Ostali dijelovi oplate moraju biti
standardni i prema propisima za tesarske radove,kao $to je predvideno nacrtima oplate.

Sve konstrukcije oplate moraju biti izradene solidno da kod betoniranja ne dode do bilo kakvih
deformacija konstrukcije i oplate.

Kod izrade svih oplate treba predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-
zastitne mjere koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade
oplate.Obracun po prosjeénim normama u gradevinarstvu ili prema opisu stavaka trodkovnika.

Sve izvesti u skladu s tehni¢kim uslovima za drvene skele i oplate NRH-U.C9.400

Krovopokrivacki radovi
Gradevina mora imati ispravno izvedeno rjeSenje za nosecu konstrukciju ispod hidroizolacije za
paroizolaciju,za toplinsku izolaciju,za nagib ploha te zastitu od insolacije i zastitu hidroizolacije.

Limarski radovi

Limarski radovi na objektu trebaju §tititi konstrukciju i dijelove konstrukcije od meteoroloskih
taloga. Od materijala primjenjuje se Celi¢ni pocin€ani lim,aluminijski lim,te INOX lim. Limarske
radove vezane za pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim radovima.

Pocin&ani lim ima primjenu na objektu. Svi dijelovi limarije moraju se u radionici skrojiti od limenih
ploha odnosno izrezati prema razvijenoj Sirini i duzini dijela za koje se izvodi krojenje.

Petlanje je veza koja omogucava dijelovima nesmetano kretanje uslijed temperaturnih promjena,
a moze biti jednostruko ili dvostruko i to stojece ili leZece.

Lemljenjem se dva odvojena lima spajaju u ¢vrstu cjelinu.lzvesti prema pravilima struke.

U cijenu stavaka limarskih radova uklju€iti kompletan rad na izradi i postavi elemenata,sav spojni
materijal kao i ugradbu postojeéih nosaca lima,te razna brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata.

Limarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim standardima. Sve u skladu s Tehni¢kim
uslovima. HRN-C.B4.081 i HRN-CC4.020.

Bravarski radovi
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Dobavljena bravarija, izradena po shemi bravarije, detaljima i tvorni€kim detaljima, iz Celi€nih ili
aluminijskih profila, dolazi na gradevinu gotova za ugradbu.

U jedini¢noj cijeni ukljuéeno je i miniziranje sve bravarije u radionici. Miniziranje nakon ugradbe sa
Cis¢enjem Celicnim Cetkama. Doprema bravarije na gradiliSte, te montaza odnosno pripasivanje na licu
mjesta. Okov u pojedinim stavkama nije posebno opisan ali u jedini¢noj cijeni mora biti ukalkuliran
prvoklasan i za pojedine stavke odgovarajuci okov.

Brtvljenje spojnih fuga izmedu bravarije i betona na svim kritiénim mjestima izvrSiti
dvokomponentnim kitom uz prethodno stavljanje bitrax trake,te montazom pokrovnih letvica (limova).

Al Vanjska bravarija

mora zadovoljiti slijedeée uvjete:
-zastita od oborina i atmosferskih utjecaja
-rasvjetu prostorija objekta
-toplinsku zastitu ako je to namjenom odredeno
-sigurnost
-provjetravanije

Bravarija se mora ispitati na propustljivost prema propisu,te imati sva prethodna brtvila.

Bravarski elementi koji se otvaraju moraju biti izvedeni tako da omogucuju zatvaranje iznutra,a da
se ne mogu nasilno otvoriti osim u slu€aju provale.

Bravarski elementi moraju odgovarati protisku najmannje 1Kn/m2. Element vanjske bravarije (ovo
se odnosi na ulazna vrata) u objekt mora biti izveden tako da je omoguéeno otvaranje i s vanjske strane,
ali u tom slu€aju moraju imati sigurnosni uredaj za zatvaranje iznutra. Elementi vanjske bravarije
moraju biti tako izvedeni da se u toku eksploatacije mogu nesmetano sigurno odrzavati i €istiti s vanjske
strane.

Kod izvedbe bravarskih elemenata potrebno je pridrzavati se uputstava i detalja spajanja datih od
proizvodaca. Sve bravarske detalje koji se ne spajaju vijanom vezom potrebno je variti-debljina vara
ovisna o profilu koji se spaja. Sve medusobne spojeve kod prozorskih,vratnih elemenata izvesti pod
kutem od 45 stupnjeva (germing). Za ostakljenje bravarske elemente potrebno je ostaviti razmak izmedu
kitne letvice za debljinu stakla 2-3 mm za staklarski kit-ostakljenje je vidljivo u shemi bravarije.

Pune pojase (fina ispuna) izvesti u dvostrukom limu (alternativno drugi materijali),a ispuniti
mineralnom vunom. Sve varene spojeve potrebno je izbrusiti do jednolikosti profila.

B/ Unutarnja bravarija

mora zadovoljiti slijedeée uvjete:

-protupozarnu zastitu,ako je to namjenom zahtjevano
-sigurnost prostorija

-toplinsku ili zvu€nu zastitu,ako je to namjenom zahtjevano
-provjetravanje,odnosno zastitu od prevelike izmjene zraka

Vrata moraju biti izvedena tako da se mogu ostaviti zatvorena ili otvorena,otklju¢ana ili
zaklju€ana.Vrata moraju zadovoljavati propise o zastiti od pozara. Ulazna vrata prostorija ili funkcionalnih
cjelina moraju biti izvedena tako da se mogu zatvarati i zaklju€avati,s time da u zakljuéanom stanju ne
mogu se otvarati drugacije nego silom u vidu provale i da odgovaraju pritisku od najmanje 1KN/m2.

Ostali bravarski elementi (stijene,ograde,rukohvati)moraju biti izvedeni i zasti¢eni tako da u toku
eksploatacije osiguravaju higijensko-tehnic¢ke uvjete koristenja.

PovrSine moraju biti glatke i da ne skupljaju prasinu. Materijali za izradu unutarnje bravarije
moraju zadovoljavati uvjete u pogledu kvalitete isto kao i kod vanjske bravarije (fasade). Sva bravarija
izvodi se prema tehn. uvjetima za bravarske radove,te prema HN.Sav okov za bravariju mora biti po HN i
izveden od eloksiranog aluminija.

Prije izrade radioni¢kih nacrta za bravarske elemente,izvodac je duZan sa Sefom gradilista
prekontrolirati sve zidarske otvore na gradevini i uskladiti,a bravarske detalje u mj.1:1 i predloZzene uzorke
dati projektantu na uvid.

Stolarski radovi

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog
zanata.

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od ¢etinjaca | odnosno Il klase (bor, aris, jela
smreka), te u izuzetnim sluajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd.
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Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i
izvodi se kao jednostruka, dvostruka ili na¢inom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata),
jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i
unutarnjih stijena. Moze biti puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder
mogu biti dio gradevne stolarije i u nacelu se izvode od masivnog ili liepljenog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moZe imati jednu
vertikalnu i jednu vodoravnu precku.

Zastita stolarije: li¢enjem (impregnacija, kitanje, brudenje, nali¢, emajl lak) ili premazima (2 x
lazur, 1 x zastitni premaz).

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe
okvire, ili ekspandiraju¢om pjenom). U slu€aju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom).

Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi Zbukom i ugradnjom na
pristupak, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje mozZze biti tvorni¢ki zavrSno obradena.Kod mokrih
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od
modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu
dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi€éne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod
montazne moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljiedece greske:

- usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),

- pukotine srca zbog osusivanja i mraza.

Dozvoljene gredke drveta su:

[1 zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki po€etni metar ili najvise do 1/3 debljine
elemenata,
male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar
zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod €etinara ili 10 mm kod li5¢ara, neogranic¢eno,
male smoljnjate do 5 mm S$irine i 50 mm duzZine po 1 m sa jedne strane,
male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,
modri¢avost do 25% povrsine,
usukanost do 2%.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se
otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru
s projektantom i nadzornim organom, a ozna€avaju brojem troSkovnicke stavke,

Obradun po komadu.

I s

Keramic€arski radovi

Kerami€arski radovi se moraju izvesti s materijalom koji odgovara standardima s obaveznom
primjenom. Za izvodenje keramicarskih radova upotrijebiti samo prvoklasne materijale (ljepilo i ploCice).
Podloge za ljepljenje podnih i zidnih kerami€kih plo€ica moraju biti prethodno pripremljene,ravne i
glatke,bez izbocina ili udubljenja. Ljepilo se na podlogu nanosi nazubljenim gleterom kao i na ploCice.

Rezanje keramickih plocica izvesti struéno,bez otpadanja glazure. Cvrsto¢a na smicanje za zidove
je najmanje 0,3 N/m2. Na krajevima zidova (gdje se zavr3ava oblaganje ploCica) zadnja plo¢ica mora biti

rubna (sa skrivenim rubom). Nakon postavljanja jednog od dva kvadrata punilom se zatvaraju fuge.
Boju plocica odredit ¢e projektant objekta.
Primjeniti slijedece standarde:

HRN-B.D1.301

HRN-B.D1.305

HRN-B.D1.306

HRN-B.D1.300

HRN-B.D1.321
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Kod oblaganja u unutrasnjosti objekta kerami¢arski radovi se izvode kada su prostorije
ozbukane,postavljeni dovratnici i doprozornici (stolarija) i sprovedena i ispitana instalacija,ako to nije
drugacije predvideno u opisu radova.

Oblaganje zidnih povrsina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno,vez valova,ispup&enja i
udubljenja s jednoli¢nim spojnicama.

Horizontalne spojnice idu neprekidno po cijelom obujmu svih zidova u istoj prostoriji,a vertikalno
se izvode po visak nezavisno od toga da li se oblaganje izvodi u obliku naizmjeni¢nih spojnica ili spojnice
na spojnicu.

Sve izvesti u skladu s Tehnickim uvjetima za izvodenje kerami€arskih radova HRN-U.F2.011.

Parketarski radovi

Sav materijal, pomoéni materijal, rad i pomoéni rad moraju u svemu odgovarati propisima,
standardima, tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Za izvedbu parketnog poda upotrijebit ¢e se
hrastove, jasenove, javorove ili bukove dascice ili das&ice od egzota.

Klase parketa: extra, |, Il i izvan klase. Sirine: 3, 4, 5, 6, 7 cm. Duzine: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70
ili 90 cm. Debljina 10 - 22 mm.

Pod se moze izvoditi i od lamel parketa debljine 12,5 mm. Lamel parket ima kvadrati¢asti uzorak,
sastavljen od letvica 3 x 15 x 1 cm, povezanih plasticnom potkom.

Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, ogiS¢enu podlogu. Slagati treba na propisani nacin (riblja
kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida.
Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili vee prema opisu, od istog drveta kao $to je i parket,
zasebno se obraunavaju.

Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10°C.

ZavrSne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na
mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i ne smiju Skripati. Parket se mora strojno
izbrusiti. Fino¢a bruSenja odreduje se prema odredenoj kona¢noj obradi gornje povrSine. Nakon brudenja
pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja
pod brusiti, otprasiti i zavrSno lakirati (treCi premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro ocisti pradina.
Zavrsni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurica i tragova kista.

Tvorni€ki zavrdno obraden panel parket postavlja se na natron papir ili krovni papir lieplienjem u
utore.

Kamenorezacki radovi

Kamene klupéice trebaju se izvesti u skladu s Tehnickim uslovima za oblaganje kamenom,HRN-
U.F7.010 koji propisuju za izbor potrebnog materijala i izvodenje. Izvodac radova je obvezan priloZiti atest
o kvaliteti materijala koji se primjenjuje.Podlogu prije polaganja treba dobro odistiti i oprati.

Prilikom izvodenja potrebno je pridrzavati se i ostalih standarda s obaveznom primjenom.Kamen
je predviden A klase u smislu klasifikacije po HRN-U.B.B3.200
Gipsarski radovi

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazecéim propisima i pravilima dobrog
zanata.

Obuhvacéaju izradu laganih montaZnih stropova, izradu pregradnih stijena za unutradnje klizne
stijene (sastav: vanjska gipsana plo¢a i konstrukcija).

Gips kartonske plo¢e sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano
zasticenog/armiranog kartonom.

Izvode se kao:

- standardne (GK) - za suhe prostore,
- vlagootporne (GKI) - za vlazne prostore,
- vatrootporne (GKF) - za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova.

Proizvode se u dimenzijama 122 x 244 do 366 cm, te se postavom na metalnu pocin€anu
konstrukciju i adekvatnom obradom spojeva (posebnim kitovima, ljepilima i bridnim lajsnama) dadu
formirati u kompaktne pune glatke plohe.U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po
zavrSetku radova potpuno spremne za lienje bez potrebe za li¢ilatkom pripremom zida. Vezu sa
Zbukom potrebno je obraditi posebnim elasticnim kitovima da se sprije€i pucanje. Obracun prema povrsini
i opsegu ako se radi o spoju sa Zbukom ili bilo kojim razli¢itim materijalom.

Staklarski radovi
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Ostakljenje stolarskih i bravarskih elemenata izvoditi ¢e se na objektu. Sva ostakljenja vidljiva su
iz sheme stolarije, bravarije kao i vrsta i debljina stakla. Ostakljene povrsine moraju biti Ciste strukture
kao i bez mjehuri¢a.

Ugradeno staklo mora biti Evrsto postavljeno,mora dovoljno duboko lezati izmedu kitnih letvica i
da je tijesno priljubljeno kutnim letvicama kako ne bi bilo slobodnog mjesta u leZenju i treperenja.

Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim vaZeéim standardima,a materijal mora po
kvaliteti odgovarati uvjetima vaze¢ih HRN: HRN-B.D1.011, HRN-H.C6.050, HRN-B.E1080

Izo staklo mora biti izradeno od dva sloja stakla debljine 4 mm sa zra¢nim prostorom Sirine 12
mm.

Aluminijski profil kit i nagin izrade prema propisima tehnologije.

Za ugradivanje 1Z0O staklom i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastiéni prozirni kit.

Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehnickim uvjetima za izvodenje staklarskih radova
HRN-U.F2.025

Soboslikarski i li¢ilacki radovi

Soboslikarsko-li¢ilacki radovi moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni. Na dovrSenom nali€u i
obojenju ne smiju se primjecivati tragovi kefe,kista ili valjka. Boja (ton) mora biti ujednacenog inteziteta i
bez mrlja. Bojanje prostorija izvesti u dva tona.

Pokrovni nali€i moraju podlogu potpuno prekriti. Svi zavrSetci obojenih ili oli€enih ploha moraju
biti ravni i pravilni. Disperzioni premazi moraju biti postojani na svjetlu i otporni na vodu. Unutarnji uljeni
nali¢ mora biti postojan na svjetlu i otporan na pranje vodom kojoj je dodano 2% neutralnog sredstva za
pranje. Vanjski nali€¢ mora biti otporan prema atmosferiljama. Obracun i detaljan opis radova prema
tehnickim uvjetima za soboslikarsko-li¢ilatke radove.

Materijali za sobosliklarsko-li¢ilaCke radove moraju po kvaliteti odgovarati uvjetima HRN-
H.C1.001 kao i za lienje radova-standardne tvorni¢ke proizvodnje po HRN.Za izvodenje soboslikarsko-
licilackih radova HRN-U.F2.013 a za li¢ilacke radove HRN-U.F2.0.

76



KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

B.l.4. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

kn
1 Gradevinsko — obrtni¢ki radovi 2680000
2 Instalacije vodovoda i kanalizacije 250000
3 Elektroinstalacije objekta uklju€ujuci instalacije 500000
jake i slabe struje, izmjestanje TK kabela, izrada
uzemljiva€a i gromobranska instalacija
4 Instalacije sustava vatrodojave 140000
5 Strojarske termotehnicke instalacije 1000000
6 Dizalo 250000
UKUPNO 4820000

Ukupno: 4.820.000,00 kn

Napomena:

Ova procjena sluzi isklju€ivo za potrebe ishodenja gradevinske dozvole. Napravljena je

aproksimativno.
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B.L.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA
GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju temeljne zahtjeve za gradevinu i druge
uvjete u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), tehnickim propisima i drugim propisima i
pravilnicima proiza8lima iz toga zakona, a u skladu s lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

Zgrada Ce se rabiti sukladno njenoj namjeni. Vlasnik zgrade odgovoran je za njeno odrZzavanje.
DuZan je osigurati odrzavanje zgrade tako da se tijekom njezinog trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te je odrZzavati tako da se ne naruse
svojstva gradevine.

Odrzavanje zgrade te poslove pracenja stanja zgrade, povremene godiSnje preglede, izradu
pregleda poslova za odrZzavanje i unaprjedivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
utvrdivanje potrebe za obavljanje popravaka zgrade i druge sli¢ne stru¢ne poslove, vlasnik gradevine,
odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti
osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom.

Projektirane mjere osiguravaju odgovarajuci rok trajanja gradevine u skladu s njenom namjenom.

Projektiranim mjerama i mjerama odrZavanja osiguran je propisani vijek zgrade od najmanje 50
godina u odnosu na betonsku konstrukciju, zidane dijelove zgrade i udtedu toplinske energije i toplinsku
zastitu.

Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) propisan je
uporabni vijek zgrade u odnosu na betonsku konstrukciju od najmanje 50 godina.

Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07) propisan je uporabni vijek zgrade u
odnosu na zidanu konstrukciju od najmanje 50 godina.

Tehnikim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, NN
89/09, 79/13) propisan je uporabni vijek zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu
od najmanje 50 godina.

Tehni¢kim propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07) propisan je uporabni vijek zgrade u odnosu na sustave ventilacije i klimatizacije od najmanje 25
godina

Predvideni rok trajanja, osim mjerama projektiranja osigurat ¢e se i kroz gradnju primjenom
gradevinskih elemenata i proizvoda koji zadovoljavaju tehnicke propise, vazece norme i mogu dobiti
odgovarajuce ateste.

Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koridtenja gradevine i to: koriStenjem
zgrade u skladu s namjenom, pridrZzavanjem tehnickih uputstava za upotrebu i odrZzavanje pojedinih
instalacijskih i drugih podsustava u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tijekom njenog trajanja
osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu i ne narusavaju njena svojstva.

Gradevni otpad koji nastane tijekom gradenja gradevine zbrinut ¢e se i/ili uporabiti sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom.

Tekstualni dio izradio:
doc.dr. sc. Alan Kostrenci¢ dipl.ing.arh.

™1 ALN KOSTHENC’C
1 1 dipling.ath, \\_;/l

g A lO\f_AS‘E\‘ARH’TEK“;‘
A 4481

’
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B.l.6 MJERE ZASTITE OD POZARA - ELABORAT ZASTITE OD POZARA
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[URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despié¢ dia

HR 52100 PULA, PJESCANA UVALA, V ogranak br. 3......... T +38552 397 074......... M +385959067873........ E suzanadespic@gmail.com

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA
DESPIC, dip!. Ing. arh/
UPISNI BROJ: 213

INVESTITOR:

IZRADIVAC:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKT:

Projektant:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
Setalite Pazinske gimnazije 11, Pazin

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ d.i.a.
Pula, PjeS¢ana Uvala, V ogranak br.3

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin
99/21-PO

ELABORAT ZASTITE OD POZARA _ISPRAVAK 1_svibanj 2024.

Suzana Despi¢, d.i.a.

Pula, prosinac 2021.g._ ISPRAVAK 1_svibanj 2024.
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URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 2

oznaka projekta: 99/21-PO

SADRZAJ:

A. OPCA DOKUMENTACIJA

* RjeSenje o osnivanju Ureda oviastenog arhitekta

* RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

e RjeSenje o imenovanju za izradu elaborata zastite od poZara
e RjeSenje o oviastenju za izradu elaborata zastite od pozZara
e Posebni uvjeti

B. ELABORAT ZASTITE OD POZARA

e TEKSTUALNI DIO
e GRAFICKI DIO:

List1  SITUACIJA M 1:1000

List2 MIKROLOKACIJA ZAHVATA M 1:1000
List3  TLOCRT SUTERENA M 1:250

List4 TLOCRT PRIZEMLJA M 1:250

List5 TLOCRT 1.KATA M 1:250

List6  TLOCRT 2.KATA M 1:250

List7 PRESJEK M 1:250

Ispravak_1 ovog elaborata zastite od pozara se odnosi na:
- azuriranje i prilaganje vazeceg dokaza o ispravnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreze

- aZuriranje i prilaganje vaZeceg ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara

- u grafitkom dijelu su obiljeZena sva evakuacijska vrata opremljena protupani¢nim okovom

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setalidte Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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A. OPCA DOKUMENTACIJA

PROJEKTANT:
Suzana Despi¢, d.i.a.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-311-01/07-01/494
Urbroj: 314-01-07-2
Zagreb, 25. sijeénja 2007. godine

Na temelju &lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s Elancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03 i 100/4), rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnijela SUZANA
DESPIC dipl.ing.arh., PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.3, za upis u Upisnik
ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja iili struénog nadzora gradenja
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o0 osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta

1. U Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja iili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., PULA, pod rednim brojem 494,
s danom upisa 22.01.2007. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., PULA, osniva se danom upisa
u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a s radom zapocinje
22.01.2007. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za Ino obavijanje poslova projektiranja i struénog
nadzora gradenja ovlastenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., je na adresi
PULA, PJESCANA UVALA V.OGRANAK 3.

4. Matiéni broj Ureda: 80369774

5. Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima

P tehnicko savj je.

6. Skraceni naziv Ureda je: Ured oviastenog arhitekta

»

T

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setalidte Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 5 oznaka projekta: 99/21-PO

2
Obrazlozenje

SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., podnijela je Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu aktom od 22.01.2007. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog
arhitekta.

Sukladno &lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04),
ovlasteni arhitekt i ovlasteni inZenjer mogu obavijati poslove projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drudtvu
il drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili s (u daljinjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora). Osoba registrirana za djelatnost projektiranja
ifili struénog nadzora duzna je u obavijanju tih poslova postivati odredbe ovog Zakona i
posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude
u skladu s temeljnim nacelima i pravilima koja trebaju postivati oviasteni arhitekti i ovlasteni
inZenjeri. Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio
projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U ¢&lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
oviasteni inZenjer stie¢e pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja il struénog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenih
inZenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvyu. Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja iili struénog nadzora gradenja, osniva se upisom u upisnik
ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh. upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 2803, s
danom upisa 23.04.2002. godine, te je s tog osnova stekla pravo na samostaino obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovlastenog arhitekta, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, s danom 22.01.2007. godine, pod rednim brojem 494.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeliena
pripadajuca $ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
74.20.0 - Arhitek ke djelatnosti i inZenjerstvo te s njima po! hni¢ko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured oviadtenog arhitekta, te ¢e se
isti upisati u "arhitektonsku iskaznicu" i "pecat" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu.

U skladu s ¢lankom 52. Zakona o gradnji, propisano je da ovlasteni arhitekt,
odnosno ovlasteni inZenjer koji samostaino obavja poslove projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu. Ovlasteni
arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer moze imati samo jedan ured.
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 6

oznaka projekta: 99/21-PO

M

3

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovane, razvidno je da nije u radnom

odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeseno je kao u izreci ovoga

Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podno3enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka

ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. SUZANA DESPIC, 52100 PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.3

2. Podrugna sluzba HZMO PULA, TRG PORTARATA 3

3. HZZO PULA, S.GRUBISE 3

4. Podruéni ured Porezne uprave PULA, CARRARUNA 5, P.P.195, 52 100 PULA
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toéke 1. do 4.

5t

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setalidte Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

85



KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |

GLAVNI PROJEKT

. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 7 oznaka projekta: 99/21-PO

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/02-01/ 2803
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 24, travnja 2002.

Na temelju &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih arhitekata od
23.04.2002. godine, kojig‘e rieSavao po Zahtievu za upis DESPIC SUZANE,
dipl.ing.arh., PULA , PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.5, predsjednik Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se DESPIC SUZANA, (JMBG
1705969368029), dipling.arh.,, PULA, u struéni smjer ovlasteni
arhitekt, pod rednim brojem 2803, s danom upisa 23.04.2002. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, DESPIC SUZANA,
dipl.ing.arh., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temelijem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s
&lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukiadno posebnim propisima.

3. Ovlasteni arhitekt stiete pravo na "arhitektonsku iskaznicu" i
"peéat”.

4. Ovlasteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga rjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno.

5. Ovlasteni arhitekt duzan je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela
Komore i Razreda.
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
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SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT

gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 8 oznaka projekta: 99/21-PO

2
ObrazloZenje

DESPIC SUZANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj
23.04.2002. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka
24. stavka 2. i €lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i
Clankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne
novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih
arhitekata. Predmetna Odluka dostavljena je stru¢noj sluzbi Komore na dovrsetak
postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt moZe obavijati posiove projektiranja ifili stu&nog
nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u drugoj pravnoj
osobi registriranoj za poslove projektiranja ifili struénog nadzora.

Ovlasteni arhitekt duZan je poslove projektiranja ifili strunog nadzora
obavljati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o gradnji "Narodne
novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na
"pecat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku (“"Narodne novine", br. 53/91), predmet je rije$en po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rje$enja.

Dostaviti:

1. SUZANA DESPIC, 52100 PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.5
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 9

oznaka projekta: 99/21-PO

Na temelju €l. 3 Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU

za izradu elaborata zastite od poZara

za:
INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
LOKACIJA: Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin
OZNAKA PROJEKTA: 99/21-PO

imenuje se:

Suzana Despi¢ dipl.ing.arh.

Upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
temeliem  RjeSenja  Hrvatske  komore
oviadtenih  arhitekata i inZinjera u
graditeljstvu, Klasa: UP/I-350-07/02-01/2803,
Ur.broj: 314-01-02-1, od 24. travnja 2002.g.
Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite
od pozara temeljem RjeSenja Ministarstva
unutarnjih poslova Uprave za upravne i
inspekcijske poslove, broj: 511-01-208-UP/I-
3952/5-12-1/6, od 01.08.2013.g., sa upisnim
brojem 213

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 10

oznaka projekta: 99/21-PO

\a ‘MI£10159!I

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KLASA: UP/I-245-02/23-02/51
URBROJ: 511-01-208-23-2
ZAGREB, 28. srpnja 2023.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, OIB 36162371878, na temelju
¢lanka 28. stavka 4. Zakona o zastiti od poZara (,Narodne novine®, broj 92/10 i 114/22),
te ¢lanka 7. Pravilnika o ovladtenjima za izradu elaborata zatite od pozara (,Narodne
novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Suzane Despié, dipling.arh. iz Pule, Pje$ana
uvala, V. ogranak 3, OIB 82773577009, za produZenje ovlastenja za izradu elaborata
zaétite od pozara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Suzani Despié, dipl.ing.arh. iz Pule, Pje$éana uvala, V.
ogranak 3, OIB 82773577009, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Suzana Despic, dipl.ing.arh., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara,
- upisni broj: 213,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjieSenjem ovoga Ministarstva, BROJ: 511-01-208-UP/I-3952/5-12-1/6,
od 01. kolovoza 2013. godine.

3. Ovlastenje se produZuje do: 01. kolovoza 2028. godine.
ObrazloZenje

Suzana Despi¢, dipling.arh. iz Pule, Pjes¢ana uvala, V. ogranak 3, podnijela je
Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, Sektoru
za inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od
pozara. U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvieli za produZenje
oviadtenja za izradu elaborata zastite od poZara propisani Glankom 4. stavkom 1. i
podstavkom d Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga
rijeSeno kao u izreci rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Rijeci, Ul. Erazma Bartiéa 5, u roku od 30 dana od dana dostave
riesenja.

Destaviti:

1. Suzana Despic, Pula,
Plestana uvala, V. ogranak 3,

2. Pismohrana, ovdje
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 1" oznaka projekta: 99/21-PO

o TTNAT AT
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
Qdjel inspekcije

KLASA: 214-02/21-03/10203
URBROJ: 511-01-378-21-2 T.R.
Pula, 17. studenog 2021.

Ministarstvo unutamijih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, SluZba civine zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske
zupanije, Grada Pazina, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uredenje i
graditeljstvo, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od pozara,
temeliem ¢lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 | 98/19), odnosno ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji
(,Narodne novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zaétite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
gradevine javne i drustvene namjene (srednjodkoiska ustanova), 2.b skupine -
rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne &kole na k.C. 1839/1 k.o. Pazin,
investitor Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile iz Pazina:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od poZara u skladu sa vaZe¢im hrvatskim propisima
i normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, kao sastavni dio prve
mape glavnog projekta, koji minimalno mora sadrzavati odredbe kac Elaborat
zastite od pozara,

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od pozara sukiadno odredbama
&lanka 28. Zakona o zastiti od pozara i Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od
pozara (,Narodne novine®, br. 51/12).

ObrazloZenje

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uredenje i graditeljstvo, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrugja zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(srednjoskolska ustanova), 2.b skupine — rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 12

oznaka projekta: 99/21-PO

strukovne &kole na k.&. 1839/1 k.o. Pazin, dopisom Klase: 350-05/21-28/000080; Urbroj:
2163/01-07-08-21-0003 od 09.11.2021. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od pozara propisane vaZe¢im hrvatskim propisima, normara i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

lzrada Prikaza svih primijenjenih mjera zaStite od poZara i njegov sadriaj
propisani su ¢lankom 70. stavak 1. tocka 3. Zakona o gradnji i ¢lankom 28. i ¢lankom
51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine",
br. 118/19). SadrZaj elaborata zaétite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrZaju elaborata zastite od pozara (.Narodne novine®, br. 51/12).

Izrada Elaborata zastite od pozZara propisana je clankom 28. Zakona o zastiti od
pozara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

Dostavljeno:

1. Istarska Zupanija (Foda e ;IJ‘
Grad Pazin - Morepo Kanciani
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uredenje i ; /6 ‘
graditeljstvo A

2. Pismohrana - ovdje O e P,
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INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
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B/ PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN RH 51/12)

Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH 8/06)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/11, 74/13)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN RH 6/84, 42/05)

10. HRN DIN 4102 dio 4

11. Ameri¢ke smjernice N.F.P.A. 101 2006.

12. Austrijska metoda procjene ugrozenosti od pozara TRVB - 100

13. Austrijska metoda procjene ugrozenosti od pozara TRVB — 126

14. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13,
87/15)

15. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN RH 54/99)

16. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

CENOO S LN

I PROJEKTIRANE MJERE ZASTITE OD POZARA

1. OSNOVNI PODACI

Elaborat zastite od pozara je izraden za naruditelia GIMNAZIJU | STRUKOVNU SKOLU
JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin, za rekonstrukciju i dogradnju
Gimnazije i strukovne Skole Jurja Dobrile u Pazinu.

Gradevina se prema zahtjevanim mjerama zastite od pozZara, svrstava u gradevinsku skupinu 2-
"zahtjevne gradevine", u skladu sa €l. 3 Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN RH 10/12).

1.1 LOKACIJA

Predmetna gradevina gimnazije i strukovne Skole nalazi se uz centralni gradski prostor i
SetaliSnu aleju, graniceci sa osnovnom $kolom sa zapadne strane, te prometnicom sa isto¢ne,
i kao takva dio je zone sa javnim drusStvenim sadrzajima.

Prostorni obuhvat definiran je gradevnim Eesticama na kojima se nalazi postoje¢a gradevina
Skole, igraliste i park. Zahvat se predvida unutar postojecih granica parcele skole, na k.¢. 1838
k.o. Pazin.

1.2. MOGUCNOST PRISTUPA VATROGASNIH VOZILA

Najbliza ispostava profesionalne vatrogasne postrojbe je profesionalna vatrogasna postrojba
grada Pazina koja je od predmetne gradevine udaliena < 1 km pa se pocetak intervencije
moze ocekivati za cca 5 min.

Pristup vatrogasnih vozila i tehnike ¢e se osigurati duz procelja koje je predmet rekonstrukcije
kako je to prikazano u grafickom prilogu.

Rekonstruirani dio ima osigurane uvjete za vatrogasne pristupe prema Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94,142/03).

Vatrogasni pristup €ine vatrogasni prilaz i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila koja,
na konkretnoj lokaciji, svojim dimenzijama (5,511 m), udaljenostima od gradevine (< 12 m) i
nosivo$c¢u (100 kN/osovini ) udovoljava propisanim uvjetima.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setalidte Pazinske gimnazije 11, Pazin
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1.3. GRADEVINSKE KARAKTERISTIRKE | NAMJENA GRADEVINE

OBLIKOVNO RJESENJE

Postojeci Skolski kompleks (danas Osnovna $kola i Gimnazija) nalaze se u samom centru
grada, uz pje$acku Setnicu ,Setaliste Pazinske gimnazije" i park. Upravo je parkovna
komponenta bitna u sagledavanju arhitektonsko-urbanisticke situacije i predstavlja bitan

ambijentalno prepoznatljivi segment grada.

Predvidena je dogradnja juznog trakta postoje¢e Skole s dvjema ucionicama hrvatskog jezika i
vjeronauka i prostorom kantine u prizemlju te interpolacija/dogradnja izmedu sjevernog trakta
postojeée Gimnazije i strukovne S$kole Jurja Dobrile te istoénog trakta Osnovne Skole
Vladimira Nazora s u€ionicama za strane jezike, elektrotehni¢ku skupinu predmeta, ucionicom

matematike i u¢ionicom informatike.

Gradevina Skole je strukturirana u razvedeni tlocrt sa krilima / paviljonima koji definiraju i
vanjske prostore $kole u vidu parka sa vanjskim auditorijem na zapadu i vanjskim ulaznim

»irgom*“ na jugu.

Postoje¢a gradevina Skole je izgradena pocetkom 90-tih godina XX stolje¢a te predstavlja
visoko kvalitetan arhitektonsko-urbanistic¢ki kompleks i prostorno sadrzaju cjelinu zajedno sa
osnovnom Skolom. Gradevina je organizirana u 3 trakta, juzni, sjeverni i istocni.

Za postojeéu gradevinu izdana je Gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-04/88-01/61,
UR.broj: UP/I-2163-10-03-88-2, Pazin, 08.12.1988.) te Dozvola za uporabu (Klasa: UP/I-361-

05/92-01/06, UR.broj 2163-10-04-92-6; Pazin 15.7.1992.).

Funkcionalno, na SetaliSte se nadovezuje pristupni trg koji spaja Skolu i Setnicu. S njega se
preko trijema i glavnog ulaza dolazi u u Skolu, u juzno krilo, u &ijem je prizemlju polivalentni
prostor s knjiznicom i ostalim druStvenim sadrzajima, te na katovima maniji broj ucionica
predmetne nastave s administracijom i prostorima za profesore i ravnatelja. Gradevina je u
juznom traktu je katnosti P+2 s horizontalnom funkcionalistickom ras¢lambom procelja.

U istoénom krilu nalaze se komunikacije sa sanitarijama za ucenike i profesore, knjiznica,
prostorija za sastanke, ucionica kemije sa praktikumom (na katu Sto je vrlo nepovoljno),

informatika, te daktilografija.

U sjevernom krilu pretezito su smjeStene ucionice strukovne Skole. U suterenu se nalaze
prostori za elektrotehnicku skupinu predmeta s tehnickim pogonom, te na katovima ucionice
tehnicke grupe predmeta (matematika, fizika, elektrotehnika), kao i jo§ neke od uéionica
strukovne Skole (ekonomski i pravni smjer) s orijentacijom na jug ili sjever. Takoder, tu se
nalazi i sjeverni ulaz, na koji se nadovezuju komunikacije i sanitarije za profesore i ucenike.

Gradevina u sjevernom traktu katnosti je S+P+2 s horizontalnom,
ras¢lambom progelja.

funkcionalistickom

Predmet zahvata je rekonstrukcija postoje¢e gradevine Gimnazije i strukovne Skole, koja se
sastoji od dogradnje uz juzni ulazni trakt - ucionice drustvene grupe predmeta (2 ucionice -
1 po etazi) predmetne nastave druStvenog podrudja (hrvatskog jezika i vjeronauka) s
pripadajuéim kabinetima i kantina u prizemlju, te vanjsko evakuacijsko stubiSte te
interpolacije izmedu sjevernog trakta Gimnazije i Strukovne $kole Jurja Dobrile te istoénog
trakta Osnovne Skole Vladimira Nazora - 7 ucionica predmetne nastave jezicnog i
prirodoslovnog podrucja (2 po etazi i jedna u suterenu), sa dizalom (dizalo za invalide).

Osim dogradnji novih ucionica, predvidena je izgradnja dizala (invalidsko dizalo) koje
omogucuje dostupnost svim etazama Skole, te dvaju dodatnih stubiSta (unutarnje i vanjsko)

zbog potrebe zadovoljavanja protupozarnih propisa.

Dogradeni dio smjesten je u volumen tlocrtnih dimenzija 11,65*13,35 m i visine 11,85 m, dok
je interpolacijski dio smjesten u volumen od 9,80m*21,30m i visine je 15,70m.
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Tlocrtna projekcija dogradnje iznosi: 153 m2
Bruto razvijena povrsina dogradnje iznosi: 395 m2

Tlocrtna projekcija interpolacije iznosi: 215 m2
Bruto razvijena povrsina interpolacije iznosi: 770 m2

Novim rjeSenjem se katnost ne mijenja.
DOGRADNUJA juznog trakta

Dogradnja trakta projektirana je na istoénom zabatu postojeceg krila predmetne nastave, u
sve 3 etaze, a veza izmedu dogradenog i postoje¢eg dijela ostvarena je direktno iz glavnog
komunikacijskog hodnika.

Projektom je predvideno formiranje dviju ucionica - vjeronauka i hrvatskog jezika s
pripadajuéim kabinetima.

U prizemlju dogradnje pozicionira se kantina, s nekolicinom stolova za sjedenje te prodajnim
pultom u tipu snack bara, kao prostor s moguénos$cu koristenja izvan i unutar $kole, za vrijeme
pauze. Kantina je spojena s postoje¢om Skolom direktno putem hodnika iz glavnog ulaznog
prostora, no obzirom na ostakljenost s moguénoSéu rastvaranja, direktno je vezana na
natkriveni prostor ulaza u Skolu.

Obzirom na povecanje udaljenosti novih povrSina do stubiSta, uvedeno je dodatno pozarno
vanjsko stubiste ogradeno istegnutim limom.

Sveukupni blok dogradnje dimenzioniran je u visini vijenca postojece gradevine. Krov je ravan.

INTERPOLACIJA izmedu Gimnazije i strukovne $kole Jurja Dobrile i Osnovne $kole Vladimira
Nazora

Interpolacija izmedu Gimnazije i strukovne Skole i Osnovne Skole projektirana je na sjevernom
dijelu parcele u 4 etaze, a veza izmedu dogradenog i postojeceg dijela ostvarena je direktno iz
glavnog komunikacijskog hodnika. U tom dogradenom dijelu izvest ¢e se dizalo
(dimenzionirano kao invalidsko dizalo) koje omogucuje pokrivenost svih etaza Skole, te njihovu
dostupnost osobama sa smanjenom pokretljivos¢u i invalidima.

Projektom je predvideno formiranje sedam ucionica — elektrotehnicki praktikum, specijalizirana
ucionica za elektrotehnic¢ku skupinu predmeta, specijalizirana ucionica za ekonomsku skupinu
predmeta, ucionica matematike, ucionica elektrotehnike i fizike te 2 ucionice stranih jezika —
engleski jezik.

U suterenu se smjesta dodatni ulaz u Skolu, na koji se nadovezuje hodnik s kominikacijama
(pozarnim stubiStem i liftom). Gradevina je definirana visinom vijenca postoje¢ih gradevina
(osnovne i srednje Skole). Krov je ravan.

Zahvat unutar postojec¢eg stanja - prenamjena uéionica

Unutar postojece Skole takoder se predvida adaptacija pojedinih ucionica kako bi se
maksimalno olakSalo koriStenje strukovnog dijela Skole koji je veéinom pozicionirano u
sjevernom traktu gradevine. U suterenu rekonstrukciji postojece uc€ionice vjeronauka te dvama
spremi$tima pristupa se u svrhu dovodenja ucionice kemije, spremista za kemikalije, te
kabineta za nastavnike.

Ucionica za elektrotehni¢ku skupinu predmeta prenamjenjuje se u klasiénu/rezervnu ucionicu.
U prizemlju se ucionica biologije s kabinetom seli na prvi kat, a trenutna postaje ucionica za
filozofiju, sociologiju, logiku, psihologiju, pig.

Ucionica za biologiju premjeSta se na prvi kat, zajedno s kabinetom za nastavnike, umjesto
praktikuma elektrotehnike koji se planira u suterenu nove gradevine (interpolacije). U sadasnju
ucionicu kemije, premjesta se rezervna ucionica za viSkove sati povijesti, etike, pig-a i dr te se
u kabinetu kemije organizira praktikum sa uredskim uredajima i aparatima — tzv. ured za
vjezbe (zanimanja komercijalist i upravni referent).
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Rekonstrukcijom nije predvideno povecanje broja ucenika niti djelatnika ve¢ je namjera
zahvata rasterec¢enje broja u€enika po postoje¢im razredima te moguénost organizacije
nastave u jednoj smjeni.

Dogradnjom se nec¢e morati povecati kapacitet postojece kotlovnice koja nije smjeStena u
predmetnoj gradevini (nakon formiranja nove Cestice).

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Svi novi nosivi zidovi ¢e se izvesti kao armiranobetonski, debljine 20 cm.

Krovne i medukatne konstrukcije ¢e se izvesti kao armiranobetonske ploce debljine 25 cm.
Nova stubiSta S1 i S4 se izvode kao armiranobetonska.

OBRADA POVRSINA (STROPOVI, PODOVI, OTVORI)

Otvori se zatvaraju staklenim stijenama s aluminijskim okvirima (s prekinutim toplinskim
mostom) s troslojnim staklo (low E termorefleksni premaz + ispuna inertnim plinom u sustavu
ostakljenja). Zastita od sunca rijeSena je vanjskim brisolejima. Dodatna zastita od
prekomjernog osunéanja i osvjetljenja rijeSava se unutarnjim zavjesama.

Planiran je spusSteni strop koji se izvodi od gipskartonskih plo¢a djelomi¢no dopunjenim
ploama za apsorpciju zvuka kako bi se poboljSala akusti¢ka svojstva dogradenih prostorija.

Kao zavr$na podna obloga u svim dogradenim prostorijama je predviden pvc pod.

14. KLASIFIKACIJA PREMA ZAHTJEVNOSTI ZASTITE OD POZARA
Prema zahtjevnosti zastite od pozara, gradevina pripada podskupini ZPS 5, u skladu sa ¢l.4

Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN RH 29/13, 87/15).

1.5. ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA

Zaposjednutost gradevine u skladu s prilogom 4, tablicom 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15):

Prostorija Povrsina (m?) Faktor (m?/osobi) Zaposjednutost
SUTEREN
ucionice 69,29 1,90 neto 37
Kabineti i radionice 261,71 4,60 neto 57
ured (kuéni m., sprem.) 42,98 9,3 5
99
PRIZEMUE
ucionice 363,80 1,90 neto 192
Kabineti i radionice 263,57 4,60 neto 58
Pozornica,poliv.prostori 323,06 1,4 neto 231
481
1.KAT
ucionice 610,87 1,90 neto 322
kabineti 188,80 4,60 neto 42
ured 123,18 9,3 14
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1345

Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile danas ima 650 ucenika i 83 djelatnika, ukupno 733
osobe.

Rekonstrukcijom nije predvideno povecanje broja ucenika niti djelatnika.

1.6. POZARNO OPTERECENJE

Mobilno pozarno opterecenje i opasnost od nastanka pozara ovise o vrsti i koli€ini gorivog
materijala u gradevini, dakle ovisi o namjeni prostora.

Ukupno pozarno opterec¢enje (Q) je suma imobilnog (qi) i mobilnog (qm) poZarnog opterecenja:
q= g + gm [MJ/m?]
Imobilno i mobilno pozarno optereéenje, odredeno prema austrijskim smjemicama 100 i 126
iznosi:
Qisnmassisrasii 100 [MJ/m?]
Om; s skola (414) qm = 300 [MJ/m?]
Vrijednost u zagradi je redni broj namjene u tablici 2, TRVB 126.
Suma imobilnog i mobilnog optere¢enja nije ve¢a od 1 GJ/m? pa prostori gradevine, prema

normi HRN.U.J1.030 spadaju u kategoriju niskog pozarnog opterecenja.

2. POZARNO ODVAJANJE

21. POZARNI ODJELJCI
Pozarni odjeljak (1)

U postojecoj gradevini je izveden pozarni odjeljak (1) kojeg €ine svi prostori ukupne povrsine
4081,98 m2. Kotlovnica je smjestena u susjednoj gradevini osnovne $kole, izvan zone zahvata.

Rekonstrukcija gradevine se izvodi u razini suterena, prizemlja, 1., i 2. kata ukupne povrSine
na sjevernom i juznom kraku 948,00 m2 . Novi prostori se nece posebno poZzarmno pregradivati
(izuzev novog dizala i sigurnosnih stubista) ve¢ ¢ée zajedno sa preostalim Skolskim prostorima
Ciniti isti pozarni odjeljak (1) .

Ukupna povrsina postojecih i dogradenih prostora pozarnog odjeljka (1) ¢e iznositi 5029,97 m?,
a pozarno opterecenje 300 MJ/m2.

Pozarni odjeljak D je dizalo.

Dizalo se nece koristiti za evakuaciju osoba prilikom poZara te ce se kod ulaza u dizalo postaviti
oznaka: ,U SLUCAJU POZARA NE KORISTITI DIZALO“
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Biti ¢e opremljeno automatikom za poZarni rezim rada te ¢e biti povezano sa autonomnim
uredajem — minicentralom i detektorom dima u vrhu voznog okna, a za aktiviranje poZarnog
reZima rada dizala, u zoni najviSe stanice.

Aktiviranjem poZarnog rezima rada dizala preko autonomnog uredaja (u beznaponskom
kontaktu), kabina dizala se spusta u evakuacijsku stanicu te se otvaraju vrata za evakuaciju
eventualno zatecenih osoba i iskljucuje iz upotrebe.

Nakon aktiviranja poZarmog rezZima rada dizala, ono je blokirano, a vrata kabine ostaju u trajno
zatvorenom poloZaju. Nakon resetiranja autonomnog uredaja odnosno nakon pregleda
postrojenja i sanacije eventualnih o$tecenja, moguce je uspostaviti daljnji rad dizala.

Uz dizalo moraju biti priloZzene upute za uporabu koje sadrzavaju barem sljedec¢e dokumente:

1. upute koje sadrZze nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod odrzavanja,
inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spasavanja ljudi koji se nalaze u kabini;
2. knjigu odrzavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema potrebi, redovnim
pregledima.

Pozarni odjeljak sigurnosnog stubista S1
U sjevernoj dogradnji-interpolaciji planirano je novo zatvoreno sigurnosno stubiSte S1 koje ¢e
na svim etazama biti poZzarno odvojeno od prostora gradevine.

Zid na zapadnoj medi se mora izvesti kao pozami zid, u skladu sa ¢l. 8. i 9. Pravilnika o
otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
RH 29/13), mora zadovoljiti otpornost REI-M 90, a gradevni proizvodi ugradeni u pozarni zid
moraju biti najmanje reakcije na pozar A2-s1d0.

Kako bi se sprijecilo horizontalno Sirenje pozara, tlocrtna udaljenost izmedu fasadnih otvora
susjednih pozarnih odjeljaka te izmedu otvora i mede sa susjednom &esticom je 2 2,0 m, ili je
istak zida izvan ravnine procelja zgrade 2 0,5 m u skladu sa ¢l. 11. Pravilnika o otpornosti na
poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZzara (NN RH 29/13,
87/15).

Krovni prozor za odimljavanje stubiSta ¢e se izvesti na udaljenosti od granice parcele < 2,0 m,
ali je istak pozarnog zida izvan negorivog pokrova 2 0,3 m, u skladu sa ¢&l. 10. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZzara (NN
RH 87/15) te nema opasnosti od prijelaza pozara na susjednu izgradnju. Susjedni postojeci
pozarni zid nema otvore u zidu, a susjedni krov je negorivi).

Sprijecavanje Sirenja pozara preko kutnog spoja

Kako bi se sprijecilo Sirenje pozara izmedu susjednih pozarnih odjeljaka preko kutnog spoja,
osigurana je prekidna udaljenost izmedu susjednih pozamih odjeljaka u duzini 2 5,0 m, u
skladu s €l. 12., Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Sigurnosna udaljenost izmedu otvora procelja paralelnih sa medom susjedne &estice > 3,0 m,
u skladu sa €l. 12. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN RH 87/15).

Kako bi se sprijecilo Sirenje poZara po procelju, toplinska obrada fasade c¢e se izvesti
mineralnom vunom reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0, u skladu s ¢€l. 15., Pravilnika o otpornosti
na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN RH 29/13,
87/15) sa zavrSnom limenom oblogom .

2.2. OTPORNOST PROTIV POZARA

Armiranobetonska konstrukcija stubista je debljine 18 cm i prema HRN DIN 4102/4 zadovoljava
otpornost protiv pozara veéu od 90 minuta.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setalidte Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

101




KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 21

oznaka projekta: 99/21-PO

Armiranobetonski zidovi debljine 20 cm prema HRN DIN 4102/4 zadovoljavaju otpornost protiv
pozara vecu od 90 minuta.

Medukatne i ravne krovne konstrukcije od armiranobetonske ploce debljine 25 cm prema HRN
DIN 4102/4 zadovoljavaju otpornost protiv pozara ve¢u od 90 minuta.

U skladu sa tablicom 1. Priloga 1. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN RH 29/13, 87/15), za zgrade podskupine
ZPS 5, nosivi dijelovi prizemlja i katova moraju imati otpornost na pozar R90, zadnjeg kata
R60, stropovi iznad zadnjeg kata R60, te izmedu ostalih katova REI 90, a zidovi i stropovi na
granici pozarnog odjeljka REI 90 i El 90.

Opisane konstrukcije zgrade zadovoljavaju propisane uvjete.
2.3. PROTUPOZARNA VRATA

Predvidena je ugradnja protupozZarnih vrata na ulazimalizlazima u nova sigurnosna stubista,
unutarnje S1 i vanjsko S4 (kako bi se sprijecio prodor topline i dima iz unutarnjeg prostora na
vanjsko stubiste).

Vrata izlaza na vanjsko sigurnosno stubiSte moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti El, 30-C
(mehanicka ventilacija se ne izvodi jer je stubiSte vanjsko) - kom 3, a vrata izlaza na zatvoreno
sigurnosno stubiSte moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti El 30-C-Sm — kom 3, sve prema
tablici 3. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Sva vrata dizala moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti EW 60, u skladu sa ¢l. 17. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
RH 29/13, 87/15) — kom 4.

Ukoliko se umjesto vrata dizala u klasi EW 60 ugrade vatrootporna vrata dizala u skladu s HRN
DIN 18091, na vrhu dizala je potrebno izvesti otvor minimalne veli¢ine 2,5% povrSine okna
dizala, ali ne manje od 0,1 m2 sukladno postupku ispitivanja vrata prema navedenoj normi.

Fiksna ostakljenja na etazama 1. i 2. kata sjeverne interpolacije su na udaljenostima manjim od
2,0 m od granice parcele pa ¢e se unutar prekidne udaljenost do 2,0 m osigurati vatrootpornim
ostakljenjem otpornosti na pozar EIl 90.

Isto tako, u suterenu sjeverne interpolacije nije osigurana prekidna udaljenost izmedu izlaznih
vrata pozarnog odjeljka sigurnosnog stubista i ostakljene stijene izlaza iz susjednog pozarnog
odjelika ,1“ pa ¢e se dio ostakljenja unutar prekidne udaljenosti do 2,0 m osigurati
protupozarnim staklom vatrootpornosti EI 90.

3. PUTEVI IZLAZENJA

Dogradeni dio te interpolacija nemaju negativnih utjecaja na postojece izlazne puteve ve¢ se
isti poboljSavaju uz zadrzavanje jednakog broja u¢enika i zaposlenog osoblja.

Maksimalna duzina puta evakuacije iz suterena iznosi 15 m.
Maksimalna duzina puta evakuacije u etazi prizemlja iznosi 26 m.
Maksimalna duzina puta evakuacije sa 1.kata iznosi 25 m.
Maksimalna duzina puta evakuacije s 2.kata iznosi 37 m.

Duzina izlaznih puteva je manja od 40 m, u skladu s ¢&l. 34 Pravilnika o otpornosti na pozZar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15)
Najveéa udaljenost zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta je manja od 23 m i iznosi 5,5 m, u
skladu sa €l. 34. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Slijepih hodnika nema.
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Sukladno €l. 31 Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15), broj evakuacijskih puteva, odnosno puteva
za spaSavanje, ovisi o broju korisnika prostora.

Prema izracunatoj zaposjednutosti po etazama gradevine, najveci broj korisnika prostora koji se
mogu zateéi na pojedinoj etazi je manji od 500 pa je potrebno osigurati najmanje 2
evakuacijska puta stubiStime sa svake etaZze od kojih najmanje jedno mora biti izvedeno kao
sigurnosno, a drugo u protudimnoj izvedbi, sukladno €l. 31.st.4.(Kod gradevina koje imaju vise
etaZa, evakuacijski putevi vode preko stubista od kojih najmanje jedno mora biti izvedeno kao
sigurnosno, a ostala moraju biti u protudimnoj izvedbi).

Slijedom navedenog, postojeca stubiSta S2 i S3 zadrzavaju se u standardnoj izvedbi, a nova
dva stubista ¢e se izvesti kao sigurnosna (i protudimna).

Sigurnosna (i protudimna) stubista S1 i S4

Stubista se izvode kao zatvorena i otvorena sigurnosna stubiSta, u skladu sa st. 9 ¢l. 3
Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN RH 29/13, 87/15) i u odnosu na ostale dijelove gradevine ¢e biti odvojena
elementima otpornim na pozar i dim kako je definirano u tocki 2.1., 2.2. i 2.3.

Prema tablici 3. Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN RH 87/15), za zgrade podskupine ZPS 5, zidovi i strop
sigurnosnog stubiSta moraju imati otpornost na pozar najmanje REI 90 ili El 90, a vrata u
pregradama sigurnosnog stubiSta moraju zadovoljiti zahtjev vatrootpornosti El, 30-C (za
otvoreno stubiste; nije potrebna mehanicka ventilacija) i El2 30-C-Sm (za zatvoreno stubiste),
sa sustavom za automatsku dojavu pozara.

Opisane konstrukcije zadovoljavaju propisane uvjete.

Na najviSem podestu stubista izvest ¢e se krovni prozor za odimljavanje slobodnog presjeka >
1,0 m2. Prozor za odimljavanje ¢e se otvarati preko sustava za automatsku dojavu pozara i
dodatna opcija — ruéno otvaranje na posljednjem podestu i prizemlju.

Otvaranje mora biti neovisno o opéem napajanju elektriécnom energijom.

Za uzgon odvodenja dima predvideno je kontinuirano dovodenje svjeZzeg zraka preko fasadnog
otvora na sjevernom procelju, unutar stubiSne jezgre, a koji se ne moze zatvoriti ( ispod %2
srednje konstruktivne visine stubista) pa je u tu svrhu predvidena ugradnja ventilacijske reSetke
integrirane u donjoj zoni vratnog krila u razini suterena, dimenzija 460/92 mm ili ugradnja
uredaja za fiksiranje krila u otvorenom polozaju.

Kapacitet izlaza
Kapacitet izlaza koji vode na slobodan i siguran prostor izvan gradevine treba biti dovoljan za

maksimalan broj osoba koje mogu u bilo koje vrijeme boraviti unutar gradevine.

U razini prizemlja i suterena je predvideno viSe otvora za izlazenje, ukupne duzine > 13 m ¢ime
je osigurana evakuacija za min. 1625 osoba (koeficijent 8mm), u skladu s prilogom 5, tablicom
1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

OBRADA POVRSINA IZLAZNIH PUTEVA

Za zgrade podskupine ZPS 5 obavezne su slijedece karakteristike reakcije na pozar, u skladu s
¢l. 37. i prilogom 2, tablicom 4., 5., 6. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15). :

- podne obloge evakuacijskih puteva A2s;
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- stropne obloge A2-s1, dO (stubiste) i B-s1, d0 (hodnici)

- obrade zidova D

- obrade zidova u evakuacijskim putevima A2-s1, dO (stubiste) i B-s1, dO (hodnici)
- toplinski kontaktni sustav procelja B-d1

- kosi krovovi - pokrov BKROV (t1) , toplinska izolacija A2, krovna ljepenka i folije E, krovna
konstrukcija A2; ravni krov: hidroizolacija BKROV (t1), toplinska izolacija B; u slucaju
zavrsne zastite Sljunkom debljine 5 cm toplinska izolacija B, hidroizolacija D

Svi podovi se obraduju pvc oblogom koji moraju udovoljiti zhtjevu reakcije na pozar A2 .
Toplinska ovojnica ¢e se izvesti od mineralne vune sa zavr$nim slojem limene obloge.

Zavrsni pokrov ravnog krova je hidroizolacijska membrana s nasipom $ljunka.

Zidovi i stropovi evakuacijskih puteva se obraduju Zbukanjem ili gipskartonskim plo¢ama u
podgledu, reakcije na pozar B.

Opisane obrade zadovoljavaju propisane uvjete.

Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju omoguciti otvaranje vrata s
unutarnje strane bez upotrebe kljuca ili alata.
Evakuacijski put mora biti uvijek slobodan i nezakréen.

Vrata na putevima evakuacije moraju imati ugradene specijaine uredaje za otvaranje
(protupanik kvake ili protupanik rukohvat/letva). U tim vratima mora se ugraditi atestirani
sklop za zaklju€avanje sa sustavom uredaja za oslobadanje opruge kod primjene sile u smjeru
puta izlaZenja. Iste moraju biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (protupanik kvaka) / HRN
1125 (protupanik rukohvat, protupanik letva), sve sukladno ¢&l. 40. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN RH 29/13,
87/15)

4. INSTALACIJE U GRADEVINI

U predmetnoj gradevini od instalacija znagajnih za zastitu od pozara predvidene su:
* Elektroinstalacije jake i slabe struje

e Protupanicna rasvjeta

e Unutamja i vanjska hidrantska mreza

* Instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu pozZara

4.1. ELEKTROINSTALACIJE

Elektricne instalacije (kablovi, uticnice i druga oprema) izvode se od materijala za koji postoje
pripadaju¢e norme i atesti proizvodaca.

Za sprijeCavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je zastita osigurac¢ima propisanih
veli¢ina, a zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Svi elektricni vodovi su
polozeni tako da su zasti¢eni od mehanickih oSteéenja i drugih Stetnih utjecaja. Svi prodori kroz
pozarne pregrade se moraju propisno protupoZzamo brtviti materijalom jednake otpornosti na
pozar kao i granicni konstrukcijski element (90 min).

4.1.1. PROTUPANICNA RASVJETA

Zahtjevi rasvjete za sluaj nuzde i oznaCavanja ev.puteva ¢e se izvoditi u skladu s HRN EN
1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Za potrebe evakuacije i intervencije gasSenja pozara, na izlaznim putevima iz rekonstruirnih
dijelova gradevine se postavljaju rasvjetna tijela s ugradenim akumulatorom koja se pale kod
ispada mreznog napona, $to je u skladu s pravilima tehni¢ke prakse.
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Protupaniéna rasvjeta se automatski ukljucuje kad nestane el.napona. U slu€aju pozara,
protupani¢na rasvjeta osigurava rasvjetu u trajanju od najmanje jednog sata.

U grafickom prikazu pokazana je pokrivenost pozarnog odjeljka protupaniénom
rasvjetom, ne broj i pozicija lampi.

4.1.2. TIPKALA ZA ISKLJUCENJE STRUJE
U sluéaju pozara je moguce isklju¢enje struje s vanjske strane objekta putem tipkala.
4.1.3. ZASTITA OD DJELOVANJA MUNJE

Predvidena je instalacija zastite od djelovanja munje, a izvodi se u skladu s vaze¢im tehni¢kim
propisima. Za nju je izvoda¢ duzan pribaviti ateste o ispravnosti.

4.1.4. VATRODOJAVNA INSTALACIJA

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja pozara i u svezi s time:
e pravovremenog javljanja o mjestu nastanka pozara

zvuénog i svjetlosnog alarma o nastalom pozaru

evakuacije osoba

intervencije gasenja pozara od strane zaposlenih djelatnika
intervencije PVP

u rekonstruiranom dijelu gradevine ée se izvesti automatska vatrodojavna instalacija s
vatrodojavnim uredajem smjestenim u vatrootpornom ormari¢u (kom 2) pozame otpornosti 60
minuta, u prostoru dogradenog stubiSta u etazi suterena i hodnika u etazi prizemlja.

Sve izvrSne funkcije vatrodojave prema perifernim uredajima moraju biti vezane negorivim
kablom.

4.2. GRIJANJE | HLADENJE | VENTILACIJA

Postoje¢i objekt ima postojecu instalaciju radijatorskog grijanja vezanu na kotlovnicu.
Prosirenjem ¢e se nova instalacija spojiti na postoje¢u na dijelu koji zadovoljava toplinsko
optere¢enje dogradnje i interpolacije. Dogradnjom se nec¢e morati povecati kapacitet
kotlovnice.

4.21. PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

U svrhu sprijeCavanja preno$enja pozara ventilacijskim kanalima, ukoliko prolaze kroz zidove
izmedu pozamih odjeljaka, na prodorima ventilacijskih kanala se ugraduju pripadajuce
protupozarne zaklopke vatrootpornosti 60 minuta (El 60) u skladu sa &l. 18. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
RH 29/13, 87/15).

Ukoliko se na pojedinim trasama ventilacijskih kanala, na prodorima izmedu pozarnih odjeljaka
umjesto protupozarnih zaklopki izvode oblaganja (npr. dvostrukim protupoZarnim
gipskartonskim ploéama), elementi za oblaganje moraju biti jednake reakcije i otpornosti na
pozar kao i konstrukcija kroz koju prolaze (90 minuta — El 90) u skladu sa ¢&l. 18. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZzara (NN
RH 29/13, 87/15).

5.0. OPREMA | SREDSTVA ZA GASENJE POZARA
5.1. HIDRANTSKA MREZA

U gradevini je izvedena unutarnja i vanjska hidrantska mreza.
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U skoli je izvedeno 11 unutarnjih zidnih hidranata, a predvidena je ugradnja jo$ po 2 nova zidna
hidranta u dijelu koji se rekonstruira (dograduje) na svim etazama. Sveukupno je predvideno
novih 7 ZH standardne duzine cijevi (15 m + 5,0 m duzina mlaza).

Najmanja proto€na koli¢ina vode kroz mlaznice unutarnje hidrantske mreze iznosi 25 I/min,
obzirom na pozarno optereéenje do 300 MJ/m?2, uz min. tlak 0,25 Mpa, u skladu s tab. 1, Pravilnika
o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH 8/06).

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja.

Prema dostavljenom izvje$¢u o ispitivanju postojeCe unutarnje hidrantske mreze (u prilogu),
dobivena je vrijednost 338 I/min, uz min. tlak 0,25 Mpa.

Vanjska hidrantska mreza je postoje¢a. U okoliSu gradevine su smjeStena dva vanjska
hidranta oznacena u grafickom prilogu, a gradevina se nalazi unutar radijusa obuhvata (R=80
m).

Udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine i vanjskog hidranta ne smije biti ve¢a od 80 m,
niti manja od 5 m.

Uz vanjske hidrante su predvideni ormari¢i s opremom ( mlaznice i gibljivo crijevo), oznaceni
tipskom oznakom i postavljeni na vidljivom i dostupnom mijestu.

Obzirom na povrsinu gradevine 6105,02 m2 i spec.poZ.opterecenje do 300 MJ/m?, potrebna
koli¢ina vode iznosi 1200 I/min, u skladu s tab.2, Pravilnika o hidrantskoj mrezi za ga$enje
pozara (NN RH 8/06), uz min tlak 0,25 Mpa. Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za
120 minuta gasSenja.

Prema dostavljenom izvjeSCu o ispitivanju postojece vanjske hidrantske mreZe (u prilogu, za
VH1 i VH3), dobivena je vrijednost 1410 I/min (705+705), uz min. tiak 0,25 Mpa."

5.2. VATROGASNI APARATI

Obzirom na veli€¢inu i namjenu gradevine, a zbog protupoZarne zastite gradevine od moguceg
pozara, potrebno je osigurati odgovarajuci broj vatrogasnih aparata.

Moguca je pojava pozara razreda A, a prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,
74/13) broj potrebnih vatrogasnih aparata i vrsta ( prema HRN EN 3-7) iznosi:

POZARNI NAMJENA POVRSINA* POZARNA G VATROGASNI APARATI
ODJELJAK PROSTORA m2 OPASNOST
1 skola 948,00 srednja 72 Skom * S6+(12JG)
+ 2kom * S6

* povrsina rekonstruiranog dijela gradevine

Moguca bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata sa zbrojem jedinica gasenja (JG) ne

manjom od potrebnih JG navedenim u tablici.

6. ORGANIZACIJSKE MJERE ZASTITE

Korisnici gradevine moraju biti osposobljeni za djelovanje u slu¢aju pozara.

e Obavezno je redovno odrzavanje i kontrola ispravnosti protupozarnih aparata i opreme.
e Sva protupozarna oprema i sredstva za gaSenje moraju imati medunarodno priznate ateste,
a ugradeni sistemi aktivne poZarne zastite moraju imati potvrdu o ispravnom djelovanju i

trebaju stalno biti u ispravnom stanju.
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Na vidnim mjestima moraju biti istaknute sve oznake, signali za obveznu evakuaciju, upute o
postupanju u sluéaju pozara, upotrebi aparata za gaSenje i opreme.

Odgovorna osoba mora svakodnevno obavljati kontrolu i biti odgovoran za brzo otklanjanje ili
smanjenje svih opasnih uvjeta.

7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Gradevina je projektirana i mora biti rekonstruirana u skladu sa vazec¢im propisima i
standardima za tu namjenu.

Sa stanoviSta zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaStene pravne osobe da
ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji, da sve instalacije
zadovoljavaju zahtjeve utvrdene i odobrene projektom.

Sve eventualne nejasnoce izvoditelj je duzan razjasniti dogovorno s projektantima i nadzomim
inzenjerom.

lzvoditelj je duzan za sve materijale i nacin njihove ugradbe predociti uzorke i ateste o
kvaliteti te potrebnoj vatrootpornosti.

Za sva sredstva, opremu i uredaje namijenjene gasenju, dojavi i sprijeCavanju Sirenja pozara
koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave od ovlastene pravne osobe o
ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala i nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Prije glavnog tehni¢kog prijema izvoditelj i nadzomi inzenjer izvrsit ¢e interni pregled kvalitete
ugradenih materijala i radova.

Protupozarne karakteristike odabranih konstrukcija i materijala su navedene u skladu s
primijenjenom normom HRN DIN 4102 dio 4 (grad.elementi); 1 (klase negorivosti).

ZAKLJUCAK

Temeljem st.4.¢l. 28. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19) izjavljujem da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje
temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od pozara.

PROJEKTANT:
Suzana Despi¢, dia
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ELKRON d\O\(\ POZARA, BUKE:

Giardini 2, Pula Posiovnica: Vaiturska 78, Pula
0IB: 207126872460 Tal: 052/504-200 (300}
Tel: 052/222-211 Fax: 052/504-100

Fax: 052/218-681 Mob: 095/421-1444
Mob:  085/421-1411, 098/421-141 e-mall: efrond gggmail com
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SERVISI I PRODAJA VATROGASNIH
APARATA | RACUNALNE OPREME:

Poslovnica: Jeromelina uica 84, Puls

Tel: 052/381-300
Fax: 052/361-444
Mob: 005/421-1410

e-mai: choond ghoenail con
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DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

Na temelju &l. 40. Zakona o zaslili od poZara (NN 82/10), tlanka 160. Zakona o opéem upravnom postupku
{NN 47/09) i rjedenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske br. 511-01-75-UP/I-3473/7-08 od
2.srpnja.2008. god. , za predmetnu hidrantsku mreZu koje je viasnik/korisnik:

Gimnazija | strukovna $kola JURJA DOBRILE PAZIN
Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin

izdaje se:
UVJERENUJE
broj: SS-H-2414/24

da je unutarnija hidr ka mreza na objektu:
Gimnazija i strukovna $kola JURJA DOBRILE PAZIN

ISPRAVNA

Ovo uvjerenje izdaje se na temelju ispitivanja obavljenog dana
naadresi:  Setallfte Pazinske gimnazije 11, Pazin,

o cemu je sastavijen Zapisnik o ispitivanju br:  $S-H-2414/24
Uvjerenje vrijedi do: 14.05.2025.

14.05.2024.

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te viasnik odnosno korisnik sustava duZni su
pohraniti i Euvati zapisnike o periodiékom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju
do sliedeceqg pregleda (1 godina), a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvag
ispitivanja sustava duzni su pohraniti | éuvati trajno (Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaétite od
poZara, NN 44/12, €. 19).

i/

/]

: //
Qe 2 Odgovoma osoba:
/4

“pula, Gl 2
e P
Z ffiko Posedel
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DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

Broj:
| Datum:

S8 H-2414/24
14.05.2024,

ZAPISNIK

o obavljenom ispitivanju unutarnje hidrantske mreze za gasenje pozara

Obavljeno je ispitivanje unutarnje hidrantske mre2e za gaSenje poZara na objekiu: Gimnazija i strukovna
$kola JURJA DOBRILE PAZIN, Sctaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin, koje je viasnik/korisnik:

Gimnazija i strukovna &kola JURJA DOBRILE PAZIN, SetaliSte Pazinske gimnazije 11, Pazin

Ispitivanje je provela pravna osoba ELKRON d.o.0. iz Pule, Giardini 2, ovlastena za ovu vrstu ispitivanja
po Rjedenju Ministarstva unutarnjih poslova Br. §11-01-75-UP/1-3473/7-08 od 2. srpnja.2008, god.

Ispitivanje e obavio djelatnik Elkron-a d.o.0.!

1. Andrea Clovek, dipl.ing.str.
Uvjerenje Minlstarstva untamiin poslova, broj: 511-01-208-UP/I-2205/1-2011., E-8114, od 28.12.2011

Postupak proviere ispravnosti izvedenog sustava proveden je na temeiju ¢lanka 13. Pravilnika o provieri
ispravnosti stabilnih sustava zadtite od poZara (NN 44/12), a u svezi s Elankom 40. stavak 1 Zakona o
zastiti od poZara (NN 92/10).

Prilikom ispifivanja koridtena je slijedeéa oprema:

- Manometar Wika, 5.n. EU 544, 6100 mm, mjemo podrutie 0 -16 bar
- Kovéeg sa mjemom garmiturom

- Mjemna traka KAPRIOL

- Pomigno mjerilo LUX

Za ispitivanu hidrantsku mreZu za gasenje poZara predodena je slijededa projekina dokumentacija:
- Projekt dovednog vodovodnog voda, br. 3975, od 1988., izraden od URBIS 72
- Gradevinska dozvola urbroj:UP/I-2163-10-03-88-2 od 08.12.1988. g., Pazin.

- lzjava projektanta sustava za Projekt vodovoda i kanalizacije izraden od URBIS 72 , br. pr. 3975,
od rujna 1988.g., projektant Sergio Sirol, dipl.ing. grad., Filip Banovac, mag. ing. aedif., u zamjenu za
projektnata sustava, 28.05.2013.: Potrebna koli¢ina vode za unutamju hidrantsku mreZu obzirom na
specmcno pozarno oplere(:enje pozarnog sektora, s na;vecum pozarnim optereéenjem od 250 000
keal/m? = 1046,71 MJ/m?, prema tablici 1 Pravilnika iznosi 300 W¥min, uz najnizi tak od 0,25 Mpa na
miaznici kod minimalne proto&ne kolitine.

Prilikom ispitivanja koridteni su slijededi propisi i literatura:

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za ga&enje poZara (NN 08/06)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zatite od poZara (NN 44/12)
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| ELKRON d.o0. ] SS-H-241al24 | SN 2]

Hidrantska mreZa sastoji se od 11 unutamijth zidnih hidranata. Hidrant su locirani na siijedeéi natin:

-ZH1 - suteren kod 2. stubista

-ZHZ - prizemlje kod 2. stubisa
-ZH3 - prizemlje, ulazni hol

-ZH4 - prizemlje, hodnik kod knjiZnice
«ZH5 - 1. kat, kod 2 stubista

-ZH6 - 1.kat, kod glavnog stubista
-ZHT - 1.kat, kod ulaza u upravni dio
-ZH8 - 1.kat boéni hodnik

-ZH9 -2 kat, kod stubiéta

-ZH10 -2. kat kod glavnog stubita
-ZH11 - 2. kat, bo&ni hodnik

Hidraniska mreZa napaja se iz javne vodovodne mreZe. lzvedena je od eliénih pocinéanih cijevi DNS0.

Ispitivanje je obavljeno vizualnim pregledom i ispitivanjem hidranata i pripadajuce opreme za gagenje te je
uoceno slijedece:;

1. Qdobrena projekina dokumentacija izvedbenog sustava hidrantske mreze je predodena i u skladu
je s izvedenim stanjem.

2. Oprema za gaSerije poZara smjestena je u hidrantskim ormari¢ima, kompletna je i u ispravriom je
stanju.

3. Mjerenjem tlaka odnosno protoka vode na hidraulicki nepovoljnijem hidrantu dobivene su
slijedete vrijednosti:
S T =
Dinamigki tlak Promjer Protoéna |
&z"::; I s:“::;i?" namlaznici |  usnaca kolitina vode |
Pan{bar) d {mm) Q(min) |

1 ZH11 4,2 2,5 18 338

$to zadovoljava sukiadno predoéenoj projektnoj dokumentacijic Q=300 Umin uz pg, w=2.5 bar.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 30

oznaka projekta: 99/21-PO

| ELKRON d.0.0 T SSHDANRA

3|

OCJENA ISPRAVNOSTI ISPITANOG SUSTAVA

S cbzirom na utvrdene Cinjenice zakljuCuje se da je u ispitanom opsegu unutarnja hidrantska mreza za
gasenje poZara na objekiu: Gimnazija | strukovna Skola JURJA DOBRILE PAZIN, Setaliste Pazinske
gimnazije 11, Pazin,

ISPRAVNA

le se izdaje odgovarajuca isprava o ispravnom djelovanju sustava za gasenje sukladno &lanku 40 stavak
1. Zakona o zadtiti od poZara (NN 92/10).

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabiinih sustava zastite od poZara, NN 44/12, Clanak 19.:

Pravna osoba koja je obavila provjeru Ispravnosti sustava te viasnik odnosno korisnik sustava duzni su
pohraniti i &uvati zapisnike o perioditkom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom
izdavanju do sliedeceg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog

ispitivanja sustava duZni su pohraniti i éuvati trajno,

Ovaj zapisnik ima ukupno 3 stranice fe je sastavijen u 2 istovjetna primjerka od kojih se:

- jedan uruéuje viasniku/korisniku: Gimnazija i strukovna Skola JURJA DOBRILE PAZIN, Setaliste
Pazinske gimnazije 11, Pazin

- jedan zadrZava u svojoj pismohrani ELKRON d.o.0. Pula

Ova] Zapisnik vrijedi do: 14.05.2025.

Na protitani sadraj zapisnika, od strane viasnika/korisnika, nazotna osoba nema primjedbi.

Zaplsnik vlastoruéno potpisuju:

Poltpis ispitivaca, Andrea Clovek,
dipling.str., E-9114:

/
/

Potpis i pecat uq'g}ovome osobe
Elkror/d.0.0.:
~LRRO /duo
Pula, ",:L'/: 2

i —

Y

Potpis odgovorne osobe
vlasnika/kofisifika sustava:

b

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT

gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

. STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despic dia 31 oznaka projekta: 99/21-PO
BLKRON ¢ ZASTITA NA RADU, ZASTITA OD SERVISI | PRODAJA VATROGASNIH
4 Q.& POZARA, BUKE: APARATA | RACUNALNE OPREME:
Glardini 2, Pula Poslovnica: Valturska 78, Pula Poslovnica: Jeromelina ulica 81, Pulg
oiB 29712872460 Tel 052/504-200 (300) Tel: 052/381-300
Tel: 052/222-211 Fax: 052/504-100 Fax 052/381-444
Fax 052/218-681 Mob: 085/421-1444 Mob: 095/421-1410
Mob 095/421-1411, 095/421-1410 e-mall; dhroode gl com e-mall; elkrondio gl cam

DJELATNOST PRIVATNE ZASTITE, TJELESNO - TEHNICKA ZASTITA (SECURITY)

Broj: K-§S-H-2415/24
Datum: 14.05.2024,

I1ZVJESTAJ

o obavljenom kontrolnom ispitivanju vanjske hidrantske mreZe za gasenje pozara

Obavljeno je kontrolno ispitivanje ispravnosti vanjskih nadzemnih hidranata (3 kom.) za gadenje poZara koji
se nalaze u Pazinu, kojeg je viasnik: PAZIN SPORT d.o.0., Ulica Tugomila Uj¢i¢a, prof. 2, Pazin

Ispitivanje je provela pravna osoba ELKRON d.o.0. iz Pule, Giardini 2, oviastena za ovu vrstu ispitivanja po
Rjesenju Ministarstva unutarnjih poslova Br. 511-01-75-UP/1-3473/7-08 od 2.srpnja.2008. god.

Ispitivanje je obavio djelatnik ELKRON-a:

1. Andrea Clovek, dipl.ing.str.
Uvjerenje Ministarstva unutamjih poslova, broj: 511-01-208-UP/I-2205/1-2011., E-9114, od 28,12.2011

Prilikom ispitivanja koriStena je slijede¢a oprema:

- Manometar Wika, s.n. EU 544, 8100 mm, mjerno podruéje 0 -16 bar
- Kov&eg sa mjernom garniturom

- Mjerna traka KAPRIOL

- Pomiéno mjerilo LUX

Predmetni hidrant napaja se iz javne vodovodne mrezZe.

Mijerenjem tlaka odnosno protoka vode dobivene su slijedece vrijednosti;

i Promjer &
Staticki Dinamiéki Protoéna
ol tiak |taknamlaznic| ~ “Snace koli¢ina vode
Paat (bar) Pain (bar) d () O (Vmin)
VNH1-na zelenoj povréinl
~ 8 m sjeverno od zgrade
gimnazije | strukovne skole 54 25 2 705
Jurja Dobrile = =
VNH2-na zelenoj povrsini
~ & m istocno od sportske 55 25 26 705
dvorane
VNH3-na ~ 6 m juzno od
sportske dvorane 54 25 26 705

Za ELKRON - ispitivat: //
s

7

/4

7
ELXRNMM d.o.o.
Pula, Giardini 2

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 32

oznaka projekta: 99/21-PO

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Graficki dio

PROJEKTANT:

Suzana Despié, dipl.ing.arh.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

ot t®

————

E@@%@@ @ e s

POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD
VATROGASNE TEHNKE 6,6x1,0 m

MAX. BROJ OSOBA U GRADEVINI

ULAZ-IZLAZ U GRADEVINU

SMJUER KRETANJA VATROGASNH VOZILA

OZNAKA POZARNOG ODJELJKA

GRANICA POZARNOG ODJELJKA

OZNAKA IZLAZA; SMJER EVAKUACIJE

VATROGASNI APARAT ( n JG)

TIPKALO ZA ISKLJUCENJE STRUJE

POKRIVENOST DIJELA POZARNOG ODJELJKA
PROTUPNICNOM RASVJETOM

UNUTARNJI ZIDNI HDRANT S OPREMOM POD TLAKOM

GRAD. ELEMENT VATROOTPORAN 90 min

VANJSKI NADZEMNI HDRANT

POKRIVENOST DIJELA POZARNOG ODJELJKA
INSTALACIJOM VATRODOJAVE

VATRODOJAVNA CENTRALA

VRATA OPREMLJENA PROTUPANICNIM OKOVOM (PRITISNE LETVE)

114



KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

gradenje i nadzor,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

Suhinova 15, 10000 Zagreb

'
/
POSTOJECI VANJSKI
NADZEMNI HIDRANT
]
\
\

|
| Qd
7
/
‘/)\\

POSTOJECI VANJSKI
NADZEMNI HIDRANT
1

/
2@
|
2 |

—

SITUACIJA
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

interpolacija interpolacija

dogradnja

TLOCRT SUTERENA
TLOCRT PRIZEMLJA

| |
|

interpolacija interpolacija

dogradnja dogradnja
e
[ { |

TLOCRT 1.KATA TLOCRT 2.KATA

MIKROLOKACIJA ZAHVATA
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

ventiaciska reSélka u donjo zoni vralnog kila
dim. 460/42 mm

i

uredaj za fisiranje krla u

otvorenom polozaju Ei90

>200m | 2008
£200+ | + 268+

PPROTUPOZARNI ZID REI-M 90

S2

TLOCRT SUTERENA
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

% PROTUPOZARNI ZID REFM 90

POSTOJECI DIO GRADEVINE
NISUPREDVIDENE INTERVENCLIE

=
L
3200m

TLOCRT PRIZEMLJA
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

PROTUPOZARNI ZID REFM 90

==

919

POSTOJEC! DIO GRADEVINE
NISUPREDVIDENE INTERVENCIJE

's¥w »so0g
24, 4 50—

| i ! %430 "% NOVO SIGURNOSNO
) 230

STUBISTE S4

TLOCRT 1.KATA
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

kupola za odimiavanje —,
stubidta, P>1,0m2

PROTUPOZARNI ZID RE-M 90

¢

I !
i b
i
b 7
¢
POSTOJECI DIO GRADEVINE
NISU PREDVIDENE INTERVENGUE 4

.

L
33% sum
20y « - .
1 3200m - NOVO SIGURNOSNO
L g 202 STUBISTE S4

TLOCRT 2.KATA

120



KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

TLOCRT 2.KATA
kupola za odimijavanje
stubidta, P>1,0 m2
8
4
&
s
2
g 3
i <
S B
i .
| b
|
4
¢
<
4 b
b
3;7/ ¢
i !
i b
i |
W
POSTOJEC! DIO GRADEVINE 1
NISU PREDVIDENE INTERVENCUE 4
}
i <
W
\ ]
{ 1=
S|
i ) 4 =
% 120 ST
| ! 32%0m - NOVO SIGURNOSNO
W 200+ STUBISTE S4
PRESJECI
FCl
otvor za odimavanje
okna dizala dim. 80/20 cm, |
na sjovemom procely |
kupota za odimfavanje \
stubita, P>1,0 m2 \

o )
gradevine il
bezotvora
®

INTERPOLACIA DOGRADNJA
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INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

B.L.7 MJERE ZASTITE NA RADU - ELABORAT ZASTITE NA RADU
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

[]

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despié¢ dia

HR 52 100 PULA, PJESCANA UVALA, V ogranak br. 3....... T+385 52 397 074......... M +385 95 906 78 73........ E suzanadespic@gmail.com

INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
IZRABDIVAC: URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ d.i.a.
Pula, Pjes¢ana Uvala, V ogranak br.3
OIB: 82773577009
GRADPEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
LOKACIJA: Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin
OZNAKA PROJEKTA: 99/21-ZR
PROJEKT: ELABORAT ZASTITE NA RADU
SUZANA Dig\ta\nopotpigao:
Projektant: Suzana Despi¢, d.i.a. poLANADESPIC

- Datum: 2022.03.31
DESP|C 18:10:51 +02'00"

Pula, prosinac 2021.
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INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 2

oznaka projekta: 99/21-ZR

SADRZAJ:

A. OPCA DOKUMENTACIJA

* Rjedenje o osnivanju Ureda ovlastenog arhitekta
* Rjesenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata

B. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

TEKSTUALNI DIO

e  GRAFICKI DIO:

List1 TLOCRTI S DISPOZICIJOM OPREME M 1:500
List2 TLOCRT 2.KATA S DISPOZICIJOM OPREME | PRESJEC! M 1:500

Pula, prosinac 2021.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia

oznaka projekta: 99/21-ZR

Pula, prosinac 2021.

INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin

GRADBEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA  GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

LOKACIJA: Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin

OZNAKA PROJEKTA: 99/21-ZR
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Projektant:
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 4 oznaka projekta: 99/21-ZR
Pula, prosinac 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-311-01/07-01/494
Urbroj: 314-01-07-2
Zagreb, 25. sije€nja 2007. godine

Na temelju Elanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s Elancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03 i 100/4), rjeSavajuéi po zahtievu koji je podnijela SUZANA
DESPIC, dipl.ing.arh., PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.3, za upis u Upisnik
ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog arhitekta

1. U Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostaino obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., PULA, pod rednim brojem 494,
s danom upisa 22.01.2007. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., PULA, osniva se danom upisa
u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a s radom zapodinje
22.01.2007. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostaino obavijanje posiova projektiranja i stru¢nog
nadzora gradenja ovlastenog arhitekta SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., je na adresi
PULA, PJESCANA UVALA V.OGRANAK 3.

4. Matiéni broj Ureda: 80369774

5. Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje.

6. Skraceni naziv Ureda je: Ured ovlastenog arhitekta

5
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KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despit dia S

oznaka projekta: 99/21-ZR

2
Obrazlozenje

SUZANA DESPIC, dipl.ing.arh., podnijela je Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu aktom od 22.01.2007. godine, Zahtiev za osnivanje Ureda za
samostalno obavijanje poslova projektiranja i strutnog nadzora gradenja ovlastenog
arhitekta.

Sukladno &lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04),
ovlasteni arhitekt i ovlasteni inzenjer mogu obavljati poslove projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja samostaino u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili s (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora). Osoba registrirana za djelatnost projektiranja
ifili struénog nadzora duZna je u obavljanju tih poslova postivati odredbe ovog Zakona i
posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude
u skiadu s temeljnim nacelima i pravilima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti i ovlasteni
inZzenjeri. Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio
projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U ¢lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da oviasteni arhitekt odnosno
ovlasteni inZenjer stjee pravo na samostalno obavijanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenih
inZenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu. Ured za samostaino
obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja, osniva se upisom u upisnik
ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u sluZbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je SUZANA DESPIC, dipling.arh. upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 2803, s
danom upisa 23.04.2002. godine, te je s tog osnova stekla pravo na samostalno obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovlastenog arhitekta, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, s danom 22.01.2007. godine, pod rednim brojem 494.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom Klasifikacijiom djelatnosti dodijeljena
pripadajuca §ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehniéko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured oviastenog arhitekta, te ée se
isti upisati u "arhitektonsku iskaznicu" i "peéat” koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu.

U skladu s &lankom 52. Zakona o gradnji, propisano je da oviasteni arhitekt,
odnosno ovlasteni inZenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu. Ovlasteni
arhitekt, odnosno ovlasteni inZzenjer moze imati samo jedan ured.

Pula, prosinac 2021.
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KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despit dia 6

oznaka projekta: 99/21-ZR

3

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovane, razvidno je da nije u radnom

| odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijedeno je kao u izreci ovoga
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjedenja.

Dostaviti:

1. SUZANA DESPIC, 52100 PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.3

2. Podruéna sluzba HZMO PULA, TRG PORTARATA 3

3. HZZO PULA, S.GRUBISE 3

4. Podruéni ured Porezne uprave PULA, CARRARUNA 5, P.P.195, 52 100 PULA
5. U 2Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz tocke 1. do 4

M

#

Pula, prosinac 2021.
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KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

INVESTITOR:

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despit dia 7 oznaka projekta: 99/21-ZR

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
“Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/02-01/ 2803
314-01-02-1
24 travnja 2002.

Na temelju &lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih arhitekata od
23.04.2002. godine, kojige rieSavao po Zahtievu za upis DESPIC SUZANE,

dipling.arh., PULA , PJE

CANA UVALA, V. OGRANAK br.5, predsjednik Hrvatske

komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se DESPIC SUZANA, (JMBG
1705969368029), dipl.ing.arh., PULA, u struéni smjer ovladteni
arhitekt, pod rednim brojem 2803, s danom upisa 23.04.2002. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, DESPIC SUZANA,
dipl.ing.arh., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temelijem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s
&lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukiadno posebnim propisima.

Ovlasteni arhitekt stieée pravo na “arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat”.

Oviasteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga rjeSenja duzan je obavijati
stvarno i stalno.

Ovlasteni arhitekt duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela
Komore i Razreda.

§

Pula, prosinac 2021.
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KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despit dia 8

oznaka projekta: 99/21-ZR

2
ObrazloZenje

DESPIC SUZANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj
23.04.2002. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeliem &lanka
24. stavka 2. i tlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i
Clankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne
novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih
arhitekata. Predmetna Odluka dostavljena je strugnoj sluzbi Komore na dovrsetak
postupka i na potpis predsjedniku Komore.
- Ovlasteni arhitekt moZe obavijati posiove projektiranja ifiii stuénog
nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drutvu, odnosno u drugoj pravnoj
osobi registriranoj za poslove projektiranja ifili struénog nadzora.

Ovlasteni arhitekt duZan je poslove projektiranja ifili struénog nadzora
obavljati stvarno i stalno sukiadno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o gradnji "Narodne
novine", br, 52/99).

Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata imenovana je stekla pravo na
"pecat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. SUZANA DESPIC, 52100 PULA, PJESCANA UVALA, V. OGRANAK br.5
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Pula, prosinac 2021.

Investitor:  GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

130




KOSTRENCIC | KREBEL
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia

oznaka projekta: 99/21-ZR

Pula, prosinac 2021.

INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE
Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin

GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA  GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

LOKACIJA: Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin

OZNAKA PROJEKTA: 99/21-ZR

B/ PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
Tekstualni dio

Projektant:

Suzana Despi¢, d.i.a.

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

131




KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 10

oznaka projekta: 99/21-ZR

SADRZAJ:

1. NAZIV, NAMJENA | LOKACIJA PROJEKTIRANE GRADEVINE

Pula, prosinac 2021.

2. NAZIV I ADRESA INVESTITORA, NAZIV | ADRESA PROJEKTANTSKOG UREDA

3. POPIS PROJEKATA | IMENA PROJEKTANATA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI
GLAVNOG PROJEKTA

4. OPIS GRADPEVINE | TEHNOLOSKIH PROCESA

5. PRIMJENJENI PROPISI ZASTITE NA RADU

6. PREDVIDEN BROJ RADNIKA PO SPOLU

7. OPCENITE OPASNOSTI, STETNOSTI | UVJETI RADA U GRABDEVINI

8. RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM | ZIVOTNOM OKOLISU

9. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA | MUERE ZA NJIHOVO
OTKLANJANJE

10. ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA

11. OSIGURANJE PRISTUPAENOSTI GRADEVINE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

12. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI

13. ZAKLJUGAK
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INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 11

oznaka projekta: 99/21-ZR

1. NAZIV, NAMJENA | LOKACIJA PROJEKTIRANE GRADEVINE

Pula, prosinac 2021.

GRABDEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE
JURJA DOBRILE

NAMJENA: drustvena - Skolska

LOKACIJA: Pazin, k.¢. 1838 k.o. Pazin

2. NAZIV | ADRESA INVESTITORA, NAZIV | ADRESA PROJEKTANTSKOG UREDA

INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE

Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin

PROJEKTANTSKI URED:

URED OVLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢, dia
Pula, Pjes¢ana Uvala, V. ogranak br. 3

3. POPIS PROJEKATA | IMENA PROJEKTANATA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI
GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

ZOP: PAZIN-G-05-2021

ARHITEKTONSKI PROJEKT

LKostrengi¢ i Krebel-arhitekti“ d.o.o. Suhinova 15, 10000 Zagreb

Glavni projektant: doc.dr.sc. Alan Kostrengi¢, dipl. ing. arh. A 4461
Br. proj. 05-21

GRABEVINSKI PROJEKT- PROJEKT MEHANICKE

OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Istra inZzenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Pore¢

Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad. G 4002
Br. proj. 14/2022

GRABEVINSKI PROJEKT

- PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
Istra inZenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Pore¢
Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad. G 4002
Br. proj. 14/2022

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Ucka-konzalting d.o.0., Trg slobode 2, 52000 Pazin

Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-E

PROJEKT VATRODOJAVE

Ucka-konzalting d.o.o., Trg slobode 2, 52000 Pazin
Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-VD

STROJARSKI PROJEKT ;

GPZ Gradevno projektni zavod d.d. Bure Sporera 8, 51001 Rijeka
Projektantica: Silvija Lah Luksi¢ dipl. ing. stroj. S 1224
Br. proj. 21/22-GT
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KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 12

oznaka projekta: 99/21-ZR

MAPA 7

MAPA 8

STROJARSKI PROJEKT DIZALA .

Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Damir Splajt,

Kutnjacki put 13, 10000 Zagreb

Projektant: Damir Splajt, ing. elektrostroj. S277
Br. proj. DP 3914

ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKA ZGRADE:

ZASTITA OD BUKE

RACIONALNA UPORABA EBERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA
NARAVNO d.o.o. Torbarova 13, 10000 Zagreb

Projektantica: Natasa Hrsan, dipl.ing.arh A 2729
Br. proj. FR 88/21

Pula, prosinac 2021.
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4. OPIS GRADPEVINE | TEHNOLOSKIH PROCESA

Postojeci skolski kompleks (danas Osnovna skola i Gimnazija) nalaze se u samom centru grada,
uz pjesacku setnicu ,Setaliste Pazinske gimnazije* i park. Upravo je parkovna komponenta bitna
u sagledavanju arhitektonsko-urbanisti¢ke situacije i predstavlja bitan ambijentalno prepoznatljivi
segment grada.

Predvidena je dogradnja juznog trakta postojece skole s dvjema ugionicama hrvatskog jezika i
vjeronauka i prostorom kantine u prizemlju te interpolacija/dogradnja izmedu sjevernog trakta
postoje¢e Gimnazije i strukovne skole Jurja Dobrile te isto¢nog trakta Osnovne $kole Viadimira
Nazora s ugionicama za strane jezike, elektrotehnic¢ku skupinu predmeta, ugionicom matematike i
udionicom informatike.

Gradevina $kole je strukturirana u razvedeni tlocrt sa krilima / paviljonima koji definiraju i vanjske
prostore $kole u vidu parka sa vanjskim auditorijem na zapadu i vanjskim ulaznim ,trgom“ na
jugu.

Postoje¢a gradevina skole je izgradena pocetkom 90-tih godina XX stolje¢a te predstavlja visoko
kvalitetan arhitektonsko-urbanisti¢ki kompleks i prostorno sadrzaju cjelinu zajedno sa oshovnom
Skolom. Gradevina je organizirana u 3 trakta, juzni, sjeverni i istoéni.

Za postojeéu gradevinu izdana je Gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-04/88-01/61, UR.broj:
UP/-2163-10-03-88-2, Pazin, 08.12.1988.) te Dozvola za uporabu (Klasa: UP/I-361-05/92-
01/06, UR.broj 2163-10-04-92-6; Pazin 15.7.1992.).

Funkcionalno, na Setaliste se nadovezuje pristupni trg koji spaja $kolu i $etnicu. S njega se preko
trijema i glavnog ulaza dolazi u u $kolu, u juzno krilo, u &ijem je prizemlju polivalentni prostor s
knjiznicom i ostalim drustvenim sadrzajima, te na katovima manji broj ugionica predmetne
nastave s administracijom i prostorima za profesore i ravnatelja. Gradevina je u juznom traktu je
katnosti P+2 s horizontalnom funkcionalisti¢kom ragélambom proéelja.

U isto¢nom krilu nalaze se komunikacije sa sanitarijama za ucenike i profesore, knjiznica,
prostorija za sastanke, ugionica kemije sa praktikumom (na katu $to je vrlo nepovoljno),
informatika, te daktilografija.

U sjevernom krilu pretezito su smjestene udionice strukovne $kole. U suterenu se nalaze prostori
za elektrotehni¢ku skupinu predmeta s tehni¢kim pogonom, te na katovima ugionice tehnicke
grupe predmeta (matematika, fizika, elektrotehnika), kao i jo§ neke od ugionica strukovne skole
(ekonomski i pravni smjer) s orijentacijom na jug ili sjever. Takoder, tu se nalazi i sjeverni ulaz, na
koji se nadovezuju komunikacije i sanitarije za profesore i uenike. Gradevina u sjevernom traktu
katnosti je S+P+2 s horizontalnom, funkcionalisti¢kom ragélambom procelja.

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojece gradevine Gimnazije i strukovne $kole, koja se
sastoji od dogradnje uz juZni ulazni trakt - u¢ionice drustvene grupe predmeta (2 ugionice - 1
po etazi) predmetne nastave drustvenog podrucja (hrvatskog jezika i vjeronauka) s pripadajuéim
kabinetima i kantina u prizemlju, te vanjsko evakuacijsko stubiste te interpolacije izmedu
sjevernog trakta Gimnazije i Strukovne skole Jurja Dobrile te istoShog trakta Osnovne $kole
Vladimira Nazora - 7 u¢ionica predmetne nastave jeziénog i prirodoslovnog podrugja (2 po etazi i
jedna u suterenu), sa dizalom (dizalo za invalide).

Osim dogradnji novih ucgionica, predvidena je izgradnja dizala (invalidsko dizalo) koje omogucéuje
dostupnost svim etazama $kole, te dvaju dodatnih stubista (unutarnje i vanjsko) zbog potrebe
zadovoljavanja protupozarnih propisa.

Dogradeni dio smjesten je u volumen tlocrtnih dimenzija 11,65*13,35 m i visine 11,85 m, dok je
interpolacijski dio smjesten u volumen od 9,80m*21,30m i visine je 15,70m.
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Tlocrtna projekcija dogradnje iznosi: 193 m2
Bruto razvijena povrsina dogradnje iznosi: 395 m2

Tlocrtna projekcija interpolacije iznosi: 215 m2
Bruto razvijena povrsina interpolacije iznosi: 770 m2

Novim rjeSenjem se katnost ne mijenja.
DOGRADNJA juznog trakta

Dogradnja trakta projektirana je na istoénom zabatu postojeceg krila predmetne nastave, u sve 3
etaze, a veza izmedu dogradenog i postojeéeg dijela ostvarena je direktno iz glavnog
komunikacijskog hodnika.

Projektom je predvideno formiranje dviju ucionica - vjeronauka i hrvatskog jezika s pripadaju¢im
kabinetima.

U prizemlju dogradnje pozicionira se kantina, s nekolicinom stolova za sjedenje te prodajnim
pultom u tipu snack bara, kao prostor s moguénoscéu koristenja izvan i unutar Skole, za vrijeme
pauze. Kantina je spojena s postoje¢om skolom direktno putem hodnika iz glavnog ulaznog
prostora, no obzirom na ostakljenost s moguénoséu rastvaranja, direktno je vezana na natkriveni
prostor ulaza u $kolu.

Obzirom na poveéanje udaljenosti novih povrsina do stubista, uvedeno je dodatno pozarno
vanjsko stubiste ogradeno istegnutim limom.

Sveukupni blok dogradnje dimenzioniran je u visini vijenca postoje¢e gradevine. Krov je ravan.

INTERPOLACIJA izmedu Gimnazije i strukovne skole Jurja Dobrile i Osnovne $kole Vladimira
Nazora

Interpolacija izmedu Gimnazije i strukovne $kole i Osnovne $kole projektirana je na sjevernom
dijelu parcele u 4 etaze, a veza izmedu dogradenog i postojeéeg dijela ostvarena je direktno iz
glavnog komunikacijskog hodnika. U tom dogradenom dijelu izvest ¢e se dizalo (dimenzionirano
kao invalidsko dizalo) koje omogucéuje pokrivenost svih etaza $Skole, te njihovu dostupnost
osobama sa smanjenom pokretljivo$éu i invalidima.

Projektom je predvideno formiranje sedam ucionica — elektrotehnic¢ki praktikum, specijalizirana
ucionica za elektrotehni¢ku skupinu predmeta, specijalizirana ugionica za ekonomsku skupinu
predmeta, ugionica matematike, ucionica elektrotehnike i fizike te 2 ugionice stranih jezika —
engleski jezik.

U suterenu se smijesta dodatni ulaz u $kolu, na koji se nadovezuje hodnik s kominikacijama
(pozarnim stubistem i liftom). Gradevina je definirana visinom vijenca postoje¢ih gradevina
(osnovne i srednje skole). Krov je ravan.

Zahvat unutar postojeceg stanja - prenamjena ucionica

Unutar postojece $kole takoder se predvida adaptacija pojedinih ucionica kako bi se maksimalno

olaksalo koristenje strukovnog dijela $kole koji je veéinom pozicionirano u sjevernom traktu
gradevine. U suterenu rekonstrukciji postojeée ugionice vjeronauka te dvama spremistima
pristupa se u svrhu dovodenja ucCionice kemije, spremista za kemikalije, te kabineta za
nastavnike.

Ugionica za elektrotehni¢ku skupinu predmeta prenamjenjuje se u klasi¢nu/rezervnu ugionicu. U
prizemlju se ucionica biologije s kabinetom seli na prvi kat, a trenutna postaje ucionica za
filozofiju, sociologiju, logiku, psihologiju, pig.

Ugionica za biologiju premjesta se na prvi kat, zajedno s kabinetom za nastavnike, umjesto
praktikuma elektrotehnike koji se planira u suterenu nove gradevine (interpolacije). U sadasnju
ucgionicu kemije, premjesta se rezervna udionica za viskove sati povijesti, etike, pig-a i dr te se u
kabinetu kemije organizira praktikum sa uredskim uredajima i aparatima — tzv. ured za vjeZzbe
(zanimanja komercijalist i upravni referent).
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Rekonstrukcijom nije predvideno povecanje broja u€enika niti djelatnika veé je namjera
zahvata rasterec¢enje broja u¢enika po postojec¢im razredima te moguénost organizacije nastave u

jednoj smjeni.

Dogradnjom se ne¢e morati poveéati kapacitet postojeée kotlovnice koja nije smjestena u

predmetnoj gradevini (nakon formiranja nove &estice).

Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile danas ima 650 u&enika i 83 djelatnika, ukupno 733

osobe.

Postoje¢a radna mjesta se zadrzavaju, a ¢ine ih zaposlenici: nastavni¢ko osoblje, administratori,

spremacice, kuharice i ku¢epazitel].

Nove ucionice ¢e biti uredene i opremljene tako da omoguée racionalno koritenje prostora i

nesmetano kretanje uéenika i zaposlenog osoblja.

Uredaji i oprema biti ¢e stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

U ugionicama su predvideni umivaonici te ée novoplanirani prostori stalno raspolagati dovoljnim
koli¢inama higijenski ispravne vode koja se osigurava postoje¢im prikljuskom na javni vodovod.

Otpadne tekuéine zatvorenim ¢e se sustavom odvoditi iz gradevine.

Krute otpadne tvari redovito ¢e se odstranjivati uz osigurane sanitarno-higijenske i tehni¢ke uvjete.

Elektri¢no osvijetljenje biti ¢e osigurano u svim planiranim prostorijama skole.

Ugionice ¢e imati dobro prirodno odzragivanje i osvjetljenje.

Podovi neée biti klizavi, biti e od materijala koji ne propusta vodu te se lako &isti i odrzava.

Sva oprema imati ¢e povrsinu koja se lako &isti.

5. PRIMJENJENI PROPISI ZASTITE NA RADU

1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20717, 39/19, 125/19)

2. Zakon o zaétiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14)

3. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)

4. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05)

5. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu  (SL SFRJ 42/68, 46/68)
6

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN RH 51/08)

7. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN RH 49/86)

8. Pravilnik o zastiti na radu pri rucnom prenoSenju tereta (NN RH 42/05)
9. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06)

10.  Pravilnik o sigurnostii zdraviju pri uporabi radne opreme (NN RH 21/08)
11.  Pravilnik o poslovitma s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84)

12. Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN RH 46/08)

13. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 88/12)

14. Pravilnik o zastiti radnika od tizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN RH 155/08)

15. Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN RH 47/02)
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16. Pravilnik o naCinu provodenja mjera zastite radi sprjeCavanja nastanka ozljeda ostrim predmetima

(NN RH84/13)
17. Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/10)

18. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

19. Zakon o zastiti prirode (NN RH 80/13)

20. Zakon o zaétiti okolia (NN RH 80/13, 153/13, 78/15)
21. Zakon o zastiti zraka NN RH 130/11

22. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

23. Zakon o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
24. Zakon o vodama (NN RH 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

25. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN RH 78/13

26. Pravilnik o ofpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u siucaju

pozara (NN RH 29/13, 87/15)

6. PREDVIDEN BROJ RADNIKA PO SPOLU

Nije predvideno povecavanje broja zaposlenika.

Postojea radna mijesta se zadrzavaju (83), a ¢ine ih: nastavni¢ko osoblje, administratori,
spremacice, kuharice i kucepazitelj. Pomocéne prostorije zaposlenog osoblja su izvedene u

postojeéem dijelu $kole koji nije predmet intervencije.

7. OPCENITE OPASNOSTI, STETNOSTI | UVJETI RADA U GRADEVINI

OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SAME GRADEVINE

Opasnosti, koje potjedu iz funkcionalnih i konstruktivno-strukturalnih karakteristika gradevine i

prostora u njoj, kao posljedica nepravilne izvedbe objekta:

1. fukcionalne

e veli¢ina prostora (dimenzije, visine prostora)

® raspored prostora (medusobna povezanost, udaljenosti)

e raspored komunikacija ( krizanje puteva, promet, kapacitet)
® raspored uredaja i opreme

2 konstrukcijsko-strukturalne

® konstruktivne (nosiva gradevinska konstrukcija, pomoéne konstrukcije)
® pregradne-razdjelne (pregradni zidovi, prozori, vrata)

e otvori (prozori, vrata)

e izolacijske (toplinske, zvucne, hidroizolacije)

® zavrSne obrade povrsina ( podova, zidova i stropova)

» mikroklimatske (zagrijavanje, prozracivanje, osvijetljenje)

s instalaterske (elektri¢ne, vodovodne, kanalizacijske, instalacije za grijanje i prozracivanje)
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Mjesta rada moraju udovoljavati zahtjevima zastite na radu propisanim Pravilnikom o zastiti na
radu za mjesta rada (NN 29/13).

Gradevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve bithe zahtjeve za gradevinu (mehani¢ka
otpornost i stabilnost, zastita od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zastita okolisa, sigurnost
u koristenju, zastita od buke i vibracija, zastita od udara munje i elektricne struje, usteda
energije i toplinska zastita, osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora, osiguranje
potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje mikroklimatskih uvjeta,
osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okoli$a, zastita od stetnih atmosferskih i
klimatskih utjecaja, zastitu od stetnog zradenja, osiguranje pomoénih prostorija i prostora i dr.).

Poslodavac ¢e u svrhu zastite na radu za vrijeme rada gradevine osigurati:

— stalno prohodne putove do izlaza

—da se pripadajuc¢a oprema i uredaji redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci odmah otklone,

— da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine,

— da se sigurnosna oprema i uredaji hamijenjeni za sprje¢avanje ili uklanjanje rizika redovito
odrzavaju i provjeravaju.

LOKACIJA GRABEVINE S OBZIROM NA OKOLIS

Gradevina je locirana na nadin da je osiguran dobar kolni i pjesacki prilaz sa javnih prometnica,
a obzirom na vatrootpornost nosive konstrukcije ne predstavlja opasnost za okolnu izgradnju
zbog prijelaza vatre.

Unutarnje rjeSenje osigurava povezanost s javnim komunikacijama, moguénost pristupa i
manevar vozila s gabaritima javnog prometa.

U sludaju pozara osiguran je pristup intervencijskim vozilima na dopustenim udaljenostima za
intervenciju.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Konstruktivni elementi zgrade zadovoljavaju uvjete mehani¢ke otpornosti i stabilnosti.

ZASTITA OD POZARA

Prema zahtjevnosti zastite od pozara, gradevina pripada podskupini ZPS 5, u skladu sa &l.4
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN RH 29/13, 87/15).

U gradevini su predvidene osnovne mjere zastite od pozZara detaljno obradene u zasebnom
elaboratu.

U postojecoj gradevini je izveden poZarni odjeljak (1) kojeg &ine svi prostori ukupne povrsine
4081,98 m2. Kotlovnica je smjestena u susjednoj gradevini osnovne $kole, izvan zone zahvata.

Rekonstrukcija gradevine se izvodi u razini suterena, prizemlja, 1., i 2. kata ukupne povrsine na
sjevernom i juznom kraku 948,00 m? . Novi prostori se nefe posebno pozarno pregradivati
(izuzev novog dizala i sigurnosnih stubista) ve¢ e zajedno sa preostalim s$kolskim prostorima
¢initi isti poZarni odjeljak (1) .

Ukupna povrsina postojecih i dogradenih prostora pozarnog odjeljka (1) ¢e iznositi 5029,97 m?, a
pozarno opterecenje 300 MJ/m2.

PoZarni odjeljak D je dizalo.
PoZarni odjeljak sigurnosnog stubista S$1

U sjevernoj dogradnji-interpolaciji planirano je novo zatvoreno sigurnosno stubiste S1 koje ¢e na
svim etazama biti poZzarno odvojeno od prostora gradevine.
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Mjerama zastite od pozara je osigurano:

dovoljan broj vatrogasnih aparata: 5 kom x S6+(12JG) + 2 kom x S6

Zahtjevi rasvjete za slugaj nuzde i oznadavanja ev.puteva ¢e se izvoditi u skladu s HRN
EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Za potrebe evakuacije i intervencie gasenja pozara, na izlaznim putevima iz
rekonstruirnih  dijelova gradevine se postavljaju rasvijetna tijela s ugradenim
akumulatorom koja se pale kod ispada mreznog napona, $to je u skladu s pravilima
tehnicke prakse.

Protupaniéna rasvjeta se automatski ukljuéuje kad nestane el.napona. U slugaju pozara,
protupani¢na rasvjeta osigurava rasvjetu u trajanju od najmanje jednog sata.

Armiranobetonska konstrukcija stubista je debljine 18 cm i prema HRN DIN 4102/4
zadovoljava otpornost protiv pozara ve¢u od 90 minuta.

Medukatna i krovna konstrukcija od armiranobetonske plo¢e debljine 25 cm prema HRN
DIN 4102/4 zadovoljavaju otpornost protiv pozara veéu od 90 minuta.

Armiranobetonski zidovi debljine 20 cm prema HRN DIN 4102/4 zadovoljavaju otpornost
protiv poZara ve¢u od 90 minuta.

U skladu sa tablicom 1. Priloga 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara (NN RH 29/13, 87/15), za zgrade
podskupine ZP$S 5, nosivi dijelovi prizemlja i katova moraju imati otpornost na pozar R90,
zadnjeg kata R80, stropovi iznad zadnjeg kata R80, te izmedu ostalih katova REI 90, a
zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka REI 90 i El 90.

Opisane konstrukcije zgrade zadovoljavaju propisane uvjete.

u sludaju pozara je moguce isklju¢enje struje s vanjske strane objekta putem tipkala;
predvidena je instalacija zastite od djelovanja munje;

predvidena je unutarnja i vanjska hidrantska mreza

predvidena je automatska vatrodojavna instalacija

gradevina je organizirana na nacin da su osigurani uvjeti za vatrogasne pristupe prema
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94,142/03). Najbliza
ispostava profesionalne vatrogasne postrojbe je profesionalna vatrogasna postrojba
grada Pazina koja je od predmetne gradevine udalijena cca 1 km pa se podetak
intervencije moze oéekivati za 5 min.

Zaposleno osoblje bit ¢e osposoblieno za rukovanje aparatima za gasenje pozara, odnosno za
podetno gasenje pozara.

PUTOVI 1ZLAZI U NUZDI

Predvideno je vise izlaza iz gradevine u razini prizemlja.

Dogradeni dio te interpolacija nemaju negativnih utjecaja na postojece izlazne puteve ve¢ se isti
pobolj$avaju uz zadrzavanje jednakog broja uéenika i zaposlenog osoblja.

Maksimalna duzina puta evakuacije iz suterena iznosi 16 m.

Maksimalna duzina puta evakuacije u etazi prizemlja iznosi 26 m.

Maksimalna duzina puta evakuacije sa 1.kata iznosi 25 m.

Maksimalna duzina puta evakuacije s 2.kata iznosi 37 m.

Duzina

izlaznih puteva je manja od 40 m, u skladu s &l. 34 Pravilnika o otpornosti na poZar i

drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u siucaju poZzara (NN RH 29/13, 87/15)

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

140




KOSTRENCIC | KREBEL
-ARHITEKTI-

INVESTITOR:
GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 19

oznaka projekta: 99/21-ZR

Pula, prosinac 2021.

Najveéa udaljenost zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta je manja od 23 m i iznosi 55 m, u
skladu sa ¢&l. 34. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluaju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Slijepih hodnika nema.

Svi izlazni putevi vode u smjerovima normalne evakuacije i u razinu okolnog terena. Oznaceni
sukladno HRN SO 6309. Putevi za izlaZzenje obiljeZzeni oznakama prema HRN 1SO 3864-1 ifili
svijetleCim oznakama prema nizu HRN EN.

Za zgrade podskupine ZPS § obavezne su slijedeée karakteristike reakcije na pozar, u skladu s
¢l. 37. i prilogom 2, tablicom 4., 5., 6. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15). :

podne obloge evakuacijskih puteva A2a;

stropne obloge A2-s1, dO (stubiste) i B-s1, dO (hodnici)

obrade zidova D

obrade zidova u evakuacijskim putevima A2-s1, dO (stubiste) i B-s1, dO (hodnici)
toplinski kontaktni sustav procelja B-d1

kosi krovovi - pokrov BKROV (t1) , toplinska izolacija A2, krovna ljepenka i folije E, krovna
konstrukcija A2 ; ravni krovovi - izolacija BKROV (t1) , toplinska izolacija B

Zavréna obloga komunikacija pvc obloge, reakcije na pozar A2n .
Toplinska ovojnica ¢e se izvesti od mineralne vune.
Zavrsni pokrov ravnog krova je hidroizolacijska membrana s nasipom $ljunka.

Zidovi evakuacijskih puteva se obraduju Zbukom reakcije na pozar A1. Stropovi evakuacijskih
puteva se obraduju zbukanjem ili gipskartonskim ploSama u podgledu, reakcije na pozar B.

Kapacitet izlaza koji vodi na slobodan i siguran prostor izvan gradevine treba biti dovoljan za
maksimalan broj osoba koje mogu u bilo koje vrijeme boraviti unutar gradevine.

U razini prizemlja i suterena je predvideno vise otvora za izlaZzenje, ukupne duzine > 13 m ¢&ime
je osigurana evakuacija za min. 1625 osoba (koeficijent 8mm), u skladu s prilogom 5, tablicom 1.
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slugaju
pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Sigurnosna (i protudimna) stubista S1 i S4

Stubista se izvode kao zatvorena i otvorena sigurnosna stubista, u skladu sa st. 9 &l. 3 Pravilnika
o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara (NN
RH 29/13, 87/15) i u odnosu nha ostale dijelove gradevine ¢e biti odvojena elementima otpornim
na pozar i dim kako je definirano u todki 2.1.,2.2.12.3.

Prema tablici 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju poZara (NN RH 87/15), za zgrade podskupine ZPS 5, zidovi i strop
sigurnosnog stubista moraju imati otpornost na pozar najmanje REI 90 ili El 90, a vrata u
pregradama sigurnosnog stubista moraju zadovoljiti zahtjev vatrootpornosti El, 30-C (za
otvoreno stubiste; nije potrebna mehanitka ventilacija) i El; 30-C-Sm (za zatvoreno stubiste), sa
sustavom za automatsku dojavu poZara.

Opisane konstrukcije zadovoljavaju propisane uvjete.
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Na najvisem podestu stubidta izvest ¢e se krovni prozor za odimljavanje slobodnog presjeka >
1,0 m? Prozor za odimljavanje ¢e se otvarati preko sustava za automatsku dojavu pozara i
dodatna opcija — ru¢no otvaranje na posliednjem podestu i prizemlju.

Otvaranje mora biti neovisno o opéem napajanju elektriSnom energijom.

Za uzgon odvodenja dima predvideno je kontinuirano dovodenje svjezeg zraka preko fasadnog
otvora na sjevernom progelju, unutar stubi$ne jezgre, a koji se ne moze zatvoriti ( ispod %
srednje konstruktivne visine stubista) pa je u tu svrhu predvidena ugradnja ventilacijske resetke
integrirane u donjoj zoni vratnog krila u razini suterena, dimenzija 460/92 mm ili ugradnja uredaja
za fiksiranje krila u otvorenom polozaju.

ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektri¢ne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i odrzavane sukladno vazeéoj regulativi,
tako da tijekom koristenja ne prouzroe pozar odnosno eksploziju, elektricni udar i druge
opasnosti ili Stethosti. Radnicima i drugim osobama ¢e se osigurati zastita od rizika izravnhog ili
neizravnog dodira dijelova pod naponom.

Ako postoje nedostaci na elektricnim instalacijama koji mogu predstavijati opasnost, bez
odgadanja potrebno je poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka. Ako uvjeti trenutaéno ne
dopustaju popravak, odnosno otklanjanje nedostataka, mora se Zurno ograniéiti opasnost
ogradivanjem i oznadavanjem i drugim primjerenim nacinom te odmah obavijestiti osobu
odgovornu za sigurnost rada u gradevini i za sigurnost instalacija.

Uredaji i oprema biti ¢e stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju. Elektriéni uredaji i uredaji za
rasvjetu moraju biti zasti¢eni od moguceg iskrenja.

Zastita od direktnog dodira:

Primjenjena je jedna od mjera prema HRN HD 384.4.482 S1: 1999 , HRN HD 384.3 §2: 1999 i
HRN HD 384.4.41 S2: 1999.

Dijelovi pod naponom potpuno su pokriveni izolacijom.

El. oprema je u kuéistima minimalne zastite IP2X.

Predvideni su izolirani kabeli polozeni P/Z, N/Z ili u kabelske police i kanale.lzolirani vodiéi su
postavljeni u zasitnim cijevima.

Zastita od indirekthog napona dodira izvodi se strujnom diferencijalnom sklopkom — (ZUDS,
FID sklopka) sa diferencijalnom strujom 30 mA za sve strujne krugove koji hapajaju pokretna
trosila, utiénice i sl. Fiksna strojarska oprema $titi se automatskim osigurac¢ima i FID sklopkom
300 mA.

Strujni krugovi su podijeljeni na vise FID sklopki ime se osigurava selektivno iskljudivanje u
sludaju prorade FID skiopke dode do nestanka napajanja samo u manjem dijelu objekta. Sve
utinice jake struje su izvedene sa zastitom koja onemogucéava umetanje predmeta u samo
jedan priklju¢ak uti¢nice, veé je za ostvarivanje priklju¢ka potrebno istovremeno umetnuti utikad
u oba prikljudka utiénice. Svi vodiéi su izolirani kao i dijelovi koji dolaze u dodir s korisnicima.
Ostali dijelovi opreme koji nisu izolirani smjesteni su u zatvorene razvodne ormare u koje
pristup ima samo odgovorna osoba.

Presjek i izolacija nultog i zastithog vodida u istom kabelu su isti. Ukoliko se zastitni vodi¢ vuce
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6 mm?2. Zastitni vodi¢ mora biti Zuto-zelene boje
dok je nulti vodi¢ svjetlo-plave boje. Zastita od potencijalnih razlika na raznim sustavima
instalacija postignuta je izjednadenjem potencijala, povezivanjem pojedinih metalnih masa
medusobno, te preko Kutije za izjednadenje potencijala na zastitnu sabirnicu, odnosno na
sabirnicu za glavno izjednadenje potencijala u RO ormarima, tj. na uzemljivas.

Razdjelnici

Ormari su tvorni¢ke izvedbe od poliestera i opremljeni vratima sa bravom. Svi elementi u
ormaru predvideni su da izdrze moguée struje optereenja i kratkog spoja. Ormari imaju i
glavnu sklopku, a radi odrzavanja u ormarima ¢e biti prilozena jednopolna shema, natpisi
strujnih krugova i elemenata kao i naznacen sistem zastite. Sa vanjske strane ormara treba biti
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oznake upozorenja od strujnog udara - naznaka el. napona, oznaka sustava zastite i naziva
ormarica.

Vodovi, provodnici i pribor

Svi energetski vodovi su bakreni tipa PPO0 (FG7(0)R) ili vodisi P/F, zasticeni u plastiénim
instalacijskim cijevima ili postavljeni nadzbukno u PK kanalice i PNT cijevi, sve izvan dohvata
rukom korisnika. Isti su dimenzionirani na nominalno optereéenje, tako da ne dode do
pregrijavanja kod normalnog rada, a dimenzionirani su i na struje kratkog spoja koje mogu
nastati prema zahtjevima tehni¢kih propisa.

Vodovi se u objektu polazu na odstojanje od 0,3 m od stropa i minimalno 2 m od poda i to ispod
Zbuke ili u instalacijske kanalice ili na obujmice. Kod provia¢enja vodova po podovima vodovi su
ticeni tvrdim plastiénim cijevima.

Zastita od munje i prenapona

Zastita od munje predvidena je postavijanjem sustava unutarnje i vanjske zastite od munje
prema HRN 62305. Zastita od atmosferskih i isklopnih prenapona prema HRN 62305 predvida
ugradnju odvodnika prenapona (SPD).

Zastita

- sustav zastite od previsokog napona dodira provodi se strujnom diferencijainom sklopkom
(FID sklopkom),

- kompletna zastita instalacije od kratkog spoja izvodi se osigura¢ima ugradenim na pocetku
strujnog kruga,

- pomodu osiguraca ostvaruje se selektivnost zastite odabiranjem strujne vrijednosti osiguraca,
tako da se uvijek iskljugi najmanje moguéi broj strujnih krugova,

- zastitno uzemljenje svih utiénica i potro$ada povezano je 3. odnosnho 5. vodom u kabelu Zzuto-
zelene boje,

- vodovodna instalacija galvanski je povezana preko kutije za izjednaavanje potencijala i
uzemljena na razvodni ormar,

- sve utiénice su sa zastitnim kontaktom,

- razvodni ormariéi opremljeni su standardnom opremom i zastiéeni od nekontroliranog dodira,

- prekidagdi su standardne izvedbe i montirani na lako pristupaéna mjesta,

- odabir rasvjetnih tijela po prostorijama izvrsen je prema namjeni prostorija kao i nivo potrebne
rasvjete u prostorijama,

- odabir rasvjetnih tijela po hodnicima, stubistima, te odabir vanjske rasvjete izvréen je prema
kriteriju mjesta i namjene prostora, kao i potrebnom nivou rasvjete prostora,

- U razvodnim ormarima ugradeni su odvodnici prenapona

Ispitivanja

Provjere i ispitivanja instalacije je predvideno u skladu sa HRN HD 384.6.61 §2.2004

¢ Ugraditi se smiju samo materijali i oprema izradena u skladu s propisima.

* U toku izgradnje provoditi fazna ispitivanja ( otpor izolacije vodi¢a ).

+ Nakon zavrsetka izgradnje za izvedenu instalaciju potrebno je provesti ispitivanja prema
propisima i prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete. Za provedeno ispitivanje treba izdati
protokol o ispitivanju. Instalacija se smije koristiti ako se provedenim ispitivanjem i protokolom o
ispitivanju potvrdi da je instalacija ispravna i da se smije nesmetano koristiti.

Instalaciju u toku eksploatacije ispitivati u skladu sa propisima ( svake 4 godine ).

Mijere sigurnosti pri izvodenju radova

Prije pocetka radova potrebno je izvrsiti kompletnu pripremu i organizaciju gradilista.

Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pravila
sigurnog rada:

- vidljivo iskljugiti i odvojiti napon

- onemogugiti ponovno nenamjerno ili sluéajno ukljucivanje napona

- ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje

- izvrsiti uzemljivanje i kratko spajanje

- ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod haponom

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE

143



KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR: BP: 05-2021 — izmjena 3
-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 22

oznaka projekta: 99/21-ZR

Pula, prosinac 2021.

- prolaze kabela iz jednog pozarnog odjeljka u drugi potrebno je brtviti protupoZarnim kitom koji
prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj nacin sprjecava prolaz vatre i
plinova kroz fuge i otvore

- pri izvodenju radova na objektu treba biti omoguéen pristup do nuznih izlaza, odnosno pristup
vatrogasnoj tehnici na objektu

- moguénost pozara javija se pri transportu, uskladistenju i manipulaciji sa zapaljivim
materijalom koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sliSnih oruda, te
stoga takve faze rada trebaju biti organizirane po posebnim pravilima i s posebnim oprezom.

Radnici na izvodenju radova moraju biti upoznati sa svim opasnostima, te obavezno primjenjivati
zastitna sredstva.

Obzirom da su ovi radovi specifiéni (rad na el. instalaciji) izvoda¢ mora biti registriran za takvu
djelatnost.

Ukoliko nadzorni inZenjeri primijete da se radovi ne izvode po propisanim mjerama zastite na
radu, ili po drugim propisima, moraju obustaviti radove. Ako su vremenske prilike nepovoljne,
takoder treba obustaviti radove.

Na gradili$tu se mora organizirati pruzanje prve pomogi.

Po zavrsetku radova moraju se izvrsiti sva potrebna mjerenja i ispitivanja i izdati protokoli. Sa
gradilista ukloniti sav preostali materijal, ostatke ambalaZze i drugo, $to bi moglo ugroziti
slobodno kretanje i sigurnost ljudi.

Mijere sigurnosti pri koriStenju instalacije i opreme u pogonu

Da bi instalacija nakon dovréenja u cijelosti udovoljila zahtjevima $to ih utvrduju pravila zastite
na radu i zastite od pozara, projektant je usvojio slijedeca tehni¢ka riesenja, kojih se izvodac
radova tokom izvodenja radova odnosno osoblje u toku eksploatacije i servisa trebaju strogo
pridrzavati:

- Pri izvodenju instalacija izvoda¢ se mora pridrzavati svih odredbi iz Tehniékih uvjeta

- Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni

- Zastititi kabele od mehani¢kih oste¢enja cijevima i kanalicama

- Zastitu od kratkog spoja treba rijesiti osigura¢ima u razvodnim ormarima za jakostrujne
instalacije i osiguradima u samoj opremi

- Zastitu od dodira dijelova pod naponom treba rjesiti smjestanjem opreme u ormare s bravom

- Zastita od stati¢kog elektriciteta treba biti izvedena medusobnim povezivanjem i uzemljenjem
svih neaktivnih dijelova

- Zastitu od pozara na vodovima treba rijesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova

- Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i s propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne
bi iskrila ili se zagrijavala

YODOVOD | KANALIZACIJA

Gradevina ¢e stalno raspolagati dovoljnim koli¢inama higijenski ispravne vode koja se
osigurava postojecim priklju¢kom na javni vodovod. Odvod otpadnih voda ée biti osiguran
prikljuskom na postojeéi sanitarni cjevovod.

OSIGURAVANJE CISTOCE

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu
ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliga ili klimu, tijekom uporabe ili uklanjanja.

U svakoj radnoj prostoriji i sanitarijama postaviti ¢e se kosevi za otpatke. Odlaganje otpada vrsit
¢e se u spremnike. Odvoz otpada obavljat ¢e nadlezno komunalno poduzeée.

DIMENZIJE RADNIH | POMOCNIH PROSTORA

Dimenzije prostora odgovaraju zahtjevima:
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e Unutarnja visina novih prostora od poda do stropa na najnizem dijelu ée iznositi 3,16 m
§to je u skladu sa ¢l. 12. st. 4. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

* povrsina poda koja nije zauzeta opremom i slobodna zapremina zra¢nog prostora ée
biti ve¢a od 10 m® zraénog prostora i 2 m? slobodne povrsine poda za svakog
zaposlenika

IZLAZNA VRATA

Polozaj, broj i dimenzije vrata, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su prirodom i
namjenom prostorija i prostora. Sva izlazna vrata su svijetlog otvora veéeg od 70 cm, sukladno
8l. 17. st.2. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Prozirna vrata ée biti odgovaraju¢e oznaéena na vidnoj razini, a ugradeno staklo ¢e biti
sigurnosno (lamistal ili sl.).

U gradevini se ugraduju nova protupozarna vrata.

Predvidena je ugradnja protupoZarnih vrata na ulazima/izlazima u nova sigurnosna stubista,
unutarnje 81 i vanjsko S4 (kako bi se sprijedio prodor topline i dima iz unutarnjeg prostora na
vanjsko stubiste).

Vrata izlaza na vanjsko sigurnosno stubiste moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti El, 30-C
(mehani¢ka ventilacija se ne izvodi jer je stubiste vanjsko) - kom 3, a vrata izlaza na zatvoreno
sigurnosno stubiste moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti El; 30-C-Sm — kom 3, sve prema
tablici 3. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN RH 29/13, 87/15).

Sva vrata dizala moraju zadovoljiti uvjet vatrootpornosti EW 60, u skladu sa ¢&l. 17. Pravilnika o
ofpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
RH 29/13, 87/15) — kom 4.

Ukoliko se umjesto vrata dizala u klasi EW 60 ugrade vatrootporna vrata dizala u skladu s HRN
DIN 18091, na vrhu dizala je potrebno izvesti otvor minimalne veli¢ine 2,5% povrsine okna
dizala, ali ne manje od 0,1 m2 sukladno postupku ispitivanja vrata prema navedenoj normi.

PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI, KROVOVI!

Povrsine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu ¢istiti i odrzavati.

Podovi svih prostora su projektirani tako da trajno osiguravaju: stabilnost, ravnu povrsinu i
sigurno hodanje, toplinsku zastitu, zvuénu zastitu, zastitu od difuzne pare, vodonepropusnost,
lako koristenje i odrzavanje, zastitu od pozara, zastitu od statickog elektriciteta.

Zavrsna obloga poda su pvc obloge iz razloga lakog odrzavanja, boljih higijenskih uvjeta i velike
protoénosti udenika. U postojeéim prostorima hodnika te u sanitarnim prostorijama i podovi i
zidovi su oblozeni kerami¢kim/kamenim plogicama.

Zidovi, stropovi i krov gradevine u cjelini projektirani su tako da trajno osiguravaju: zastitu od
oborina i atmosferskih utjecaja, zastitu od pozara, odvodenje atmosferskih taloga, toplinsku i
zvuénu zastitu, daljnje svjetlo, sigurnost i stabilnost.

Povrsine zidova i stropova radnih prostorija biti ¢e obojene svjetlijim tonovima.

PROZORI' I VRATA

Prozori i vanjska vrata su projektirana tako da trajno osiguravaju zastitu od oborina i
atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostora, toplinsku zastitu i provjetravanje.
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Unutarnja vrata projektirana su tako da trajno osiguravaju povezivanje i odvajanje prostorija,

toplinsku i zvuénu zastitu i provjetravanje.

STEPENISTA, OGRADE | RUKOHVATI

Stepenisni krakovi duz rubova s otvorene strane ¢e imati zastithu ogradu s rukohvatom koji

moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duzini stepenista.

Na stepenistima i prilazima stepenistu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljeZzene
providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlazenja,

odnosno koje smanjuju korishu $irinu stepenista.

Stepenista i prilazi stepenistima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti

postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna $irina novih stepenisnih krakova iznosi 1,20 m. Povrsina gazista i odmorista stepenista

ne smije biti klizava.

Stepenista se moraju redovno Cistiti | odrzavati.

Zastitna ograda i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost. Visina

zastitne ograde ne smije biti manja od 1,2 m mjereno od poda.

Rukohvat na stepenistu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrsine gazista,
mjereno okomito od sredine gazidta stepenista do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s
jedne strane. Ispuna zastitne ograde (preSke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti
konstruirana za jednoli¢no optere¢enje preko ukupne povrsine ograde. Ograda mora izdrzati
horizontalno optere¢enje od najmanje 700 N/m. Ako se ispuna zastithe ograde izvodi od
duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu pre¢ke i poda odnosno vrha stepenice i preSke
ne smije biti veéi od 25 cm. Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih pre¢ki onda

svijetli razmak izmedu precki ne smije biti veéi od 14 cm.

TEMPERATURA, RELATIVNA VLAZNOST

Na mijestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni
uvjeti rada, odgovarajuéi za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka,

uzimajuéi u obzir radne postupke i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Prostori imaju moguénost prirodnog provjetravanja putem otvora na fasadi koji ¢e se otvarati s

razine poda prostorije.

U radnim prostorijama osigurati ¢e se grijanje u hladnom razdoblju na temperaturu 20 - 25°C i

relativha viaznost 40-60%.

ZAGRIJAVANJE | HLADENJE, BRZINA STRUJANJA ZRAKA

Ako se u ljethom razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje
temperature nece biti veca od 7°C, a isti ¢e djelovati na takav nacin da radnici i uenici nisu

izloZzeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

PROWETRAVANJE

Sve novoprojektirane ugionice se provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore
na zidovima i stropovima i moraju imati iste opremljene uredajima za lako otvaranje i zatvaranje

s poda prostorije.

Broj, veligina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje je takav da osigurava izmjenu

zraka i mikroklimatske uvjete utvrdene hrvatskim normama.

BUKA I VIBRACIJE
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Predvideni su takvi materijali koji sprije¢avaju Sirenje buke u okolinu. Buka koja se $iri prema
okolini ne prelazi dopustenih 45 dB.

PRIRODNO { UMJETNO OSVJETLJENJE

Odgovarajuca rasvjeta omogucuje toéno i brzo opazanje te ispravno i sigurno obavljanje vidne
zadace uz $to manji zamor odiju.

Zastita od nedovoljnog intenziteta osvjetljenja izvesti ¢e se pravilnim izborom i rasporedom
rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno sa normama (HRN EN 12464), radnim uvjetima i
estetskim potrebama prostora.

U cijeloj gradevini je predvidena rasvjeta za slu¢aj nuzde i oznaavanja izlaznih puteva.

POMOCNE PROSTORIJE

Svi zaposlenici i uéenici ¢e koristiti pomoéne prostorije u postojeéem dijelu gradevine koje nije
predmet zahvata. Udaljenost do postojecih sanitarnih prostora iznosi 38-42 m.

ODLAGANJE ODPADAKA

Otpad ¢e se odlagati u postojete odgovarajuce kante/kontejnere izvan gradevine, uz osiguranje
potrebnih zdravstveno-tehnigkih i higijenskih uvjeta i redovan odvoz, sa separatnim odvajanjem
papira, plastike, metala, stakla.

ZASTITA OD FIZIKALNIH, KEMIJSKIH | BIOLOSKIH STETNIH DJELOVANJA

Opashost od stetnog djelovanja kemikalija za potrebe &iséenja i odrzavanja umanijiti ée se
odgovarajuéim osobnim zastitnim sredstvima (rukavice). Sredstva za ¢icenje drzati ¢e se u
ormaru kojemu ¢e biti onemogucen pristup drugim osobama jer ¢e se zaklju¢avati.

ZASTITA OD PREKOMJERNIH NAPORA

U objektu se ne predvidaju poslovi s povecanim naporima.

ZASTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG | OSTALIH ZRACENJA

U gradevini se ne predvidaju elektromagnetska i ostala zraéenja.

Sva elektrina oprema zadovoljava zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i
projektirana je prema odnosnhim EMC normama.

OSOBNA ZASTITNA SREDSTVA

Zaposlenici na odrzavanju ée koristiti zastitne rukavice.
Kako bi se sprijecile mehanitke opasnosti, sva oprema za rad mora biti pravilno instalirana,
prema uputama dobavlja¢a, s tehni¢kim uputama, atestima i uputama za sigurnu upotrebu.

Aparati i oprema moraju biti u ispravnom stanju, a za njih je poslodavac duzan osigurati
periodi¢ko ispitivanje.

Sva sredstva rada moraju biti opskrbljena potrebnim zastitnim napravama $to se utvrduje
propisanim ispitivanjima. Svi rotirajuéi djelovi moraju biti zasticeni.

8. RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM | ZIVOTNOM
OKOLISU

MOGUCE OPASNOSTI U TIJEKU ODRZAVANJA GRADEVINE
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Kada je objekt u punoj funkciji, moguée su slijedeée opasnosti:

» od lokacije - zbog neispravnih odnosa u organizaciji pristupa objektu i visina u odnosu na tlo
te udaljenosti od stetnih dijelova sadrzaja izvana i unutar parcele,

e od konstrukcije - zbog nedovoljne stabilnosti - neadekvatne dimenzije i kvalitete
upotrijebljenog materijala,

» od materijala i obrade povrsine - zbog neadekvatnog izbora materijala mogu nastati opasnosti
od poZara, klizanja, necistoée i habanja,

+ od neadekvatne organizacije prostora - mogu se pojaviti opasnosti u procesu koristenja i pri
evakuaciji uslijed nepogoda i pozara,

» od loseg izbora opreme - i bez odgovarajuce zastite - mogu nastati nezgode prilikom rada ili
koristenja opreme,

* od loSeg sistema grijanja - te lodeg odabira konstrukcija i osvjetlienja (fizikalni zahtjevi
konstrukcija) - mogu se proizvesti neprikladni mikro klimatski uvjeti te $tetna buka kao i
nezgode uslijed loSe rasvjete,

s opasnosti i stetnosti zbog neprikladnih instalacija - povrede od udara struje, opasnosti od
pozara radi neispravnih instalacija, opreme i postrojenja, poplave i Stetne konstrukcije uslijed
losih instalacija vode i kanalizacije,

» opashosti od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja - opasnhosti od poplave, vijetra,
potresa, radioloskog i kemijskog oruzja,

» opashosti od nehigijenskih uvjeta i nedovoljne zastite - opasnosti i $tetnosti radi neadekvatnog
prostora za higijenu te nepostojanja uvjeta zdravstvene zastite.

Dio opasnosti i stetnosti otklanja se primjenom odgovarajuéih mjera i u projektu i u izvedbi, a
dio kroz organizaciju rada i sistema zastite na radu.

Ovim prikazom obuhvacene su opce i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja opasnosti
i stetnosti, a odnose se na:

 [okaciju i prilazne putove,

 dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje,

» konstruktivhe sisteme i materijale obrade povrsina,
» mikroklimatske uvjete,

» osvjetljenje (prirodno i umjetno),

» nehigijenske uvjete rada i sanitarije,

o zastitu od buke,

» sigurnost od elektri¢ne struje,

» osiguranje od pozara i elementarnih nepogoda.

Tehnickom dokumentacijom dana su rjesenja i uvjeti koje objekt mora ispunjavati kad bude u
upotrebi.

Temeljem Zakona o zastiti na radu, u projektu su predvidena odredena tehni¢ka rjeSenja kako
bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada gradevina bude u funkciji:

s opasnost od uruSavanja ne postoji jer su predvidena takva rijesenja i primijenjeni takovi
materijali koji zadovoljavaju potrebe objekata bez opasnosti od urusavanja,

» opashost od pozara izbjegnuta je izborom materijala te predvidenim mjerama protupozarne
zastite gradevine,

* opashost od nedistota je uklonjena primjenom odgovarajuéih riesenja i materijala za
cjevovode. Vodoopskrbni sustav se nakon dovréene montaze dezinficira, o éemu se izdaje i
odgovarajuéi atest.

U trgovadkom i ugostiteljskom dijelu gradevine, u redovnom radnom procesu, nije predviden
rad s po zivot i zdravlje opasnim tvarima niti je predvideno njihovo skladistenje i drzanje.

Gradevina se u upotrebi mora koristiti u skladu sa namjenom.

9. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA | MUERE ZA
NJIHOVO OTKLANJANJE
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Opasnhosti koje proizlaze iz procesa rada mozemo podijeliti obzirom na njihov utjecaj na:

o fizikalne

* mehanicke (pad s visine, udarci, prignje¢enja, posjekotine, eksplozije, vibracije)
o Stetnosti koje mogu nastati uslijed nestruénog rukovanja uredajima

e toplinske (toplotni udar, pozar)

e zvucne (Sum)

e svjetlosne ( ucinak tame, svjetlosni udar, infracrveno i ultra violetno zracenje)

® elektricne (elektriéni udar, staticki elektricitet, ioniziraju¢a i neioniziraju¢a zra¢enja, magnetizam)

* kemijske

e otrovnost plinova i tekucina

® agresivnost kiselina i luzina

o dim ( kemijsko-bioloske reakcije)

e prasina (kemijsko-fizioloske reakcije)

o bioloske
® bakterije i gljivice

Mjere zasStite na radu prilikom koriStenja gradevine

Zastita od pokliznuéa i pada

Postize se redovitim gis¢enjem i odrzavanjem podova u radnim i pomo¢nim prostorima.

Zastita od tjelesnog naprezanja

Ova se zastita postize odgovarajué¢im dnevnim odmorom i koristenjem kvalitetne zastitne

obuce.

Zastita od mehanic¢kih opasnosti

Ova se zastita postize u tijeku uredenja interijera odnosno ugradnje dodatnih elemenata i
armatura, sto podlijeze kontroli i ispitivanju prije tehni¢kog pregleda gradevine. Prolazi moraju

biti slobodni i gisti te dovoljne Sirine za prolaz korisnika i zaposlenog osoblja.

Zastita od prasine, slabog provjetravanja te buke i vibracija

Unutar predmetnih prostora nema posebnih opasnosti od stvaranja, talozenja i nakupljanja
prasine. Provjetravanje svih prostorija osigurano je prirodnim putem. U radnim prostorijama

gradevine nema uredaja ili oruda za rad koja su izvor buke.

Zastita od slabe osvijetljenosti prostora

RijeSena je u fazi projektiranja gradevine u skladu s vazec¢im propisima i normama o minimalnoj
osvijetljenosti poslovnih prostora, kako je to poblize opisano u gradevinskom projektu i projektu
elektricnih instalacija. Kvaliteta ugradnje rasvjetnih armatura dokazuje se na tehnickom
pregledu, odnosho ispitivanjem intenziteta osvijetljenosti prostora. U svim prostorijama pored
prirodne osigurana je i umjetna rasvjeta s potrebnom razinom rasvjete, a detaljno prikazano u

projektu elektriénih instalacija.
Zastita od radova na visini ve¢oj od tri metra

Takav rad u predmetnoj gradevini nije prisutan. Za radove na sanaciji i eventualnim popravcima

na krovovima tijekom koristenja gradevine, koristit ¢e se podizna platforma.
Zastita od Stetnih zragenja

S obzirom na namjenu gradevine, te da se u procesu rada ne koriste nikakvi stetni materijali i
orude za rad standardno za ovu vrstu poslova, u predmetnoj gradevini nema posebne opasnosti

od étetnih zragenja.

Zastita na radu i zastita od poZara
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Svi zaposleni djelatnici bit ée odgovaraju¢e osposobljeni iz podrudja zastite na radu i zastite od
pozara. Za gasenje pozara unutar gradevine predvideni su pripadajuéi uredaji i oprema i to
aparati za pogetno gadenje pozara tipa S6+ te pripadna hidrantska mreza. Prikazi tehnic¢kih
rieSenja za primjenu propisa zastite na radu pojedinih instalacija dati su u pripadaju¢im

projektima.

Administrativni poslovi

VRSTA OPASNOSTI

OPIS OPASNOSTI

MJERE ZASTITE

mehanicke opasnosti

pad (zbog klizavosti, osteenosti, zakréenosti,
nepreglednosti radnih povréina i sl.)

odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju

izvesti protukliznu zavr$nu obradu podova na onim
mjestima gdje postoji moguénost nastanka ozljede
uslijed pada (klizavost i sl.)

elektri¢na energija

izravan (direktni) dodir djelova pod naponom
prilikom rukovanja trosilima na elektriéni pogon
i rukovanja elementima elektri¢nih instalacija

izvedba elektri¢nih instalacija i trosila na elektri¢ni
pogon ha hatin da se onemoguéi izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kucistima ili pregradama, postavljanjem dijelova
pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska
zastita uredajima diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne
instalacije koja posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed dodira
metalnih kucista elektriénih strojeva i opreme
koja mogu uskijed ostecenja izolacije vodica
doéi pod napon

koristenje strojeva i opreme u klasi II (dvostruko
izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje
napajanja

koristenje samo ispravne i neosteéene elektri¢ne
instalacije koja posjeduje odgovarajuéu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

rasvjeta

nepravilan raspored i nezadovoljavajuta snaga
rasvjetnih tijela
nepravilan poloZaj monitora

osigurati odgovarajuéu razinu osvijetljenosti
(umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage),
te osigurati pravilan raspored istih

obavljati periodicku kontrolu osvijetljenosti u
radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka

zamjena dotrajalih izvora svijetla, ¢is¢enje izvora,
svijetiljaka, stropa, zidova i drugih refleksnih
povrsina, eventualno ponovno bojanje stropa,
zidova i refleksnih povrsina

pravilnim postavljanjem monitora na natin da na
njega ne pada danje ili umjetno svjetlo,
podesavanje kontrasta na nacin da se izbjegne
bljestanje, podesavanje pozadine na monitoru na
nacin da pozadina bude svijetle i ugodne boje, a
znakovi tamni kako bi se lakse uodili

Elektromagnetska
zracenja

najvedi dio radnog vremena rad na racunalu

koristiti monitore nove generacije kod kajih je
zracenje u frontalnom dijelu ispred monitora
zanemarivo, tj. Low radiation monitore

pravilnim razmjestajem monitora (razmjestajem
koji onemogucava da straznji dio monitora koji nije
u potpunosti izoliran od zradenja bude usmjeren
prema drugom zaposleniku), sprijefava se utjecaj
Stetnog zracenja na zaposlenika koji se nalazi u
neposrednoj blizini

fizicki napori

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati
jednostrana opterecenja muskulature,

planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim
moguénostima

koristiti odgovarajuce radne stolice koje moraju biti
izradene prema ergonomskim nacelima (pokretna,
s moguénoséu vodoravnog i okomitog podesavanja
te s moguénos$éu podesavanja naslona)
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koristenje prostranog radnog stola izradenog od
materijala koji ne bljesti, visine cca 75 cm, s
dovoljno prostora za noge

Spremacica

VRSTA OPASNOSTI OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
mehanicke pad zbog koristenja naprava za rad na visini koristiti samo ispravne i neostecene ljestve i druge
opasnosti naprave za rad na visini

pad (zbog klizavosti, osteenosti, zakréenosti,
nepreglednosti radnih povrsinai sl.)

odrZavati radne povrsine u Cistima i nezakréenima
izvesti protukliznu zavr$nu obradu podova na onim
mjestima gdje postoji moguénost nastanka ozljede
uslijed pada (klizavost i sl.)

elektri¢na energija

izravan (direktni) dodir djelova pod naponom
prilikom rukovanja trosilima na elektriéni pogon
i rukovanja elementima elektri¢nih instalacija

izvedba elektriénih instalacija i trosila na elektriéni
pogon na nacin da se onemogudi izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kucistima ili pregradama, postavljanjem dijelova
pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska
zadtita uredajima diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne
instalacije koja posjeduje odgovarajuéu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed dodira
metalnih kucista elektricnih strojeva i opreme
koja mogu uskijed ostecenja izolacije vodica
doéi pod napon

koriStenje strojeva i opreme u klasi IT (dvostruko
izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje
napajanja

koristenje samo ispravne i neosteéene elektri¢ne
instalacije koja posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

mikroklima ceste promjene mikroklimatskih svojstava organizirati radni proces na nacin da se sprijece
(vlaZno/suho, toplo/hladno); este promjene mikroklimatskih svojstava
nastanak propuha (vlazno/suho, toplo/hladno), te onemogudi
nastajenje propuha
prasina Podizanje prasine prilikom Cis¢enja upotrebom pomoénih radnih sredstava (uredaja za

automatsko CiS¢enje s vlastitim spremnikom za
pohranjivanje prasine, usisavaci sa mokrim
filterom) smanjuje se koli¢ina prasine koja se
podiZe prilikom ¢iséenja

fizicki napori

ostecenja muskulature, kraljeznice, zglobova i
tetiva

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati
jednostrana opterecenja muskulature,

planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim
moguénostima

ruéno prenosenje manjih koli¢ina robe ( do max 25
kg) do visine 1,5 m — &l.11.Pravilnika o zastiti na
radu pri utovaru i istovaru tereta

kemijske opasnosti

nadraZaj i ostefenja koZe sredstvima za pranje
opreme i prostora (deterdZenti na kiseloj i
luZnatoj bazi)

prilikom rukovanja koristiti zastitne rukavice i
postupati s njima prema navedenim uputama za
pojedinu tvar, kako je oznafeno na ambalaZi
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nastavnik
VRSTA OPASNOSTI OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE

mehanicke opasnosti

pad (zbog klizavosti, oSteéenosti, zakréenosti,
nepreglednosti radnih povréina i sl.)

odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju

izvesti protukliznu zavr$nu obradu podova na onim
mjestima gdje postoji moguénost nastanka ozljede
uslijed pada (klizavost i sl.)

elektri¢na energija

izravan (direktni) dodir djelova pod naponom
prilikom rukovanja trosilima na elektri¢ni pogon
i rukovanja elementima elektri¢nih instalacija

izvedba elektri¢nih instalacija i trosila na elektriéni
pogon na nadin da se onemoguéi izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kucistima ili pregradama, postavljanjem dijelova
pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska
zadtita uredajima diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne
instalacije koja posjeduje odgovarajuéu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed dodira
metalnih kucista elektri¢nih strojeva i opreme
koja mogu uskijed ostecenja izolacije vodica
doéi pod napon

koriStenje strojeva i opreme u klasi II (dvostruko
izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje
napajanja

koristenje samo ispravne i neosteéene elektri¢ne
instalacije koja posjeduje odgovarajuéu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

rasvjeta

nepravilan raspored i nezadovoljavajuca snaga
rasvjetnih tijela
nepravilan poloZaj monitora

osigurati odgovarajuéu razinu osvijetljenosti
(umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage),
te osigurati pravilan raspored istih

obavljati periodicku kontrolu osvijetljenosti u
radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka

zamjena dotrajalih izvora svijetla, ¢is¢enje izvora,
svijetiljaka, stropa, zidova i drugih refleksnih
povrsina, eventualno ponovno bojanje stropa,
zidova i refleksnih povrsina

pravilnim postavljanjem monitora na nacin da na
njega ne pada danje ili umjetno svjetlo,
podesavanje kontrasta na nacin da se izbjegne
bljestanje, podesavanje pozadine na monitoru na
nacin da pozadina bude svijetle i ugodne boje, a
znakovi tamni kako bi se lakse uotili

Elektromagnetska
zradenja

povremen rad na racunalu

koristiti monitore nove generacije kod kajih je
zracenje u frontalnom dijelu ispred monitora
zanemarivo, tj. Low radiation monitore

pravilnim razmjestajem monitora (razmjestajem
koji onemogucava da straznji dio monitora koji nije
u potpunosti izoliran od zradenja bude usmjeren
prema drugom zaposleniku), sprijefava se utjecaj
Stetnog zracenja na zaposlenika koji se nalazi u
neposrednoj blizini

fizicki napori

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati
jednostrana opterecenja muskulature,

planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim
moguénostima

koristiti odgovarajuce radne stolice koje moraju biti
izradene prema ergonomskim nacelima (pokretna,
s moguénoséu vodoravnog i okomitog podesavanja
te s moguénos$éu podesavanja naslona)

koristenje prostranog radnog stola izradenog od
materijala koji ne bljesti, visine cca 75 cm, s
dovoljno prostora za noge
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Kuhar, pomoéni kuhar

VRSTA OPASNOSTI OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
mehanicke (udarac,ubod,stisak,opekotine i sl.) - prilikom koristiti samo ispravne i neostecene strojeve za rad
opasnosti obrade i pripreme namirnica koji posjeduju odgovarajuéu atestnu

dokumentaciju,

pad (zbog klizavosti, oStecenosti, zakréenosti,
nepreglednosti radnih povrsina i sl.)

odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju

izvesti protukliznu zavr$nu obradu podova na onim
mjestima gdje postoji moguénost nastanka ozljede
uslijed pada (klizavost i sl.)

elektri¢na energija

izravan (direktni) dodir djelova pod naponom
prilikom rukovanja trosilima na elektriéni pogon
i rukovanja elementima elektri¢nih instalacija

izvedba elektri¢nih instalacija i trosila na elektri¢ni
pogon na nadin da se onemoguci izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kucistima ili pregradama, postavljanjem dijelova
pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska
zadtita uredajima diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne
instalacije koja posjeduje odgovarajuéu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed dodira
metalnih kucista elektri¢nih strojeva i opreme
koja mogu uskijed ostecenja izolacije vodica
doéi pod napon

koristenje strojeva i opreme u klasi II (dvostruko
izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje
napajanja

koriStenje samo ispravne i neoStecene elektricne
instalacije koja posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
projektom gradevine,

rasvjeta

nepravilan raspored i nezadovoljavajuca snaga
rasvjetnih tijela

osigurati odgovarajuéu razinu osvijetljenosti
(umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage),
te osigurati pravilan raspored istih

obavljati periodicku kontrolu osvijetljenosti u
radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka

zamjena dotrajalih izvora svijetla, ¢iséenje izvora,
svijetiljaka, stropa, zidovai drugih refleksnih
povrsina, eventualno ponovno bojanje stropa,
zidova i refleksnih povrsina

opasnost od poZara i
eksplozija

neispravni i osteéeni strojevi za pripremu i
toplinsku obradu hrane;

neispravna instalacija za opskrbu energentom
strojeva za pripremu i toplinsku obradu hrane i
pica

koristiti samo ispravne i neostecene strojeve za rad
(strojevi za pripremu i toplinsku obradu hrane) koji
posjeduju odgovarajucu atestnu dokumentaciju
koristenje ispravne i neosteéene instalacije za
opskrbu energentom strojeva za pripremu i
toplinsku obradu hrane, jer se time smanjuje
moguénost nastajanja poZara i eksplozija

od strane ovladtene organizacije u zakonskim
rokovima obavljati periodicku kontrolu strojeva za
pripremu i toplinsku obradu hrane i odgovarajuce
instalacije za opskrbu energentom predmetnih
strojeva, jer se na taj nacin postite uvid u
ispravnost strojeva za pripremu i toplinsku obradu
hrane i ispravnost instalacije, te poduzimaju mjere
za otklanjanje eventulanih nepravilnosti

mikroklima

Ceste promjene mikroklimatskih svojstava
(vlazno/suho, toplo/hladno);
nastanak propuha

organizirati radni proces na natin da se sprijee
Eeste promjene mikroklimatskih svojstava
(vlaZno/suho, toplo/hladno), te onemogudi
nastajenje propuha

iznad strojeva za toplinsku obradu hrane izvesti
uredaj za lokalni odsis produkata tehnoloskog
procesa (napa)

fizicki napori

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati
jednostrana opterecenja muskulature,

planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim
moguénostima

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

URED OYLASTENE ARHITEKTICE Suzana Despi¢ dia 32

oznaka projekta: 99/21-ZR

Pula, prosinac 2021.

10. ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA

U gradevini nisu planirana mjesta rada na kojima se predvida rad osobe s invaliditetom.

11. OSIGURANJE PRISTUPAENOSTI GRADEVINE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

U skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13), gradevina je projektirana i izgradena na nadin da je
osobama s invaliditetom mogu¢ pristup gradevini u razini prizemlja i suterena.

Prilaz gradevini je osiguran na juznom i sjevernom prodéelju u istoj razini, a sirina ulaznih vrata je
veéaod 1,0 m.

12. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI

U redovnom radnom procesu, nije predviden rad s po Zivot i zdravlje opasnim tvarima niti je
predvideno njihovo skladistenje i drzanje.

13. ZAKLJUCAK

Na temelju svih prikazanih opasnost i stetnosti te mjera zastite na radu, moze se utvrditi da su u
Glavnom projektu primijenjeni svi odgovarajuéi propisi zastite na radu i predvidene sve
potrebne mjere zastite na radu. Uz primjenu navedenih mjera i propisa, tijekom i nakon
rekonstrukcije gradevine, osigurat ¢e se zadovoljavajuéa sigurnost u koristenju i sprijediti

moguce ozljede korisnika gradevine tijekom uporabe. U predmetnoj gradevini biti ¢e provedena
sva pravila zastite na radu i zadovoljeni svi uvjeti iz vazeéih propisa iz podrudja zastite na radu.

Graficki prilog

PROJEKTANT:

Suzana Despi¢, dia

Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE, Setaliste Pazinske gimnazije 11, Pazin
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE
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GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN,

SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN

BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
DATUM: LIPANJ, 2024.

d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
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SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,
NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

GLAVNI PROJEKT

TLOCRT SUTERENA

TLOCRT PRIZEMLIA

TLOCRT 1.KATA

TLOCRTI S DISPOZICIJOM OPREME
MJ 1:500
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BP: 05-2021 — izmjena 3
ZOP: PAZIN-G-05-2021
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gradenje i nadzor,
Suhinova 15, 10000 Zagreb
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KOSTRENCIC | KREBEL INVESTITOR:

BP: 05-2021 — izmjena 3

-ARHITEKTI- GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, ZOP: PAZIN-G-05-2021
SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN DATUM: LIPANJ, 2024.
d.o.o0. za projektiranje, REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | GLAVNI PROJEKT
gradenje i nadzor, STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,
Suhinova 15, 10000 Zagreb SETALISTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,

NA K.C.BR. 1838 K.O. PAZIN

B.ll NACRTI

GEODETSKE PODLOGE

0.01

0.02
0.03
0.04

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

u polozajnom i visinskom smislu

Geodetska situacija gradevne Cestice

Popis koordinata gradevne Cestice strana 1
Popis koordinata gradevne Cestice strana 2

POSTOJECE STANJE | RUSENJE

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
.10
A1
A2
A3
14
15
.16

1
1
1
1
1
1
1
1.17

Geodetska podloga

Geodetska podloga sa oznakama
Geodetska podloga sa oznakama
Tlocrt temelja

Tlocrt temelja - interpolacija
Tlocrt temelja - dogradnja

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt 2. kata

Tlocrt krova

Presjek A

Presjek B

Juzno procelje

Isto¢no procelje

Sjeverno procelje

Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, PRIKAZ CJELINE

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.1
212
213

Geodetska podloga

Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom
Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom
Tlocrt temelja

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt 2. kata

Tlocrt krova

Juzno procelje

Isto¢no procelje

Sjeverno procelje

Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, INTERPOLACIJAInte

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

Tlocrt temelja
Tlocrt suterena
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata
Tlocrt 2. kata
Tlocrt krova

(A4 format listova)

1:500
1:500

(A3 format listova)
1:1000
1:1000

1:500

1:300

1:100

1:100

1:300

1:300

1:300

1:300

1:300

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:1000
1:1000
1:500
1:300
1:300
1:300
1:300
1:300
1:300
1:200
1:200
1:200
1:200

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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3.07
3.08
3.09
3.10
3.1
3.12
3.13
3.14

Presjek A
Presjek B
Presjek B3
Presjek B2
Juzno procelje
Isto¢no procelje
Sjeverno procelje
Zapadno procelje

NOVO RJESENJE, DOGRADNJA

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.1

Tlocrt temelja
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata
Tlocrt 2. kata
Tlocrt krova
Presjek C
Presjek D

Juzno procelje
Isto¢no procelje
Sjeverno procelje
Zapadno procelje

—_— )

1100
1100
1100
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1:100
1100
1100
1100
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1:100
1100
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EL-98/22 POPIS KOORDINATA K.o. Pazin
E N Visina Visina E koordinata N koordinata
Broj koordinata koordinata terena voda Vrsta | Stabilizacija | Nastanak Broj za odrzavanje za odrzavanje
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM HVRS71 HVRS71 | tocke tocke tocke | elaborata | katastarskog plana | katastarskog plana
1 (i) (m) (m) (m) 6 7 8 9 HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m)
3 4 5 10 11
Popis koordinata gradevne Cestice
1 299226.99 5014278.63
2 299148.71 5014303.50
3 299217.41 5014344.39
4 299179.13 5014372.27
5 299177.80 5014364.34
6 299174.43 5014344.24
13 299174.23 5014343.10
14 299174.33 5014343.64
15 299187.32 5014353.75
16 299215.95 5014348.87
17 299181.70 5014371.83
18 299190.11 5014370.48
23 299230.54 5014248.60
24 299227.32 5014276.33
30 299231.38 5014248.46
31 299224.96 5014249.54
32 299203.50 5014253.15
33 299219.47 5014250.47
34 299191.51 5014255.16
53 299161.92 5014260.15
54 299187.76 5014255.78
55 299141.77 5014263.48
56 299172.38 5014331.94
57 299152.71 5014328.89
58 299171.48 5014325.84
59 299173.45 5014338.41
76 299209.33 5014350.00
80 299207.50 5014350.31
86 299175.84 5014352.68
Popis koordinata gradevine
6 299174.43 5014344.24
8 299208.30 5014343.95
9 299205.73 5014344.42
10 299206.03 5014346.18
11 299185.32 5014349.72
13 299174.23 5014343.10
14 299174.33 5014343.64
21 299217.44 5014331.66
22 299215.23 5014332.03
25 299210.64 5014332.80
26 299211.36 5014336.99
27 299211.19 5014337.03
28 299211.96 5014341.59
29 299208.03 5014342.23
35 299184.51 5014287.08
36 299192.66 5014285.68
37 299192.41 5014283.95
38 299196.20 5014283.34
39 299197.82 5014282.27
40 299199.40 5014281.60
41 299201.55 5014281.26
42 299203.52 5014281.45
43 299204.87 5014281.87
44 299210.87 5014280.86
Obradio: U Puli, 9.6.2022

GEOISTRA d.o.o.
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EL-98/22 POPIS KOORDINATA K.o. Pazin

E N Visina Visina E koordinata N koordinata
Broj koordinata koordinata terena voda Vrsta | Stabilizacija | Nastanak Broj za odrzavanje za odrzavanje
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM HVRS71 HVRS71 | tocke tocke tocke | elaborata | katastarskog plana | katastarskog plana
1 (m) (m) (m) (m) 6 7 8 9 HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m)
3 4 5 10 11
59 299173.45 5014338.41
60 299182.02 5014330.35
61 299202.31 5014326.91
62 299201.93 5014325.27
63 299201.85 5014324.83
64 299201.95 5014324.81
65 299201.66 5014322.98
66 299201.56 5014322.99
67 299200.33 5014316.20
68 299201.42 5014322.17
69 299201.62 5014322.15
70 299201.71 5014321.41
71 299202.02 5014320.59
72 299202.41 5014320.02
73 299203.23 5014319.33
74 299204.01 5014318.98
75 299203.42 5014315.67
77 299189.79 5014317.98
78 299189.70 5014317.53
79 299187.67 5014305.42
81 299187.60 5014305.00
82 299185.72 5014294.13
83 299185.41 5014292.33
86 299175.84 5014352.68
87 299180.74 5014351.40
88 299185.43 5014351.02
89 299181.58 5014328.38
90 299176.82 5014329.63
92 299210.98 5014293.82
93 299222.36 5014291.88
94 299221.82 5014288.73
95 299223.00 5014288.52
96 299222.95 5014288.22
97 299222.21 5014279.12
98 299221.41 5014279.19
99 299221.34 5014278.73
100 299218.75 5014279.40
101 299211.56 5014279.99
102 299212.46 5014285.30
104 299211.59 5014285.45
Sebina Stepangit Sali¢ g
mag.Ing.geod. et geoint.
Obradio: U Puli, 9.6.2022
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PZ1 ZID U TLU UZ POSTOJECU ZGRADU

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOCA

15 CM XPS PLOCE

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
1 CM CEMENTNI MORT ZA IZRAVNANJE

- POSTOJECI ZID

PZ2 ZID U TLU -TLOCRTNO ISTAKNUTI DIO

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOCA

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
15 CM XPS PLOCE

1 CM DRENAZNA CEPASTA FOLIJA

PZ4 ZID OKNA DIZALA U TLU

25 CM AB ZID

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
1 CM DRENAZNA CEPASTA FOLIJA

PZ5 VANJSKI ZID - SOKL

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOCA

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (XPS 15 CM)

VZ1 VANJSKI ZID - ETICS

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID

15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
VZ2 VANJSKI ZID - VENTILIRANA OBLOGA

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID

20 CM VENTILIRANA PROCELJNA OBLOGA (VUNA 15 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOCE 1 CM)

VZ3 VANJSKI ZID OKNA DIZALA IZNAD KROVA - ETICS

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
10 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 10 CM)

VZ4 ZID UZ POZARNO STUBISTE - ETICS (DOGRADNJA)

15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)

25 CM AB ZID

10 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 10 CM)

VZ5 ZID NA KATU - OBLOGA (GREDA, BROSOLEJ)

10 CM PROCELJNA OBLOGA (VUNA 8 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOCE 1 CM)
20 CM AB GREDA

10 CM PROCELJNA OBLOGA (VUNA 8 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOCE 1 CM)
VZ6 VANJSKI ZID - KROVNI NADOZID - ETICS

0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA, VERTIKALNI DIO

10 CM MINERALNA VUNA

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
25 CM AB ZID

15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)

VZ7 VANJSKI ZID - KROVNI NADOZID - VENTILIRANA OBLOGA

0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA, VERTIKALNI DIO

10 CM MINERALNA VUNA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
25 CM AB ZID

20 CM VENTILIRANA PROCELJNA OBLOGA (VUNA 15 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOCE 1 CM)

VZ8 STUP

20 CM NASIP SLJUNKA
P2 POD ULAZNOG TRIJEMA SUTERENA NA TLU, ULAZNI TRIJEM- INTERPOLACIJA

ISTO KAO P1, OSIM:

3 CM KAMEN

2 CM CEMENTNI MORT

5-7 CM AMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU SA PREMAZOM ZA VODONEPROPUSNOST
0,02 CM PE FOLIJA

10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA

P3 POD NA TLU GRIJANOG OKNA DIZALA

25 CM AB TEMELJUNA PLOCA

0,02 CM PE FOLIJA

1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
10 CM PODLOZNI BETON

P4 POD PRIZEMLJA NA TLU - DOGRADNJA

0,5 CM PVC POD

6,5 CM CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA

3 CM ELASTIFICIRANE PLOCE ZA PODNO GRIJANJE

6 CM ISPUNA OD CEMENTNOG ESTRIHA

0,02 CM PE FOLIJA

10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA

75 CM ISPUNA OD NASIPA SLJUNKA

60 CM TEMELJNA AB PLOCA

0,02 CM PE FOLIJA

1 CM HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA, 2xTRAKE BITUFIKS NA BITUMENSKOM
PREDNAMAZU

10 CM BETONSKA PODLOGA

20 CM NASIP SLJUNKA

P5 POD ULAZNOG TRIJEMA PRIZEMLJA NA TLU - DOGRADNJA

ISTO KAO P4, OSIM:
3 CM KAMEN
2 CM CEMENTNI MORT

5-7 CM AMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU SA PREMAZOM ZA VODONEPROPUSNOS@

@

0,02 CM PE FOLIJA
10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA

M1 MEDUKATNI GRADEVNI DIO IZMEDU ETAZA, POD PRIZEMLJA, 1. KATA i 2. KATA

0,5 CM PVC POD

6,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA | CIJEVIMA PODNOG GRIJANJA
0,1 CM CEPASTA PE FOLIJA

3 CM EPS-100 S UTORIMA ZA CIJEVI

2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS

25 CM AB PLOCA

27 CM ZRACNI PROSTOR

6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUSTENOG STROPA (3+3)

1,25 CM AKUSTICNI SPUSTENI STROP, GIPS PLOCE SA 2 CM MINERALNE VUNE
M2 MEDUKATNI GRADEVNI DIO IZNAD OTVORENOG

0,5 CM PVC POD

6,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA | CIJEVIMA PODNOG GRIJANJA
0,1 CM CEPASTA PE FOLIJA

3 CM EPS-100 S UTORIMA ZA CIJEVI

2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS

25 CM AB PLOCA

15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)

25 CM VENTILIRANA PROCELJNA OBLOGA NA STROPU

M3 PODEST STUBISTA INTERPOLACIJE

0,5 CM PVC POD

9,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH

0,02 CM PE FOLIJA

2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS

K3

I
EPRAHODAN RAVNRKROV IZNAD STUBISTA DOGRADNJE

0,2
10d

EM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
M TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA

5-10

25 CM AB P

CM BETON ZA PAD

B
@
@ 9
+0.00
. F?S 00 MNV_ - !.0 05 FQ 00

5 CM ETICS PROCELINI SUSTAV, ZAVRSNA ZBUKA 2 CM —
25 CM AB ZID
5 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV, ZAVRSNA ZBUKA 2 CM

DZ1 DILATACIJSKI ZID

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA
25 CM AB ZID

15 CM MINERALNA VUNA

DZ2 DILATACIJSKI ZID U VANJSKOM PROSTORU UZ ULAZNI TRIJEM INTERPOLACIJE

25 CM AB PLOCA

13 CM ZRACNI PROSTOR

6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUSTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM GIPS PLOCE

ISh

ih

@)

-1.00
274,00 MNV _11.01
N AN

M4 KRAK STUBISTA INTERPOLACIJE

15 CM ETICS PROCELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
40 CM AB ZID
15 CM MINERALNA VUNA

Z1 RAZDJELNI ZID IZMEDU UCIONICA | HODNIKA

1,5CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID

1,5CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

Z2 RAZDJELNI ZID 1ZMEDU UCIONICE | OKNA DIZALA INTERPOLACIJE
5 CM GIPS KARTONSKI ZID SA ISPUNOM OD MINERALNE VUNE
25 CM AB ZID

- ZRACNI PROSTOR OKNA DIZALA

Z3 RAZDJELNI ZID SA OBLOGOM

1,5CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

25 CM AB ZID

20-25 CM GIPS KARTONSKE PLOCE NA POTKONSTRUKCIJI

P1 POD SUTERENA NA TLU - INTERPOLACIJA

0,5 CM PVC POD

6,5 CM CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA

3 CM ELASTIFICIRANE PLOCE ZA PODNO GRIJANJE

6 CM ISPUNA OD CEMENTNOG ESTRIHA

0,02 CM PE FOLIJA

10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA

15 CM ISPUNA OD NASIPA SLJUNKA

60 CM TEMELJNA AB PLOCA; VODONEPROPUSNI BETON
0,02 CM PE FOLIJA

1 CM HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA, 2xTRAKE BITUFIKS NA BITUMENSKOM
PREDNAMAZU

10 CM BETONSKA PODLOGA

0,5 CM PVC POD
4,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH

25 CM AB PLOCA

13 CM ZRACNI PROSTOR

6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUSTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM AKUSTICNI SPUSTENI STROP, GIPS PLOCE SA 2 CM|MINERALNE VUNE
M5 PODEST STUBISTA DOGRADNJE

0,5 CM PVC POD

9,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH

0,02 CM PE FOLIJA

2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS

25 CM AB PLOCA

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA
M6 KRAK | POLUPODEST STUBISTA DOGRADNJE

2 CM BETONSKI POD

3 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
25 CM AB PLOCA

1,5 CM VAPNENOCEMENTNA ZBUKA

K1 NEPROHODAN RAVNI KROV

0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
20 CM TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA

1 CM PARNA BRANA, BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU

5-20 CM BETON ZA PAD

25 CM AB PLOCA

29 CM ZRACNI PROSTOR

6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUSTENOG STROPA (3+3)

1,25 CM AKUSTICNI SPUSTENI STROP, GIPS PLOCE SA 2 CM MINERALNE VUNE
K2 NEPROHODAN RAVNI KROV OKNA DIZALA

0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
10 CM TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA

20 CM AB PLOCA +0.00=275,00 MNV GIMNAZIJA

(273,65 MNV OSNOVNA SKOLA)
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