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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GIMNAZIJE

Z.O.P.: PAZIN-G-05-2021

BROJ MAPE: MAPA 1/8 

PAZIN
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, na k.č.1838 k.o.Pazin 

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, PAZIN
OIB 89025673993

I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE U PAZINU

OIB 38808579739

SEBINA STEPANČIĆ SALIĆ mag.ing. geoinf.OVLAŠTENI INŽ.
GEODEZIJE GEO 973

SUZANA DESPIĆ dipl.ing.arh.PRIKAZ MJERA
ZAŠTITE OD Upisni br. MUP-a RH: 148
POŽARA:



POPIS MAPA: 
  ZOP: PAZIN-G-05-2021 
 
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT – izmjena 3 
  „Kostrenčić i Krebel-arhitekti“ d.o.o. Suhinova 15, 10000 Zagreb 
  Glavni projektant:  doc.dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh. A 4461 
  Br. proj. 05-21 
 
MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT MEHANIČKE  
  OTPORNOSTI I STABILNOSTI – ispravak 1 
  Istra inženjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Poreč 
  Projektant:   mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. građ. G 4002 
  Br. proj. 14/2022  
 
MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT 
  - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
  Istra inženjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Poreč   
  Projektant:   mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. građ. G 4002 
  Br. proj. 14/2022 
 
MAPA 4 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA – ispravak 1 
  Učka-konzalting d.o.o., Trg slobode 2, 52000 Pazin 
  Projektant:  Goran Baša, mag. ing. el.   E 2318 
  Br. proj. 8/1680-G-E 
 
MAPA 5 PROJEKT VATRODOJAVE – ispravak 1 
  Učka-konzalting d.o.o., Trg slobode 2, 52000 Pazin 
  Projektant:  Goran Baša, mag. ing. el.   E 2318 
  Br. proj. 8/1680-G-VD  
 
MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT 
  GPZ Građevno projektni zavod d.d. Đure Šporera 8, 51001 Rijeka 
  Projektantica:  Silvija Lah Lukšić dipl. ing. stroj.  S 1224 
  Br. proj. 21/22-GT 
 
MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT DIZALA – ispravak 1 
  Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Damir Šplajt,  

Kutnjački put 13, 10000 Zagreb 
  Projektant:  Damir Šplajt, ing. elektrostroj.   S 277 
  Br. proj. DP 3914 
 
MAPA 8 ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKA ZGRADE: 
  ZAŠTITA OD BUKE 
  RACIONALNA UPORABA EBERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 
  NARAVNO d.o.o. Torbarova 13, 10000 Zagreb 
  Projektantica:  Nataša Hrsan, dipl.ing.arh   A 2729 
  Br. proj. FR 88/21 
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POPIS IZRAĐENIH ELABORATA: 
 
(Mapa 9) GEOTEHNIČKI ELABORAT 
  OpusGeo d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10000 Zagreb 
  Projektant:   Ante Ivanović dipl.ing.građ.   G 3955 
 
(Mapa 10) ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA – ispravak 1 
  Ured ovlaštene arhitektice Suzana Despić,  
  Pješčana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula 
  Projektantica:  Suzana Despić dipl.ing.arh.   A 2803 
  Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara, Upisni broj: 148 
  Br. proj. 99/21-PO 
 
(Mapa 11) ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
  Ured ovlaštene arhitektice Suzana Despić,  
  Pješčana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula 
  Projektantica:  Suzana Despić dipl.ing.arh.   A 2803 
  Br. proj. 99/21-R 
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SADRŽAJ  
MAPE 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
A. OPĆI DIO         (A4 format listova) 
 A1. Izvod iz sudskog registra o upisu projektantskog društva 
 A2 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 
 A3 Imenovanje glavnog projektanta 
 A4 Izjava o usklađenosti glavnog arhitektonskog projekta 
 A5 Izjava o međusobnoj usklađenosti dijelova glavnog projekta 
 A6 Posebni uvjeti građenja 
  A6.01 Grad Pazin, Poziv javnopravnim tijelima 
  A6.02 Grad Pazin, Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima 
  A6.1 Grad Pazin, Nema 
  A6.2 HAKOM, Posebni uvjeti 
  A6.3 Vodovod, Nema 
  A6.4 Odvodnja, Obavijest da nema posebnih uvjeta 
  A6.5 HEP, Nema 
  A6.6 Sanitarna inspekcija, Posebni uvjeti 
  A6.7 MUP, Posebni uvjeti 
  A6.8 Hrvatske vode, Obavijest da nema posebnih uvjeta 
  A6.9 Zaštita na radu, Posebni uvjeti 
 
B. TEHNIČKI DIO        (A4 format listova) 
 
B.I TEKSTUALNI DIO 
 B.I.1 Tehnički opis 
  B.I.1.1 Postojeće stanje 
  B.I.1.2 Vrsta radova 
  B.I.1.3 Lokacija zahvata u prostoru 
  B.I.1.4 Oblik i veličina parcele 
  B.I.1.5 Namjena građevine 
  B.I.1.6 Veličina dogradnje građevine 
  B.I.1.7 Iskaz površina građevine 
  B.I.1.8a Tlocrtna izgrađenost parcele i iskoristivost 
  B.I.1.8b Izračun novog izgrađenog volumena građevine 
  B.I.1.9 Osnovni podaci o građevini 
  B.I.1.10 Način i uvjeti priključenja parcele odnosno građevine na javno 
prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 
  B.I.1.11 Mjere zaštite od požara 
  B.I.1.12 Mjere zaštite okoliša 
  B.I.1.13 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje građevine 
 B.I.2 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 B.I.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete građenja 
 B.I.4 Procjena troškova građenja 
 B.I.5 Posebni tehnički uvjeti građenja i posebni tehnički uvjeti za gospodarenje 
građevnim otpadom 
 
 B.I.6 Mjere zaštite od požara - Elaborat zaštite od požara – ispravak 1 
 B.I.7 Mjere zaštite na radu - Elaborat zaštite na radu 
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B.II NACRTI 
 
GEODETSKE PODLOGE       (A4 format listova) 
 0.01 Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja  

u položajnom i visinskom smislu    1:500 
 0.02 Geodetska situacija građevne čestice   1:500 
 0.03 Popis koordinata građevne čestice  strana 1 
 0.04 Popis koordinata građevne čestice  strana 2 
 
POSTOJEĆE STANJE I RUŠENJE      (A3 format listova) 
 1.01 Geodetska podloga      1:1000 
 1.02 Geodetska podloga sa oznakama    1:1000 
 1.03 Geodetska podloga sa oznakama    1:500 
 1.04 Tlocrt temelja       1:300 
 1.05 Tlocrt temelja - interpolacija     1:100 
 1.06 Tlocrt temelja - dogradnja     1:100 
 1.07 Tlocrt suterena      1:300 
 1.08 Tlocrt prizemlja      1:300 
 1.09 Tlocrt 1. kata       1:300 
 1.10 Tlocrt 2. kata       1:300 
 1.11 Tlocrt krova       1:300 
 1.12 Presjek A       1:200 
 1.13 Presjek B       1:200 
 1.14 Južno pročelje       1:200 
 1.15 Istočno pročelje      1:200 
 1.16 Sjeverno pročelje      1:200 
 1.17 Zapadno pročelje      1:200 
 
NOVO RJEŠENJE, PRIKAZ CJELINE 
 2.01 Geodetska podloga      1:1000 
 2.02 Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom   1:1000 
 2.03 Geodetska podloga sa ucrtanom zgradom   1:500 
 2.04 Tlocrt temelja       1:300 
 2.05 Tlocrt suterena      1:300 
 2.06 Tlocrt prizemlja      1:300 
 2.07 Tlocrt 1. kata       1:300 
 2.08 Tlocrt 2. kata       1:300 
 2.09 Tlocrt krova       1:300 
 2.10 Južno pročelje       1:200 
 2.11 Istočno pročelje      1:200 
 2.12 Sjeverno pročelje      1:200 
 2.13 Zapadno pročelje      1:200 
 
NOVO RJEŠENJE, INTERPOLACIJAInte 
 3.01 Tlocrt temelja       1:100 
 3.02 Tlocrt suterena      1:100 
 3.03 Tlocrt prizemlja      1:100 
 3.04 Tlocrt 1. kata       1:100 
 3.05 Tlocrt 2. kata       1:100 
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 3.06 Tlocrt krova       1:100 
 3.07 Presjek A       1:100 
 3.08 Presjek B       1:100 
 3.09 Presjek B3       1:100 
 3.10 Presjek B2       1:100 
 3.11 Južno pročelje       1:100 
 3.12 Istočno pročelje      1:100 
 3.13 Sjeverno pročelje      1:100 
 3.14 Zapadno pročelje      1:100 
 
NOVO RJEŠENJE, DOGRADNJA 
 4.01 Tlocrt temelja       1:100 
 4.02 Tlocrt prizemlja      1:100 
 4.03 Tlocrt 1. kata       1:100 
 4.04 Tlocrt 2. kata       1:100 
 4.05 Tlocrt krova       1:100 
 4.06 Presjek C       1:100 
 4.07 Presjek D       1:100 
 4.08 Južno pročelje       1:100 
 4.09 Istočno pročelje      1:100 
 4.10 Sjeverno pročelje      1:100 
 4.11 Zapadno pročelje      1:100 
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 Temeljem Članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se: 
 
RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA  
 
DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENČIĆ DIPL.ING.ARH. 
ovlašteni arhitekt  
 
Imenik ovlaštenih arhitekata: redni broj 4461 
 
 imenuje se za glavnog projektanta odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost 
dijelova glavnog projekta, za projekt: 
 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA  
GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,  
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,  
NA K.Č.BR. 1838, K.O. PAZIN 
 
Faza projekta:   GLAVNI PROJEKT 
 
Zajednička oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021 
 
Investitor:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
 
Lokacija:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
   na k.č.br. 1838, k.o. Pazin 
 
 
Zagreb, prosinac, 2021. 
 
 
 
Investitor: 
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 Temeljem Članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Članku 3. Pravilnika o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 064/2014; 41/2015), donosi se: 
 
IZJAVA PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 
 
DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENČIĆ DIPL.ING.ARH. 
ovlašteni arhitekt  
 
Imenik ovlaštenih arhitekata: redni broj 4461 
 
 kojom se potvrđuje da je Glavni arhitektonski projekt: 
 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA  
GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,  
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,  
NA K.Č.BR. 1838, K.O. PAZIN 
 
Faza projekta:   GLAVNI PROJEKT 
 
Zajednička oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021 
 
Investitor:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
 
Lokacija:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
   na k.č.br. 1838, k.o. Pazin 
 
 u skladu s lokacijskom dozvolom, prostornim planom, zakonima i drugim propisima u 
skladu s kojima mora biti izrađen. 13 
 Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17 
 Propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) i odgovarajućim 
priznatim tehničkim pravilima 
 Propisima čija je obveza donošenja propisana posebnim zakonom, a kojima se izravno 
ili neizravno utječe na temeljne zahtjeve za građevinu ili se na drugi način propisuju uvjeti za 
gradnju i koji su doneseni u skladu sa Zakonom o gradnji. 
 GUP-om Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02, 18/07, 
10/08, 15/08 – pročišćeni tekst, 27/09, 27/11, 17/15 
 Zakon o prostornom uređenju NN 153/ 
i 34/15 – pročišćeni tekst) 
 
Zagreb, prosinac, 2021. 
 
Projektant: 
 doc.dr. sc. Alan Kostrenčić dipl.ing.arh. 
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 Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) donosi se: 
 
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I USKLAĐENOSTI DJELOVA 
GLAVNOG PROJEKTA 
 
DOC.DR.SC. ALAN KOSTRENČIĆ DIPL.ING.ARH. 
ovlašteni arhitekt  
 
Imenik ovlaštenih arhitekata: redni broj 4461 
 
 kojom se potvrđuje da je obavljena provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti 
dijelova sljedećeg Glavnog projekta: 
 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA  
GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN,  
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN,  
NA K.Č.BR. 1838, K.O. PAZIN 
 
Faza projekta:   GLAVNI PROJEKT 
 
Zajednička oznaka projekta: PAZIN-G-05-2021 
 
Investitor:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
 
Lokacija:  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN  
   ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 
   na k.č.br. 1838, k.o. Pazin 
 
 
 
 
 
Zagreb, lipanj, 2024. 
 
Projektant: 
 doc.dr. sc. Alan Kostrenčić dipl.ing.arh. 
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 A6 Posebni uvjeti građenja 
  A6.01 Grad Pazin, Poziv javnopravnim tijelima 
  A6.02 Grad Pazin, Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima 
  A6.1 Grad Pazin, Nema 
  A6.2 HAKOM, Posebni uvjeti 
  A6.3 Vodovod, Nema 
  A6.4 Odvodnja, Obavijest da nema posebnih uvjeta 
  A6.5 HEP, Nema 
  A6.6 Sanitarna inspekcija, Posebni uvjeti 
  A6.7 MUP, Posebni uvjeti 
  A6.8 Hrvatske vode, Obavijest da nema posebnih uvjeta 
  A6.9 Zaštita na radu, Posebni uvjeti 
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B. TEHNIČKI DIO        (A4 format listova) 
 
B.I TEKSTUALNI DIO 
 B.I.1 Tehnički opis 
  B.I.1.1 Postojeće stanje 
  B.I.1.2 Vrsta radova 
  B.I.1.3 Lokacija zahvata u prostoru 
  B.I.1.4 Oblik i veličina parcele 
  B.I.1.5 Namjena građevine 
  B.I.1.6 Veličina dogradnje građevine 
  B.I.1.7 Iskaz površina građevine 
  B.I.1.8 Tlocrtna izgrađenost parcele i iskoristivost 
  B.I.1.9 Osnovni podaci o građevini 
  B.I.1.10 Način i uvjeti priključenja parcele odnosno građevine na javno 
prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 
  B.I.1.11 Mjere zaštite od požara 
  B.I.1.12 Mjere zaštite okoliša 
  B.I.1.13 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje građevine 
 B.I.2 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 B.I.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete građenja 
 B.I.4 Procjena troškova građenja 
 B.I.5 Posebni tehnički uvjeti građenja i posebni tehnički uvjeti za gospodarenje 
građevnim otpadom 
 
 B.I.6 Mjere zaštite od požara - Elaborat zaštite od požara 
 B.I.7 Mjere zaštite na radu - Elaborat zaštite na radu 
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B.I TEKSTUALNI DIO 
 
B.I.1 TEHNIČKI OPIS 
 
Uvod 
 Idejnim rješenjem rekonstrukcije i dogradnje Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile 
predviđena je dogradnja južnog trakta postojeće škole s dvjema učionicama hrvatskog jezika i 
vjeronauka i prostorom kantine u prizemlju te interpolacija/dogradnja između sjevernog trakta 
postojeće Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile te istočnog trakta Osnovne škole Vladimira 
Nazora s učionicama za strane jezike, elektrotehničku skupinu predmeta, učionicom 
matematike i učionicom informatike.  
 Za postojeću građevinu izdana je Građevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-04/88-01/61, 
UR.broj: UP/I-2163-10-03-88-2, Pazin, 08.12.1988.) te Dozvola za uporabu (Klasa: UP/I-361-
05/92-01/06, UR.broj 2163-10-04-92-6; Pazin 15.7.1992.). 
 Zbog potrebe kvalitetnijeg održavanje nastave, te bolje organizacije i ustrojstva rada 
gimnazije i strukovne škole, pristupilo se projektiranju dodatno potrebnih učionica i kabineta, te 
prerazmještaja učionica, kako bi one optimalnije bile povezane u matične grupe predmeta 
(premještanje učionice praktikuma i kabineta kemije, te učionice vjeronauka), a prema uvjetima 
Državnog pedagoškog standarda, te drugih zakona i propisa vezanih na zgradu za 
srednjoškolsko obrazovanje. 
 Idejno rješenje rekonstrukcije škole usklađeno je sa Zakonom o prostornom uređenju 
(NN 153/13); GUP-om Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02, 
18/07, 10/08, 15/08 – pročišćeni tekst, 27/09, 27/11, 17/15 i 34/15 – pročišćeni tekst), te sa 
„Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina 
školskih dvorana i školskih vanjskih igrališta“ i „Državnim pedagoškim standardom 
srednjoškolskog sustava i odgoja obrazovanja“, (izdani od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa) i drugi. 
 
B.I.1.1 POSTOJEĆE STANJE 
 Postojeći školski kompleks (danas Osnovna škola i Gimnazija) nalaze se u samom 
centru grada, uz pješačku šetnicu „Šetalište Pazinske gimnazije“ i park. Upravo je parkovna 
komponenta bitna u sagledavanju arhitektonsko-urbanističke situacije i predstavlja bitan 
ambijentalno prepoznatljivi segment grada. 
 Građevina škole je strukturirana u razvedeni tlocrt sa krilima / paviljonima koji definiraju 
i vanjske prostore škole u vidu parka sa vanjskim auditorijem na zapadu i vanjskim ulaznim 
„trgom“ na jugu. Ti vanjski, školski prostori sudjeluju u gradskom prostoru sadržajno i 
ambijentalno, što predstavlja veliku kvalitetu. 
 Postojeća građevina škole je izgrađena početkom 90-tih godina XX stoljeća te 
predstavlja visoko kvalitetan arhitektonsko-urbanistički kompleks i prostorno sadržaju cjelinu 
zajedno sa osnovnom školom. Građevina je organizirana u 3 trakta, južni, sjeverni i istočni. 
 Funkcionalno, na šetalište se nadovezuje pristupni trg koji spaja školu i šetnicu. S njega 
se preko trijema i glavnog ulaza dolazi u u školu, u južno krilo, u čijem je prizemlju polivalentni 
prostor s knjižnicom i ostalim društvenim sadržajima, te na katovima manji broj učionica 
predmetne nastave s administracijom i prostorima za profesore i ravnatelja. Građevina je u 
južnom traktu je katnosti P+2 s horizontalnom funkcionalističkom raščlambom pročelja. 
 U istočnom krilu nalaze se komunikacije sa sanitarijama za učenike i profesore, 
knjižnica, prostorija za sastanke, učionica kemije sa praktikumom (na katu što je vrlo 
nepovoljno), informatika, te daktilografija. 
 U sjevernom krilu pretežito su smještene učionice strukovne škole. U suterenu se 
nalaze prostori za elektrotehničku skupinu predmeta s tehničkim pogonom, te na katovima 
učionice tehničke grupe predmeta (matematika, fizika, elektrotehnika), kao i još neke od 
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učionica strukovne škole (ekonomski i pravni smjer) s orijentacijom na jug ili sjever. Također, tu 
se nalazi i sjeverni ulaz, na koji se nadovezuju komunikacije i sanitarije za profesore i učenike. 
Građevina u sjevernom traktu katnosti je S+P+2 s horizontalnom, funkcionalističkom 
raščlambom pročelja. 
 
B.I.1.2 VRSTA RADOVA 
 Predmet idejnog projekta je rekonstrukcija postojeće građevine gimnazije i strukovne 
škole, koja se sastoji od dogradnje uz južni ulazni trakt - učionice društvene grupe predmeta 
(hrvatski jezik i vjeronauk), te interpolacije između sjevernog trakta Gimnazije i strukovne 
škole Jurja Dobrile te istočnog trakta Osnovne škole Vladimira Nazora - učionice tehničke 
grupe predmeta (elektrotehnika, fizika informatika i matematika). 
 Osim ovih dogradnji novih učionica, predviđena je i izgradnja dizala (invalidsko dizalo) 
koje omogućuje dostupnost svim etažama škole, te dvaju dodatnih stubišta (od kojih je jedno - 
vanjsko evakuacijsko) zbog potrebe zadovoljavanja protupožarnih propisa. 
 
B.I.1.3 LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU 
 Predmetna građevina gimnazije i strukovne škole nalazi se uz centralni gradski prostor i 
šetališnu aleju, graničeći sa osnovnom školom sa zapadne strane, te prometnicom sa istočne, 
i kao takva dio je zone sa javnim društvenim sadržajima (oznaka D5 - školska namjena u GUP 
Grada Pazina). 
 Predmetna parcela gimnazije je k.č. 1838 k.o. Pazin. 
 Predmet rekonstrukcije je dogradnja južnog, ulaznog krila škole, na njezinom istočnom 
zabatu, te interpoliranje dogradnje na sjevernom krilu na mjestu praznine između gimnazije i 
osnovne škole. 
 Novi prostorni sklopovi projektirani su na način da se arhitektonsko-urbanistički 
uklapaju u visokokvalitetan građevinski kompleks, pri tom ne narušavajući postojeće 
funkcionalno-morfološke kvalitete. 
 Dograđeni dio smješten je u volumen tlocrtnih dimenzija 11,65*13,35 m i visine 11,85 
m, dok je interpolacijski dio smješten u volumen od 9,80m*21,30m i visine je 15,70m. 
Udaljenost dograđenog dijela od međe je 4 m ili veća. 
 
B.I.1.4 OBLIK I VELIČINA PARCELE 
 Predmetna parcela gimnazije je k.č. 1838 k.o. Pazin. 
 Površina parcele iznosi P=6912 m2. 
 
B.I.1.5 NAMJENA GRAĐEVINE 
 Namjena građevine je društvena - školska. Rekonstrukcijom građevine škola se 
proširuje sljedećim kapacitetima: 
 DOGRADNJA JUŽNOG TRAKTA 
 Dogradnja -2 učionice (1 po etaži) predmetne nastave društvenog područja (hrvatskog 
jezika i vjeronauka) s pripadajućim kabinetima i kantina u prizemlju, te vanjsko evakuacijsko 
stubište. 
INTERPOLACIJA IZMEĐU SJEVERNOG TRAKTA STRUKOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE I 
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA 
 Interpolacija - 7 učionica predmetne nastave jezičnog i prirodoslovnog područja (2 po 
etazi i jedna u suterenu), sa dizalom (dizalo za invalide) 
 
B.I.1.6 VELIČINA DOGRADNJE GRAĐEVINE 
 DOGRADNJA JUŽNOG TRAKTA 
Tlocrtna projekcija dogradnje iznosi: 153 m2 
Bruto razvijena površina dogradnje iznosi: 321,42 m2 
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 INTERPOLACIJA IZMEĐU SJEVERNOG TRAKTA STRUKOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE 
I OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA 
Tlocrtna projekcija interpolacije iznosi: 221 m2 
Bruto razvijena površina interpolacije iznosi: 758,87 m2 
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B.I.1.7 ISKAZ POVRŠINA GRAĐEVINE 
 
POPIS POVRŠINA: 

Re
dni 
broj 

Novo  
INTERPOLACIJA 
I DOGRADNJA 

Novo 
Interpol
acija 
m2 NP 

Novo  
Interpol
acija, 
otvoren
o 
natkrive
no m2 
NP 

Novo 
Dograd
nja m2 
NP 

Novo 
Dogradn
ja, 
otvoreno 
natkrive
no m2 
NP 

Postojeće 
Namjena 
POSTOJEĆE 

Postoje
će m2 
NP 

Postojeće 
PRENAMJENA 

Postoje
će 
Prenamj
ena m2 
NP 

Postoje
će, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Interpol
acija, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Dograd
nja, 
zatvore
no m2 
BP 

 SUTEREN     SUTEREN 
POSTOJEĆE 

      

1      Spremište 6 13,62  13,62    
2      Spremište 5 9,37  9,37    
3      Spremište 7 5,25  5,25    
4      Spremište 8 10,74  10,74    
5      Spremište 4 37,28  37,28    
6      Kućni majstor 27,14  27,14    
7      Trafostanica HEP 15,84  15,84    
8      Hodnik 91,21  91,21    
9      Fotolaboratorij 15,45  15,45    
10      S-12/1 Spremište 

spremaćice 
15,96  15,96    

11      S-12 Spremaćice 15,84  15,84    
12      S-10  

Učionica za 
elektrotehničku 
skupinu 

69,29  69,29    

13      S-1 Radionica za 
ručnu obradu 
materijala 

52,95  52,95    

14      S-2 Spremište uz 
radionicu 

20,90  20,90    

15      Garderoba 7,20  7,20    
16      S-3 Radionica 

elektrotehnika 
49,59  49,59    

17      S-4 Spremište 15,30 Produžetak hodnika 16,92    
18      S-7 Učionica za 

vjeronauk / rezervna 
učionica 

69,72 S7 Praktikum za 
kemiju 

69,72    

19      S-8 Spremište 2 14,70 S-9 Spremište za 
kemikalije 

13,56    

20      S-9 Spremište 3 14,52 S-8 Kabinet za 
kemiju 

15,40    

      Prostor bivše klima 
komore 
(24,50) 

0  0    

 SUTEREN 
INTERPOLACIJA 

     0  0    

21 IS-1 Elektrotehnički 
praktikum 

55,89     0  0    

22 IS-2 Hodnik 22,79     0  0    
23 IS-3 Vjetrobran 6,90     0  0    
24 IS-4 Dno stubišta 14,64     0  0    
25 Ulazni sjeverni trijem 0 66,37    0  0    
26 Južni trijem 0 12,35    0  0    
 SUTEREN UKUPNO: 100,22 78,72   (640,90+31,11 BP) 571,87  573,23 672,01 133,87  
             
 PRIZEMLJE     PRIZEMLJE       
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POSTOJEĆE 
      Natkriveni ulaz 

(otvoreno 42,32) 
      

1      Vjetrobran 28,25  28,25    
2      Hodnik, dilatacija B 165,32  165,32    
3      Prostor više namjena 82,80  82,80    
4      Pozornica 36,94  36,94    
5      7-Portirnica i 

kopiraonica 
15,21  15,21    

6      8-Dnevni boravak 46,69  46,69    
7      9-Školski muzej 26,31  26,31    
8      Plava dvorana 165,52  165,52    
9      12-Knjižnica 156,35  156,35    
10      Hodnik, dilatacija A 152,93  152,93    
11      Spremište 1 0,90  0,90    
12      Spremište 2 1,80  1,80    
13      14-Ženski WC, 

pretprostor 
9,18  9,18    

14      Ženski WC 9,00  9,00    
15      15-Nastavnički 

ženski WC 
3,68  3,68    

16      16-Nastavnički 
muški WC 

3,68  3,68    

17      17-Muški WC 
pretprostor 

9,18  9,18    

18      Muški WC 11,62  11,62    
19      Vjetrobran, dilatacija 14,06  14,06    
20      18-Kabinet biologija i 

psihologija 
15,84 18-Kabinet za 

nastavnike društvene 
skupine predmeta 

15,84    

21      19-Učionica biologija 
i psihologija 

61,16 19-Učionica filozofija, 
sociologija, logika, 
psihologija, PIG 

61,16    

22      20-Kabinet za 
filozofiju, sociologiju, 
strojarsku skupinu 
predmeta 

25,90 Kabinet za strojarsku 
skupin upredmeta 

25,90    

23      21-Učionica za 
strojarsku i 
elektrotehničku 
skupinu predmeta 

69,05 21-Specijalizirana 
učionica za 
strojarsku i 
elektrotehničku 
skupinu predmeta 

69,05    

24      22-Učionica za 
filozofiju, sociologiju, 
ekonomsku i pravnu 
skupinu predmeta 

55,38 22-Specijalizirana 
učionica za 
ekonomsku i pravnu 
skupinu predmeta 

55,38    

25      23-Kabinet za 
ekonomsku i pravnu 
skupinu predmeta 

23,75  23,75    

26      24-Učionica za 
filozofiju, sociologiju, 
ekonomsku i pravnu 
skupinu predmeta 

54,41 24-Specijalizirana 
učionica za 
ekonomsku i pravnu 
skupinu predmeta 

54,41    

27      Stubište / Dilatacija 
A 

18,57  18,57    

28      Natkrivena terasa 
(otvoreno 18,55) 

0  0    

29      Spoj s osnovnom 
školom 

36,43 RUŠENJE 0    

 PRIZEMLJE      0  0    
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INTERPOLACIJA 
30 001-Specijalizirna 

učionica za 
elektrotehničku 
skupinu predmeta 

61,54     0  0    

31 002-Specijalizirna 
učionica za 
ekonomsku skupinu 
predmeta 

59,54     0  0    

32 003-Hodnik 29,54     0  0    
33 004-Podest 1 4,20     0  0    
34 005-Polupodest a 3,36     0  0    
35 006-Krak 1 3,96     0  0    
36 007-Krak 2 3,96     0  0    
 PRIZEMLJE 

DOGRADNJA 
0     0  0    

37 008 Kantina 0  40,23   0  0    
38 009 Hodnik 0  16,27   0  0    
39 010 Pod stubišta, 

otvoreno natkriveno 
0  0 17,21  0  0    

40 011 Trijem 0  0 58,44  0  0 0 0 0 
 PRIZEMLJE 

UKUPNO: 
166,1  56,5 75,65  1299,91  1263,48 1422,12 207,44 75,53 

             
 1. KAT     1. KAT 

POSTOJEĆE 
      

1      Hodnik, dilatacija A 152,57  152,57    
2      1-Učionica 

matematika 
54,41  54,41    

3      2-Kabinet 
matematika 1 

23,10  23,10    

4      3-Učionica 
matematika 2 

54,41  54,41    

5      4-Učionica fizika 61,19  61,19    
6      5-Kabinet fizika 25,90  25,90    
7      6-Praktikum 

elektrotehnike 
60,82 6-Uionica za biologiju 60,82    

8      7-Kabinet za 
elektrotehničku 
skupinu predmeta 

15,84  15,84    

9      12-Učionica, kemija 73,04 12-Učionica za 
povijest, etiku, 
politiku i 
gospodarstvo 

73,04    

10      13-Kabinet, kemija 23,10 13-Praktikum za 
strukovne vježbe 

23,10    

11      14-Učionica, 
informatika 3 

54,66 14-
Praktikum/kompjutor
ska daktilografija, 
poslovne 
komunikacije, 
strukovne vježbe 

54,66    

12      15-Učionica, 
povijest, vjeronauk 

54,50 Učionica, povijest 54,50    

13      16,17-Kabinet, 
povijest, vjeronauk 

23,90  23,90    

14      18-Kabinet, 
geografija 

13,20  13,20    

15      19-Učionica 
geografije 

54,50  54,50    
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16      14-Ženski WC, 
pretprostor 

9,18  9,18    

17      Ženski WC 9,00  9,00    
18      15-Nastavnički 

ženski WC 
3,68  3,68    

19      16-Nastavnički 
muški WC 

3,68  3,68    

20      17-Muški WC 
pretprostor 

9,18  9,18    

21      Muški WC 11,62  11,62    
22      Spremište 1 0,90  0,90    
23      Spremište 2 1,80  1,80    
24      21-Računovodstvo 15,80  15,80    
25      22-Tajništvo 11,95  11,95    
26      23-Ured ravnatelja 15,80  15,80    
27      24-Referada 13,00  13,00    
28      25-Ured za satničara 11,95  11,95    
29      26-Ured, pedagog 11,95  11,95    
30      Nastavnički WC 6,18  6,18    
31      27-Čajna kuhinja 6,15  6,15    
32      Hodnik, uprava 46,77  46,77    
33      Zbornica 42,73  42,73    
34      Kopiraonica 7,95  7,95    
35      Arhiva 14,40  14,40    
36      Hodnik, dilatacija B 195,73  195,73    
37      Stubište, dilatacija A 16,57  16,57    
 1. KAT 

INTERPOLACIJA 
     0  0    

39 101 Učionica 
elektrotehnike i fizike 

61,27     0  0    

40 102 Učionica 
matematike 

61,67     0  0    

41 103 Hodnik 29,54     0  0    
42 104 Podest 4,20     0  0    
43 105 Polupodest 3,36     0  0    
44 106 Krak 3 3,96     0  0    
45 107Krak 4 3,96     0  0    
46 1. KAT DOGRADNJA 0     0  0    
47 108 Učionica za 

vjeronauk 
0  74,44   0  0    

48 109 Kabinet za 
vjeronauk 

0  9,63   0  0    

49 110 Hodnik 0  16,44   0  0    
50 111 Podest 1 0  0 3,56  0  0    
51 112 Polupodest 1 0  0 3,71  0  0    
52 113 Krak 1 0  0 3,96  0  0    
53 114 Krak 2 0  0 3,96  0  0    
 1. KAT UKUPNO: 167,96  100,51 15,19  1211,11  1211,11 1458,33 210,11 126,40 
             
 2. KAT     2. KAT 

POSTOJEĆE 
      

1      Hodnik, dilatacija A 152,57  152,57    
2      Stubište, dilatacija A 16,57  16,57    
3      1-Učionica, strani 

jezik 
54,41 1-Učionica, strani 

jezik – talijanski jezik 
54,41    

4      2-Kabinet, likovna i 
glazbena umjetnost 

23,10  23,10    

5      3-Učionica, likovna i 
glazbena umjetnost 

54,41  54,41    

6      4-Učionica, strani 60,81 4-Učionica, strani 60,81    
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jezik jezik – engleski jezik 
7      5-Kabinet, strani 

jezik 
23,10 5-Kabinet, strani jezik 

– engleski jezik 
23,10    

8      6-Učionica, strani 
jezik 

54,57 6-Učionica, strani 
jezik – talijanski jezik 

54,57    

9      7-Videogrupa 15,84  15,84    
10      14-Ženski WC, 

pretprostor 
9,18  9,18    

11      Ženski WC 9,00  9,00    
12      15-Nastavnički 

ženski WC 
3,68  3,68    

13      16-Nastavnički 
muški WC 

3,68  3,68    

14      17-Muški WC 
pretprostor 

9,18  9,18    

15      Muški WC 11,62  11,62    
16      Spremište 1 0,90  0,90    
17      Spremište 2 1,80  1,80    
18      12-Učionica, 

informatika 1 
73,04  73,04    

19      13-Kabinet, 
informatika 

23,10  23,10    

20      14-Učionica, 
informatika 2 

54,66  54,66    

21      15-Učionica 
hrvatskog jezika 

54,50  54,50    

22      16-Kabinet hrvatskog 
jezika 

25,84  25,84    

23      17-Učionica 
hrvatskog jezika 

54,50  54,50    

24      18-Psiholog 18,00  18,00    
25      19-Arhiva 30,60  30,60    
26      20-Učionica, 

njemački jezik 
25,80 20-Učionica, 

njemački i talijanski 
jezik 

25,80    

27      Hodnik, dilatacija B 187,12  187,12    
       0  0    
 2. KAT 

INTERPOLACIJA 
     0  0    

28 201 Učionica za strani 
jezik - engleski jezik 

59,40     0  0    

29 202 Učionica za strani 
jezik - engleski jezik 

61,67     0  0    

30 203 Hodnik 29,54     0  0    
31 204 Podest 3 4,20     0  0    
32 205 Polupodest 3 3,36     0  0    
33 206 Krak 5 3,96     0  0    
34 207 Krak 7 3,96     0  0    
 2. KAT DOGRADNJA 0     0  0    
35 208 Učionica za 

hrvatski jezik 
0  67,99   0  0    

36 209 Kabinet za 
hrvatski jezik 

0  9,63   0  0    

37 210 Hodnik 0  16,44   0  0    
38 211 Podest 2 0  0 3,56  0  0    
39 212 Polupodest 2 0  0 3,71  0  0    
40 213 Krak 3 0  0 3,96  0  0    
41 214 Krak 4 0  0 3,96  0  0    
 2. KAT UKUPNO: 166,09  94,06 15,19  1051,58  1051,58 1448,57 207,45 119,49 
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Re
dni 
broj 

Novo  
INTERPOLACIJA I 
DOGRADNJA 

Novo 
Interpol
acija 
m2 NP 

Novo  
Interpol
acija, 
otvoren
o 
natkrive
no m2 
NP 

Novo 
Dograd
nja m2 
NP 

Novo 
Dogradn
ja, 
otvoreno 
natkrive
no m2 
NP 

Postojeće 
Namjena 
POSTOJEĆE 

Postoje
će m2 
NP 

Postojeće 
PRENAMJENA 

Postoje
će 
Prenamj
ena m2 
NP 

Postoje
će, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Interpol
acija, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Dograd
nja, 
zatvore
no m2 
BP 

 REKAPITULACIJA:            
             
 SUTEREN UKUPNO: 100,22 78,72   (640,90+31,11 BP) 571,87  573,23 672,01 133,87 0 
 PRIZEMLJE 

UKUPNO: 
166,1 0 56,5 75,65  1299,91  1263,48 1422,12 207,44 75,53 

 1. KAT UKUPNO: 167,96 0 100,51 15,19  1211,11  1211,11 1458,33 210,11 126,40 
 2. KAT UKUPNO: 166,09 0 94,06 15,19  1051,58  1051,58 1448,57 207,45 119,49 
 SVEUKUPNO: 600,37 0 0 0  0  0 0 0 0 
  1200,74 

m2 NP 
78,72 
m2 NP 

251,07 
m2 NP 

106,03 
m2 NP 

 4134,47 
m2 NP 

 4099,4 
m2 NP 

5001,03 
m2 BP 

758,87 
m2 BP 

321,42 
m2 BP 

             
Re
dni 
broj 

Novo  
INTERPOLACIJA I 
DOGRADNJA 

Novo 
Interpol
acija 
m2 NP 

Novo  
Interpol
acija, 
otvoren
o 
natkrive
no m2 
NP 

Novo 
Dograd
nja m2 
NP 

Novo 
Dogradn
ja, 
otvoreno 
natkrive
no m2 
NP 

Postojeće 
Namjena 
POSTOJEĆE 

Postoje
će m2 
NP 

Postojeće 
PRENAMJENA 

Postoje
će 
Prenamj
ena m2 
NP 

Postoje
će, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Interpol
acija, 
zatvore
no m2 
BP 

Novo 
Dograd
nja, 
zatvore
no m2 
BP 

 
Napomena: Popis površina, ukupne netto i brutto površine, se nalaze u tabeli iznad. 
 
B.I.1.8a TLOCRTNA IZGRAĐENOST PARCELE I ISKORISTIVOST 
 
Izgrađenost građevne čestice 
 tlocrtna površina zgrade nakon dogradnje i nadogradnje:  1872 m2 
  (1498 postojeće+221 interpolacija+153 dogradnja) 
 površina čestice:       6912 m2 
 Koeficijent izgrađenosti parcele (KIG):    27,08 %.  
 
Iskoristivost građevne čestice 
 BRP zgrade nakon dogradnje i nadogradnje:   6081,32 m2 
  (5001,03 postojeće+758,87 interpolacija+321,42 dogradnja) 
 površina čestice:       6912 m2 
 Koeficijent iskoristivosti parcele (KIS):    87,98 %.  
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B.I.1.8b IZRAČUN NOVOG VOLUMENA GRAĐEVINE 
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B.I.1.9 OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 
 
DOGRADNJA južnog trakta  
 Dogradnja trakta projektirana je na istočnom zabatu postojećeg krila predmetne 
nastave, u sve 3 etaže, a veza između dograđenog i postojećeg dijela ostvarena je direktno iz 
glavnog komunikacijskog hodnika. Na taj način ne remeti se rad postojećih učionica 
predmetne nastave.  
 Projektom je predviđeno formiranje dviju učionica - vjeronauka i hrvatskog jezika s 
pripadajućim kabinetima. Kabineti su poziconirani kao svojevrsna dilatacija između postojeće 
matične škole i novih učionica pa time na fasadi čini jasnu distinkciju između postojeće i nove 
građevine.  
 U prizemlju dogradnje pozicionira se kantina, s nekolicinom stolova za sjedenje te 
prodajnim pultom u tipu snack bara, kao prostor s mogućnošću korištenja izvan i unutar škole, 
za vrijeme pauze. Takva dispozicija prostora, ostavlja mogućnost najma prostora i 
funkcionalnosti samostalnog bloka. Kantina je spojena s postojećom školom direktno putem 
hodnika iz glavnog ulaznog prostora, no obzirom na ostakljenost s mogućnošću rastvaranja, 
direktno je vezana na natkriveni prostor ulaza u školu.  
Obzirom na povećanje udaljenosti novih površina do stubišta, uvedeno je dodatno požarno 
vanjsko stubište ograđeno istegnutim limom.  
 Prostor je projektiran na način da je svojim karakterom različit u odnosu na postojeće 
učionice. Dograđeni blok tretiran je različitim materijalima na fasadi, čijim se oblikovanjem čita 
jasna razlika u funkciji. Naglašavaju se učionice kao kubusi u eternitu s prozorima na jugu 
kojima se otvara vizura prema šetalištu Pazinske gimnazije i pristupnom trgu. Samo pročelje 
učionica uvučeno je radi zaštite od sunca. Sveukupni blok dogradnje dimenzioniran je u visini 
vijenca postojeće građevine. Krov je ravan. 
 
INTERPOLACIJA između Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i Osnovne škole 
Vladimira Nazora 
 Interpolacija između Gimnazije i strukovne škole i Osnovne škole projektirana je na 
sjevernom dijelu parcele u 4 etaže, a veza između dograđenog i postojećeg dijela ostvarena je 
direktno iz glavnog komunikacijskog hodnika. U tom dograđenom dijelu izvest će se dizalo 
(dimenzionirano kao invalidsko dizalo) koje omogućuje pokrivenost svih etaža škole, te njihovu 
dostupnost osobama sa smanjenom pokretljivošću i invalidima. 
 Projektom je predviđeno formiranje sedam učionica – elektrotehnički praktikum, 
specijalizirana učionica za elektrotehničku skupinu predmeta, specijalizirana učionica za 
ekonomsku skupinu predmeta, učionica matematike, učionica elektrotehnike i fizike te 2 
učionice stranih jezika – engleski jezik. Učionice su orijentirane na sjever ili na jug, te su 
pročelja onih na jugu, baš kao i kod dogradnje južnog krila, uvučena radi zaštite od sunca. 
Pročelje nove građevine definirano je istacima na pojedinoj etaži čime se dodatno naglašava 
razlika između postojeće i nove građevine. U suterenu se smješta dodatni ulaz u školu, na koji 
se nadovezuje hodnik s kominikacijama (požarnim stubištem i liftom). Građevina je definirana 
visinom vijenca postojećih građevina (osnovne i srednje škole). Krov je ravan. 
 
Zahvat unutar postojećeg stanja - prenamjena učionica 
 Unutar postojeće škole također se predviđa adaptacija pojedinih učionica kako bi se 
maksimalno olakšalo korištenje strukvnog dijela škole koji je većinom pozicionirano u 
sjevernom traktu građevine. U suterenu rekonstrukciji postojeće učionice vjeronauka te dvama 
spremištima pristupa se u svrhu dovođenja učionice kemije, spremišta za kemikalije, te 
kabineta za nastavnike. Učionica za elektrotehničku skupinu predmeta prenamjenjuje se u 
klasičnu/rezervnu učionicu. U prizemlju se učionica biologije s kabinetom seli na prvi kat, a 
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trenutna postaje učionica za filozofiju, sociologiju, logiku, psihologiju, pig. Učionica za biologiju 
premješta se na prvi kat, zajedno s kabinetom za nastavnike, umjesto praktikuma 
elektrotehnike koji se planira u suterenu nove građevine (interpolacije). U sadašnju učionicu 
kemije, premješta se rezervna učionica za viškove sati povijesti, etike, pig-a i dr te se u 
kabinetu kemije organizira praktikum sa uredskim uređajima i aparatima – tzv. ured za vježbe 
(zanimanja komercijalist i upravni referent).  
 
9.1. Katnost građevine 
 Postojeća građevina ima katnost P+2. Dogradnja i interpolacija uz postojeće traktove 
biti će također katnosti P+2. Tako da se novim rješenjem katnost ne mijenja. 
 
9.2. Visina građevine 
 Najveća visina građevine do vijenca se ne mijenja, odnosno i dogradnja i nadogradnja 
su projektirane do visine postojećeg vijenaca građevine. Visina vijenca identična je visini 
vijenca postojeće građevine pa se kao takva prihvaća kao dozvoljena (sukladno GUP-u 
Pazina, članak 19. stavak (3) „Visine građevina društvenih djelatnosti treba uskladiti na svakoj 
stvarnoj lokaciji s okolnom izgradnjom, bez obzira na najveće dopuštene visine. Ako je 
potrebno visinu treba prilagoditi visini građevina u neposrednom okruženju. Također je nužno 
uskladiti građevinu s obrisom naselja vidljivom s glavnih cesta ili vidikovaca“.) 
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B.I.1.10 NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA PARCELE ODNOSNO GRAĐEVINE NA JAVNO 
PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
10.1 Javni put 
 Predmetnom gradnjom ne mijenja se postojeći pristup građevini. 
 
10.2. Elektroinstalacije 
 Postojeći objekt ima postojeću elektroinstalaciju odgovarajuće snage te će se ovim 
proširenjem samo dograditi dio elektroinstalacije dok se zakupljena snaga objekta ne bi 
povećavala. Napajanje elektroinstalacija jake struje dogradnje izvesti će se iz novog 
razvodnog ormara koji će se ugraditi u samoj nadogradnji na hodniku u blizini dizala. Navedeni 
elektroormar će se napajati iz postojećeg glavnog razvodnog ormara smještenog u postojećem 
dijelu objekta. 
 
10.3 Vodovod i odvodnja 
 Predmetni zahvat ne predviđa potrebu sanitarne vode i odvodnje, a razvod oborinske 
odvodnje krovova dogradnje spojit će se na postojeći režim oborinske odvodnje. 
 
10.4 Strojarske (toplinske) instalacije 
 Postojeći objekt ima postojeću instalaciju radijatorskog grijanja vezanu na kotlovnicu. 
Proširenjem će se nova instalacija spojiti na postojeću na dijelu koji zadovoljava toplinsko 
opterećenje dogradnje. Dogradnjom se neće morati povećati kapacitet kotlovnice 
 
B.I.1.11 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 Mjere zaštite od požara su opisane u Elaboratu zaštite od požara koji je u prilogu 
ovog tehničkog opisa. 
 
B.I.1.12. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
 U građevini se ne predviđa odvijanje nikakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti okoliš. 
 
B.I.1.13. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 
 Procijenjen vijek trajanja građevine, odnosno nosive konstrukcije građevine je sto 
godina. 
 Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je redovito pratiti stanje građevine i uklanjati 
uočene nedostatke, oštećenja, kvarove i slično. U garantnom roku od dvije godine (ili u dužem 
roku dogovorenome između investitora i izvođača), održavanje odnosno otklanjanje 
nedostataka vrši izvođač radova, a kasnije za to ovlašteni stručni djelatnici. U redovno 
godišnje održavanje spadaju soboslikarski i ličilački radovi, zamjena oštećenih dijelova 
građevine i redovno servisiranje ugrađene opreme. 
 U periodima od cca. pet godina potrebno je vršiti detaljne preglede zgrade od strane 
stručnih ovlaštenih osoba i sačiniti programe održavanja i većih intervencija. To se posebno 
odnosi na instalacije i priključke instalacija, stanje odvodnje oborinskih voda s krova, kanale za 
odimljavanje i slično. U slučaju oštećenja zgrade koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je 
hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih. 
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 Održavanje zgrade vlasnik je dužan obavljati, bez obzira koristi li se ona ili ne. Posebnu 
pažnju tijekom uporabe posvetiti eventualnom negativnom utjecaju građevine na okoliš, tj. 
emisiji štetnih plinova i buke i drugim oblicima zagađenja okoliša, te poduzimati mjere da se 
iste svedu u dozvoljene granice. 
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B.I.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 
 Predmetna građevina sukladno svojoj namjeni (stanovanje) i tijekom svog trajanja, ispunjava 
bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim 
propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, lokacijskim uvjetima, te drugim uvjetima propisanim 
posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 
Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, 
zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje 
energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 Građevina je projektirana i izgrađena tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja ne 
prouzroče: 
– rušenje građevine ili njezina dijela, 
– deformacije nedopuštena stupnja, 
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, 
– nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
 Proračuni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 
pruženi su u zasebnom Građevinskom projektu – Projekt konstrukcije. 
 
Zaštita od požara 
 Građevina je projektirana i izgrađena tako da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije 
tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, spriječi širenje vatre i dima unutar 
građevine,spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti 
građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, omogući zaštita spašavatelja.  
 Zgrada je projektirana na način da je osigurana brza evakuacija preko okolnog terena, otvora na 
pročelju, terasa ili direktno u vanjski prostor. Sve instalacije u zgradi izvest će se na način da ispunjavaju 
propisane kriterije zaštite od požara 
 
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
 Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, 
posebice zbog: 
– oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), 
– opasnih zračenja, 
– onečišćenja voda i tla, 
– neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, 
– nepropisnog postupanja s krutim otpadom, 
– sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. 
 U tom smislu završna obrada zidova i stropova novoplaniranih sanitarija projektirane su tako da 
zadovoljavaju sanitarno higijenske norme: 
- zidovi sanitarija obloženi su keramičkim pločicama do visine stropa, 
-svi zidovi i strop obrađeni su grubom i finom žbukom te će se obojiti disperzivnom bojom u svijetlom 
tonu. Završna obrada zidova odabrana je s pretpostavkom da se može lako prati, čistiti i dezicirati. 
 Podovi na tlu su toplinski izolirani i zaštićeni od prodora vlage hidroizolacijom. Tijekom 
eksploatacije pod će trajno osigurati stabilnost, ravnu površinu i sigumo hodanje, toplinsku i zvučnu 
zaštitu, lako čišćenje i održavanje, zaštitu od požara i zaštitu od statičkog elektriciteta. 
 Završna obrada poda u sanitarijama je od keramičkih pločica. 
 Unutarnja vrata u sanitarijama su puna, drvena sa završnim uljanim premazom. Građevni 
proizvodi i oprema će se izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i održavati tako da zbog kemijskih, 
fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom 
uporabe građevine. 
 U tijeku izgradnje građevine izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa nezaposlenih 
 osoba. Dužan je spriječiti onečišćenje van zone gradnje. 
 Nakon završetka radova na gradilištu izvođač je dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog 
materijala, šute i ostalog građevinskog materijala 
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Sigurnost u korištenju 
 Predmetni zahvat se izvodi na način da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede 
korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i 
eksplozije. 
 
Zaštita od buke 
 Građevina je smještena u zoni u kojoj nema nikakvih posebnih vanjskih izvora buke. Sama 
građevina ne ugrožava okolinu bukom – nema posebnih izvora buke u objektu koji bi mogli utjecati na 
okolni prostor. Proračuni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva zaštite od buke nalaze se u 
zasebnom Elaboratu zaštite od buke. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline  
 Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje projektirani su na način da, u 
odnosu na lokalne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovoga korištenja bude jednaka 
propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući 
toplinski uvjeti. 
 Proračuni i drugi podaci koji dokazuju ispunjavanje zahtjeva očuvanja topline nalaze se u 
zasebnom Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 Građevina se izvodi na način da se većina ugrađenih materijala i dijelova nakon uklanjanja može 
ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Ugrađeni materijali sastoje se od okolišu prihvatljivih sirovina te su u 
skladu sa svim važećim normama. 
 Dodatni podaci i proračuni koji dokazuju ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva pruženi su 
cjelinom glavnog projekta čiji su sastavni dijelovi: ovaj projekt te ostali zasebni projekti: Projekt 
konstrukcije, Projekt vodovoda i odvodnje, Elektrotehnički projekt, Strojarski projekt, Projekt racionalne 
uporabe energije i toplinske zaštite te elaborati Zaštite od požara, Zaštite od buke,  Zaštite na radu 
te Geotehnički elaborat. 
 
 Odstupanje od temeljnih zahtjeva za građevinu u ovom projektu nije predviđeno. 
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B.I.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE GRAĐENJA 
 
 Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati važećih tehničkih propisa i normi u 
graditeljstvu, osobito onih koje su naznačene u projektu. Detaljni program dan je u svakom projektu 
zasebno. Materijali, sklopovi i uređaji trebaju odgovarati hrvatskim normama (HRN). 
 Temeljem odredbi Zakona o građenju nadzor nad građenjem je obavezan, te ga investitor mora 
osigurati putem ovlaštene pravne osobe. 
 Nadzor se vrši osobito za: 
- konstrukciju građevine 
- temeljenje 
- toplinsku i zvučnu zaštitu zgrade 
- instalacije. 
 Ugrađeni materijali trebaju imati odgovarajuće dokaze kvalitete prije nego se ugrađuju. U 
pojedinim projektima posebno je označen program osiguranja kvalitete. 
 
Opći uvjeti izgradnje 
 Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise građevinske norme, a upotrijebljeni 
materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati hrv. normama. Izvedba radova treba biti prema 
nacrtima, općim uvjetima i opisu radova,detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba 
prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini slučaj. 
 Prije početka radova izvoditelj treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati 
sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju 
građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u 
podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta te zatražiti rješenje. 
Tolerancija mjera izvedenih radova određene su uzancima zanata, odnosno prema odluci projektanta i 
nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvoditelj ukloniti o svom 
trošku. To vrijedi za sve vrste radova,kao što su građevinski,obrtnički i montažerski, opremanje i ostali 
radovi. Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude zaštićen od vlaženja i lomova, jer se 
samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtničke 
proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva moraju biti također prvorazredna. Cement, 
opeku, kameni agregat, pijesak, bitumen i slično treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste  
predočiti nadzornom inženjeru. 
 Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare 
materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštitu konstrukcije od štetnih atmosfeskih 
utjecaja, sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta. Skele, 
podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele trebaju biti u skladu sa propisima HTZ. 
Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga treba ukalkulirati sve 
potrebna zaštitne ograde te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradilištu, pripomoć obrtnicima i 
instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne 
snage za dubljenje, probijanje i bušenje te popravak žbuke nakon završetka keramičarskih, parketarskih, 
stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvoditelj građevinskih radova dužan je 
obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2.0 metra. 
 Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih 
atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u slučaju prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač 
će izvršiti popravke o svome trošku. 
 Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode, te završne radove kao uklanjanje 
ograde i baraka te poravnanje terena. Izvesti krpanje žbuke, popravka obojenih ploha, te sve popravke, 
oštećenja koja su nastala tijekom gradnje a trebaju se obaviti u garantnom roku.  Prethodno provoditi 
ispitivanje građevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u svezi dobivanja potrebnih atesta 
(nalaza). 
 Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom 
računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvoditelj ugovara radove s 
obrtnicima u smislu svih općih uvjeta.  
 Stavke radova ispod najnižeg poda,odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, 
obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. 



KOSTRENČIĆ I KREBEL 
-ARHITEKTI- 

INVESTITOR: 
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN, 

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN 

BP: 05-2021 – izmjena 3 
ZOP: PAZIN-G-05-2021 
DATUM: LIPANJ, 2024. 

d.o.o. za projektiranje,  
građenje i nadzor,  

Suhinova 15, 10000 Zagreb 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GIMNAZIJE I 
STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN, 

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN, 
NA K.Č.BR. 1838 K.O. PAZIN 

GLAVNI PROJEKT 

 

 69 

 
Zemljani radovi 
 Kod objekta obavezno je prije početka zemljanih radova iskolčiti njegove gabarite, te po potrebi 
postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren zbog obračunavanja 
iskopane zemlje. Izvođenje radova na gradilištu započeti tek tada kada je ono uređeno prema Pravilniku 
o zaštiti na radu u građevinarstvu. Sav iskop zemlje mora se izvoditi s pravilnim odsjecanjem bočnih 
strana (vertikalno) i dna jame (horizontalno). U jediničnim cijenama uključiti sav rad oko iskopa (ručnog ili 
mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je 
niveliranje i planiranje površina, obrubljivanje stranica, osiguranje od oborinske ili procjedne vode. U 
slučaju pojave veće količine podzemne vode, izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog organa radi 
poduzimanja odgovarajućih mjera. Radove na iskopima, razastiranju i nabijanju izvoditi prema 
dimenzijama koje su predviđene projektom. Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego 
što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta radi 
poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građevinski dnevnik. Izvedene temeljne jame i 
rovove pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka izvođenja temelja. Ova obraća 
pažnju u toku izvođenja iskopa zbog eventualnih odstupanja od projekta u dubini temelja ili načinu 
temeljenja te o kvalteti slojeva zemljišta. Obračun za iskopanu zemlju izvodi se prema ranije snimljenom 
terenu i kada se naknadnim snimanjem utvrdi da je rad izveden prema zahtjevima iz projekta. 
 Odvoz i dovoz materijala obračunava se po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka za 
rastresitost materijala. 
 Prije početka radova treba točno odrediti mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se 
naknadno povećanje cijena na račun prijevoza ne priznaje. 
 Ako na terenu ima panjeva, grmlja i slično izvoditelj ih je dužan odstraniti bez obzira je li to 
troškovnikom predviđeno. To će se obračunati prema odgovarajućoj poziciji u građevinskoj normi to jest 
analizi potvrđenoj i ovjerenoj od nadležnog organa. Isto vrijedi i za zaštitu stabala. 
Sva zapažanja u vrijeme izvođenja zemljanih radova unose se u građevinski dnevnik. 
 
Betonski radovi 
 Prije početka betoniranja moraju biti otkopi i oplata pripremljeni. Beton se ima ubacivati u jamu u 
slojevima. Beton se isključivo miješa strojem, a kod ugrađivanja i nabijanja mehaničkim sredstvima. 
Ručno nabijanje se ne dozvoljava. 
 Za sve elemente gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti,dobro poduprijeti i 
razuprijeti da ne bi došlo do proširenja ili suženja ili bilo kakve deformacije kod betoniranja. Prije 
betoniranja oplatu dobro nakvasiti vodom. Isto tako je potrebno prije betoniranja očistiti sav prostor unutar 
ploče od smeća,daščica te pomesti metlom i isprati. Oplata se ima izvesti od suhe i zdrave građe i sve 
točno prema nacrtima oplate. Izvođač je dužan tokom građenja uzimati potrebne pokusne kocke od 
svake karakteristične konstrukcije po postojećim propisima,a isto tako i prema traženju nadzornog 
organa,te ih dostaviti u određeno vrijeme na ispitivanje. Dok su kocke na gradnji moraju biti izložene istim 
uvjetima kao i konstrukcija od kojeg betona su kocke izrađene. Po jedan primjerak nalaza od ispitivanja 
dužno je poduzeće predati nadzornim organima. Kameni agregat mora imati veću čvrstoću od čvrstoće 
od cementa,šljunak za beton mora biti potpuno čist i bez ikakovih organskih primjesa. 
 Cement se ne smije odmah nakon proizvodnje upotrijebiti, treba odležati 15 dana. Cement ne 
smije biti stariji,a struktura mu mora biti brašnasta i bez ikakvih grudica. Upotrijebiti portland cement 
HRN-B.C1.011. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese i koristiti vodu iz gradskog vodovoda srednje 
tvrdoće. 
 Sve visine treba davati i kontrolirati instrumentom. Kod izvedbe betonskih radova ima se izvođač 
u svemu pridržavati Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton od 1971. godine 
kao i drugih tehničkih propisa i standarda s obaveznim primjerom za cement i šljunak i drugo. 
 
Armirano-betonski radovi 
 Za armirano-betonske konstrukcije i dijelove označene su marke betona u statičkom računu. 
Prema tome svi dijelovi moraju se betonirati isključivo u onoj kvaliteti betona kako je predviđeno statičkim 
računom, kao i pridržavati se svih dimenzija označenih u nacrtu. Beton se mora izrađivati isključivo 
miješalicom za beton. Izrada betona viših kvaliteta tj. MB-20, MB-30 i više u betonari s propisanim 
doziranjem svih sastojaka betona. Kod ugrađivanja betona nikako se ne smije naknadno dodavati voda 
radi laganije ugradbe. Ugradba betona izvodi se pomoću vibratora i pervibratora ovisno o konstrukciji. 
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 Marke ugrađenog betona treba kontrolirati uzimanjem uzoraka tj. izradom probnih kocki u 
propisanim čeličnim kalupima. Nakon skidanja kalupa probne kocke moraju se isto tako njegovati kao i 
beton konstrukcije iz koje je probna kocka uzeta. 
 Kod izrade probnih kocaka pridržavati se važećih tehničkih propisa. U slučaju da nadzorni organ 
ili građevinska inspekcija zatraži probno opterećenje, jer probne kocke nisu dale zadovoljavajuće 
rezultate. Troškovi tih ispitivanja padaju na teret izvođača. Svi troškovi izrade probnih kocaka padaju na 
teret izvođača radova. Ako je dubina ugrađivanja betona-sipanja-spuštanja veća od 1,0 m obavezno je 
upotrijebiti lijevak za beton radi mogućnosti segregacije. 
 Naročito prilikom betoniranja voditi računa da armatura ostane u položaju predviđenom nacrtom i 
statičkim računom. Armatura treba da je sa svih strana obložena betonom. Betonski čelik za armaturu 
treba prije savijanja očistiti od hrđe i odstraniti sve eventualne masnoće i nečistoće.  Ugrađuju se 
one kvalitete koje su predviđene statičkim računom. Za sve armirano-betonske radove ugrađuje se 
armatura od betonskog čelika što je točno predviđeno statičkim računom: 
glatki čelik   24/36 HRN-C.B3.021. HRN-C.K6.020 
rebrasti čelik  ČBR HRN.C.B4.114. 
mreže  ČBM     
cement HRN-B.D1.010.; HRN-C.011. 
 Točne količine armature biti će definirane u armaturnim nacrtima. 
 Ako se ne može nabaviti betonski čelik određenog profila po statičkom računu ne smiju se 
upotrebljavati drugi profili bez odobrenja statičara i nadzornog organa. 
 Ne smije se započeti s betoniranjem svih armirano-betonskih konstrukcija dok nadzorni organ ne 
pregleda armaturu i upiše u građevinski dnevnik da je preuzeo armaturu i da se može započeti s 
betoniranjem. U jediničnim cijenama za armirano-betonske konstrukcije kao i za armaturu je kompletna 
ugradba materijala sa svim prijenosima. Sve konstrukcije oplate moraju biti izrađene solidno i kvalitetno i 
nivelirane da ne dođe do deformacije konstrukcije prilikom betoniranja. Sve visine davati i poslije 
betoniranja kontrolirati instrumentom. 
 Kod izrade svih oplata predvidjeti podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijenske zaštitne 
mjere koje treba provesti da se osigura rad na ugrađivanju betona kao i ranije izrade oplate. Kod izvedbe 
armirano-betonskih radova mora se izvođač u svemu pridržavati: 
- Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton 
- Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija u 
sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla 
- Pravilnika o tehničkim uvjetima i uslovima za spregnute konstrukcije 
- Pravilnik o tehničkim normativima za sklonište. 
 Izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obvezatnom primjenom za 
čelik,cement,agregat i ostale materijale. Obračun radova za armirano-betonske konstrukcije izvodi se po 
važećim propisima i prosječnim normama u građevinarstvu ako to nije troškovnikom drugačije  
predviđeno. 
 Prije betoniranja treba u projektima ustanoviti sve prolaze kablova i cijevi,te natim mjestima 
ostaviti otvore ili ugraditi umetke,kako bi se kasnije probijanje i dubljenje betona svelo na najmanju mjeru. 
 
Zidarski radovi 
 Zidanje opekom treba biti čisto i pravilnm vezovima. Spojnice-reške moraju biti dobro ispunjene 
mortom, redovi horizontalni. Mort u spojnicama debljine 1 cm. Suvišni mort koji iziđe iz reške treba očistiti 
zidarskom žlicom tako da zid bude potpuno čist. Uglovi i površibne moraju biti pod brid,te plohe potpuno 
ravne bez izbočenja i udubina. 
 Opeka se prije zidanja dobro moči vodom da ne upije vodu iz morta. Za zidanje je potrebna 
opeka minimalne čvrstiće MO-10 a produženi mort marke M-10. Opeka mora biti dobro pečena, bez 
vapna i salitre da na udarac ima zvonki glas. Siporex bloketi za zidanje svih zidova moraju biti pravilne 
standardne dimenzije i atestirani od tvornice. Kod manipulacije tim materijalom treba posvetiti posebnu 
pažnju da se ne oštete i da ne stoje u prostoru koji se ne može zaštititi od oborina i smrzavice. Svi zidovi 
od siporex bloketa zidju se u pravilu kao i zid od opeke,samo što reška treba biti debljine do 0.5cm. 
 Isto tako prije zidanja moraju bloketi biti dobro močeni vodom zbog svoje strukture, kako nebi 
upijali vodu iz morta. Hidratizirano vapno mora biti standardne tvorničke proizvodnje bez ikakvih štetnih 
primjesa, cement portland PC25 i 35 HRN-B.012, pijesak čist, oštar bez mulja i organskih primjesa. Za 
žbukanje se ne smiju upotrebljavati hidratizirano vapno i cementi raznih proizvođača za istu smjesu. Sve 
prema HRN-U.M2.012. 
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 Grube žbuke izrađuju se od grubog,oštrog i čistog pijeska, vapna i cementa. Prije žbukanja 
potrebno je plohe zidova močiti vodom te prskati cementnim mlijekom koji sadrži 10% oštrog čistog 
pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina žbuka izvodi se u pravilu na već potpuno osušenu grubu 
žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke. Žbukane 
površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina s pravilnim oštrim kutovima u horizontalnom i 
vertikalnom smjeru. 
 Obračun radova izvodi se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, ako to nije 
opisom stavki drugačije propisano. Ugradbe treba izvoditi prema opisu,nacrtima i propisima. Ako za 
ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to izvodi bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom 
slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. 
 Kod zidarskih ugradbi nije uračunata izrada i dobava elemenata koji se ugrađuju, osim ako se to 
u stavci troškovnika posebno traži. 
 Sve potrebne skele za građevinske radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih 
stavaka troškovnika. 
 Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za 
izvođenje zidova zgrade i ostalim hrvatskim standardima s obveznom primjenom. 
 
Izolaterski  radovi 
 Ovim radovima obuhvaćeni su radovi na hidroizolacijama, termoizolacijama i akustičkim 
izolacijama. 
 Upotrijebljeni materijali trebaju zadovoljavati tehničke uvjete propisane važećim HRN za pojedine 
vrste izolacija ili prema dalje navedenim propisima koje Zakon o građenju  propisuje. 
 Građevinski materijal može se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova 
uporabljivost. Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog 
proizvoda ili izjavom o sukladnosti građevinskog proizvoda koje se izdaju nakon provedbe, odnosno 
osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim 
svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 
 Tehnička svojstva građevnih proizvoda određena su metodama ispitivanja ili potvrđena prema: 
- HRN (Hrvatske norme) 
- ASTM (American Society for Testing and Materials) 
- EN (European norm) 
- DIN (Deutches Institut für Normung) 
- ISO (International Organization for Standardization) 
- BBA (British Board of Agrement) 
 
 Svi materijali upotrijebljeni u ovoj vrsti radova moraju posjedovati valjane dokaze o kvaliteti, 
potrebne ateste i certifikate po važećim HR normama, biti dopremljeni na gradilište u originalnom 
pakiranju i propisno označeni uz prikladno skladištenje. Pravne i fizičke osobe ovlaštene za ugradnju 
projektiranih materijala dužne su osobama ovlaštenim za provedbu nadzora omogućiti uvid u sve radnje i 
dokumente vezane za dokazivanje traženih karakteristika građevnih proizvoda. 
 Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku trajanja 
građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni te građevine, uz propisano, odnosno određeno 
održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni 
ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 
 Radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno u skladu s traženim normama izvođenja i zahtjeva 
projekta te uputama proizvođača upotrijebljenih proizvoda kao i uz pregled izvedenih podloga. Činjenično 
stanje podloga mora se zapisnički ustanoviti u građevinskom dnevniku. 
 Kod posebnih uvjeta rada (u vodi, pri niskim ispod +5ºC i visokim temperaturama iznad +30ºC), 
potrebno je dokazati postojanje minimalnih uvjeta za kvalitetnu izradu pojedine vrste konstrukcije. 
 Izbor termoizolacijskog sustava treba biti u funkciji proračuna fizike zgrade. Pri izradi 
termoizolacija moraju se spriječiti hladni mostovi. Nakon izvedene termoizolacije izvođač je dužan 
zapisnički ustvrditi ispravnost izvedenih radova uz ovjeru nadzornog organa. 
 Svi materijali za toplinsku izolaciju pored osnovnih svojstava (veliki otpor prolazu topline i mala 
vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti) moraju zadovoljiti odgovarajućom čvrstoćom, postojanošću 
na višim temperaturama i temperaturnim promjenama, nepromjenjivošću zapremine i oblika, suhoćom, 
kontroliranim upijanjem vlage, postojanošću na atmosferilije, otpornošću na truljenje, malom težinom, 
lakom obradivošću i lakim i jednostavnim ugrađivanjem. 
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 Pri izradi hidroizolacije moraju se, na osnovu pravilno riješenih detalja, efikasno izolirati svi 
prodori kroz konstrukciju, te uspostaviti vodonepropusne dugotrajne veze s drugim materijalima i drugim 
građevinskim elementima s kojima hidroizolacija dolazi u kontakt. 
 Sve hidroizolacijske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 
dobrog zanata. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. 
Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe.  
 Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom 
masom ili vrućom bitumenskom izolacijskom masom.  Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih 
traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. 
 Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji 
treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.  
 Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i 
nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez 
nabora i mjehura.  
 Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i 
varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.  
 U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog 
bitumena. 
 Svi građevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode izolaterskim radovima, bilo da su u vezi s 
njima ili ne, a čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost oštećenja izolacije, moraju se izvršiti 
prije izvođenja izolaterskih radova. 
 
Tesarski radovi 
 Građa za sve ove radove treba biti od prvoklasnog materijala .Oplata mora biti od kvalitetne 
građe te od prefabriciranih elemenata kao i tvornički izrezanih izrađenih ukočenih ploča. 
 Drvo mora u pogledu dimenzija i kvalitete odgovarati NRH. Prema tome sve konstrukcije 
opločene oplatom moraju biti potpuno glatke, a sastavi što više neprimjetljivi (odnosi se na balkonske 
plohe koje se ne obrađuju-dio fasade,zidovi,stropovi prostorija,stepenični krakovi i podesti). 
 Naročitu pažnju potrebno je posvetiti izradi i učvršćivanju oplate.Ostali dijelovi oplate moraju biti 
standardni i prema propisima za tesarske radove,kao što je predviđeno nacrtima oplate. 
 Sve konstrukcije oplate moraju biti izrađene solidno da kod betoniranja ne dođe do bilo kakvih 
deformacija konstrukcije i oplate. 
 Kod izrade svih oplate treba predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-
zaštitne mjere koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade 
oplate.Obračun po prosječnim normama u građevinarstvu ili prema opisu stavaka trođkovnika. 
 Sve izvesti u skladu s tehničkim uslovima za drvene skele i oplate NRH-U.C9.400 
 
Krovopokrivački radovi 
 Građevina mora imati ispravno izvedeno rješenje za noseću konstrukciju ispod hidroizolacije za 
paroizolaciju,za toplinsku izolaciju,za nagib ploha te zaštitu od  insolacije i zaštitu hidroizolacije. 
 
Limarski radovi 
 Limarski radovi na objektu trebaju štititi konstrukciju i dijelove konstrukcije od meteoroloških 
taloga. Od materijala primjenjuje se čelični pocinčani lim,aluminijski lim,te INOX lim.  Limarske 
radove vezane za pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim radovima. 
 Pocinčani lim ima primjenu na objektu. Svi dijelovi limarije moraju se u radionici skrojiti od limenih 
ploha odnosno izrezati prema razvijenoj širini i dužini dijela za koje se izvodi krojenje. 
 Petlanje je veza koja omogućava dijelovima nesmetano kretanje uslijed temperaturnih promjena, 
a može biti jednostruko ili dvostruko i to stojeće ili ležeće. 
 Lemljenjem se dva odvojena lima spajaju u čvrstu cjelinu.Izvesti prema pravilima struke. 
 U cijenu stavaka limarskih radova uključiti kompletan rad na izradi i postavi elemenata,sav spojni 
materijal kao i ugradbu postojećih nosača lima,te razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata. 
 Limarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim standardima. Sve u skladu s Tehničkim 
uslovima.    HRN-C.B4.081  i   HRN-CC4.020. 
 
Bravarski radovi 
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 Dobavljena bravarija, izrađena po shemi bravarije, detaljima i tvorničkim detaljima, iz čeličnih ili 
aluminijskih profila, dolazi na građevinu gotova za ugradbu. 
 U jediničnoj cijeni uključeno je i miniziranje sve bravarije u radionici. Miniziranje nakon ugradbe sa 
čišćenjem čeličnim četkama. Doprema bravarije na gradilište, te montaža odnosno pripasivanje na licu 
mjesta. Okov u pojedinim stavkama nije posebno opisan ali u jediničnoj cijeni mora biti ukalkuliran 
prvoklasan i za pojedine stavke odgovarajući okov. 
 Brtvljenje spojnih fuga između bravarije i betona na svim kritičnim mjestima izvršiti 
dvokomponentnim kitom uz prethodno stavljanje bitrax trake,te montažom pokrovnih letvica (limova). 
 
A/ Vanjska bravarija 
 mora zadovoljiti slijedeće uvjete: 
-zaštita od oborina i atmosferskih utjecaja 
-rasvjetu prostorija objekta 
-toplinsku zaštitu ako je to namjenom određeno 
-sigurnost 
-provjetravanje 
 Bravarija se mora ispitati na propustljivost prema propisu,te imati sva prethodna brtvila. 
 Bravarski elementi koji se otvaraju moraju biti izvedeni tako da omogućuju zatvaranje iznutra,a da 
se ne mogu nasilno otvoriti osim u slučaju provale. 
 Bravarski elementi moraju odgovarati protisku najmannje 1Kn/m2. Element vanjske bravarije (ovo 
se odnosi na ulazna vrata) u objekt mora biti izveden tako da je omogućeno otvaranje i s  vanjske strane, 
ali u tom slučaju moraju imati sigurnosni uređaj za zatvaranje iznutra.  Elementi vanjske bravarije 
moraju biti tako izvedeni da se u toku eksploatacije mogu nesmetano sigurno održavati i čistiti s vanjske 
strane. 
 Kod izvedbe bravarskih elemenata potrebno je pridržavati se uputstava i detalja spajanja datih od 
proizvođača. Sve bravarske detalje koji se ne spajaju vijčanom vezom potrebno je variti-debljina vara 
ovisna o profilu koji se spaja. Sve međusobne spojeve kod prozorskih,vratnih elemenata izvesti pod 
kutem od 45 stupnjeva (germing). Za ostakljenje bravarske elemente potrebno je ostaviti razmak između 
kitne  letvice za debljinu stakla 2-3 mm za staklarski kit-ostakljenje je vidljivo u shemi bravarije. 
 Pune pojase (fina ispuna) izvesti u dvostrukom limu (alternativno drugi materijali),a ispuniti 
mineralnom vunom. Sve varene spojeve potrebno je izbrusiti do jednolikosti profila. 
 
B/ Unutarnja bravarija 
 mora zadovoljiti slijedeće uvjete: 
-protupožarnu zaštitu,ako je to namjenom zahtjevano 
-sigurnost prostorija 
-toplinsku ili zvučnu zaštitu,ako je to namjenom zahtjevano 
-provjetravanje,odnosno zaštitu od prevelike izmjene zraka 
 Vrata moraju biti izvedena tako da se mogu ostaviti zatvorena ili otvorena,otključana ili 
zaključana.Vrata moraju zadovoljavati propise o zaštiti od požara. Ulazna vrata prostorija ili funkcionalnih 
cjelina moraju biti izvedena tako da se mogu zatvarati i zaključavati,s time da u zaključanom stanju ne 
mogu se otvarati drugačije nego silom u vidu provale i da odgovaraju pritisku od najmanje 1KN/m2. 
 Ostali bravarski elementi (stijene,ograde,rukohvati)moraju biti izvedeni i zaštićeni tako da u toku 
eksploatacije osiguravaju higijensko-tehničke uvjete korištenja. 
 Površine moraju biti glatke i da ne skupljaju prašinu. Materijali za izradu unutarnje bravarije 
moraju zadovoljavati uvjete u pogledu kvalitete isto kao i kod vanjske bravarije (fasade). Sva bravarija 
izvodi se prema tehn. uvjetima za bravarske radove,te prema HN.Sav okov za bravariju mora biti po HN i 
izveden od eloksiranog aluminija. 
 Prije izrade radioničkih nacrta za bravarske elemente,izvođač je dužan sa šefom gradilišta 
prekontrolirati sve zidarske otvore na građevini i uskladiti,a bravarske detalje u mj.1:1 i predložene uzorke 
dati projektantu na uvid. 
 
Stolarski radovi 
 Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 
zanata. 
 Vanjska građevinska stolarija izvodi se od četinjača I odnosno II klase (bor, ariš, jela 
smreka), te u izuzetnim slučajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd. 
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 Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i 
izvodi se kao jednostruka, dvostruka ili načinom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), 
jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i 
unutarnjih stijena. Može biti puna, (glatka ili uklađena), te ostakljena. Rukohvati i ograde također 
mogu biti dio građevne stolarije i u načelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta. 
 Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira, koji može imati jednu 
vertikalnu i jednu vodoravnu prečku. 
 Zaštita stolarije:  ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) ili premazima (2 x 
lazur, 1 x zaštitni premaz). 
 Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe 
okvire, ili ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). 
 Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na 
pristupak, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. 
 Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. 
 Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena.Kod mokrih 
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. 
 Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. 
 Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 
 Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od 
modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između 
dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. 
 Razlika između zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod 
montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 
 Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedeće greške: 
 - usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
 - pukotine srca zbog osušivanja i mraza. 
 Dozvoljene greške drveta su:  
� zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine 
elemenata, 
� male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
� zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno, 
� male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane, 
� male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm, 
� modričavost do 25% površine, 
� usukanost do 2%. 
 Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se 
otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). 
 Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru  
s projektantom i nadzornim organom, a označavaju brojem troškovničke stavke,  
 Obračun po komadu. 
 
Keramičarski radovi 
 Keramičarski radovi se moraju izvesti s materijalom koji odgovara standardima s obaveznom 
primjenom. Za izvođenje keramičarskih radova upotrijebiti samo prvoklasne materijale (ljepilo i pločice). 
Podloge za ljepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica moraju biti prethodno pripremljene,ravne i 
glatke,bez izbočina ili udubljenja. Ljepilo se na podlogu nanosi nazubljenim gleterom kao i na pločice. 
Rezanje keramičkih pločica izvesti stručno,bez otpadanja glazure.  Čvrstoća na smicanje za zidove 
je najmanje 0,3 N/m2. Na krajevima zidova (gdje se završava oblaganje pločica) zadnja pločica mora biti 
rubna (sa skrivenim rubom). Nakon postavljanja jednog od dva kvadrata punilom se zatvaraju fuge. 
 Boju pločica odredit će projektant objekta. 
 Primjeniti slijedeće standarde: 
HRN-B.D1.301 
HRN-B.D1.305 
HRN-B.D1.306 
HRN-B.D1.300 
HRN-B.D1.321 
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 Kod oblaganja u unutrašnjosti objekta keramičarski radovi se izvode  kada su prostorije 
ožbukane,postavljeni dovratnici i doprozornici (stolarija) i sprovedena i ispitana instalacija,ako to nije 
drugačije predviđeno u opisu radova. 
 Oblaganje zidnih površina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno,vez valova,ispupčenja i 
udubljenja s jednoličnim spojnicama. 
 Horizontalne spojnice idu neprekidno po cijelom obujmu svih zidova u istoj prostoriji,a vertikalno 
se izvode po visak nezavisno od toga da li se oblaganje izvodi u obliku naizmjeničnih spojnica ili spojnice 
na spojnicu. 
 Sve izvesti u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN-U.F2.011. 
 
Parketarski radovi 
 Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, 
standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Za izvedbu parketnog poda upotrijebit će se 
hrastove, jasenove, javorove ili bukove daščice ili daščice od egzota.  
 Klase parketa: extra, I, II i izvan klase. Širine: 3, 4, 5, 6, 7 cm. Dužine: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70 
ili 90 cm. Debljina 10 - 22 mm. 
 Pod se može izvoditi i od lamel parketa debljine 12,5 mm. Lamel parket ima kvadratičasti uzorak, 
sastavljen od letvica 3 x 15 x 1 cm, povezanih plastičnom potkom. 
 Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani način (riblja 
kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida. 
Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili veće prema opisu, od istog drveta kao što je i parket, 
zasebno se obračunavaju. 
 Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10°C. 
 Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na 
mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i ne smiju škripati. Parket se mora strojno 
izbrusiti. Finoća brušenja određuje se prema određenoj konačnoj obradi gornje površine. Nakon brušenja 
pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja 
pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. 
Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista. 
 Tvornički završno obrađen panel parket postavlja se na natron papir ili krovni papir ljepljenjem u 
utore. 
 
Kamenorezački radovi 
 Kamene klupčice trebaju se izvesti u skladu s Tehničkim uslovima za oblaganje kamenom,HRN-
U.F7.010 koji propisuju za izbor potrebnog materijala i izvođenje. Izvođač radova je obvezan priložiti atest 
o kvaliteti materijala koji se primjenjuje.Podlogu prije polaganja treba dobro očistiti i oprati. 
 Prilikom izvođenja potrebno je pridržavati se i ostalih standarda s obaveznom primjenom.Kamen 
je predviđen A klase u smislu klasifikacije po HRN-U.B.B3.200 
Gipsarski radovi 
 Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 
zanata. 
 Obuhvaćaju izradu laganih montažnih stropova, izradu pregradnih stijena za unutrašnje klizne 
stijene (sastav: vanjska gipsana ploča i konstrukcija). 
 Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano 
zaštićenog/armiranog kartonom. 
 Izvode se kao: 
- standardne (GK) - za suhe prostore, 
- vlagootporne (GKI) - za vlažne prostore, 
- vatrootporne (GKF) - za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova. 
 Proizvode se u dimenzijama 122 x 244 do 366 cm, te se postavom na metalnu pocinčanu 
konstrukciju i adekvatnom obradom spojeva (posebnim kitovima, ljepilima i bridnim lajsnama) dadu 
formirati u kompaktne pune glatke plohe.U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po 
završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida.  Vezu sa 
žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. Obračun prema površini 
i opsegu ako se radi o spoju sa žbukom ili bilo kojim različitim materijalom.  
 
Staklarski radovi 
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 Ostakljenje stolarskih i bravarskih elemenata izvoditi će se na objektu. Sva ostakljenja vidljiva su 
iz sheme stolarije, bravarije kao i vrsta i debljina stakla. Ostakljene površine moraju biti čiste strukture 
kao i bez mjehurića. 
 Ugrađeno staklo mora biti čvrsto postavljeno,mora dovoljno duboko ležati između kitnih letvica i 
da je tijesno priljubljeno kutnim letvicama kako ne bi bilo slobodnog mjesta u leženju i treperenja. 
 Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim važećim standardima,a materijal mora po 
kvaliteti odgovarati uvjetima važećih HRN: HRN-B.D1.011, HRN-H.C6.050, HRN-B.E1080 
 Izo staklo mora biti izrađeno od dva sloja stakla debljine 4 mm sa zračnim prostorom širine 12 
mm. 
 Aluminijski profil,kit i način izrade prema propisima tehnologije. 
 Za ugrađivanje IZO staklom i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastični prozirni kit. 
 Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova 
HRN-U.F2.025 
 
Soboslikarski i ličilački radovi 
 Soboslikarsko-ličilački radovi moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni. Na dovršenom naliču i 
obojenju ne smiju se primjećivati tragovi kefe,kista ili valjka. Boja (ton) mora biti ujednačenog inteziteta i 
bez mrlja. Bojanje prostorija izvesti u dva tona.  
 Pokrovni naliči moraju podlogu potpuno prekriti. Svi završetci obojenih ili oličenih ploha moraju 
biti ravni i pravilni. Disperzioni premazi moraju biti postojani na svjetlu i otporni na vodu.  Unutarnji uljeni 
nalič mora biti postojan na svjetlu i otporan na pranje vodom kojoj je dodano 2% neutralnog sredstva za 
pranje. Vanjski nalič mora biti otporan prema atmosferilijama. Obračun i detaljan opis radova prema 
tehničkim uvjetima za soboslikarsko-ličilačke radove. 
 Materijali za sobosliklarsko-ličilačke radove moraju po kvaliteti odgovarati uvjetima HRN-
H.C1.001 kao i za ličenje radova-standardne tvorničke proizvodnje po HRN.Za izvođenje soboslikarsko-
ličilačkih radova HRN-U.F2.013 a za ličilačke radove HRN-U.F2.0. 
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B.I.4. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
  kn 
1 Građevinsko – obrtnički radovi 2680000 
2 Instalacije vodovoda i kanalizacije 250000 
3 Elektroinstalacije objekta uključujući instalacije 

jake i slabe struje, izmještanje TK kabela, izrada 
uzemljivača i gromobranska instalacija 

500000 

4 Instalacije sustava vatrodojave 140000 
5 Strojarske termotehničke instalacije 1000000 
6 Dizalo 250000 
 UKUPNO 4820000 

 
Ukupno: 4.820.000,00 kn 
 
Napomena: 
 Ova procjena služi isključivo za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Napravljena je 
aproksimativno. 
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B.I.5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
 
 Projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju temeljne zahtjeve za građevinu i druge 
uvjete u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), tehničkim propisima i drugim propisima i 
pravilnicima proizašlima iz toga zakona, a u skladu s lokacijskim uvjetima i namjenom građevine. 
 Zgrada će se rabiti sukladno njenoj namjeni. Vlasnik zgrade odgovoran je za njeno održavanje. 
Dužan je osigurati održavanje zgrade tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za 
građevinu, unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše 
svojstva građevine. 
 Održavanje zgrade te poslove praćenja stanja zgrade, povremene godišnje preglede, izradu 
pregleda poslova za održavanje i unaprjeđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka zgrade i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine, 
odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti 
osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom. 
 Projektirane mjere osiguravaju odgovarajući rok trajanja građevine u skladu s njenom namjenom. 
 Projektiranim mjerama i mjerama održavanja osiguran je propisani vijek zgrade od najmanje 50 
godina u odnosu na betonsku konstrukciju, zidane dijelove zgrade i uštedu toplinske energije i toplinsku 
zaštitu. 
 Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) propisan je 
uporabni vijek zgrade u odnosu na betonsku konstrukciju od najmanje 50 godina. 
 Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07) propisan je uporabni vijek zgrade u 
odnosu na zidanu konstrukciju od najmanje 50 godina. 
 Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, NN 
89/09, 79/13) propisan je uporabni vijek zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu 
od najmanje 50 godina. 
 Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 
03/07) propisan je uporabni vijek zgrade u odnosu na sustave ventilacije i klimatizacije od najmanje 25 
godina 
 Predviđeni rok trajanja, osim mjerama projektiranja osigurat će se i kroz gradnju primjenom 
građevinskih elemenata i proizvoda koji zadovoljavaju tehničke propise, važeće norme i mogu dobiti 
odgovarajuće ateste. 
 Predviđeni rok trajanja osiguravat će se i nakon početka korištenja građevine i to: korištenjem 
zgrade u skladu s namjenom, pridržavanjem tehničkih uputstava za upotrebu i održavanje pojedinih 
instalacijskih i drugih podsustava u  zgradi, održavanjem građevine tako da se tijekom njenog trajanja 
osiguravaju temeljni zahtjevi za građevinu i ne narušavaju njena svojstva. 
 Građevni otpad koji nastane tijekom građenja građevine zbrinut će se i/ili uporabiti sukladno 
propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. 
 
 
 
Tekstualni dio izradio: 
 doc.dr. sc. Alan Kostrenčić dipl.ing.arh. 
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B.I.6 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
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EL-98/22 POPIS KOORDINATA K.o. Pazin

Broj
 točke                                 

1

E
koordinata

HTRS96/TM  
(m)

N
koordinata 

HTRS96/TM  
(m)                                       
3

Visina
terena

HVRS71
(m)                        
4

Visina
voda

HVRS71
(m)                            
5

Vrsta
točke                       

6

Stabilizacija
točke                       

7

Nastanak                                                                                                                 
točke                                                   

8

Broj
elaborata              

9

E koordinata 
za održavanje 

katastarskog plana 
HTRS96/TM (m)            

10

N koordinata 
za održavanje 

katastarskog plana 
HTRS96/TM (m)         

11

1 299226.99 5014278.63
2 299148.71 5014303.50
3 299217.41 5014344.39
4 299179.13 5014372.27
5 299177.80 5014364.34
6 299174.43 5014344.24

13 299174.23 5014343.10
14 299174.33 5014343.64
15 299187.32 5014353.75
16 299215.95 5014348.87
17 299181.70 5014371.83
18 299190.11 5014370.48
23 299230.54 5014248.60
24 299227.32 5014276.33
30 299231.38 5014248.46
31 299224.96 5014249.54
32 299203.50 5014253.15
33 299219.47 5014250.47
34 299191.51 5014255.16
53 299161.92 5014260.15
54 299187.76 5014255.78
55 299141.77 5014263.48
56 299172.38 5014331.94
57 299152.71 5014328.89
58 299171.48 5014325.84
59 299173.45 5014338.41
76 299209.33 5014350.00
80 299207.50 5014350.31
86 299175.84 5014352.68

6 299174.43 5014344.24
8 299208.30 5014343.95
9 299205.73 5014344.42

10 299206.03 5014346.18
11 299185.32 5014349.72
13 299174.23 5014343.10
14 299174.33 5014343.64
21 299217.44 5014331.66
22 299215.23 5014332.03
25 299210.64 5014332.80
26 299211.36 5014336.99
27 299211.19 5014337.03
28 299211.96 5014341.59
29 299208.03 5014342.23
35 299184.51 5014287.08
36 299192.66 5014285.68
37 299192.41 5014283.95
38 299196.20 5014283.34
39 299197.82 5014282.27
40 299199.40 5014281.60
41 299201.55 5014281.26
42 299203.52 5014281.45
43 299204.87 5014281.87
44 299210.87 5014280.86

Popis koordinata građevne čestice

Popis koordinata građevine
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EL-98/22 POPIS KOORDINATA K.o. Pazin

Broj
 točke                                 

1

E
koordinata

HTRS96/TM  
(m)

N
koordinata 

HTRS96/TM  
(m)                                       
3

Visina
terena

HVRS71
(m)                        
4

Visina
voda

HVRS71
(m)                            
5

Vrsta
točke                       

6

Stabilizacija
točke                       

7

Nastanak                                                                                                                 
točke                                                   

8

Broj
elaborata              

9

E koordinata 
za održavanje 

katastarskog plana 
HTRS96/TM (m)            

10

N koordinata 
za održavanje 

katastarskog plana 
HTRS96/TM (m)         

11

59 299173.45 5014338.41
60 299182.02 5014330.35
61 299202.31 5014326.91
62 299201.93 5014325.27
63 299201.85 5014324.83
64 299201.95 5014324.81
65 299201.66 5014322.98
66 299201.56 5014322.99
67 299200.33 5014316.20
68 299201.42 5014322.17
69 299201.62 5014322.15
70 299201.71 5014321.41
71 299202.02 5014320.59
72 299202.41 5014320.02
73 299203.23 5014319.33
74 299204.01 5014318.98
75 299203.42 5014315.67
77 299189.79 5014317.98
78 299189.70 5014317.53
79 299187.67 5014305.42
81 299187.60 5014305.00
82 299185.72 5014294.13
83 299185.41 5014292.33
86 299175.84 5014352.68
87 299180.74 5014351.40
88 299185.43 5014351.02
89 299181.58 5014328.38
90 299176.82 5014329.63
92 299210.98 5014293.82
93 299222.36 5014291.88
94 299221.82 5014288.73
95 299223.00 5014288.52
96 299222.95 5014288.22
97 299222.21 5014279.12
98 299221.41 5014279.19
99 299221.34 5014278.73

100 299218.75 5014279.40
101 299211.56 5014279.99
102 299212.46 5014285.30
104 299211.59 5014285.45
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PZ1 ZID U TLU UZ POSTOJEĆU ZGRADU
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOČA
15 CM XPS PLOČE
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
1 CM CEMENTNI MORT ZA IZRAVNANJE
- POSTOJEĆI ZID
PZ2 ZID U TLU -TLOCRTNO ISTAKNUTI DIO
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOČA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
15 CM XPS PLOČE
1 CM DRENAŽNA ČEPASTA FOLIJA
PZ4 ZID OKNA DIZALA U TLU
25 CM AB ZID
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
1 CM DRENAŽNA ČEPASTA FOLIJA
PZ5 VANJSKI ZID - SOKL
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID ILI TEMELJNA PLOČA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (XPS 15 CM)

VZ1 VANJSKI ZID - ETICS
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
VZ2 VANJSKI ZID - VENTILIRANA OBLOGA
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
20 CM VENTILIRANA PROČELJNA OBLOGA (VUNA 15 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOČE 1 CM)
VZ3 VANJSKI ZID OKNA DIZALA IZNAD KROVA - ETICS
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
10 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 10 CM)
VZ4 ZID UZ POŽARNO STUBIŠTE - ETICS (DOGRADNJA)
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
25 CM AB ZID
10 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 10 CM)
VZ5 ZID NA KATU - OBLOGA (GREDA, BROSOLEJ)
10 CM PROČELJNA OBLOGA (VUNA 8 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOČE 1 CM)
20 CM AB GREDA
10 CM PROČELJNA OBLOGA (VUNA 8 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOČE 1 CM)
VZ6 VANJSKI ZID - KROVNI NADOZID - ETICS
0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA, VERTIKALNI DIO
10 CM MINERALNA VUNA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
25 CM AB ZID
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
VZ7 VANJSKI ZID - KROVNI NADOZID - VENTILIRANA OBLOGA
0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA, VERTIKALNI DIO
10 CM MINERALNA VUNA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
25 CM AB ZID
20 CM VENTILIRANA PROČELJNA OBLOGA (VUNA 15 CM, VLAKNOCEMENTNE PLOČE 1 CM)
VZ8 STUP
5 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV, ZAVRŠNA ŽBUKA 2 CM
25 CM AB ZID
5 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV, ZAVRŠNA ŽBUKA 2 CM

DZ1 DILATACIJSKI ZID
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
15 CM MINERALNA VUNA
DZ2 DILATACIJSKI ZID U VANJSKOM PROSTORU UZ ULAZNI TRIJEM INTERPOLACIJE
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
40 CM AB ZID
15 CM MINERALNA VUNA

Z1 RAZDJELNI ZID IZMEĐU UČIONICA I HODNIKA
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
Z2 RAZDJELNI ZID IZMEĐU UČIONICE I OKNA DIZALA INTERPOLACIJE
5 CM  GIPS KARTONSKI ZID SA ISPUNOM OD MINERALNE VUNE
25 CM AB ZID
- ZRAČNI PROSTOR OKNA DIZALA
Z3 RAZDJELNI ZID SA OBLOGOM
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
25 CM AB ZID
20-25 CM GIPS KARTONSKE PLOČE NA POTKONSTRUKCIJI

P1 POD SUTERENA NA TLU - INTERPOLACIJA
0,5 CM PVC POD
6,5 CM CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA
3 CM ELASTIFICIRANE PLOČE ZA PODNO GRIJANJE
6 CM ISPUNA OD CEMENTNOG ESTRIHA
0,02 CM PE FOLIJA
10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA
15 CM ISPUNA OD NASIPA ŠLJUNKA
60 CM TEMELJNA AB PLOČA; VODONEPROPUSNI BETON
0,02 CM PE FOLIJA
1 CM HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA, 2xTRAKE BITUFIKS NA BITUMENSKOM
PREDNAMAZU
10 CM BETONSKA PODLOGA

20 CM NASIP ŠLJUNKA
P2 POD ULAZNOG TRIJEMA SUTERENA NA TLU, ULAZNI TRIJEM- INTERPOLACIJA
ISTO KAO P1, OSIM:
3 CM KAMEN
2 CM CEMENTNI MORT
5-7 CM AMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU SA PREMAZOM ZA VODONEPROPUSNOST
0,02 CM PE FOLIJA
10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA
P3 POD NA TLU GRIJANOG OKNA DIZALA
25 CM AB TEMELJNA PLOČA
0,02 CM PE FOLIJA
1 CM BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
10 CM PODLOŽNI BETON
P4 POD PRIZEMLJA NA TLU - DOGRADNJA
0,5 CM PVC POD
6,5 CM CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA
3 CM ELASTIFICIRANE PLOČE ZA PODNO GRIJANJE
6 CM ISPUNA OD CEMENTNOG ESTRIHA
0,02 CM PE FOLIJA
10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA
75 CM ISPUNA OD NASIPA ŠLJUNKA
60 CM TEMELJNA AB PLOČA
0,02 CM PE FOLIJA
1 CM HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA, 2xTRAKE BITUFIKS NA BITUMENSKOM
PREDNAMAZU
10 CM BETONSKA PODLOGA
20 CM NASIP ŠLJUNKA
P5 POD ULAZNOG TRIJEMA PRIZEMLJA NA TLU - DOGRADNJA
ISTO KAO P4, OSIM:
3 CM KAMEN
2 CM CEMENTNI MORT
5-7 CM AMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU SA PREMAZOM ZA VODONEPROPUSNOST
0,02 CM PE FOLIJA
10 CM EPS TOPLINSKA IZOLACIJA

M1 MEĐUKATNI GRAĐEVNI DIO IZMEĐU ETAŽA, POD PRIZEMLJA, 1. KATA i 2. KATA
0,5 CM PVC POD
6,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA I CIJEVIMA PODNOG GRIJANJA
0,1 CM ČEPASTA PE FOLIJA
3 CM EPS-100 S UTORIMA ZA CIJEVI
2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS
25 CM AB PLOČA
27 CM ZRAČNI PROSTOR
6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUŠTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM AKUSTIČNI SPUŠTENI STROP, GIPS PLOČE SA 2 CM MINERALNE VUNE
M2 MEĐUKATNI GRAĐEVNI DIO IZNAD OTVORENOG
0,5 CM PVC POD
6,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH S ADITIVIMA I CIJEVIMA PODNOG GRIJANJA
0,1 CM ČEPASTA PE FOLIJA
3 CM EPS-100 S UTORIMA ZA CIJEVI
2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS
25 CM AB PLOČA
15 CM ETICS PROČELJNI SUSTAV (VUNA 15 CM)
25 CM VENTILIRANA PROČELJNA OBLOGA NA STROPU
M3 PODEST STUBIŠTA INTERPOLACIJE
0,5 CM PVC POD
9,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
0,02 CM PE FOLIJA
2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS
25 CM AB PLOČA
13 CM ZRAČNI PROSTOR
6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUŠTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM GIPS PLOČE
M4 KRAK STUBIŠTA INTERPOLACIJE
0,5 CM PVC POD
4,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
25 CM AB PLOČA
13 CM ZRAČNI PROSTOR
6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUŠTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM AKUSTIČNI SPUŠTENI STROP, GIPS PLOČE SA 2 CM MINERALNE VUNE
M5 PODEST STUBIŠTA DOGRADNJE
0,5 CM PVC POD
9,5 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
0,02 CM PE FOLIJA
2 CM ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS
25 CM AB PLOČA
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA
M6 KRAK I POLUPODEST STUBIŠTA DOGRADNJE
2 CM BETONSKI POD
3 CM ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
25 CM AB PLOČA
1,5 CM  VAPNENOCEMENTNA ŽBUKA

K1 NEPROHODAN RAVNI KROV
0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
20 CM TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA
1 CM PARNA BRANA, BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 TRAKE NA BITUMENSKOM PREMAZU
5-20 CM BETON ZA PAD
25 CM AB PLOČA
29 CM ZRAČNI PROSTOR
6 CM POTKONSTRUKCIJA SPUŠTENOG STROPA (3+3)
1,25 CM AKUSTIČNI SPUŠTENI STROP, GIPS PLOČE SA 2 CM MINERALNE VUNE
K2 NEPROHODAN RAVNI KROV OKNA DIZALA
0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
10 CM TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA
20 CM AB PLOČA

K3 NEPROHODAN RAVNI KROV IZNAD STUBIŠTA DOGRADNJE
0,2 CM FPO POLIMERNA SINTETSKA HIDROIZOLACIJSKA KROVNA TRAKA
10 CM TVRDA MINERALNA VUNA, TOPLINSKA IZOLACIJA
5-10 CM BETON ZA PAD
25 CM AB PLOČA
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