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Poreč, ožujak 2022. 
 
 
 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (N.N. 153/2013, 20/2017, 39/19 i 125/19), trgovačko društvo 
“Istra inženjering” d.o.o. Poreč, P. Kandlera br.6. donosi: 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju projektanta 

 
 
 

mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ., imenuje se na dužnost projektanta, Glavnog 
građevinskog projekta – projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, za: 
 
NARUČITELJ: GIMNAZIJA I STRUKOVNA  

ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GIMNAZIJE I 

STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN 
LOKACIJA: k.č. 1838,  

K.O. Pazin 
FAZA: Glavni projekt - 

Građevinski projekt 
BR. PROJEKTA: 14/2022 
ZAJ. OZNAKA PROJEKTA PAZIN-G-05-2021 
DATUM: 03/2022 
 
 
 
 
Prema Zakonu o gradnji, trgovačko društvo “ISTRA INŽENJERING” d.o.o. Poreč, Kandlerova 
br.6., imenuje projektanta koji je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u 
smislu ispravnosti tehničkih rješenja, računsku točnost, međusobnu usklađenost pojedinih 
dijelova projekta, te primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Imenovani 
djelatnik upisan je pod brojem 4002 u imenik ovlaštenih građevinskih inženjera Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
 
 
 
 
 Direktor: 
  
 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
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Poreč, ožujak 2022. 
 
 
 
 
NARUČITELJ: GIMNAZIJA I STRUKOVNA  

ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GIMNAZIJE I 

STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN 
LOKACIJA: k.č. 1838,  

K.O. Pazin 
FAZA: Glavni projekt - 

Građevinski projekt 
BR. PROJEKTA: 14/2022 
ZAJ. OZNAKA PROJEKTA PAZIN-G-05-2021 
DATUM: 03/2022 
 
 
Na temelju Zakona o gradnji (N.N. 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019) i Pravilnika o 
sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99), dajemo sljedeću: 
 
 

IZJAVU 
da je ovaj projekt usklađen sa: 

 
 
 
- Zakonom o gradnji (N.N. 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019); 
- Zakonom o vodama (N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14); 
- GUP-om Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02, 18/07, 10/08, 

15/08 – pročišćeni tekst, 27/09, 27/11, 17/15 i 34/15 – pročišćeni tekst); 
- Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama obvezno primjenjivim pri 

projektiranju, a čiji je popis dan u pripadajućim dijelovima ovog projekta. 
 
 
 
 

Projektant: 
 
 

mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 

Direktor: 
 
 

mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
  
  
  
  
  

Ovlašteni inženjer građevinarstva  
br. 4002 

 

S danom upisa 28. studenog 2007.  
Klasa: UP/I-360-01/07-01/4002  

Urbroj: 314-02-07-1 
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1. PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI TE POSEBNI UVJETI 
 

 Kod izrade ovog elaborata primijenjena su načela građevinske regulative. 
 
- Zakon o gradnji  (NN 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.) 

- Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/13., 65/17., 144/18., 39/19.,98/19.) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14.) 

- Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10.) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95., 56/10.) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03., 86/08., 75/09., 143/12.) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03., 30/09., 55/13., 153/13.) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11.) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08., 88/10.) 

- Zakon o vodama (NN 153/09., 130/11., 56/13., 14/14.) 

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13.) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03., 194/03., 111/07.) 

- Zakon o normizaciji (NN 55/96., 163/03., 80/13.) 

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91.) 

- Propisi doneseni na temelju ukinutog Zakona o standardizaciji (NN 53/91., 26/93., 29/94., 
25/96.) 

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 
gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.)  

Primijenjene uredbe i pravilnici: 
 
- Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u 

prijelaznom razdoblju (NN 46/13.) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14.) 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14.) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14.)  

- Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99. i 29/03.) 

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 2/00. 
i 89/00.) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14.) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08.) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04.) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 78/13.) 

- Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju 
poslove prostornog uređenja i graditeljstva 
(NN 24/08., 141/09., 23/11., 129/11., 109/12.,02/14., 65/14.) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08.) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda  (NN 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.) 

- Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju 
poslove prostornog uređenja i graditeljstva  (NN 87/10., 23/11.) 
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- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08.) 

- Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09.) 

- Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09.) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
(NN 136/06., 135/10., 14/11., 55/12) 

- Pravilnik o o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04.) 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68., 45/68.) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13.) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12.) 

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99.) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06.) 

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94., 55/94., 103/96., 130/07.) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94., 142/03.) 

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07.) 

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10., 79/13., 09/14.) 

- Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96., 02/97.) 

- Pravilnik o energetskim pregledima zgrada i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12., 
29/13., 78/13.) 

 
Primijenjeni tehnički propisi i norme: 
 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. br. 17/17.) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06.) 

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada (NN 03/07.) 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07.) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08. i 33/10.) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08.) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14., 
130/14.) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10.) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima 
(NN 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,130/12., 81/13.) 

- HRN EN ISO 9836:2011- Standardi za svojstva zgrada – definiranje i proračun površina i 
prostora 
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Primijenjena priznata tehnička pravila: 
Tehnička pravila preuzeta na temelju propisa koji su važili do 08. listopada 1991., a kojima se izravno ili 
upućivanjem na tehničku specifikaciju propisuju tehnički zahtjevi za proizvode, procese ili usluge u 
građenju koji utječu na bitne zahtjeve za građevinu, a nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o gradnji 
ili propisa donesenih na temelju istog Zakona: 
 
- Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada (Sl.list SFRJ 10/87.) 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada (Sl.list SFRJ 17/70.) 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list SFRJ 51/71., 11/87.) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnja u seizmičkim 
područjima  (Sl.list SFRJ 31/81., 29/83., 20/88., 52/90.) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih konstrukcija (Sl.list SFRJ 26/88.) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list SFRJ 
15/90.) 

- Tehnički normativi za projektiranja i izvedbu radova na temeljenju građevinskih projekata 
(Sl.list SFRJ 34/83.) 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravni (Sl.list SFRJ 26/69.) 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje završnih radova u građevinarstvu 
(Sl.list SFRJ 21/90.) 

- Pravilnik o standardima za toplinsku tehniku u građevinarstvu (Sl.list SFRJ 69/87.) 

- Tehnički propisi za nosive čelične konstrukcije (Sl.list SFRJ 61/86., 09/80.) 

 

 

 

 Projektant: 
  
 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
1. ZEMLJANI RADOVI 
 
Iskop kanala 
 
Obuhvaća iskop terena točno prema nacrtima iz projekta sa svim potrebnim razupiranjima, 
privremenim deponiranjem iskopanog materijala, te razastiranje ili odvoz viška materijala 
nakon zatrpavanja kanala u koje su položene instalacije ili izvedene građevine. Rad također 
obuhvaća i razastiranje materijala nakon odvoza u nasip ili stalnu deponiju. 
 
2. VODOVODNI I KANALIZACIJSKI MATERIJALI I OPREMA 
 
Prikupljane atesta o osnovnom materijalu pri isporuci. Ukoliko izvođač nije pribavio atest, 
dužan je dati ispitati materijal ustanovi ovlaštenoj za ispitivanje materijala. Sav materijal treba 
nabaviti prema važećim standardima. 
 
Vodovodna instalacija ( dovod vode ): 

• PVC vodovodne cijevi     U.M 1.050. 
• Čelične pocinčane cijevi     C.B5.225. 
• Čelične bešavne cijevi     C.B5.124. 
• Lijevano željezne  cijevi     C.J1.030. 

 
Vodovodna instalacija ( odvod vode ): 

• PVC cijevi       G.C6.501. 
  G.C6.502. 
  G.C6.503. 

• Olovne cijevi       C.E4.041. 
• Cijevi i fazonski komadi od lijevanog željeza  
• za vodove pod pritiskom     C.J1.021. 
• Pregled standardiziranih tipova fitinga  
• od temperovanog liva     M.B6.500. 

 
Zasuni: 

• Zasun od opće svrhe      M.C5.600. 
• Zasun sa prirubnicom     M.C5.031. 
• Obični zasun       M.C5.021. 
• Obične slavine       M.C5.400. 

 
Miješalice:         

• Stojeća miješalica sa pokretnom lulom    M.C5.804.  
• Zidna miješalica sa pokretnom lulom    M.C5.803.  

 
Sanitarni uređaji: 

• Umivaonik       U.N5.100. 
• WC školjka        U.N5.121. 
• Sudoper_jednodjelni      U.N5.300. 
• Sudoper_dvodjelni       U.N5.306. 

 
Razni dijelovi: 

• Sigurnosni ventil DN 15 i DN 20     M.C5.310. 
• Sigurnosni ventil DN 25      M.C5.311. 
• WC ispirač        M.C5.821. 
• Sifon za umivaonik       M.C5.810. 
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Razno: 

• Poklopci za okna      M.J6.210. 
• Stupaljke       M.J6.285. 
• Zaštita od korozije prevlakama    C.T7.105. 
• Zaštita od korozije premazivanjem    C.T7.300. 

 
2.1. KONTROLA KVALITETE IZVEDBE 
Ispitivanje kompletne instalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o 
ispitivanju i pregledu te predaji investitoru svu potrebnu dokumentaciju. 
 
2.2. PRETHODNE MJERE 
Prije početka radova na izvođenju instalacija odnosno prije dobivanja građevinske dozvole 
mora se komunalnom poduzeću predati projekt instalacija na odobrenje. Odobreni primjerak 
služi izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na gradilištu. Izvođač je dužan da se u 
svemu pridržava odobrenog projekta. Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan 
obavijestiti nadzornog inženjera i komunalno poduzeće. 
 
2.3. POSTAVLJANJE VODOVA  
Izvođač je dužan na terenu provjeriti sve visinske kote u projektu sa stvarnim visinama na 
gradilištu. Pri izvedbi kanalizacijske mreže trebao bi se prvo izvesti priključak, zatim temeljna 
mreža, a na kraju vertikalne vodove. Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema 
najnižem ispusnom mjestu ili prema ispusnom ventilu. Promjena pravca vodovodnih cijevi 
izvodi se  lukovima, a ne koljenima. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego uspravno 
na površinu zida. 
 
CIJEVI U ZEMLJI   
 
Cijevi se polažu u sloj pijeska sa svih strna oko cijevi 5.0 cm. U nasutom zemljištu se na dno 
rova ima postaviti dovoljno debeli sloj pijeska (ili mršavog betona na pijesak) i nabiti. 
Postavljane cijevi u rov može početi tek pošto nadzorni inženjer ustanovi da je rov pravilan, 
odnosno prije nego je instalacija ispitana. 
 
CIJEV U KONSTRUKCIJI   
 
Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor između cijevi i 
konstrukcije treba biti ispunjen plastičnim materijalom da bi se spriječilo oštećenje cijevi. 
Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi čiji je 
promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi. a međuprostor će se ispuniti 
stalno elastičnim kitom, odnosno kudeljom ili asfaltom, ako postoji opasnost od prodora vode. 
 
2.4. ZAŠTITA CIJEVI 
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, 
zagrijavanju i koroziji. Pri križanju odvodnim vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm više. Pri 
paralelnom odvođenju razmak između cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje  
 
postoji opasnost od zamrzavanja cijevi, se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, 
ispunile materijalom ili oštetile. 
  
2.5. SPOJEVI 
Pri spajanju cijevi unutarnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature, 
kudjeljom ili na drugi način deformiran savijanjem cijevi. Zaptivanje spojeva lijevanih cijevi 
vrši se zalijevanjem rastopljenog olova ili gumenim prstenovima. Spojevi pocinčanih cijevi 
zaptivaju se kudeljom ili kitom. Zaptivanje keramičkih i azbestocementnih cijevi vrši se 
kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima. Olovne cijevi se spajaju lemljenjem, a 
cijevi od plastike gumenim prstenima 
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3. MONTERSKI RADOVI   
 

• tlačna proba vodovodnih  PE cijevi    G.C6.502 
 
Pri izvođenju radova držati se važećih propisa, standarda, uputa proizvođača 
PRIČVRŠČIVANJE CIJEVI: Vodovi se smiju  pričvrstiti za zidove obujmicama. Olovne cijevi u 
toplim prostorijama trebaju biti po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi. 
ARMATURA: Prije ugradnje treba ih pregledati. Ugrađivanje treba biti precizno, vodeći računa o 
dobrom rukovanju i estetskom izgledu. 
 
4. UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 
Instalacija dovoda pitke vode i odvoda upotrijebljenih voda – kanalizacija, projektirani su i 
opremljeni u skladu s važećim standardima. Na temelju odredbi ovih standarda i normi moraju 
se izvesti sve projektirane instalacije, te ugraditi materijal i oprema u skladu s njima. 
 

• vodovodna instalacija    C.G5.223 
• kanalizacijska instalacija    G.C6.512 i N.N5.110 
• proračun vodovodne instalacije   DVGW – richtlinien W 208 
• kanalizacija sveukupno     DIN 1986 

 
5. TLAČNO ISPITIVANJE VODOVODNE INSTALACIJE 
Najprije se dionica instalacije kompletno zatvori. Zatim se polako ispunjava vodom, u najnižoj 
točki tako da se zrak ispušta u najvišoj točki ispitne dionice. Mora se paziti da negdje ne 
zaostane zraka. Potpuno ispunjene dionica oprema se baždarenim tlakomjerom, točnosti 0.1 
bar. Za podizanje tlaka u dionici koristiti odgovarajuće uređaje za polagano i kontrolirano 
podizanje tlaka. 
Tlačno ispitivanje može se smatrati uspješnim ukoliko se tlačni pritisak od 12 bara, u trajanju 
od ½ sata, nema propuštanja vode, niti pada pritiska  nigdje u ispitivanoj dionici, odnosno 
instalaciji. 
 
6. ISPITIVANJE KANALIZACIJSKIH INSTALACIJA I OBJEKATA NA 
VODONEPROPUSNOST  
 
Unutarnja kanalizacija otpadnih voda 
 
Prije zatvaranja kanalizacijske instalacije u zidove i podove potrebno je obaviti ispitivanje 
čitave instalacije na vodonepropusnost, te izvršiti neophodne popravke. 
 
Pogodno odabrani dio instalacije mora se zatvoriti u krajnjem odvodnom presjeku kanala 
gumenim balonom za ispitivanje kanalizacije. Zatim se polako ispunjava vodom, tako da se 
zrak nesmetano evakuira iz kanala. Mora se paziti da negdje ne zaostane zraka. Ispunjena 
instalacija mora biti tako 6 sati da se betonski dijelovi zasite vodom. 
Ispitivanje je uspješno ako nema nikakvih propuštanja iz instalacije nakon 2 sata. Razina vode 
u revizijskim oknima za to vrijeme ne smije opasti niti 1min. 
 
Vanjska sanitarno – fekalna kanalizacija 
 
Prije zatrpavanja položiti kanala zemljom potrebno je obaviti ispitivanje na vodonepropusnost, 
te izvršiti neophodne popravke. Pogodno odabrani dio kanalizacije mora se zatvoriti u krajnjim 
presjecima kanala gumenim balonima za ispitivanje kanalizacije. Zatim se polako ispunjava 
vodom, tako da se zrak nesmetano evakuira iz kanala. Mora se paziti da negdje ne zaostane 
zraka. Ispunjena instalacija mora tako biti 6 sati da se betonski dijelovi zasite vodom. Sva 
revizijska okna se otvaraju radi kontrole razine vode. Voda se dopuni do maksimalne razine 
moguće u ispitivanom dijelu instalacije. Zatim se sprovede glavno ispitivanje. Ispitivanje je 
uspješno ako nema nikakvih propuštanja iz instalacije nakon dva sata. Razina vode u 
revizijskim oknima za to vrijeme ne smije opasti niti 1 mm. Ispitivanje se vrši u prisustvu 
izvođača, nadzornog inženjera i predstavnika komunalnog poduzeća o čemu se sastavlja 
zapisnik.  
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TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINE ODVODNJE SANITARNIH, TEHNOLOŠKIH I 
OBORINSKIH OTPADNIH VODA 
 
1. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI 
 
Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) moraju se projektirati i graditi tako da se 
osigura vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i 
kanala HRN EN 1610. Isto tako se i tijekom uporabe moraju kontrolirati na vodonepropusnost 
sukladno istoj normi.  
 
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju se projektirati i graditi tako da se osigura 
vodonepropusnost istih sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava 
za pohranu vode HRN EN 1508. Isto tako se i tijekom uporabe moraju kontrolirati na 
vodonepropusnost vizualnim pregledom. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete 
kanala, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze. 
 
Ispitivanja vodonepropusnosti mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o 
vodama, odnosno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda NN 01/11, a kao 
osnovna podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom.  
 
2. STRUKTURALNA STABILNOST I OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI 
 
Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) moraju se tijekom građenja i uporabe 
podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se 
dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: 
Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC. 
 
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost 
strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti vizualnim pregledom. Vizualni pregled 
uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih poremećaja funkcionalnosti. 
 
Kao podloga za kontrolu i dokaz ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti 
potrebna je baza podataka s preglednom situacijom. 
 
 
7. POTREBNE MJERE ZA SPRIJEČAVANJE OPASNOSTI 
 
Prema zakonu o zaštiti na radu RH u projektu su predviđena tehnička rješenja kako bi bila 
poštivana osnovna pravila o zaštiti na radu, te izbjegnute sve opasnosti koji bi u ovom slučaju 
mogle nastupiti: 
opasnost od urušavanja 
opasnost od požara 
opasnost od buke 
opasnost od nečistoća 
opasnost od izlijevanja vode iz cijevi 
Opasnost od urušavanja ne može nastupiti nakon dovršene izvedbe u instalaciji vodovoda i 
kanalizacije, jer su predviđena rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali koji zadovoljavaju 
izvedbi instalacija. 
Opasnost od buke ne postoji jer postoje izolacije oko cijevi i ugradnjom istih u podove i zidove 
prolaz vode kroz cijevi ostvaruje minimalnu buku. 
Opasnost od nečistoća uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za 
instalaciju kanalizacije. Instalacije vodovoda se nakon dovršene montaže i kompletne izvedbe 
dezinficira. Fekalne i otpadne vode objekta odvode se preko revizijskih okana u javnu 
kanalizacijsku mrežu uz predtretnam tehnoloških otpadnih voda. 
Opasnost od izlijevanja vode iz cijevi eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode kao 
i obaveznom tlačnom probom vodovodom koja se mora izvršiti nakon montaže cjevovoda. 
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8. OBAVEZE IZVOĐAČA 
 
Izvođač ostaje u obvezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom 
roku. Nadzorni inženjer može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji 
nadzorni inženjer ne primi ( neispravan i nepropisan ) mora se ukloniti sa gradilišta. 
Izvođač je dužan izraditi kompletnu instalaciju u skladu i suradnji sa ostalim izvođačima na 
objektu. 
 Zakonom o gradnji NN 153/13 određuju se materijali od kojih će se projektirane 
instalacije izvoditi, za koje je potrebno izvršiti ispitivanje materijala prije, u toku i poslije 
ugradnje. 
 Prije ugradnje instalacija, izvoditelj ima obvezu da izvrši tlačnu probu izvedene 
instalacije prije zatvaranja šliceva i završne obrade zidova. Tlačna proba vrši se uređajem s 
manometrom na dvostruki radni tlak u trajanju od 24 h. Nakon izvedene tlačne probe, o tome 
se sačinjava zapisnik kojeg potpisuju odgovorne osobe na gradilištu. Protočnost kanalizacijskog 
sustava ispitati do upoja u završni šaht i o tome sačiniti zapisnik.  
 
Kontrolu vrši nadzorna služba u skladu sa Zakonom o gradnji NN 153/13 a za slijedeće vrste 
materijala: 
1.Vodovodne bešavne čelične pocinčane cijevi moraju biti atestirane u skladu s ispitivanjem na 
unutrašnji hidraulički tlak u dvostrukoj vrijednosti radnog tlaka, prema hrvatskim standardima 
M.C5.250. 
2.Poniklovana armatura sanitarnih uređaja mora imati ateste prema M.05.011 ili hrvatskim 
standardima. Ateste je dužan dobavljač ili izvoditelj vodoinstalacija. 
3. Materijalu za izolaciju pocinčanih cijevi podliježu standardima G.C7.201 i U.M3.248. 
4. Vodovodna armatura (ventili) podliježe standardima M.C5.250 do M.C5.800. 
 
 
 Projektant: 

  

 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
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3. TEHNIČKI OPIS 

 
A/ OPĆENITO 
 
DOGRADNJA južnog trakta  
 
 Dogradnja trakta projektirana je na istočnom zabatu postojećeg krila predmetne 
nastave, u sve 3 etaže, a veza između dograđenog i postojećeg dijela ostvarena je direktno iz 
glavnog komunikacijskog hodnika. Na taj način ne remeti se rad postojećih učionica predmetne 
nastave.  
 
 Projektom je predviđeno formiranje dviju učionica - vjeronauka i hrvatskog jezika s 
pripadajućim kabinetima. Kabineti su poziconirani kao svojevrsna dilatacija između postojeće 
matične škole i novih učionica pa time na fasadi čini jasnu distinkciju između postojeće i nove 
građevine.  
 
 U prizemlju dogradnje pozicionira se kantina, s nekolicinom stolova za sjedenje te 
prodajnim pultom u tipu snack bara, kao prostor s mogućnošću korištenja izvan i unutar škole, 
za vrijeme pauze. Takva dispozicija prostora, ostavlja mogućnost najma prostora i 
funkcionalnosti samostalnog bloka. Kantina je spojena s postojećom školom direktno putem 
hodnika iz glavnog ulaznog prostora, no obzirom na ostakljenost s mogućnošću rastvaranja, 
direktno je vezana na natkriveni prostor ulaza u školu.  
Obzirom na povećanje udaljenosti novih površina do stubišta, uvedeno je dodatno požarno 
vanjsko stubište ograđeno istegnutim limom.  
 
 Prostor je projektiran na način da je svojim karakterom različit u odnosu na postojeće 
učionice. Dograđeni blok tretiran je različitim materijalima na fasadi, čijim se oblikovanjem čita 
jasna razlika u funkciji. Naglašavaju se učionice kao kubusi u eternitu s prozorima na jugu 
kojima se otvara vizura prema šetalištu Pazinske gimnazije i pristupnom trgu. Samo pročelje 
učionica uvučeno je radi zaštite od sunca. Sveukupni blok dogradnje dimenzioniran je u visini 
vijenca postojeće građevine. Krov je ravan. 
 
INTERPOLACIJA između Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i Osnovne škole 
Vladimira Nazora 
 
 Interpolacija između Gimnazije i strukovne škole i Osnovne škole projektirana je na 
sjevernom dijelu parcele u 4 etaže, a veza između dograđenog i postojećeg dijela ostvarena je 
direktno iz glavnog komunikacijskog hodnika. U tom dograđenom dijelu izvest će se dizalo 
(dimenzionirano kao invalidsko dizalo) koje omogućuje pokrivenost svih etaža škole, te njihovu 
dostupnost osobama sa smanjenom pokretljivošću i invalidima. 
 
 Projektom je predviđeno formiranje sedam učionica – elektrotehnički praktikum, 
specijalizirana učionica za elektrotehničku skupinu predmeta, specijalizirana učionica za 
ekonomsku skupinu predmeta, učionica matematike, učionica elektrotehnike i fizike te 2 
učionice stranih jezika – engleski jezik. Učionice su orijentirane na sjever ili na jug, te su 
pročelja onih na jugu, baš kao i kod dogradnje južnog krila, uvučena radi zaštite od sunca. 
Pročelje nove građevine definirano je istacima na pojedinoj etaži čime se dodatno naglašava 
razlika između postojeće i nove građevine. U suterenu se smješta dodatni ulaz u školu, na koji 
se nadovezuje hodnik s kominikacijama (požarnim stubištem i liftom). Građevina je definirana 
visinom vijenca postojećih građevina (osnovne i srednje škole). Krov je ravan. 
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B/ SANITARNA I PROTUPOŽARNA VODA 
 
B1/ Vodovodni priključak 
 
Priključak na vodovodnu mrežu objekta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu je 
postojeći. 
 
B2/ Sanitarna voda 
 
Predmetna dogradnja predviđena je s kantinom u prizemlju, koja se oprema sudoperom.  
 
Sve učionice se predviđaju s umivaonikom, i hladnom vodom. 
 
Dovod hladne vode predviđen je izvedbom spojev na postojeću vodovodnu mrežu u objektu.  
 
Priprema tople vode je lokalna, električnim bojlerima kapaciteta 10 l. 
 
Za izvedbu vodovodne instalacije predviđaju se plastične PPR cijevi PN10, odnosno cijevi i 
spojni elementi od polipropilena. Navedene cijevi su u potpunosti u skladu sa standardima o 
korištenju plastičnih cijevi za prijenos pitke vode. 
 
B3/ Unutarnja hidrantska mreža 
 
Sukladno Elaboratu zaštite od požara, izrađenom od strane poduzeća Ureda ovlaštene 
arhitektice Suzana Despić, dipl.ing.ar. iz Pule, oznaka projekta 99/21-PO, od prosinca 2021. 
Godine, unutarnja hidrantska mreža mora zadovoljiti minimalni tlak vode od 2,5 bara, pri 
minimalnom protoku vode od 25 l/min. 
 
Sukladno Elaboratu zaštite od požara predviđeno je postavljanje po jednog zidnog hidranta na 
svakoj pojedinoj etaži interpolacije (4 hidranta) te dogradnje (3 hidranta). Svaki pojedini 
hidrant priključuje se kao nastavak posljednjeg hidranta na odgovarajućoj etaži.  
 
Razvod unutarnje hidrantske mreže planira se izvesti pocinčanim cijevima i fazonskim 
komadima, profila 2“.  
 
U hidrantske ormare se postavlja vatrogasna cijev promjera 52 mm, s mlaznicom promjera 12 
mm. Ventil u hidrantskom ormaru se postavljana na visinu 1,50 m od poda. Ormar se 
označava oznakom za hidrant „H“. 
 
Za postojeću hidrantsku mrežu objekta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile izdano je 
Uvjerenje o ispravnosti unutarnje hidrantske mreže, izrađeno od poduzeća „ELKRON“ d.o.o., 
broj: SS-H-2042/21, od 01.12.2021. godine. 
 
Dodavanjem po jednog zidnog hidranta na postojeće grane pojedinih etaža neće se u bitnoj 
mjeri utjecati na „hidrauliku“ postojeće hidrantske mreže. Ukoliko se nakon izvedbe predmetne 
rekonstrukcije, ispitivanjem ispravnosti unutarnje hidrantske mreže ustanovi da ista ne 
zadovoljava tražene parametre koji su definirani Elaboratom zaštite od požara, predviđa se 
mogućnost postavljanja uređaja za povišenje tlaka na dovodnoj liniji. 
 
Uvjerenje o ispravnosti postojeće hidrantske mreže u nastavku. 
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C/ FEKALNA KANALIZACIJA 

 
C1/ Priključak na fekalnu odvodnju 
 
Priključak na fekalnu mrežu objekta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu je 
postojeći. 
 
C2/ Fekalna otpadna voda 
 
Predmetna dogradnja predviđena je s kantinom u prizemlju, koja se oprema sudoperom. 
 
Sve učionice se predviđaju s umivaonikom, i hladnom vodom. 
 
Odvodnja sanitarnih voda planira se od upojnog mjesta, vertikalama i temeljnim razvodom DN 
110 po objektu spojiti na postojeću temeljnu kanalizaciju u okolišu, te putem postojećeg 
priključka na javnu kanalizacijsku mrežu naselja. 

 
Za izvedbu kanalizacijske instalacije predviđaju se unutrašnje i vanjske PP i/ili PVC 
kanalizacijske cijevi, u propisnom padu od 1,5% do 2%. Navedene cijevi su od plastike 
ojačane mineralima na polipropilenskoj osnovi koji daju robusnost i prigušuju buku.   
 
 
E/ OBORINSKA KANALIZACIJA 
 
Oborinska voda sakupljena sa krovišta planira se kanalizirati te vertikalama sprovesti direktno 
do nivoa terena, odnosno u postojeću sustav oborinske odvodnje u okolišu. 
 
  
 
 

 PROJEKTANT: 
  
 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
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4.     TEHNIČKI UVJETI 
 
Radi osiguranja kanalizacije prema projektu, njena dobra funkcioniranja i pravilna održavanja, 
izvođač radova mora se pridržavati propisanih tehničkih uvjeta koji su sastavni dio projekta. 

 
Dio radova prilikom izvedbe kanalizacije odnosi se na vanjsku kanalizaciju, od zadnjeg 
kontrolnog okna do priključka, te pripadni dio u dvorištu objekta. Za ovaj dio radova, radovi se 
izvode jednako kao i na gradskoj (javnoj) kanalizaciji. Kako u Hrvatskoj uvjeti izvedbe radova 
na montaži kanalizacije, nisu definirani zakonskim odredbama, pa se izvođaču radova moraju 
dati osnovne upute kako bi se izbjegla razilaženja između projekta i izvedbe, a time i naknadni 
radovi, odnosno dodatne troškovi. 
 
Prilikom izvedbe vodovodne instalacije izvođač je dužan na terenu provjeriti sve visinske kote 
u projektu sa stvarnim visinama na gradilištu. Prilikom promjena pravca vodovodnih cijevi 
izvodi se  lukovima, a ne koljenima. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego uspravno 
na površinu zida. 

  
Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi čiji je 
promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi. a međuprostor će se ispuniti 
stalno elastičnim kitom, odnosno kudeljom ili asfaltom, ako postoji opasnost od prodora vode. 

  
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, 
zagrijavanju i koroziji. Pri križanju odvodnim vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm više. Pri 
paralelnom odvođenju razmak između cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji 
opasnost od zamrzavanja cijevi, se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, ispunile 
materijalom ili oštetile. 
 
Tehnički uvjeti za izvođenje instalacija 
 

o na gradilištu valja raditi samo prema odobrenom projektu, a mora postojati i dozvola za 
izvođenje; 

o u svemu se treba pridržavati odobrenog projekta. Prije početka postavljanja instalacije 
projekt valja usporediti sa stvarnim stanjem na gradilištu i s tim upoznati nadzornog 
inženjera. O eventualnim izmjenama i dopunama također se mora dogovoriti sa 
službom nadzora; 

o provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. 
Kanalizaciju treba polagati od priključka na ulični kanal, zatim temeljnu mrežu, a na 
kraju vertikale i grane; 

o svi prolazi cijevi kroz nosive zidove moraju se voditi okomito na zid. Cijevi se ne smiju 
čvrsto ugrađivati u konstruktivne dijelove zgrade. Otvori za prolaz cijevi kroz zid moraju 
biti dovoljno veliki, a međuprostori oko kanalizacijskih vodova ispunjavaju se vlažnom 
glinom, kudeljom, asfaltnim ili trajno elastičnim kitom; 

o cijevi se u zemlji polažu u sloju pijeska koji obuhvaća cijevi u debljini od najmanje 5 
cm; 

o za zatrpavanje rovova ne smiju se upotrebljavati humus, otpaci građevinskog 
materijala, zgura ili kamenje; 

o cijevi se mogu polagati u rov tek kad je ispitivanjem utvrđena ispravnost instalacije; 
o izbjeći sve spojeve cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstruktivnim elementima 

zgrade; 
o cijevi na zidove i stropove pričvrstiti obujmicama, odnosno ovješene na razmacima, 

ovisno o vrsti i promjeru cijevi; 
o olovne i plastične cijevi u toplim prostorijama treba po cijeloj duljini osloniti na čvrstu 

podlogu; 
o sanitarne i uređaje predmete ugraditi uredno i precizno, vodeći računa o estetskom 

izgledu prostora; 
o sanitarne predmete pričvrstiti na zid tako da mogu na najnepovoljnijem mjestu 

konzolno izdržati silu od 1000 N. Visine postavljanja sanitarnih predmeta određuju se u 
opisu troškovnika. 
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Obaveze izvođača instalacije 

 
o da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku; 
o da s gradilište odmah makne sav neispravan materijal, a otpad nakon završetka 

radova; 
o da pri izradi instalacije surađuje s ostalim izvođačima u zgradi; 
o da izradi nacrt izvedene instalacije i preda ga službi koja će održavati instalaciju 

(dopune i izmjene projekta) 
o ispitati vodonepropusnost instalacije, i to zapisnički uz nazočnost izvođača radova, 

nadzorne službe i predstavnika komunalnog poduzeća. Ispitivanje je uvijek na trošak 
izvođača 

 
 
 
 
 
                   Projektant: 
  
 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Elaborat broj:14/2022                               

Poreč, ožujak 2022.      Rekonstrukcija i dogradnja gimnazije i strukovne škole, k.č. 1838, K.O. Pazin      Strana: 33                       

 
5.     PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  

 
 

Troškovi radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije kod planirane građevine, procjenjuju 
se na: 
 
250.000,00 kn 
 
 
 
 
 

 Projektant: 
  
 mr.sc. Danijel Simonetti, dipl.ing.građ. 
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6.     SHEMATSKI PRIKAZ INSTALACIJA  
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