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17.INSTALACIJA PANIK RASVJETE — PRIZEMLJE INTERPOLACIJE

18.INSTALACIJA PANIK RASVJETE — 1. KAT INTERPOLACIJE

19.INSTALACIJA PANIK RASVJETE — 2. KAT INTERPOLACIJE

20.INSTALACIJA PANIK RASVJETE — PRIZEMLJE DOGRADNJE

21.INSTALACIJA PANIK RASVJETE — 1. KAT DOGRADNJE
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25. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE — 1. KAT INTERPOLACIJE
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31. ELEKTROINSTALACIJE IZJEDNACENJA POTENCIJALA — PRIZEMLJE
INTERPOLACIJE

32. ELEKTROINSTALACIJE IZJEDNACENJA POTENCIJALA — 1. KAT
INTERPOLACIJE

33.ELEKTROINSTALACIJE IZJEDNACENJA POTENCIJALA — 2. KAT
INTERPOLACIJE

34. ELEKTROINSTALACIJE IZJEDNACENJA POTENCIJALA — PRIZEMLJE
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40. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — ZAPADNO PROCELJE INTERPOLACIJE

41. GROMOBRANSKA INSTALACIJA NA KROVU INTERPOLACIJE

42.UZEMLJIVAC — DOGRADNJA

43. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — SIEVERNO PROCELJE DOGRADNJE

44. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — JUZNO PROCELJE DOGRADNJE

45. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — ZAPADNO PROCELJE DOGRADNJE

46. GROMOBRANSKA INSTALACIJA NA KROVU DOGRADNJE

47.SITUACIJA PRELAGANJA INSTALACIJA NA MJESTU DOGRADNJE

48. LEGENDA SIMBOLA

49. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-2/S

50. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-2/P

51. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-2/1

52. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-2/2

53. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-1/P

54. JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-1/1

55.JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA RO-1/2
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POPIS MAPA:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA S

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

Z0OP: PAZIN-G-05-2021

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Kostrenci¢ i Krebel-arhitekti“ d.o.0. Suhinova 15, 10000 Zagreb
Glavni projektant: doc.dr.sc. Alan Kostrenci¢, dipl. ing. arh.
Br. proj. 05-21

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT MEHANICKE
OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Istra inzenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Pore¢
Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad.
Br. proj. 14/2022

GRADEVINSKI PROJEKT

- PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Istra inzenjering d.o.o., Pietra Kandlera 6, 52440 Pore¢

Projektant: mr.sc. Danijel Simonetti dipl. ing. grad.
Br. proj. 14/2022

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Ucka-konzalting d.o.o., Trg slobode 2, 52000 Pazin

Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-E

PROJEKT VATRODOJAVE

Ucka-konzalting d.o.o., Trg slobode 2, 52000 Pazin

Projektant: Goran Basa, mag. ing. el. E 2318
Br. proj. 8/1680-G-VD

STROJARSKI PROJEKT

GPZ Gradevno projektni zavod d.d. Pure Sporera 8, 51001 Rijeka
Projektantica: Silvija Lah Luksi¢ dipl. ing. stroj. S 1224
Br. proj. 21/22-GT

STROJARSKI PROJEKT DIZALA

Ured ovlaitenog inZenjera strojarstva Damir Splajt,

Kutnjacki put 13, 10000 Zagreb

Projektant: Damir Splajt, ing. elektrostroj. S 277
Br. proj. DP 3914

ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKA ZGRADE:
ZASTITA OD BUKE

RACIONALNA UPORABA EBERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

NARAVNO d.o.o0. Torbarova 13, 10000 Zagreb
Projektantica: Natasa Hrsan, dipl.ing.arh A 2729
Br. proj. FR 88/21

A 4461

G 4002

G 4002
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POPIS IZRADENIH ELABORATA:
(Mapa 9) GEOTEHNICKI ELABORAT
OpusGeo d.o.0., Poljana Zdenka Mikine 4, 10000 Zagreb
Projektant: Ante Ivanovi¢ dipl.ing.grad. G 3955
(Mapa 10) ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Ured ovlastene arhitektice Suzana Despic,
Pjescana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula
Projektantica: Suzana Despi¢ dipl.ing.arh. A 2803
Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara, Upisni broj: 148
Br. proj. 99/21-PO
(Mapa 11) ELABORAT ZASTITE NA RADU

Ured ovlastene arhitektice Suzana Despic,

Pjescana uvala 5, ogranak 3, 52100 Pula

Projektantica: Suzana Despi¢ dipl.ing.arh. A 2803
Br. proj. 99/21-R




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-310-34/10-01/ 2318
Urbroj: 504-05-10-1
Zagreb, 10. lipnja 2010. godine

Na temelju Clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i Clanka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis Gorana
BaSe, mag.ing.el., PAZIN, Gabrijelici 27, u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE

0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Goran Basa,
mag.ing.el., PAZIN, pod rednim brojem 2318, s danom upisa 10.06.2010. godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike, Goran BaZa, mag.ing.el.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer elektrotehnike "
i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove strucnog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s lancima 15. i 16. te s tim u vezi s dlancima 61, i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s &ancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavijati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje
treba podtivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4. Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu" i
"pecat", koji su trajno vlasnitvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uraCunata je u ¢lanarinu
ovlastenog inzenjera elektrotehnike.

6.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE &lanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja Clanstva, te pri prestanku ¢lanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.



7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &ancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
racuna HKIE,

Obrazlozenje

Goran Basa, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 10.06.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s ¢lancima 25. i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i €lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadade elektrotehnicke struke sve u skladu s
clancima 15. i 16. te s tim u vezi s &ancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
c¢lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u slucaju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Elanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stje¢e pravo na "pecat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasniétvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s dlancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
strucne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima 1 ostalim struénim
usavravanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavriavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz Clanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnosenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podno3enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

Duznosti ovladtenog inZenjera elektrotehnike jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito
obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje



odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
provijerom postovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospijeca navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slutaju prestanka &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan u skladu s Clankom 29. Statuta HKIE, redovito
plagati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavijanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
ratuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeéeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s clankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo Rjedenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mose pokrenuti upravni spor podnodenjem

tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

Predsjednik
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

v A
. Ztekd’;Matic', dipl.ing.el.
(;“,3.‘1-1:.':3 m*p\:‘g

Dostaviti:

1. Goran Basa, 52000 PAZIN, Gabrijelici 27
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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y .HJ Blecié¢ Marija

W7 Pazin, JoZe Surana 6

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

040024731
OIB:

31334058671
EUID:

HRSR.040024731
TVRTKA:

2 UCKA - konzalting drustve s ogranicenom odgovornoiéu za
projektiranje, gradenje 1 obavljanje konzalting i inZinjering
poslove

2 UCKA - konzalting d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:

1 Pazin (Grad Pazin)
Trg slobode 2

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
18 ucka-konzalting@ucka-konzalting.hr

PRAVNI OBLIK:

2 drudtvo s ogranicenom odgovornosdcu

PRETEZITA DJELATNOST:
18  TLo12 - InZenjerstvo 1 s njim povezano tehnicko savjetovanje

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1L d5.1 - Pripremni radovi na gradili3tu

3. 45, Ll - Ru3enje grad. objekata i zemljani radovi

1L 45.2 - Izgradnja grad. objekata i dijelova objekata

1L 45,21 - Podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja

1 45.21.1 - Visokogradnja

1 45.21.2 - Niskogradnja

1l 45.22 - Podizanje 1 pokrivanje krovnih konstrukcija

1 45.23 - Izgradnja prometnica, uzletidta, sport. obj.

1 45.25 - Ostali grad. radovi (spec. izvod. 1 oprema)

1 45.3 - Instalacijski radovi

1 45.31 - Elektroinstalacijski radovi

1 45.32 - Izolacijskil radovi

1 45.33 - Instalacije za vodu, plin, grijanje, hladenje

1 45,34 - Ostali instalacijski radovi

1 70 - Poslovanje nekretninama

0O 7 ¢ M - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 70.11 - Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.

1 10,12 - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Izradeno: 2021-12-06 09:41:04 D004

Podaci od: 2021-12-05 Stranica: 1 od 6
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET
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12
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POSLOVANJA::
79
70.
70.

70

72

T2 .
T2 .
12 .
12
T2
T2
T2
.
7z.
12,

*

*

*

2
20
3

.31
70 -

32

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

Agencije za promet nekretninama

Upravlijanje nekret., uz naplatu ili po ugov.

Rac¢unalne i1 srodne aktivnosti

Pruzanje savjeta o racunal. opr. (hardware-u)
PruZanje savjeta o racunal. opr. (hardware-u)
Savjet. i pribav. programske opr. (software-a)
Savjet. i pribav. programske opr. (software-a)

Obrada podataka

Obrada podataka

Izrada baze podataka

Izrada baze podataka

Ostale srodne radunalne aktivnosti
Ostale srodne radunalne aktivnosti
geodetsko premjeravanije
Projektiranje i nadzor nad gradnjom

Izrada struc¢nih podloga za izdavanje lokacijskih

dozvola za gradevine niskogradnije

InZenjering, projektni menadment i srodne tehnicke

djelatnosti
pruZzanje usluga prevodenja

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava

hladenja ili klimatizacije u zgradi
prostorno uredenje i gradnja

projektiranje i/ili struéni nadzor gradenja
cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

pruZanje usluga vjestacenja

savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem

kupnja i prodaja robe
pruZzanje usluga u trgovini

trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom tr¥istu

zastupanje incozemnih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

17 LEANDAR HEK, OIB: 27304038576
Heki,
5 - &¢lan drustva
5 DRASKO DRASKOVIC, OIB: 84957390787
Pazin, Dr&cevka 28
8 - ¢lan drustva
5 Marcéela Sestan-Baf, OIB: 09072706590
Pazin, Jurja Dobrile 5
5 - ¢lan drustva
Izradeno: 2021-12-06 09:41:04 D004
Podaci od: 2021-12-05 Stranica: 2 od 6



Z (. REPUBLIKA HRVATSKA
p;i;i JAVNI BILJEZNIK

Ph y Ble¢ié¢ Marija

“B*" pazin, Jo?e Surana 6

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
8 Goran Ba3a, OIB: 38936791314
Butoniga, Gabrijelic¢i 27
g - &€lan drustva

8 Zoran Matijasi¢, OIB: 59522901725
Pazin, Zagrebacka 17
8 - ¢lan drustva

8 Goran Krsti¢, OIB: 87466007517
Pazin, Zagrebacka 48
8 - ¢lan drustva

16 Nenad Kireta, QIB: 32977811954
Mugeba - Monghebbo, Mugeba 79
8 - €lan drustva

15 TOMISLAV HEK, OIB: 42904715903
Heki, Heki 8C
8 - ¢lan drustva

8 Loreta Stefanié, OIB: 85174175348
Pazin, Zagrebacka 48
8 - ¢lan drustva

10 Sandro Ljubi&i¢, OIB: 40805043446

Pula, Vitezic¢eva 50
10 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

18 Tomislav Hek, OIB: 42904715903
Heki, Heki 8C

12 - predsijednik uprave
12 - zastupa druStvo samostalno i pojedinacéno
18 - imenovan predsijednikom uprave od 01.07.2020. s mandatom od 4

(¢etiri) godine

12 Goran Krstié, QIB: 87466007517
Pazin, Zagrebacka 48

L2 - ¢lan uprave
12 -~ zastupa drudtvo samostalno i pojedinacéno
18 - imenovan ¢lanom uprave od 01.07.2020. s mandatom od 4

(Cetiri) godine

TEMELJNI KAPITAL:
9 3.792.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
2 Odlukom Glavne skupsStine od dana 29. svibnja 2002. godine dionic¢ko

Izradeno: 2021-12-06 09:41:04 Doc4
Podaci od: 2021-12-05 Stranica: 3 od 6



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Ble¢i¢ Marija

Pazin, JoZe Surana 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI :
Pravni oblik:

drustvo preoblikovano je u dru3tvo s ogranicenom odgovorno&déu.

Osnivacki akt:

2

5

Statut:
1

Promjene
2

Odlukom Glavne skupStine od dana 29. svibnja 2002. godine usvojen
je DrusStveni ugovor koji je sastavni dio odluke o preoklikovanju.
Odlukom SkupStine druStva od 06.04.2012. godine izmijenjen je
DrusStveni ugovor od 29.05.2002. godine i to u &lanku 5. o predmetu
poslovanija.

ProZisceni tekst Ugovora od 06.04.2012. godine dostavljen je u
zbirku isprava.

Odlukom SkupStine drusStva od 30. lipnja 2014. godine promijenjene
su cdredbe Drustvenog ugovora od 06. travnja 2012. godine i to u:
¢lanku 6. (temeljni kapital); ¢&lanku 8. (poslovni udjeli); u
¢lanku 9. brisan je stavak 1. (djeljivost poslovnih udjela);
¢lanku 13. stavak 2. (pravo glasa na skupStini); te &lanku 15.
stavak 1. (promjena druStvenog ugovora i potrebna veéina) .
Potpuni tekst DruStvenog ugovora od 30. lipnja 2014. godine
dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom ¢lanova druStva od 11. srpnja 2014. godine promijenjene su
odredbe DruStvencg ugovora od 30. lipnja 2014. godine i to u:
¢lanku 3. 1 4. (sjediSte 1 poslovna adresa); &lanku 8. (poslovni
udjeli); clanku 9, (raspolaganje peoslovnim udjelima); te &lanku
22. (zavréne odredbe).

Potpuni tekst Druftvenog ugovora od 1l1. srpnja 2014. godine
dostavlijen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupstine DruStva od 13. ofujka 2015. godine izmijenjene
su odredbe Drustvenog ugovora od 11. srpnja 2014. godine i to u:
¢lanku 5. (petom) djelatnosti i &lanku 6. (Zestom) temeljni
kapital i poslovni udjeli.

Potpuni tekst DruStvenog ugovora o osnivanju drudtva s ogranicenom
odgovornoscu dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukem Skup$tine Dru3tva od 01. srpnja 2016. godine izmijenjene
su odredbe DruStvenog ugovora od 13. ocZujka 2015. godine i to u:
¢lanku 5. (djelatnosti), &lanku 9. (prijenos poslovnih udjela) i
¢lanku 16. (uprava drudtva).

Potpuni tekst Drudtvenog ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Statut drudtva zakljucen je dana 29. rujna 1992. godine. Odlukom
SkupStine usvojen je novi tekst Statuta uskladen sa Zakonom o
trgovéakim drudtvima dana 15. lipnja 1995. godine.

temeljnog kapitala:

Odlukom Glavne skup$tine od dana 29. svibnja 2002. godine o
precblikovanju uskladen je temeljni kapital i iznosi 1.485.300,00
kn.

Cdlukom Skupstine drusStva od 30. lipnja 2014. godine povedan je
temeljni kapital drudtva sa iznosa od 1.485,300,00 kuna za iznos
od 2.700,00 kuna na iznos od 1.488.000,00 kuna i to uplatom u

lzradeno

: 2021-12-06 09:41:04 D004

Podaci od: 2021-12-05 Stranica: 4 od 6
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IZVADAK IZ2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Promjene temeljnog kapitala:
novcu povecanih uloga za postojeée poslovne udjele u drudtvu.

9 Odlukom SkupStine Drudtva od 13. oZujka 2015. godine poveéan je
temeljni kapital drudtva sa iznosa od 1.488.000,00 kuna za iznos
od 2.304.000,00 kuna na iznos od 3.792.000,00 kuna i to
reinvestiranjem (pretvaranjem) rezervi iz dijela dobiti drugtva u
2014. godini te izdavanjem novih 11.520 poslovnih udjela u Drustvu
koji svaki nominalno iznose po 200,00 kuna a koji su pripali
¢lanovima druStva u istom srazmjeru kao i oni prije povecanja
temeljnog kapitala.

ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljeZbe: 1

11 - Trgovacki sud u Pazinu donic je Rjesenje posl. br. 9 R1-37/2016-
4 od 17.6.2016. o imenovanju osobe ovlaStene za zastupanje
trgovatkog drustva UCKA - konzalting d.o.o., MBS 040024731, OIB
31334058671, za vrijeme dok drustvo ne imenuje odgovarajuéeg clana
uprave.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 29.04.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/236-3 09.04.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-02/2467-4 28.11.2002 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-02/2467-6 28.01.2003 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt=-07/67-3 22.01.2007 Trgovaéki sud u Pazinu
000S Tt-10/2878-2 06.12.2010 Trgovacki sud u Pazinu
0006 Tt-12/2634-2 09.05.2012 Trgovacki sud u Rijeei
Stalna sluZba u Pazinu
D007 Tt-14/4987-2 07.07.2014 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0008 Tt-14/5238-2 23.07.2014 Trgovadki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0009 Tt-15/2750-4 29.04.2015 Trgovacki sud u Pazinu
0010 Tt-16/1833-2 31.03.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0011 Tt-16/4893-2 21.06.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0012 Tt-16/5721-2 27.07.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0013 Tt-16/7041-2 28.09.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0014 T£-17/1008-2 22.02.2017 Trgovadki sud u Pazinu
0015 Tt-18/49%82-1 26.09.2018 Trgovadki sud u Pazinu
lzradeno: 2021-12-06 09:41:04 D004

Podaci od: 2021-12-05 Straniga: 95 od 6
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0016 Tt-20/4087-1 24.07.2020 Trgovac¢ki sud u Pazinu

0017 Tt-20/7373-1 09.08.202Q/Trgovaéki sud u Pazinu

0018 Tt-20/7806-2 14.08.2020 Trgovacki sud u Pazinu

eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis

eu / 30.06.2010 elektroniéki upis

eu / 30.06.2011 elektroniéki upis

eu 4 03.05.2012 elektroniéki upis

eu 7 07.05.2013 elektroniéki upis

eu / 30.06.2014 elektroni&ki upis

eu / 31.03.2015 elektroniéki upis

eu / 18.03.2016 elektroni&ki upis

eu ¥ 24.04.2017 elektroniéki upis

eu / 23.04.,2018 elektronicki upis

eu / 25.04.2019 elektroniéki upis

eu / 08.04.2020 elektronicki upis

eu / upis

Pristojba: Z JAVNI BILJEZNIK

N rija
Nagrada: ¢ Surana 6
:.;;?_ 7

lzradeno: 2021-12-06 09:41:04 D004
Podaci od: 2021-12-05 Stranica: 6 od 6



Ja, javni biljeznik Marija Ble¢i¢, Pazin, Joze Surana 6,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danadnjeg dana
izvrsila elektroni¢kim putem,
izdajem
izvadak iz sudskog registra za:

UCKA - konzalting d. 0. 0., MBS 040024731, OIB 31334058671, Pazin, Trg Slobode 2

lzvadak se sastoji od 6 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP napla¢ena u iznosu 11,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po ¢1. 31. a PPJT zara¢unata u iznosu od 30,00 kn uveéana za PDV u iznosu
od 7,50 kn.

Broj: OV-6426/2021
Pazin, 06.12.2021.

arija Bledi¢,
nobi




HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uredenje i graditeljstvo

Primljeno: 25.11.2021
Klasif. oznaka: 350-05/21-28/000080
Urudzbeni broj: 376-21-0008
KLASA 36 1 -03/2 1 -01/1 7460 Org.jed.: Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 25.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Istarska Zupanija, Grad Pazin, Upravni odjel
za komunalni sustav, prostorno uredenje i
graditeljstvo

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= ALAN KOSTRENCIC, HR-10000 Zagreb, SUHINOVA 15

Gradevina/zahvat u prostoru:

» rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova), 2.b
skupine Rekonstrukcija i dogradnje gimnazije i1 strukovne Skole

Lokacija:
= k.C.br. 1839/1 k.o. Pazin

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000080, URBROJ: 376-21-0008 od 25.11.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nainu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine
zaStite 1li premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zasStite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661/ Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 [ www.hakom.hr



ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehniCko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi Clanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Luka Delonga
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis



-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

(o]

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

omaka T43-63882413-21
Kontakt osoba Marijo Stajduhar
Telefon +385 47 600 088
batum 15.11.2021.
Nastavno na Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne Skole Jurja Dobrile (Polozaj EKI - 361-

03/21-01/17460) na K.C. 1839/1 K.O. Pazin
INVESTITOR: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,
52000 Pazin

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehnic¢ko-tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
riedenje sa suglasnod¢éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije pocetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



Datum
Za

Strana

15.11.2021.
T43-63882413-21

2

10.

11.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskol&enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
oSteéenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na tro8ak investitora, a troSak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ¢l.26. Zakona o elektroniCkim
komunikacijama i €l.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSte¢enja EKI izvodac
radovalinvestitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

Izvodac radoval/investitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o po€etku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehni¢ko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzrodi Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzroci Steta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za za$titu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvaéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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12. Ukoliko izvodal radoval/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrogi Steta, izvodac¢ radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, osteéenje ili ometanje u
radu elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 15.11.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr

HAKOM - 361-03/21-01/17460

Datum: 17.11.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Pazin, k.¢. 1839/1, isti¢e se kako Al

Hrvatska u zoni zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

Al Hrvatska d.o.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 098 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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u c ka UCKA-KONZALTING d.o0.0.; Trg Slobode 2, 52000 PAZIN tel: 052 619-920, fax: 052 619-939
projektiranje, konzalting i inZzenjering poslovi e-mail:ucka-konzalting@ucka-konzalting.hr

. OIB: 31334058671; IBAN: HR8324020061100387292 www.ucka-konzalting.hr
konzalting

Sukladno odredbi ¢1.51 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), u svezi izjave
projektanta o uskladenju glavnog projekta s prostornim planovima i drugim propisima u skladu s kojima
mora biti izraden, kao ovlasteni inZzenjer (PROJEKTANT) dajem:

IZJAVU PROJEKTANTA BR. 17/21

Kojom Projektant: Goran Basa, mag.ing. el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike, E2318
rieSenje od 10. lipnja 2010. klasa:UP/1-310-34/10-01/2318,
Urbroj: 504-05-10-1,

Izjavljuje da je:
Faza projekta GLAVNI PROJEKT
Zajednicka oznaka mapa: PAZIN-G-05-2021
Broj projekta 8/1680-G-E
Investitor: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE,
Setaliste Pazinske gimnazije 11,
52 000 Pazin,
OIB: 89025673993
Naziv zahvata u prostoru: Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne Skole Jurja Dobrile,

nak.c. 1838, K.O. Pazin,
- Projekt elektroinstalacija

Lokacija zahvata u prostoru:  na k.¢. 1838, k.o. Pazin

Ovaj projekt je uskladen sa :
- GUP-om Grada Pazina (Sluzbene novine Grada Pazina broj 19/02, 25/02, 18/07,
10/08, 15/08 — procisScéeni tekst, 27/09, 27/11, 17/15 i 34/15 — procCiSéeni tekst) - Zakon o gradnji (NN
153/13, 20/17)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina(NN64/14, 41/15)
- Pravilnik o kontroli glavnog projekta (NN32/14)
- Pravilnik o nadinu utvrdivanja obujma gradevine za obraun komunalnog doprinosa

(NN 136/06,135/10,14/11,55/12)

-Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti



(NN 78/13)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/2012).
- Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN br. 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013,71/2014,
72/2017).
- Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koriStenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 136/2016).
- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010 i 29/2013).
- Pravilnik o na€inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
br. 75/2013).
- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 5/2010).
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica (SL br. 13/1978, NN br. 55/1996).
- Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
43/2016).
- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/2008 i 33/2010).
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012).
- Opé¢i uvjeti za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/2015).
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016).
- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/2014).
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13 i
136/14 )

U Pazinu, prosinac 2021. god.
Projektant:

Goran Basa mag.ing.el.
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FAZA PROJEKTA: GLAVNI

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU

PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Pazin, prosinac 2021.
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ELABORATI

PRIKAZ TEHNIC‘.E(IH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

I OPCENITO

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite korisnika od pozara u ovom rjeSenju

primijenjeni su propisi ili zakoni navedeni u poglavlju ovog projekta: ,PROGRAM
KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE | SANACIJA GRADILISTA".

Il TEHNICKE MJERE ZASTITE OD POZARA

Za zastitu od pozara na gradevini trebaju biti ostvarene gradevinske pozarno-

preventivne mjere, kao i mjere za efikasno gasenje pozara, te, uz pretpostavku da su iste
ostvarene, u ovom prikazu su navedene tehniCke mjere zastite koje ¢e smanijiti opasnost
nastanka pozara uslijed kvarova na elektricnim instalacijama:

Zastita od struje preopterecenja ostvarena je izborom osiguraca koji prekidaju
struju preopterecenja, tako da ne dolazi do poviSenja temperature u kabelu.

Svi niskonaponski kabeli su na mjestu prikljucka u razvodnim ormarima Sticeni
osiguraCima od kratkih spojeva, tako da prilikom nastanka kratkog spoja prakticno
trenutno odvajaju kabel od napona.

U razvodnim ormarima obvezatno se moraju primjenjivati ispravni osiguraci sa
vrijednostima navedenim u jednopolnim shemama ormara.

Dijelovi pod naponom zasti¢uju se od slu€ajnog dodira i prodora stranih tijela.
Gorivi dijelovi gradevine i predmeti Stite se od toplinskog utjecaja elektricne
instalacije.

Protupozarnim tipkalima, smjestenim na fasadi kod izlaza iz objekta dogradnje i
objekta interpolacije kompletna elektricna instalacija Skole (postojeCeg dijela i
novih dijelova) staviti u beznaponsko stanje u slu€aju pozara ili potrebe za brzom
intervencijom. Kabeli za aktivaciju isklju€enja elektricne energije do tipkala moraju
biti izvedeni kao vatrootporni (E90).

Razvodni ormari su napravljeni od lima. Razvodne kutije su isto tako napravljene
od teSko zapaljivog materijala.

Prodori instalacija kroz zidove i stropove na granici pozarnog odjeljka biti ¢e
brtvljeni s negorivim materijalima i elementima u klasi EI 90 sukladno HRN EN
1366-3.

Prije pustanja u pogon potrebno je izvrSiti sve propisane preglede i ispitivanja.

Projektant:
Goran Basa, mag. ing. el.
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ELABORATI

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU

I OPCENITO

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite korisnika na radu u ovom rjesenju
primijenjeni su propisi ili zakoni navedeni u poglavlju ovog projekta: ,PROGRAM
KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE | SANACIJA GRADILISTA®.

Il TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU

- Zastita od direktnog dodira ostvarena je odgovarajucom konstrukcijom i izborom
kabela sa propisanim nacinom ugradnje.

- Zastita od indirektnog napona dodira ostvarena je pravilnim izborom uredaja za
automatsko isklju¢enje u slucaju kvara u predvidenom razvodnom sustavu.

- ZaStita od struje kratkog spoja ostvarena je izborom osigurata prema
dozvoljenom vremenu djelovanja struje jednopolnog i tropolnog kratkog spoja. Time je
onemoguceno povecanje temperature vodi¢a u kabelu preko dozvoljene.

- Zastita od struje preopterecCenja ostvarena je izborom osiguraca koji prekidaju
struju preopterecenja, tako da ne dolazi do poviSenja temperature u kabelu.

- Prije pustanja u pogon potrebno je izvrSiti sve propisane preglede i ispitivanja.
Pregledati je potrebno: nacin zastite od elekiricnog udara, izvedenost mjera zastite od
Sirenja pozara od vodi€a, izbor opreme prema vanjskim utjecajima, je su li pravilno
obiljezeni zastiti i neutralni vodic, spoj vodi€a i je li se radovi mogu nesmetano obavljati.

Potrebni je izvrsiti slijedeca ispitivanja: mjerenje otpora izolacije kabela, otpora
petlie te provjera ispravnosti zastite elektricnim rastavljanjem strujnih krugova u
razvodnim mjestima i mjerenje otpora uzemljenja. U svrhu dokazivanja dovoljnog nivoa
rasvijetljenosti potrebno je ispitati i nivo rasvijetljenosti u prostorima ucionica, kabineta i
hodnika.

Projektant:

Goran Basa, mag. ing. el.
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1. TEHNICKI OPIS

11. OPCENITO O GRADEVINI

Ovim glavnim projektom predvida se rekonstrukcija i dogradnja zgrade Gimnazije
i strukovne Skole Jurja Dobrile u Pazinu smjestene na k.€. 1838 K.O. Pazin.

Za postoje¢u gradevinu izdana je Gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-04/88-
01/61, UR.broj: UP/I-2163-10-03-88-2, Pazin, 08.12.1988.) te Dozvola za uporabu
(Klasa: UP/I-361-05/92-01/06, UR.broj 2163-10-04-92-6; Pazin 15.7.1992.).

Radovi obuhvacaju izgradnju interpolacije izmedu postojeCe zgrade osnovne
Skole i zgrade srednje Skole koja se smjeSta na zapadnom dijelu zgrade te dogradnja
Skole koja se smjesta na istocni dio postojeée zgrade.

Postoje¢a gradevina ima kompletnu elektroinstalaciju jake i slabe struje te
gromobransku instalaciju. Nova se gradevina nadograduje do postojece zgrade Skole te
se dogradnja i interpolacija spajaju na elektricnu instalaciju jake i slabe struje postojeceg
dijela zgrade.

Ispravak projekta se odnosi na dodavanje izvoda za centralu odimljavanja na
evakuacijskom stubistu dogradnje pri Cemu je izvod prikazan u situacijskom prikazu i u
1p shemi ormara.

1.2. ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Dogradnja i interpolacija ¢e se napajati iz postoje¢e NN instalacije unutar objekta.
Potrebna vrSna snaga za interpolaciju se procjenjuje na cca. 30 kW, a za dogradnju na
cca. 12 kW. Investitor ima ve¢ zakupljenu snagu za postoje¢u zgradu i dovoljnu rezervu
u postojecoj snazi za potrebe dodatnih potroSaca u dogradenim prostorima dogradnje i
interpolacije.

Interpolacija objekta ¢e se napajati iz postojeceg elektroormara oznake RP-R
smjeStenog u suterenu postojece zgrade u praktikumu za prakticnu nastavu. Navedeni
elektroormar se napaja iz GRP-a zgrade koji je smjeSten u hodniku na udaljenosti cca.
20 m od ormara RP-R kabelom PP00 4x70 mm? + P-Y 1x35 mm?, a sam GRP je smjesten
uz samu trafostanicu koja je ugradena u sklopu zgrade Skole. Sve instalacije u
interpolaciji napajati ¢e se iz novog ormara RO-2/S koji se smjesta u hodniku u suterenu,
a koji ¢e se napajati iz ormara RP-R. 1z ormara RO-2/S napajati ¢e se potrosaci u
suterenu interpolacije te zvjezdasto svaki od katnih ormara i ormar dizala. Na svakom
katu ugraduje se po jedan katni ormar (u prizemlju orma RO-2/P, na 1. katu RO2/1 i na
2. katu RO-2/2) iz kojih se napajaju potrosaci tog kata. 1z ormara RO-2/2 dodatno se
napaja i dizalica topline i ventilacijski sustav kao i centrala odimljavanja evakuacijskog
stubista interpolacije.
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Kao dovodni kabel do ormara RO-2/S poloZiti ¢e se kabel FG160R16 5x35 mm?
dok ¢e se prema katnim ormarima zrakasto poloZiti kabeli FG160R16 5x10 mm?, a prema
dizalu kabel FG160R16 5x6 mm?.

Dogradnja ¢e se napajati iz ormara RP-4 smjeStenog u prizemlju kod glavnog
ulaza u $kolu, a koji se napaja direktno iz GRP-a kabelom PP-Y 5x10 mm?. U prizemlju
dogradnje smjesta se ormar RO-1/P iz kojeg ¢e se napajati potroSaci u prizemlju te katni
ormari dogradnje (RO-1/1 na 1. katu te RO-1/2 na 2. katu dogradnje). |z katnih ormara
napajati ¢e se svi potrosaci pojedinog kata. Iz ormara RO-1/2 dodatno se napaja i dizalica
topline i ventilacijski sustav kao i centrala odimljavanja evakuacijskog stubista dogradnje.

Kao dovodni kabel za ormare RO-1/1 i RO-1/2 zrakasto ¢e se poloZiti kabeli
FG160R16 5x6 mm?.

Novi elektroormari Ce biti smjeSteni na hodniku pojedinog kata i izvedeni kao
podzbukni i izradeni od lima.

1.3. RAZVOD INSTALACIJA

U dogradnji ¢e se napojni kabel izmedu postojeceg ormara i novog RO-1/P kabel
poloZiti u spustenom stropu postojeceg i novog objekta te podzbukno po zidovima
postojeCeg i novog dijela objekta. Napojni kabel izmedu postojeCeg i novog ormara u
interpolaciji ¢e se postoje¢em dijelu zgrade poloZiti nadZbukno u pocin€ane instalacijske
kanale ispod stropa, a u novom dijelu podzbukno. Kod podZbuknog polaganja kabeli ¢e
se provlaciti kroz podzbukne instalacijske samogasive PVC cijevi.

Kabeli izmedu katnih ormara ¢e se polagati u cijevima ili pocinCanim kabelskim
kanalicama unutar gips kartonske obloge zidova i stropova.

Instalacije izmedu katnih ormara i potroSaCa (prikljucnica snage, rasvjete,
strojarskih uredaja i sustava i sl.) polagati ¢e se kroz samogasive PVC instalacijske cijevi
unutar zidova i stropova.

Za napaijanje Suko priklju¢nica koristiti ¢e se kabel FG160R16 3x2,5 mm?, dok ¢e
se za napajanje rasvjete koristiti kabeli FG160R16 3x1,5 mm?. Koritenjem navedenih
bezhalogenih kabela osigurava se da u slu€aju pozara ne dode do stvaranja opasnih
plinova koji mogu Stetno djelovati na ljude.

UtiCnice ¢e se ugradivati na visinu od 40 cm od gotovog poda (osim ako nije
drugacije navedeno kod pojedine utiCnice. Sve utiCnice ¢e se napajati preko kombiniranih
zastitnih uredaja diferencijalne struje prorade od 30 mA i biti opremljene zastitom za djecu
(blokada koja onemogucuje pristup dijelovima pod napon samo istovremenim umetanjem
dvije sonde u priklju€nicu). Fiksna troSila ¢e biti Sticena automatskim osiguracima.

Napajanje pojedine strojarske opreme izvoditi ¢e se direktno iz elektro ormara
dok ce se uti¢nice dijelom izvesti serijskim spajanjem uti¢nica (Sivanje).

1.4. INSTALACIJA RASVJETE
Za rasvjetu prostorija koristiti ¢e se svjetilike s LED izvorima svjetlosti ¢ime se

postize dobra energetska ucinkovitost tijekom koriStenja objekta. Rasvjetna tijela su
izabrana adekvatno mjestu ugradnje na nacin da je izabrana odgovarajuca snaga i dizajn
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svjetilike te IP zastita. Upravljanje rasvjetom je lokalno putem obic¢nih ili izmjeni¢nih/kriznih
prekidaCa. U ucionicama se osim opce rasvjete uc€ionice ugraduje i poseban rasvjeta
Skolske ploce.

Rasvjeta u hodnicima ¢e se spoijiti na postojecu rasvjetu hodnika i na postojece
izmjeni¢ne/krizne prekidaCe na koje Ce se spoijiti dodatni izmjenicni i krizni prekidaci kod
izlaza iz uCionica kako bi se cijelim hodnikom upravljalo na isti nacin.

Rasvjetom novog unutarnjeg stubista u interpolaciji upravijati ¢e se putem
stubiSnog automata dok Ce se upravljanje rasvjetom vanjskog stubiSta dogradnje
upravljati putem uklopnog sata u ormaru RO-1/P kako bi se tokom nocénih sati
osvjetljavalo stubiste i to u dva rezima pri ¢emu je u polunoénom rezimu ukljucena
kompletna rasvjeta stubista, a u cjelonoénom samo pola rasvjete. Rasvjeta vanjskog
trijema biti ¢e podijeljena u dvije razine upravljanje uklopnim satom i to kao cjelonoc¢na
rasvjeta i polunocna rasvijeta.

Iz ormara RO-1/2 u elektroormar dizala dovodi se kabel FG160R16 3x1,5 mm?
na koji se spaja rasvjeta unutar okna dizala i servisna utiCnica unutar okna.

Na evakuacijskim putevima i u uCionicama postaviti e se protupanicna rasvjeta
sa oznakama smjera evakuacije. Svaka panik svjetilika ¢e imati ugradenu zasebnu
bateriju koja osigurava rad panik rasvjete u trajanju od najmanje 60 minuta.

Kompletna rasvjeta biti Ce StiCena sa viSe kombiniranih zastitnih uredaja
diferencijalne zastite nazivne struje 300 mA kako bi se osigurala bolja selektivhost u
smislu ispadanja u slu€aju kvara ¢im manjeg broja rasvjetnih tijela i prostora.

1.5. INSTALACIJE SLABE STRUJE

Instalacije slabe struje sastoje se od instalacije telefona/LAN mreze. Postojeca
zgrada Skole ima postojecu LAN instalaciju na koju ¢e se prikljuciti i nova instalacija.
Glavni server Skole smjesten je u kabinetu informatike na 2. katu Skole i na njega ¢e se
povezati novi komunikacijski ormari. U prostorima ucionica u interpolaciji i dogradnji na
prvom katu ugraditi ¢e se po jedan komunikacijski ormar iz kojeg ¢e se zatim zrakasto do
svake LAN RJ 45 priklju€nice poloziti po jedan UTP kabel cat. 6. Komunikacijski ormari u
koje ¢e se ugraditi pasivna oprema LAN mreze (patch paneli) i mreZni switchevi, odnosno
ostala aktivha oprema postaviti ¢e se ispod stropa ucionica kako nebi smjetali tokom
koriStenja prostora.

U ucionicama Ce se u kuciste zajedno s dvije RJ 45 priklju¢nice LAN mreze ugraditi
i 3x Suko prikljuénice te HDMI priklju€nica koja ¢e se HDMI kabelom spoijiti na HDMI
prikljunicu koja ¢e se ugraditi na visinu od cca. 2,2 m, a kojom ¢e se osigurati
povezivanje racunala na pametnu plocu.

1.6. ZASTITA OD UDARA GROMA | ATMOSFERSKIH PRENAPONA

Postojeci objekt Skole ima izvedenu postojec¢u gromobransku instalaciju i postojeci
uzemljivaC tako da ¢e se novi uzemljiva€ i gromobran povezati na postojecu instalaciju.
Time ¢e se dobiti jo§ maniji otpor uzemljenja uzemljivaca i kvalitetnija gromobranska
instalacija. Uzemljival i gromobranska instalacija interpolacije ¢e se povezati i na
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uzemljiva¢ i krovne hvataljke i osnovne i srednje Skole buduci da ¢e nova i postojeca
instalacija biti vrlo blizu (unutar 1m na pojedinim mjestima).

U temelje dogradnje i interpolacije ugraditi ¢e se FeZn traka 30x4 mm kao
uzemljivaC. Traka Ce se postaviti po obodu i unutar temelja i postaviti u donjem dijelu i
armaturnog koSa temelja kako bi bila ¢im dublje poloZena, a ujedno i zasticena od
propadanja u zemlji. FeZn traka 30x4 postaviti ce se u nosive AB zidove i stupove objekta
do visine cca. 1,8 m u odnosu na kotu gotovog terena gdje ¢e se izvesti mjerni spojevi.
lzmedu mjernog spoja i krova u betonske zidove i serklaZe postavit ce se FeZn traka
25x4 mm na koju Ce se spojiti gromobranske hvataljke izradene od pune Zice AlSiMg
@10 mm. Spustevi ¢e biti izvedeni nevidljivo u konstrukciji objekta kako je prethodno
navedeno. Na krovu objekta u blizini ventilacijskih komora postaviti e se Stapne hvataljke
visine 4 ili 3 m dijagonalno u odnosu na ventilacijske komore kako bi se hvataljkama
nadvisilo navedenu strojarsku oprema i time $titilo od udara groma. Na gromobransku
isntalciju povezati ¢e se i metalna konstrukcija kojom se oblaze evakuacijskom stubiste
dogradnje objekta te nosaci podkonstrukcije sustava ventilirane fasade. Na kutevima
objekta izvesti ¢e se Siljci visine cca. 30 cm od pune AISiMg Zice @10 mm kojom se izvodi
kompletan sustav hvataljki na krovu. AISIMg Zica ¢e se postavljati po obodu krova na
tipskim plastiénim nosacima koji se za krovnu foliju priévrS¢uju na nacin da se traka
krovne folije zavari na samu krovnu foliju i provuée kroz za to predviden prorez u nosacu
krovne hvataljke.

Iz temeljnog uzemljivaCa Ce se ostaviti i izvodi za spajanje PE sabirnica u novim
elektroormarima na najnizim etazama dogradnji te izvod u oknu dizala. Detalji izvodenja
gromobranske instalacije unutar okna dizala prikazani su u projektu dizala, a svode se
na izvodenje prstena od FeZn trake pri dnu i pri vrhu okna dizala i medusobno
povezivanje unutar okna dizala te povezivanje na temeljni uzemljivac. Na uzemljivaC
unutar okna dizala povezuju se i klizne vodilice dizala, nosa¢ motora i sl.

Za za$titu elektroinstalacija u ormarima se ugraduju odvodnici prenapona klase B,
a sve metalne mase se uzemljuju koristenjem zeleno-Zutog vodi¢a. U objektu ¢e se za
potrebe izjednadenja potencijala koristiti zeleno zuti P/F vodi¢ 6 mm? kojim ¢e se na
sabirnicu izjednacenja potencijala pojedinog kata na kojem je odredena metalna masa
povezati okviri aluminijske stolarije, metalnih vrata, strojarska oprema, rukohvati sl. unutar
objekta.

Prema razini zastite od udara groma dogradnja se klasificira u lll razred LPS-a.

1.7. MONTAZA

Visina montaZe pojedinih elemenata je:
- energetske razvodne ormari¢e ugraditi na visinu gornjeg dijela 1.9 m,
- prekidace ugraditina 1.1 m,
- utiénice na 0.4 m,
- telefonske i raCunalne (LAN) uti¢nice na visini od 0.4 m,
od gotovog poda, ukoliko nacrtima nije drugacije navedeno.
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Sve uti¢nice i el. priklju€ci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od
izllevnog mjesta vode na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m. Kod izvedbe elektricne
instalacije treba se pridrzavati u svim elementima Tehnickog propisa za niskonaponske
elektricne instalacije (NN 5/10). Kod paralelnog vodenja instalacija slabe i jake struje
ostaviti minimalno 20 cm razmak izmedu trasa.

1.8. ZASTITA

Zastita od previsokog napona dodira predvidena je kombiniranim zastitnim
osiguraima sa zastithom diferencijalnom strujom 30 mA za utiCnice opée namijene,
odnosno 300mA za rasvjetu, dok se fiksna troSila stite automatskim.

Osim koriStenjem zastitnih uredaja zastita je ostvarena i pravilnim izborom IP
zastite opreme (uti€nica, prekidaca i rasvjete), pravilnom ugradnjom i stavljanjem vodljivih
dijelova izvan dosega korisnika i spajanjem na zastitni PE vodi¢ u ormarima.

Za zastitni vod koristiti zeleno-Zutu Zilu, a za nul vod Zilu plave boje.

Prije tehnickog pregleda izvrSiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i
otpora petlje za svu izvedenu instalaciju.

1.9. PRELAGANJE POSTOJECIH ELEKTROINSTALACIJA

Objekt dogradnje djelomiéno se smjeSta iznad postojeée EKI kabelske
kanalizacije i trase telefonskom prikljucka zgrade srednje Skole. U blizini temelja
dogradnje prolazi i postoje¢i SN kabel za potrebe napajanja trafostanice u zgradi Skole.
Uslijed navedenog, ovim projektom se predvida i izmjeStanje navedenih instalacija u
dijelu u kojem iste prolaze ispod i u blizini objekta.

Postojece instalacije prolaze paralelno s postojeéom prometnicom, odnosno
paralelno s granicom katastarske €estice na nacin da je blize prometnici tras SN kabela,
a blize zgradi Skole trasa EKI infrastrukture. Situacija prelaganja SN kabela i EKI
prikazana je na nacrtu broj 47 gdje su prikazane priblizne trase postojecCe i nove trase
kabela i cijevi.

SN kabel ¢e se preloZiti na naCin da se polozi novi SN kabel po trasi blize rubu
gradevinske Cestice nakon ¢ega bi se izvele spojnice na postojeci SN kabel.

Cijevi i kabeli EKI infrastrukture ¢e se preloZiti na nacin da se na postojecoj trasi
EKI-a izvedu dva kabelska zdenca izmedu kojih ¢e se postaviti nove cijevi i provuci
postojeci kabeli ukoliko duljine postojecih kabela to budu omogucavale. Ukoliko duljine
postojecih kabela koji se izvlaCe i ponovno uvlace budu kratke biti ¢e potrebno produljiti
postoje¢e kabele ubacivanje dodatne duljine kabela. Opti¢ki kabel kojim se napaja
srednja Skola Ce se izvudi iz postojecih cijevi i uvuci u nove cijevi te postoje¢om trasom
do komunikacijskog ormara u Skoli gdje ¢e se ugraditi novi opticki konektori i ponovno
spojiti kabel na isto mjesto. Bakreni telefonski kabel koji ulazi u zgradu kroz postojeci
kabelski zdenac prikazan u nacrtu buduce kantine Ce se izvuci iz postojecih cijevi i zatim
uvuci kroz nove cijevi, a potrebna duljina kabela koja ¢e nastati zbog promjene duljine
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trase ¢e se umetnuti i izraditi nova spojnica na kabelu. Nove cijevi koje ¢e se poloziti od
novog kabelskog zdenca ¢e se spojiti na mjestu postoje¢eg kabelskog zdenca tako da
se osigura mogucnost provlacenja postojeceg i buduéih komunikacijskih kabela u objekt.

Projektant:

Goran Ba$a, mag. ing. el.
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2. PRORACUNI

2.1. KONTROLA PADA NAPONA

Kontrola pada napona izvesti ¢e se za najudaljenija i najveca troSila i to za uticnicu
u ucionici 1 i za rasvjetu u ucionici 1. ProraCuni ¢e se vrsiti pod pretpostavkom napajanja
iz mreze.

Kontrola pada napona za strujne krugove izraCunava se prema izrazima:
- zatrofazne strujne krugove:

u%:P-z-l-I?O%
k-s-Uj

- za monofazne strujne krugove:

0, = 2-P-z-l-2100%
k-s-Uf

Gdje je:
u% 0

- pad napona (%)
Y - linijski napon (%)

/" - fazni napon (%)
P -instalirana snaga (W)
I - faktor istovremenosti
[ - duzina strujnog kruga (m)
S - presjek vodi¢a (mm2)
k- vodljivost materijala ( za Cu 56, za Al 36)

Rezultati proracuna pada napona i ispravnosti izbora osiguraca prikazani su u sljedecoj
tablici:




Red.
broj

Lokacija
Proracun za interpolaciju
napajanje ormara RP-R
1 ‘GRP -PR-R
napajanje ormara RO-2/S
2 ‘PRfR -R0-2/S
napajanje ormara RO-2/2
3 ‘RO—Z/S -R0-2/2
uti¢nica na 2. katu interpolacije
4 ‘RO—Z/Z - uti¢nica u Ucionici 1
rasvjeta na 2. katu interpolacije
5 ‘RO—Z/Z -rasvjeta u Ucionici 1
Dizalo
6 ‘RO—Z/S— Dizalo
Strojarska oprema

7 ‘RO—Z/S— Dizalica topline

‘ Proracun za dogradnju

napajanje ormara RP-4

1 ‘GRP -PR-4
napajanje ormara RO-1/P

2 ‘PR—4 -RO-1/P
napajanje ormara RO-1/2

3 ‘RO—I/P -R0-1/2
uti¢nica na 2. katu dogradnje

4 ‘RO—I/Z - uti¢nica u Ucionici 1
rasvjeta na 2. katu dogradnje

5 ‘RO—I/Z -rasvjeta u U¢ionici 1

Instalirana
snaga na
razvodnoj
plo¢i (kw)

45,00

25,00

2,00

15,00

10,00

3,00

2,00

faktor
istovremenosti

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Snaga na
napojnom
kabelu
(kw)

52,00

36,00

20,00

2,00

0,30

6,50

18,00

12,00

8,00

2,40

2,00

0,30

400

400

400

230

230

400

400

400

400

400

230

230

79,10

54,76

30,42

8,70

1,30

9,89

27,38

18,25

12,17

Osigurac

(A)

80

63

40

16

10

25

32

80

35

25

16

10

Kabel - presjek (mm2)

PPO0 4x70 70
FG160R 5x35 35
FG160R 5x10 10
FG160R 3x2,5 2,5
FG160R 3x1,5 1,5

FG160R 5x6 6
FG160R 5x10 10

PP-Y 5x6 6
FG160R 5x10 10

FG160R 5x6 6
FG160R 3x2,5 2,5
FG160R 3x1,5 1,5

Specifi¢na

vodljivost

(Sm/mm)

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Faktor
snage
(cos (’,)

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

DuZina

kabelal

(m)

20

60

15

25

30

20

30

50

25

10

10

15

Pad
napona na
vodicu u

(%)

0,17

0,69

0,33

0,41

0,24

0,60

1,12

0,22

0,04

0,54

0,20

Ukupni
pad
napona na
potrosacu
u (%)

0,17

0,85

1,02

2,45

1,26

0,27

3,26

Otpor

kabela

(Q)

0,01

0,06

0,05

0,36

0,71

0,12

0,11

0,30

0,09

0,06

0,14

0,36

Struja
kratkog
spoja

(A)

22540,00

3220,00

1840,00

536,67

292,73

942,44

390,30

133,70

127,11

123,06

117,80

106,15

Zadov.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

DA

DA

Bullezuo

eyon
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2.2. KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE

Sustav zastite je strujnom diferencijalnom sklopkom sa diferencijalnom strujom la
=300 mA.
Osnovni uvjet zastite je da je napon dodira:

U, <50V
Otpor uzemljivaca treba biti:

R < =166.6 Q

u

U, _50V
I, 03 4

Vecdi dio sustava je Sticen strujnom diferencijalnom sklopkom sa diferencijalnom
strujom la = 30 mA.

Otpor uzemljivaca treba biti:

=16666 Q

<
~|
o
[
R
‘N

Kao sustav zastite u postojecoj zgradi Skole koristi se TN-C-S sustav sa rastalnim
osiguracima kao jedinim elementima zastite te je stoga uvjet da otpor uzemljenja za takav
sustav bude 5 Q Sto postoje¢i objekt i zadovoljava obzirom na veli€inu objekta i
uzemljivaC. UzemljivaC objekta je ujedno i uzemljivac trafostanice koja je izgradena u
sklopu objekta te je time navedeni otpor zadovoljavaju¢i. Dodatni uzemljiva¢ u
dogradnjama objekta se spaja na postojeci uzemljiva¢ cime se dodatno smanijuje i otpor
uzemljivaCa kompletnog objekta srednje i osnovne Skole buduc¢i da se uzemljiva€
interpolacije povezuje i na uzemljiva¢ osnovne i uzemljiva€ srednje Skole.

Projektant:

Goran Basa, mag. ing. el.
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3.1. PRIMUENJENI ZAKONI | PROPISI

Prilikom izrade projekta primijenjeni su slijedeci propisi ili zakoni:

1.
2.
3

o~

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014).

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019).

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019
i 98/2019).

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10).

Zakon o drzavnoj izmijeri i katastru nekretnina (NN br. 16/2007, 124/2010,
121/2016, 9/2017).

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN br. 29/2017).

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/2013).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br.
88/2012).

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/2006).

Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN br. 73/2008, 90/2011, 133/2012,
80/2013,71/2014, 72/2017).

Pravilnik o nacCinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 136/2016).
Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010 i
29/2013).

Pravilnik o nacCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/2013).

Zakon o normizaciji (NN 0/2013)

Zakon o akreditaciji (NN br. 158/2003, 75/2009 i 56/2013).

Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/2014).

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/2009, 139/2010, 14/2014).
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.
80/2013, 14/2014).

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/2013, 30/2014).

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/2010, 87/2010,
146/2010, 81/2011, 130/2012, 81/2013, 136/2014, 119/2015).

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br.
103/2008).

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN br. 103/2008, 147/2009, 87/2010 i
129/2011).

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 5/2010).
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i
pripadnih transformatorskih stanica (SL br. 13/1978, NN br. 55/1996).
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25. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (NN 43/2016).

26. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
br. 87/2008 i 33/2010).

27.  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrichom energijom (NN
88/2012).

28.  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013).

29.  Opci uvjeti za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN
85/2015).

30.  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016).

31.  Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/2014).

3.2. DOKAZI KVALITETE ISPORUCENE OPREME

Prilikom isporuke proizvoda¢ opreme duzan je dokazati ispravom njenu
uporabljivost, a u skladu sa Zakon o gradniji koji definira bitne zahtjeve za gradevinu.

Potrebno je radi osiguranja kvalitete kabelskih vodova i ugradene opreme vrsiti
kontrolu kvalitete ugradenog materijala i to:

- ispitivanjem i preuzimanjem kod proizvodaca,

- stru¢nim nadzorom kod polaganja elektricnih kabela i montaze opreme,

- ispitivanjem po zavrSenoj montaZi prije pustanja u pogon.

Takoder, prilikom isporuke elektricnih kabela, spojnog i zavrsnog pribora te ostale
opreme proizvodac je duzan izvrSiti odredena ispitivanja i dostaviti potvrde o kakvodi
isporu¢ene opreme - izjave o sukladnosti od strane proizvodaca, kojima se dokazuje da
je oprema izvedena i ispitana u skladu s odgovarajuc¢im hrvatskim normama.

Moraju se upotrebljavati od strane izvodaca prvorazredni materijali koji moraju
odgovarati normama:

1. Zainstalacijske, izolirane cijevi HRN EN 253

2. Zakabele i vodove HRN HD 21.4 S2
HRN HD 22.4 S4
HRN HD 603 S1
HRN HD 627 S1
DIN VDE 0266
DIN VDE 0815
ISO/IEC 11801
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3.3. POPIS PRIMJENJENIH STANDARDA:

HRN EN 60529 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP code)

HRN HD 193 S2 Naponska podrucja za el. instalacije zgrada

HRN HD 384.4.45 Elektricne instalacije zgrada - sigurnosna zastita -
Podnaponska zastita (IEC 60364-4-45:1984; HD 384.4.45 S1:1989)

HRN HD 384.4.46 S2:2002 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna
zastita - 46. poglavlje - Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46:1981,
preinaena; HD 384.4.46 S2:2001)

HRN HD 384.5.52 S1:1999 ElektriCne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i
kabela) (IEC 60364-5-52:1993, preinaceno; HD 384.5.52
S1:1995+A1:1998+Corr.:1998)

HRN HD 384.5.523 S2:2002 ElektriCne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji ~ 537.
odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537:1981
+am1:1989; HD 384.5.537 S2:1998)

HRN HD 384.5.537 S2:1999 Elektricne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaiji - 537.
odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537:1981
+am1:1989; HD 384.5.537 S2:1998)

HRN HD 384.7.714 S1:2001 Elektricne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore - 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC
60364-7-714:1996, preinacena; HD 384.7.714 S1:2000)

HRN HD 384.4.442 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna
zastita -- 44. poglavlje: Prenaponska zastita - 442. odjeljak: Zastita
niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrezama (HD
384.4.442 S1:1997)

HRN HD 384.4.482 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna
zastita -- 48. poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima -
482. odjeljak: Zastita od pozara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj
(HD 384.4.482 S1:1997+Corr.:1997)

HRN HD 384.7.753 S1:2004 Elektricne instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore - 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja
(HD 384.7.753 S1:2002)

IEC 60287 svi dijelovi Elektricni kabeli - Proracun strujne opteretivosti

IEC 60865 svi dijelovi Struje kratkog spoja - Prora¢un ucinaka

HRN EN 61140 Zastita od el. udara - Zajednicka glediSta na instalaciju i opremu

HRN IEC 60364-5-534 Niskonaponske elektricne instalacije - Dio 5-53- Odabir i
ugradba el opreme: Odvajanje, sklapanje i upravljanje

3.4. ISPITIVANJE ELEKTRICNIH KABELA | OPREME

ProizvodaC kabela i opreme mora izvrsiti tipska i komadna ispitivanja za
niskonaponske, elektricne kabele i niskonaponsku opremu prema priznatim i vazec¢im
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normama HRN, IEC i DIN. O navedenim ispitivanjima proizvodac je duzan dati korisniku
protokole o ispitivanju.

Predmetna ispitivanja se ponavljaju samo u slucaju da je doSlo do promjene u
materijalima ili elementima konstrukcije.

Nakon zavrSetka elektromontaznih radova, a prije pustanja u pogon, potrebno je
izvrsiti slijedeca ispitivanja i mjerenja, te o njima izdati protokole:

1. lIspitivanje ispravnosti spajanja svih strujnih krugova elektroinstalacije,

2. Mjerenje otpora izolacije u svim strujnim krugovima i napojnim vodovima,

3. Ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodica, te glavnog i pomocnih vodova za
izjednaCenje potencijala, te mjerenje galvanske povezanosti metalnih elemenata
koji u normalnom radu nisu pod naponom,

4. Kontrola i dokaz efikasnosti zastite od indirektnog dodira mjerenjem otpora
uzemljenja i otpora petlje u svakom strujnom krugu i napojnom vodu, odnosno
ispitivanjem i mjerenjem struje prorade zastitne sklopke simuliranjem kvara na
prikljucnim mjestima sa za to predvidenim instrumentom.

Mjerenje prijelaznog i otpora uzemljenja.

Ispitivanje gusSenja signala i ispravnog spoja LAN utiCnica.
Ispitivanje nivoa rasvijetljenosti opc¢e rasvjete.

Ispitivanje nivoa rasvijetljenosti panik rasvjete.

®No O

Sva mjerenja i ispitivanja treba kompletirati odgovarajuc¢im atestima i protokolima
o ispitivanjima i mjerenjima, te kao kompletnu dokumentaciju predati nadzornoj sluzbi i
izvrsiti rekapitulaciju dokumenata u gradevinskom dnevniku prije njegovog zaklju€enja.

3.5. STRUCNI NADZOR

Prilikom izvodenja elektroinstalacije izvodac radova mora se pridrzavati projektnih
rieSenja, koja su u skladu s propisanim tehni¢kim uvjetima za ugradenu opremu. Narocitu
paznju posvetiti kod polaganja i spajanja kabela i opreme, gdje se moraju postivati upute
proizvodaca kabela i opreme.

3.6. SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju nakon izvodenja polaganja kabela (vodovi,
ostaci od spojnih dijelova, ostaci konstrukcija, izolacijske trake, i sl.) i ugradnje opreme
moraju se u potpunosti prikupiti i odloziti na deponij otpadnog materijala ili, ako toga ima
viSe, ponuditi specijalnom poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela i ugradnja opreme moraju se
dovesti u stanje koje je predvideno projektnim rjeSenjem. Ukoliko projektno rieSenje ne
definira odredenu povrSinu istu treba pocistiti i dovesti u prijasnje stanje.

Projektant:

Goran Basa, mag. ing. el.
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4. PROJEKTIRANI VIUEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

4.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirana gradevina je elektricna instalacija 0,4 kV i slabe struje.

Vijek trajanja opreme ovisan je o vrsti opreme, 0 mjestu montaze i vanjskim
atmosferskim uvjetima djelovanja. Minimalni vijek trajanja uz redovito odrzavanje i bez
djelovanja elementarnih nepogoda, treba biti 30 godina.

4.2. UVJETI ODRZAVANJA

Investitor gradevine Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile Pazin
rekonstruira/nadograduje predmetnu gradevinu, koja po izgradnji prelazi u njegovo
odrZavanje. Investitor treba redoviti odrzavati predmetnu gradevinu prema Pravilniku o
odrzavanju gradevina (NN 122/2014).

Investitor ima zaposlene kuéne majstore koji mogu odradivati manje popravke u
elektroinstalacija ukoliko su elektro struke, odnosno za sve veCe zahvate popravke
moraju izvesti ovlasteni elektriCari.

Potrebno je izvoditi redovne kontrole, redovno odrzavanje, te potrebna kontrolna
mjerenja. U skladu sa "Tehnickim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije"
pregled i ispitivanje elektricne instalacije obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom
mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma
upucuje od strane stru¢ne osobe ovlastene za ispitivanje. Za dijelove elektricne
instalacije, koji nece biti pristupacni kada gradnja gradevine bude zavrSena, pregledi i
ispitivanja tih dijelova elektricne instalacije provest Ce se tijekom gradnje gradevine. O
provedenom pregledu i ispitivanju vodi se zapisnik. Pregled elektriCne instalacije vrsi se
prije ispitivanja, dok je elektricna instalacija u beznaponskom stanju.

Provjeravanje mora, prema toc¢ci 61.2.3 norme HRN HD 60364-6, ukljuciti najmanje
provjeru sljedecih stavaka (ako je primjenjivo):
e metodu zastite od elektricnog udara,
odabir vodi€a prema trajno podnosivim strujama i padu napona,
odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,
postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,
odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,
prepoznatljivost (oznacenost) neutralnog i zastitnog vodica,
postojanje shema, obavijesti i upozorenja,
prepoznavanje (oznacavanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki
stezaljki itd.,
primjerenost spojeva vodica,
e postojanje i primjerenost zastitnih vodi€a ukljuCujuci vodiCe zastitnog
izjednacCivanja potencijala i dodatnog izjednacivanja potencijala,
e dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.
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Ispitivanje mora ukljuciti, prema tocci 61.3.1 norme HRN HD 60364-6, sljedece
stavke kronoloskim redoslijedom (ako je primjenjivo):

neprekidnost vodica,

izolacijski otpor elektriCne izolacije,
automatski isklop opskrbe,
dodatna zastita,

ispitivanje polariteta,

ispitivanje slijeda faza,
funkcionalno i pogonsko ispitivanje,
pad napona,

otpor uzemljenja.

Investitor je duzan redovito ispitivati elektroinstalaciju i to:

ispitivanje panik rasvjete — 1x godiSnje

ispitivanje funkcionalnosti tipkala za iskljucenje u slucaju opasnosti — 1x godiSnje
pregled sustava gromobranske instalacije — svake 2 godine

ispitivanje sustava gromobranske instalacije (LPS razine lll) — svakih 6 godina
ispitivanje otpora uzemljenja — svakih 6 godina

ispitivanje izolacijskog otpora elektricne izolacije — svake 4 godine

ispitivanje otpora petlje i sustava prorade zastite - svake 4 godine

ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodi€a - svake 4 godine

Projektant:

Goran Basa, mag. ing. el.




~ REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |
UCKa STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE, na k.¢. br. BP: 8/1680-G-E
1838, K.O. PAZIN

: List: 1
konzaltmg PROCJENA TROSKOVA GRADNJE *
INVESTITOR: GIMNAZIJA | STRUKOVNA SKOLA JURJA DOBRILE,
SetaliSte Pazinske gimnazije 11, 52 000 Pazin
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE | STRUKOVNE

SKOLE JURJA DOBRILE, na k.¢. br. 1838, K.O. PAZIN

FAZA PROJEKTA: GLAVNI

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Pazin, prosinac 2021.




ucka

konzalting

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GIMNAZIJE |

STRUKOVNE SKOLE JURJA DOBRILE, na k.¢. br.

1838, K.O. PAZIN

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

BP: 8/1680-G-E

List: 2

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Za elektroinstalacije objekta ukljuCujuci instalacije jake i slabe struje, izmjestanje
TK kabela, izradu uzemljiva€a i gromobransku instalaciju procjenjuju se troSkovi gradnje
na cca. 500.000,00 kn bez PDV-a.

Projektant:

Goran Basa, mag. ing. el.
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Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .
81680 112.2021] 1:100 | 2,
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

sadrzaj: ELEKTROINSTALACIJE
JAKE STRUJE - PRIZEMLJE

gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12 2021
. 1:100 3.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

sadrZaj: ELEKTROINSTALACIJE

JAKE STRUJE - 1. KAT

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12 2021
. 1:1 4.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setalidte Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.C. br. 1838, K.O. Pazin

sadrZaj ELEKTROINSTALACIJE
JAKE STRUJE - 2. KAT

INTERPOLACIJE
broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 2.2021) 1:100 | 5.




!
K |
[ 1 | ! |
II E::::;;;;! !
M NN
M T
! , =
1 e = )
~ 1 0000 7] N
° || Ol = \\\\\
L] | ol =il
000 000N B
0 OO OO OV CUE H It
\
-

ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: ELEKTROINSTALACIJE
JAKE STRUJE - PRIZEMLJE
DOGRADNJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 122021/ 1:100 | 6.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj: ELEKTROINSTALACIJE

JAKE STRUJE - 1. KAT

DOGRADNJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 112 2021] 1:100 | 7.
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projektant: naziv projekta:

A 4
u‘ : a Goran Baga, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

k onza | t In g PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
e s sttt 35000 oo e TR ey g ACHE
OIB 89025673993 ’ ’ JAKE STRUJE - 2. KAT
gradevina: suradnik: DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680

81680 12.2021) 1:100 | 8.
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
SUTEREN INTERPOLAGLE
gradevina: suradnik: -
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: m jerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .
G-E 12.2021) 1:100 9.
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c ka Goran Basa, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
k onza | t In g PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin, INSTALACIJA RASVJETE
grqdevinq:OIB SPRTRR suradnik: - PRIZEMLJE INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurjg Dobrile, Setaliste Pazinskelgimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin _8g_|6580 122021 1 100 10
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konzalting

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

8/1680
81680 112.2021

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setalsto Pazinske gimnazlj1, 52000 Pazin INSTALACIJA RASVJETE - 1. KAT
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
projekta:

1:100

11.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA RASVJETE - 2. KAT
INTERPOLACIJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

81080 12.0021] 1:100 | 12.
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projektant: naziv projekta:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setalsto Pazinske gimnazlj1, 52000 Pazin INSTALACIJA RASVJETE
grodevina: suradnik: - PRIZEMLJE DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: m jerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 1
81680 142.2021) 1:100 | 13
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:

konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj

Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

OIB 89025673993 INSTALACIJA RASVJETE - 1. KAT
gradevina: suradnik: DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1 680 .

811950 12.2021f 1:100 | 14.
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993 INSTALACIJA RASVJETE - 2. KAT
gradevina: suradnik: DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1 680 .
20 [12.2021] 1:100 | 15.
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrZaj
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
'SUTEREN INTERPOLAGUE |
gradevina: suradnik: -
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: m jerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12.2021] 1:100 16
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA PANIK RASVJETE
- PRIZEMLJE INTERPOLACIJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

17.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:
INSTALACIJA PANIK RASVJETE
- 1. KAT INTERPOLACIJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:
8/1680 119 2021] 1:100 | 18.
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konzalting

investitor:

Gimnazija i strukovna §kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA PANIK RASVJETE
- 2. KAT INTERPOLACIJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

19.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA PANIK RASVJETE
- PRIZEMLJE DOGRADNJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

20.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA PANIK RASVJETE

- 1. KAT DOGRADNJE

broj datum: mjerilo:
projekta:

8/1680 .
81680 112.2021) 1:100

list:

21.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:

INSTALACIJA PANIK RASVJETE

- 2. KAT DOGRADNJE

broj datum: mjerilo:
projekta:

8/1680 .
81680 112.2021) 1:100

list:

22.
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projektant: naziv projekta:

ucka

konzalting

Goran Ba$a, mag.ing.el.

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: m jerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:

sadrZaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - SUTEREN

8/1680 |49 9021

g 1:100 | 23.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
projekta:

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

sadrZaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - PRIZEMLJE

8/1680 _
811680 112.2021] 1:100 | 24.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
projekta:

sadrZaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - 1. KAT

8/1680 .
81680 112.2021] 1:100 | 2.
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konzalting

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

sadrzaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - 2. KAT

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: INTERPOLACIJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12 2021
. 1:1 26.
A 00| 26
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - PRIZEMLJE

DOGRADNJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 112 2021] 1:100 | 27.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

OIB 89025673993
gradevina: suradnik: DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
projekta:

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

sadrzaj: ELEKTROINSTALACIJE
SLABE STRUJE - 1. KAT

8/1680 .
811950 12.2021{ 1:100 | 28.
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projektant: naziv projekta:

) 4
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
Pl et st s WDl sod35} ELEKTROINS TALACIVE

OIB 89025673693 ' " SLABE STRUJE - 2. KAT
gradevina: suradnik: DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .

20 112.2021] 1:100 | 29.




\
|
___l\

|

|
{
|

S s e e T T
| A o
| -] DIZALO
“T 1 / 120460 |:
| I\ —"I==,
| S R
| N
| - - I
| L\ Il
bl L\ =\ [
2 AR || VN [
: -1 F——- |
1 [
| |
| I
l e
| &
| I I I I
| O O &) =
| O O &) =
|
: - - - -
| O O] (&) |E
|
, O O &) =
|
| o
| O O (& (&) |E
| O O &) =
i e e e o
| |
| L ——— = : ]
e — — |
D 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: gir'r:::fijap i st.rulf(ovn.a ékolf J1u1r]'a5 ggggils, . sadrzaf INSTALACIJA
S eI ATOTE I
gradevina: suradnik: ~
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: m jerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12.2021] 1:100 30
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: INSTALACIJA

IZJEDNACENJA POTENCIJALA
- PRIZEMLJE INTERPOLACIJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 1122021 1:100 | 31.




oo o 19 - '
O ol ol O
O ol 1o O |
O ol ol O
O ol 1o O |
g O OO | O
- r—T DIZAL
120%160
| il k&l
\ [ N\
| [ [\
\ [ [\ ||
i - Ll
N/ K
1 N | \ ||
\ ] [ \ ||
\ ] [ \ ||
T — Ll
. ||
[ N @]
ol ol ol O
O ol o] O
ol ol ol O
Ol o] O O
- ol ol ol O
Ol o] O O
] =L
 __J

O

ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: INSTALACIJA

IZJEDNACENJA POTENCIJALA
- 1. KATA INTERPOLACIJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

32.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: INSTALACIJA

IZJEDNACENJA POTENCIJALA
- 2. KATA INTERPOLACIJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

33.




ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: INSTALACIJA

IZJEDNACENJA POTENCIJALA
- PRIZEMLJE DOGRADNJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

34.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj: INSTALACIJA

IZJEDNACENJA POTENCIJALA

- 1. KATA DOGRADNJE

broj datum:
projekta:

8/1680
81680 112.2021

mjerilo:

1:100

list:

35.
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projektant: naziv projekta:

) 4
u c a Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
e G oS s Do 09} INSTALACUA

OIR 89025673993 g wett: ! IZJEDNACENJA POTENCIJALA
gradevina: suradnik: - 2. KATA DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 12.2021] 1:100 36
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gleéaggt&:g:g\;gg gimnazije11, 52000 Pazin, SuzdrEZ Il\]/JI‘L JIVAC
- - - INTERPOLACIJA
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .
o [12202111:100 | 37
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projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

sadrzaj GROMOBRANSKA
INSTALACIJA - SIEVERNO
PROCELJE INTERPOLACIJE

broj
projekta:

8/1680
-G-E

datum:

12.2021

mjerilo:

1:100

list:

38.




ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj GROMOBRANSKA
INSTALACIJA - JUZNO
PROCELJE INTERPOLACIJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 1122021} 1:100 |  39.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna 8kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,|
OIB 89025673993

projektant:
Goran Bas$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne skole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrza GROMOBRANSKA
INSTALACIJA - ZAPADNO
PROCELJE INTERPOLACIJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81980 12.2021) 1:100 | 4o0.
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D 4 projektant: naziv projekta:
u c ka Goran Ba$a, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrzaj GROMOBRANSKA
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin, INSTALACIJA NA KROVU
] OIB 89025673993 INTERPOLACIJE
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000 projekta:
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .
81680 112.2021] 1:100 |  41.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj: }
UZEMLJIVAC
- DOGRADNJA

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 112 2021) 1:100 | 42.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:

Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj GROMOBRANSKA

INSTALACIJA - SJEVERNO

PROCELJE DOGRADNJE

broj datum: mjerilo:
projekta:

8/1680 .
81680 112.2021) 1:100

list:

43.
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F75 00 MNV

projektant: naziv projekta:

) 4
u c a Goran Basa, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrzaf GROMOBRANSKA
gleéaggtgzzzglggsgg gimnazije11, 52000 Pazin, INSTALACIJA -J UZNO
gradevina: suradnik: PROCELJE DOGRADNJE
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole broj datum: mjerilo: list:
projekta:

Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000

Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680 .
20 112.2021] 1:100 | 44.




ucka

konzalting

investitor:

Gimnazija i strukovna §kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj GROMOBRANSKA
INSTALACIJA - ZAPADNO
PROCELJE DOGRADNJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 .
81680 112.2021] 1:100 |  45.




ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrzaj GROMOBRANSKA

INSTALACIJA NA KROVU

DOGRADNJE

broj datum:
projekta:

8/1680
81680 112.2021

mjerilo:

1:100

list:

46.
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) 4 projektant:
u c ka Goran Bas$a, mag.ing.el.
konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna Skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,
OIB 89025673993

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, 52 000

Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

sadrzaj SITUACIJA PRELAGANJA
INSTALACIJA NA MJESTU

DOGRADNJE

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680 112.2021) 1:250 | 47.
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konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,|
OIB 89025673993

projektant:
Goran Ba$a, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne $kole
Jurja Dobrile, Setali$te Pazinske gimnazije 11, 52 000
Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:
LEGENDA SIMBOLA

broj datum: m jerilo: list:
projekta:
8/1680 112 2021 48.
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ucka

konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna skola Jurja Dobrile,

Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,|

OIB 89025673993

projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukowna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne
$kole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,

52 000 Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

suradnik:

sadrZaj:
JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA

RO-2/S

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680
81680 1492021 49.




3/N 50Hz,~400 V

SUSTAV RAZVODA: TN-S
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projektant: naziv projekta:

ucka

konzalting

Goran Basa, mag.ing.el.

GLAVNI PROJEKT

strukowna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

811680 11,2021

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrzaj
Setali§te Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin, JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA
OIB 89025673993
- - RO-2/P
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne broj datum: mjerilo: list:
Skole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, projekta:
52 000 Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin 8/1680
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3/N 50Hz,~400 V

SUSTAV RAZVODA: TN-S
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projektant: naziv projekta:

ucka

Goran Basa, mag.ing.el.

GLAVNI PROJEKT

strukowna odrednica:

Skole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,
52 000 Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

8/1680
811680 11,2021

konzalting PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna skola Jurja Dobrile, sadrzaj;

Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,| JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA

OIB 89025673993

— - RO-2/1
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne broj datum: mjerilo: list:
projekta:

51.
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ucka

konzalting

OIB 89025673993

investitor: Gimnazija i strukovna skola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,|

projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukowna odrednica:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

gradevina:

52 000 Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne
$kole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,

suradnik:

sadrZaj:
JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA

RO-2/2

broj datum: list:

projekta:

8/1680
-G-E

mjerilo:

12.2021 52.
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) 4 projektant: naziv projekta:
u c a Goran Basa, mag.ing.el. GLAVNI PROJEKT
. strukovna odrednica:
k onza I t In g PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
investitor: Gimnazija i strukovna skola Jurja Dobrile, sadrzaj
Setalite Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin, JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA
OIB 89025673993
- : RO-1/P
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne broj datum: mijerilo: list:
$kole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11, projekta:
52 000 Pazin, na k.&. br. 1838, K.O. Pazi
azin, na k.¢. br. azin -8é1-280 12.2021 53
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ucka

konzalting

projektant:

Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukowna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Skole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,
52 000 Pazin, na k.¢. br. 1838, K.O. Pazin

8/1680
811680 11,2021

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile, sadrzaj
Setali§te Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin, JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA
OIB 89025673993
- - RO-1/1
gradevina: suradnik:
Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne broj datum: mjerilo: list:
projekta:

54.




3/N 50Hz,~400 V SUSTAV RAZVODA: TN-S
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A 4
ucka
konzalting

investitor: Gimnazija i strukovna $kola Jurja Dobrile,
Setaliste Pazinske gimnazije11, 52000 Pazin,|
OIB 89025673993

projektant:
Goran Basa, mag.ing.el.

naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica:

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i strukovne
$kole Jurja Dobrile, Setaliste Pazinske gimnazije 11,
52 000 Pazin, na k.c. br. 1838, K.O. Pazin

gradevina: suradnik:

sadraj:

JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA
RO-1/2

broj datum: mjerilo: list:
projekta:

8/1680
81580 12.2021

55.




		2024-05-14T14:17:36+0200
	Goran Baša


		2024-06-13T13:58:03+0200
	Alan Kostrenčić




