WH inzenjering
d.oc.o. PULA
Mutilska 67 52100 — PULA
tel.:+ 385 52 380-437, 380-438
Mat. br.: 0552372; OIB: 85667917116
E-mail : kgh-inzenjering1 @pu.t-com.hr

INVESTITOR: ISTARSKA ZUPANIJA
Flanaticka 29, 52 100 Pula
OIB: 90017522601

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT
SUSTAVA JAVNOG
NAVODNJAVANJA
PETROVIJA-1. FAZA

GRADEVINA: CRPNA STANICA
PETROVIJA

LOKACIJA: PETROVIJA (k.o. Umag)

RAZINA RAZRADE: 1ZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA
ODREDNICA: STROJARSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: IP-10/20-PE-SP
R. BR. MAPE: 7

LOP: VPB-TOO-24-0001
BROJ ISPRAVKA: 1

DATUM: ozujak, 2025.

IZRADIO: KGH inZenjering d.o.o.
Pula, Mutilska 67

MAPA 7
GLAVNI STROJARSKI
PROJEKT CS PETROVIJA

Glavni projektant:

Enes Obarcanin dipl.ing.grad.

APEV:NARSTVA

Projektant: Co=

Zarko Stanc&evi¢ dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojdrstva

Zarko Stancevic )
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list 2.
Gradevina: CS PTROVIJA
POPIS MAPA

Mapa 1 Akumulacija Petrovija i pristupni put

Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Virsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ante Jerkovic, mag.ing.aedif.

Mapa 2 Bazen Petrovija

[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif

Mapa 3 CS Petrovija

Izradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Virsta projekta: Gradevinski

Projektant: Davor Malus, strué.spec.ing.aedif

Mapa 4 Dovodni cjevovod i priklju¢ak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli

|zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad., univ.spec.oecoing.

Mapa 5 Distribucijski sustav — dio od AK Petrovija do CS Jeci

|zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad., univ.spec.oecoing.

Mapa 6 Projekt pilotne stijene za zastitu zahvatno - dovodnog kanala akumulacije

|zradio: Geolog savjetovanje d.o.0.

Oznaka mape: 0040-24-1ZP

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Mirjana Vugrinski, mag. ing. aedif.

Mapa 7 CS Petrovija

|zradio: KGH Inzenjering d.o.o.

Oznaka mape: GP-05/19-PE-SP

Vrsta projekta: Strojarski

Projektant: Zarko Stanéevié, dipl.ing.stroj.

Mapa 8 CS Petrovija

Izradio: Telecontrol d.o.0.

Oznaka mape: 28-23/1-1-I1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 9 Bazen Petrovija

Izradio: Telecontrol d.o.0.

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 10 Prikljuéak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli

Izradio: Telecontrol d.o.o.

Oznaka mape: 28-23/1-3-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 11 Izvedbeni projekt nadzorno upravljaékog sustava

Izradio: Telecontrol d.o.0.

Oznaka mape: 28-23/1-4-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

4y~ Cuvajmo prirodu!

Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
Flanaticka 29, 52100 PULA



AAKGH inZenjering

W d.o.of[ PUI,%
4594545459 Pula 05/03.2025.
list 3.

Gradevina: CS PTROVIJA

SADRZIAJ PROJEKTA : Str.
1. opliDIO
RjeSenje o postavljenju projektanta 5
Izjava o uskladenosti projekta 7
Upisi uregistar RH 8

2. 1ZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT

Popis pravila gradenja 10
Tehnicki podaci 13
Program kontrole i osiguranja kvalitete 24
Troskovnik 32
3. GRAFICKI PRILOZI 42
1. Montazna shema list 1
2.Plan instalacije opreme list 2
3.Tlocrtni plan instalacije opreme list 3
4. Detalji bunarske pumpe list 4
N, A Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
A Cuvajmo prirodu! Flanaticka 29, 52100 PULA
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Gradevina: CS PTROVIJA
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Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
A Cuvajmo prirodu! Flanaticka 29, 52100 PULA
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Gradevina: CS PTROVIJA

Temeljem Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19, 145/24)

donosi se:

RJESENJE O POSTAVLJENJU PROJEKTANTA
Zarko Stancevié¢, dipl.ing.stroj. postavlja se za projektanta izvedbenog projekta

strojarskog dijela za:

INVESTITOR: ISTARSKA ZUPANIJA
Flanaticka 29, 52100 PULA

OIB: 90017522601

PROJEKT: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANIJA PETROVIJA-1. FAZA
CS PETROVIJA

GRADEVINA: CS PETROVIJA
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVANA
ODREDNICA: STROJARSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: [P-10/20-PE-S

Imenovani, upisan pod red.br.1238 u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva,
ima pravo na obavljanje djelatnosti u okviru strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
strojarstva”, femeljem RjeSenja Hrvatske komore arhitekataiinzenjera u graditeljstvu
i to:

UO/I-310-01/02-01 1238, Urbr:314-01-02-1, (Zg. 12. ozujaka 2002.).

dir. Zarko Stancevié

DA H inZenjerin
w d‘o.o( PULg

%=

<X, V7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
A Cuvajmo prirodu! Flanaticka 29, 52100 PULA
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Gradevina: CS PTROVIJA
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Gradevina: CS PTROVIJA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANIJA PETROVIJA - 1. FAZA
CSPETROVIJA

PROJEKT: IZVEDBEN!I

BROJ PROJEKTA: IP-10/20-PES

Temeljem Zakona o gradnji (N.N. br. 153/2013) Pravilniku o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti izvedbenog odnosno
izvedbenog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa,

izdaje se :

1'2) AV A

da je ovaj projekt strojarske infrastrukture uskladen sa:

- Zakonom o gradnji Zakona o gradnji (N.N. br. 153/2013), 20/17
i39/19 i 125/19 U529

- Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/2010)

- Zakonom o zastiti na radu (NN br.71/14)

i drugim vaze¢im zakonima, tehni¢kim normativima i standardima
za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Zarko StanZevié, upisan pod red. br. 1238 u Imenik ovlastenih
inZenjera strojarstva, temeljem RjeSenja Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i to: UO/1-310-01/02-01 1238, Urbr:314-01-02-1
, (Zg. 12. ozujka 2002.).

Pula, ozujak 2025.
Ovlasteni nzenjer:

Zarko tancevié¢

iy, (7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
A Cuvajmo prirodu! Flanaticka 29, 52100 PULA
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Cradevina: CS PTROVIJA
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Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
Flanaticka 29, 52100 PULA

Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

_4y~ Cuvajmo prirodu!
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Gradevina: CS PTROVIJA
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Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
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ISTARSKA ZUPANIJA

Flanaticka 29, 52100 PULA

Investitor
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POPIS PRAVILA GRADENIJA

ey <o Glavni projekf br: GP-05/19-PE-SP
- Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
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PROPISI | PRAVILA GRADENJA:

Potrebno je minimalno primijeniti odredbe sljedecih zakona:

1.

O 00 N O~

11

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

N

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama |
br. 128 /15

TehnicCki propis o gradevnim proizvodima ( br. 33 /10, 87 /10, 146 /10, 81/
11, 130/12, 81 /13, 136/ 14 i 119/ 15)

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i
nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrinog i zvjesca
nadzornog inzenjera (br. 111 /141107 / 15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( br. 64 / 14, 4]
/15,105/15,61/16,20/17)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode
u uskladenom podrucju (br. 4/ 15,24 /15193 /15) 9. Pravilnik o t la¢noj
opremi ( br. 20/ 15)

Zakon o zastitinaradu (br. 71 /14,118 / 141154/ 14)

Pravilnik o pregledima i i spitivanju opreme pod t lakom ( br. 142/ 14 )

Pravilnik o odrzavanju gradevina ( br. 122 / 14 )

Popis hrvatskih normi u podrucju s igurnosti strojeva (br. 122 / 14 ) 14 . Zakon
o mijeriteljstvu (br. 74 / 14)

.Zakon o zastiti zraka (br. 127 /19)

.Zakon o predmetima opcée upotrebe (br. 39 / 13147 / 14 ) 18 . Zakon o
gradevnim proizvodima (br. 76 / 13130/ 14)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( br. 80 /
13i14/14)

Zakon o opcoj s igurnosti proizvoda (br. 30 /091139 /10i 14/ 14)

Zakon o prostornom uredenju ( br. 153 /13,65 /17,114 /18,39 / 19,8/ 19)
Zakon o gradnji (br. 153 /13,20 /17,39 /19i125/19)

Zakon o zastiti od buke ( br.30/09,55/ 131153/ 13)

Pravilnikom o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika ( br. 142 / 13)
Pravilnik o pokretnoj t lacnoj opremi ( br. 91 /13 )

Pravilnik o ambalazi i ambalaznom ofpadu (97 /05, 115/05,81 /08,31 /09
, 156 /09 ,38/10,10/11,81 /11,126 /11 ,38/13i86/13)

Zakon o normizaciji ( br. 80/ 13 )

Pravilnik o zast it i na radu za mjesta rada (br . 29/13)

Pravilnik o jednostavnim t lacnim posudama (br . 58/10i 140/12)

Pravilnik o sigurnost i i zdravl ju priradu s elek tricnom energijom (br .88/12)
Pravilnik o razvr stavanju gradevina u s kupine po zaht jevnost i mjera zast ite od
pozara (br . 56/12i 61/12)

Pravilnik o mjerama zast ite od pozara kod gradenja (br .141/11)

Pravilnik o ocjenj ivanju suk ladnost i , i spravama o sukladnost i oznacavanju
gradevnih proi zvoda (br . 103/08, 147/09, 87/10i 129/11)

(- Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
— 1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
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27.Pravilnik o sigurnost i st rojeva (br . 28/11)

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

Zakon o zast it i od pozara (br. 92/10)

Pravilnik o ocjenj ivanju suk ladnost i , i spravama o sukladnost i oznacavanju
gradevnih proi zvoda (br . 103/2008, 147/09 i 87/10)

Pravilnik o zast it i radni ka od i z loZzenost i buci na radu (br . 46/08)

Pravilnik o sigurnost i i zdravl ju pri uporabi radne opreme (br .21/08)

Pravilnik o uporabi osobnih zast itnih sredstava (br . 39/06)

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(br .145/04)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (br . 108/04)

Pravilnik o fehnickim normat ivima za ventilacijs ke ili kl imatizacijs ke sustave
(br . 53/91169/97)

Pravilnik o razvr stavanju gradevina, gradevins kih dijelova i prostora u kategor
ije ugrozenost i od pozara (br. 62/94.)

Pravilnik o mjerama zast ite od pozZara pr i izvodenju radova zavarivanja,
rezanja,leml jenja i srodnih tehni ka rada (br . 44/88)

Pravilnik o pos lovima s posebnim uvjet ima rada (br . 05/84)

i, 7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
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TEHNICKI PODACI
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Opis sustava

Za zadovoljenje ukupnih potreba za vodom za navodnjavanje podrucja Petrovija,
uz malu akumulaciju Petrovija 1 nalazi se crpna stanica Petrovija 1, koja vodu iz
male akumulacije prepumpava u bazen Jeci, iz kojeg se voda gravitacijski dovodi
do poljoprivrednih povrsina.

Ukupna potrebna kolicina, maksimalan protok, je Qmax=332 |I/s. Navedeni protok se
postize radom tri pumpe u paraleli, u rezimu 3+0.

Pumpe predvidene za ugradnju u ovu crpnu stanicu su vertikalnog tipa, s motorima

u suhoj izvedbi, ugradenim u strojanicu.

OPIS KONSTRUKCIJE

Voda ulazi u pumpu (sl.1) kroz usisnu koSaru (poz.4), prolazi kroz hidrulicki dio
(poz.1), gdje dobiva pofreban radni tlak i enegiju, zatim kroz cijevne nastavke i
izlazno kuciste, otjece u tlacni vod.

Hidraulicki dio pumpe sastavljen je od dva stupnja te donjeg i gornjeg nosaca lezaja
s gumenim kliznim lezajevima. Svaki stupanj se sastoji od kucista sa statorskim
lopaticama, te kolo rotora. Kolo rotora treba biti poluaksijalnog tipa. Kola rotora su
ucvri¢ena na vratilo hidraulike konusnim ljuskama, a na mjestima kliznih lezajeva,
na vratilo su uévric¢eni tuljci vratila u cilju sprije¢avanja trosenja samog vratila.
Osovinski vod pumpe sastavljen je iz dostatnog broja vratila, vodedi brigu o
duzinama; zbog kriticne brzine vrinje i rukovanju pri montazii servisu pumpe.
Vratila su medusobno ucvri¢ena, tj. spojena krutim spojkama poz.2).

Nacelo izvedbe krute spojke; - vratila, u simefrali, su spojena spojnim vijkom, na
krajevima se umece uloZzno pero za prijenos snage i momenta vritnje, te se na oba
okrajka vratila navlaci tuljak spojke, koji se u¢vricuje vijkom.

Cijevna kolona pumpe je u skladu s duzinama vratila/meduvratila, podijeljena na
segmente. Svaki segment sastoji se od beSavne cijevi i na krajevima postavljenim
prirubnicama, medusobno spojeno zavarivarenim spojem.

U cijevnoj koloni, ovisi o duzinama vratila, postavljen je dostatan broj nosaca
medulezajeva s kliznim lezajevima. Klizni lezajevi (poz.3), u cijevnoj koloni su
namijenjeni za prinhvat radijalne sile. Materijal radijalnih lezajeva je guma s vanjskom

bronCanom kosuljicom, podmazivani su medijem pumpanja, vodom.

(7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
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sl.

te je zavarene izvedbe (sl.2, pozl), s izlaznom prirubnicom iznad poda

Cis

zZlazno ku

ta se brtvi pletenicama, materijal grafitno

¢is

Izlaz vratila iz tlaénog ku

pletivo/PTFE (po0z.2).

strojarnice.

Podmazivan je uljem.

Gornji, glavni, aksijalni lezaj je samoudesiv, valjkasti (poz.3).

Ibog smjestaja pumpi i klime, predvideno je hladenje aksijalnog lezaja i ulja,

Kao rashladni medij, se dovodii odvodi

¢istu lezaja.

hladnjakom koji je smjesSten u ku

Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
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NN
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NN

]

NN

2

sl.2

Pumpa je opremljena i mehanizmom za sprijeCavanje okretanja u suprotnom
smjeru.Ovaj mehanizam omogucuje olakSan start, jer rotorski sklop miruje i nije
moguce da ga struja vode ili utjecaj drugog agregata vrti inercijom vode u
rezervoaru/bazenu.
Od opreme pumpa sadrzi, manometar za prac¢enje radnog tlaka, kaskadniregulator
za precenje temperature aksijalnog lezaja i uljokaz za pracenje nivoa ulja u kucistu
lezaja.
Okretni moment i prijenos snage elekfromotora na pumpu se prenosi preko elasticne
spojke.
Pumpa mora biti duzine predvidene projektom, prikazano u crtezu situacije stanice,
jer mora zadovoljavati uvjet pumpanja sa minimalne kote nivoa najnize vode od 26
m.n.m./(n,;m. - had morem).
Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
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Pumpa mora u radnom rezimu, imati raspon rada, da moze pokriti tlakove od H=53

m do desnog

radnog podruéja H=

40m,

zbog oscilacije nivoa u usisnom

bazenu/rezervoaru. Prikazano i vidljivo na dijagramu pumpe — u nastavku.

PODACI PUMPE

List tehni¢kih podataka:
11.5514/19
5,2 BO 33-30/2
List: 11
Projekt: Namjena: Pozicija: Kom.
CS. Petrovija Vertikalna pumpa za navodnjavanje 01 3

PODACI O MEDIJU: POGONSKI PODACI:

01. | Medij 1 Voda 35. | Koli¢ina dobave 115 lis
02. | Temperatura medija, T.M. 15 °C 36. |Visina dobave 53 m
03. |Gustota @ T.M. 1000 kg/m3 37. INPSHTr - m
04. |Kinematicki viskozitet @ T.M. 1 ¢St 38. | Nazivni broj okretaja 1485 1/min
05. | Tlak isparavanja @ T.M. 0,023 bar 39. | Potrebna snaga na vratilu 84 kW
06. [PH vrijednost @ T.M. 7 40. | Stupanj djelovanja 72,7 %
07. | Sadrzaj krutih tvari Ne 41. |Ugradena snaga 110 kW
08. [ Veli¢ina ¢estica - 42. |Broj stupnjeva 2

09. 43. | Smjer okretanja gledano sa PS1 cw
MATERIJALI: RADNI UVJE;i'I:

10. | Kuciste EN-GJL-250/ SL 25 44. | Tlak na ulazu u crpku - bar
11. | Kolo rotora EN-GJL-250 / SL 25 45. | Tlak na izlazu iz crpke - bar
12. | Rasporni prsten CuSn10-C / P.CuSn10 46. |Ispitni tlak kucista 0,8 MPa
13. | Vratilo hidraulike X17CrNi16-2/ € 4570 47. |Hladenje brtvenog prostora -

14. | Meduvratilo X17CrNi16-2 / € 4570 48. | Hladenje aksijalnog lezaja Da

15. | Vratilo,pogonsko X17CrNi16-2/ € 4570 49. | Brtvena voda m>h / bar 1z pumpe

16. | Tuljak vratila X20Cr13/ C 4172 50. |Kategorija prostora neeksplozivna
17. | l1zlazno kuéiste S235JRG2/ C 0361 51. | NPSH raspolozivi m

18. | Cijevni nastavci $235JRG2/ C 0361 MOTOR:

19. | Spojka, elasti¢na EN-GJL-250/ SL 25 52. | Proizvodac¢
KONSTRUKCIJA: 53. |Tip/ Oblik / IP IEC 31554 V1 IP55
20. [Montaza kucista Vertikalno 54. | Snaga / Korisnost 110 kW 94,5 %
21. | Rastavljane kucista Radijalno 55. | Broj okretaja 1485 1/min

22. | Tip kucista Difuzorno 56. | Napon/ Frekven. 400 V 50 Hz
23. | Prirubnice DN PN DIN Polozaj | 57. |Nazivna struja/ Potezna struja [A] 200 1480
24. |Usis 58. | PEX zastita -

25. | Tlak 300 16 2533 lznad poda | SPECIFIKACIJA OPREME | USLUGA

26. | Tip rotora Poluaksijalni - zatvoreni 59. | Naziv dijela Uklju¢eno u isporuku
27. |Lezajevi, aksijalni Samoudesivi bacvasti (Pendl) 60. | Pumpa +

28. radijalni Klizni - gumeni 61. | Elektromotor +

29. | Podmazivanje Aksijalni lezaj - ulje 62. | Spojka +

30. Klizni = medij pumpanja 63. | Temeljni okvir +

31. |Brtva, Tip / Materijal | Pletenica; Grafit/PTFE 64. | Manometar sa spojnim elementom +

32. [Spojka, Tip / Veli¢ina |Elasti¢na spojka; ES-7 65. | Termometar za aksijalni lezaj +

33. Povréinska zastita | Osnovni premaz:  Dvokomponentni epoksi cink premaz 1 x 50+60 ym

34. TIP 140: Pokrovni premaz:  Dvokomponentni epoksi premaz 3 x 40 ym, RAL 5015

Napomene:
Ay, ’/ﬁ/ﬁ Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
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DIJAGRAM PUMPE

Pump curve:

11.5514/19
ROATE ©
PHKPEE 5’2 BO 33_30/2 Page / of "

Curve No.: No. of Stages: 2 Item. No.:
5.42.000.1294 01-CS Petrovija
Liquid: Temp. of Liquid ("C). | Density (kg/ma): Kin.visc. (mm2/s) D2 Max. (mm): | D2 Rated (mm): | D2 Min. (mm}:
Voda 1 ’ 323 323 J 283

H.m Hydraulic Performance acceptance acc. to: 1ISO 9906 Grade 2 1485 1/min
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Temeljenje

Pumpni agregati moraju biti montirani i centrirani od strane stru¢nog osoblja. Lose
izvedena montaza ima za posljedicu ucestale kvarove i prekomjerno trosenje
unutrasnjih dijelova pumpe.

Pumpne agregate tfreba pricvrstiti na betonske temelje. Prije postavljanja pumpnog
agregata na betonski temeljni blok, freba provjeriti da |li se beton u potpunosfi
osusio.

Manji agregat do cca 50 kW postavlja se na betonski blok kompletno sa temeljnom
plocom, dok se kod agregata vecih snaga prvo postavlja temeljna ploc¢a i posto se

beton dobro osusio, definitivho se ucvri¢uje sidrenim vijcima (temeljnim vijcima).

Temeljni okvir

X

R
]
!
I
I E—
_—
o

Presjek B-B

INAN] NN
=g
= Masa kg
Pumpa ~3000
El.motor 845
Temeljni okvir~200
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VENTIL PROTIV HIDRAULICKOG UDARA

Proi zvodac sigurnosno — regulacionog ventila (prenapons ki ventil) za zast itu od
hidro udara, i zabrat i ¢e se na osnovu s li jedecih karakter i st i ka:

e otvara se u pocetnom valu ni s kog t laka

e polako se zatvara radi spr jeCavanja naknadnih prenaponsk ih udara

e podesava se u i rokom rasponu postavki

Prenapons ki vent il predviden je kao neophodan za zast itu crpki , crone opreme i
svih pr imjenj ivih cjevovoda od opasnih prenapons kih udara uzrokovanih br z im
promjenama br z ine protoka unutar cjevovoda.

Kada se crpni sustavi pokrecu i zaustavljaju postupno, § tetni prenaponi se ne
javljaju. Ako dode do nestanka st ruje, naglo zaustavl janje crpke moze prouz rocit
i opasne prenapons ke udare u sus tavu i rezult irat i ozbil jnim osteéenjima opreme.
Prek id napajanja pumpe obicno rezult ira padom t laka, nakon Cega sl ijedi porast
pritiska. Ventil za kont rolu prenapona otvara se na pocetnom valu ni s kog t laka,
koji preusmjerava povratni val vi sokog t laka iz sustava.*

* Zapravo je vent il predvidio visok it lak povratnog vala i zat im se polako zatvara
bez stvaranja dal jnjih s kokova t laka.

Mogucénost namjestanja t laka na ventilu :

-0 do 5 bar

-1,5do 13 bar

- 6 do 20 bar

- 16 do 40 bar

Dimenzi je i masa predvidene armarure prelazi mogucnost i f iz iCkog angaziranja
radne snage. Stoga je pot rebno i zvr § it i postavljanje ru¢ne lanCane di zalice na

nacin da obuhvaca cijelu duz inu i Sir inu prostora.
i
X, Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
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Zahvat je predviden na dijelu prema nacr fu.

Radi spr jeCavanja vibraci ja i rastere¢enja mase, armatura ¢e se morat i ukrut it i
satfriceli¢no armirana polukruzna postol ja vezana temel jnim vijcima za pod CS.
Izrada elemenata cjevovoda, spajanje prirubnickim spojevima i zavar ivanjem def
ini rat i ¢e se po nacinu i zvodenja i s tvarnim dimenzi jama k roz odgovarajuce i

zmjere nacr tne dokumentaci je. Dijelovi koj i ¢e biti dostupni nakon rezanja ci jevi

pot rbno je oci st it i i pregledat i povr Sins ku st rukturu u ci lju us tanovljenja
ostecenja.

Mater ijal i i zrade pr irubnica prema EN za t lakove do 40bar , za Cel i¢nu konst
rukci ju kor i st it i ¢e se standardni prof il ii z konst rukcionog ¢eli ka. Svi zavareni

spojevi izvodit i ¢e se nakon pr ipreme ceonih spojeva kod obradenih povr Sina.
Zavar ivanje mogu vr § it i samo atest irani zavar ivaci .

Po gotovosti zavarenih i prirubnick ih spojevaizvrsiti ce se tlaéna proba tlakom
vec¢im za 1,3 max. radnog t laka. Tek nakon izvr Sene t lacne probe mozZe se pr i

stupit i ant i korozivnoj zast it i na bazi epok s idnih smola.
Spajanje prirubnicama

Vent il ii MDK moraju bi ti montiranii centrirani od st rane st ru¢nog osobl ja.
LoSe i zvedena montaZza ima za pos ljedicu ucestala propustanja, prekomjerno
naprezanje cjevovoda i pojavu vibracija.

Kod spajanja armature i cijevi pr irubnicama t reba vodit i racuna o sl jedecim
detaljima:

— Prije spajanja pot rebno je provjer iti spojne povr Sine. Spojna povr §ina ne
smi je imat i neravnine, pr ljavst inu il i ogrebot ine. Ako je pot rebno, t reba
izvr § it i korekci ju nepravi Inost i brusenjem, popunjavanjem zavarom i
ponovnim brusenjem.

- Pot rebno je osigurat i paralelnost spojnih povr Sina, npr . rotacijom ci jevi ili
na nek i drugi nacin.

— Osigurat i toCan i zbor mater i jala i dimenzi ja vi jaka. Uglavnhom se za cel
icne cijevi, ci jevi iz cuni fera, yorcalbra i PVC-a kor i ste pocincani vi jci ,a
za cijevii z nehrdajuceg Celi ka kor i ste se vijci i znehrdajuceg cel ika.

— Dul jina vij ka koja i zlazi i z mat ice nakon pr itezanja mora bit i oko dva
koraka navoja vij ka, odnosno max . 5 mm. Sigurnosne dvost ruke mat ice,
podloSke i elast icne podloS ke ne upot rebl javaju se kod spajanja pr i

rubnicama, osim u iznimnim slucajevima kada se t razi s igurnost prot iv
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otpustanja vij ka, kao §to je to sluc¢aj kod postavljanje cinkovih anoda i

spajanja cjevovoda pare, gdje se spoj os igurava elast i¢nim podloskama.
Osigurat i i spravno kor i Stenje br tvi . Br tvu f reba izabrat i prema
odgovarajuc¢im dimenzi jama cjevovoda, te zaht jevima i karakter i s t ikama
za pit ku vodu.

Post ivat iredosli jed pri tezanja vijaka. Najpr ije se pritezu vijci na suprotnim
st ranama, zat im popr ijeko, a na kraju se pr itegnutost provjerava po redu.
Pr itezanje se i zvodi 2 - 3 puta.

Za vij¢ane spojeve u hor i zontalnoj ravnini (prirubnice, nosaci cijevi, temel ji

,itd.) mat ica se postavlja na donjoj st rani prirubnice.

Elektromagnetski induktivni mjera¢ protoka

za dvosmjerno mjerenje.

Mikroprocesorska izvedba, odvojena izvedba, IP 68, sa samokontrolom, tehnickih

karakteristika kako slijedi:

N

nazivni promjer i radni tlak: DN 400 PN 16

materijal kucista/zastita: Aluminij AISiTOMg,, IP67, odvojena izvedba
unutrasnji dio mjeraca, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od
poliuretana

senzor:

prirubnice od ugljicnog Celika ST 37.2, EN1092-1 prema (DIN2501)

zastita IP68 sa certificiranom zastitom od korozije C5-M prema EN/ISO 12944
mogucnost podvodne instalacije £ 3m trajno i £ 10m na 48 sati ispunjava
zastitu Im1 prema EN/ISO 12944

tvornicki zabrtvljeni kabeli, sa 10 m kabela

povriinska protukorozivna zastita prirubnica Zn/Al BS4504

Materijal mjerne cijevi: nehrdajuci celik 1.4301/1.4306/304/304L

napajanje univerzalno 100 - 240 VAC / 24 VAC/VDC

Ethernet/IP izlaz

4 elektrode iz nehrdajuceg Celika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne
cijevi,

mogucénost rezanja malih protoka (Low Flow cut off),

ukupna greska 0,2 %

mjerni opseg 1:1000

SucCelje: LCD osvjetljeni zaslon, 4-linijski, sa "touch controlom" za
parametriranje.

dozvolijena temp. medija -20 do +50°C (poliuretan)
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sa WLAN-om

parametriziranja uredaja sa integriranim web serverom dostupnim preko
ugradenog RJ-45 porta

Integrirani Data logger za monitoring mjernih vrijednostfi

Verifikacija mijerila protoka integrirana u kucisSte elektronike - sastavni dio
mjerila protoka

“Heartbeat Technology” atestirana od strane TUV. Verifikacija je sukladna
sljedivoj verifikaciji prema DIN EN ISO 9001:2008 - Section 7.6 “Conftrol of

monitoring and measuring equipment”.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE ON/OFF pogona s integr iranim upravljanjem

ON/OFF elekt romotorni pogon se sastoji od: elekt romotornog pogona v

uzem smis lu, reduktora i integr iranog upravl janja

Opci podaci:

L
Y

A

napon napajanja: 3x400 V, 50 Hz

ant i korozivna zas t ita k lase C5M prema normi EN ISO 129442

femperaturno podrucje od 30 °C do +70 °C

klasa zast ite kuci §ta: IP68 prema IEC 60529

pr ik ljucak pri k lju¢ne kape te spoj pogona i integri ranog upravl janja po
si stemu mus ko/ zensk i konektor

uz elekt romotorni pogon isporucit i metalne kabel ske uvodnice za IP68 zastitu
element:

pogon klase B (S2 — 15 min) prema EN 157142
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tip spoja s vent ilom (pr irubnica i pri kljucak) : ovi sno o ponudenom vent i

lu, ali prema EN ISO 5210/EN ISO 5211

momentno podrucje odredit i prema vent ilu

vrijeme otvaranja/ zatvaranja oko 30 sekundi za 90°

povratni signali poloZzaja i momenta preko magnet s kog davaca (enkodera)
ilisl.(ne potenciometar )

termicka zas t ita u sva 3 namotaja motora

motor termicke klase F

spoj motora i samog pogona i zveden pomocu konektora

rucni pogon: mogucénost uk lapanja ruénog kotaca, automat sko is kl jucenje
rucnog kotaca kod kretanja motora, elek t ri¢na s ignal izaci ja

kada je rucni kota¢ ak t ivan -pogon je samokocedi u motornom i rucnom
radu

-grijac za sprecavanje kondenzacije

Integr irano upravl janje:

U integriranom upravl janju nalazi se:

A

-preklopna automat i ka za upravl janje i promjenu smjera mofora

-kont rolnosignalna oprema

-energet s ki dio za pokretanje elekt romotora sa s klopnicima

Komuni kacij s ko sucel je s operaterom:

t ipke: otvaranje, zatvaranje, stop, poni stavanje ( reset )

-LCD di splej za indi kaci ju stanja i lokalno paramet r iranje

izbornik na hrvat skom jezi ku

-preklopka: LOKALNO-DALJINSKI

-LED indi kaci ja rada pogona ( svak i LED oznacen s imbolom) :

radnja otvaranja, otvoreno

radnja zatvaranja, zatvoreno

-akt ivacija momenta otvaranja

-akt ivacija momenta zatvaranja

-prorada termiCke zast ite

u s lucaju gres ke na pogonu, svjet losna signali zaci ja vidlj iva s veli ke
udaljenost i

paramet r iranje aktuatora pomocu t ipaka na integr iranom upravljanju, bez
upot rebe dodatnih uredaja za paramet r i ranje (ukl juc¢ujuli podelavanje

krajnj ih polozaja i momenta)
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mogucnos t komuni kacije s integr iranim upravl janjem pomodcu prijenosnog

racunala (Bluetooth) : dijagnost i ka, citanje, upi sivanje i kopiranje
parametara

integrirano upravl janje mora imatiravnopravno dvije moguénosti ugradnje:
U s k lopu elekt romotornog pogona, i

izmjesS teno na nosac (po pot rebi i naknadno odvajanje) i zvan zone povi
Sene temperature, povi Senih vibracija il i na pozici ju koja je pogodna za
operatera (u ponudi navest i da ponudeni pogon moze zadovolj it i obje
mogucnost i , te da se kompletno integr i rano upravljanje moze odvoj it i,
ne samo di splej )

integrirano upravl janje mora imat i moguénost naknadnog rotiranja samog
integr iranog upravl janja i displeja, sve u koracima po 90° zbog pr i

lagodavanja operateru

Ulazno/i z lazni s ignal i:

A

komuni kacij s ki protokol : 24 V DC i Ethernet TCP/IP

upravl janje preko 24 V DC i Ethernet TCP/IP

programibilni i zlazni s ignali

irane funkci je

automat s ko i s kl jucenje elekt romotora u s luc¢aju preopterecenja,
pregrijavanja i li ispada jedne faze

automat s ka korekcija faza

termicka zas t ita motora

-podeSavanje zatvaranja/otvaranja preko krajnjeg polozaja il i momenta
impulsno upravl janje ili samodrzanje u dalj inskom i/i li lokalnom radu
-mogucnos t podeSavanja ponasanja pogona u s lucaju nuzde i gubitka
upravl jackog signala (pozicioni ranje u predef inirani polozaj )

-moguc¢nos t pregleda svih dogadanja na pogonu (data log)

-mjerenje radne temperature pogona

funkci ja nadzora vibraci ja pogona

funkci ja nadzora t renutnog momenta na ventil, te pri kaz na grafu
funkci ja automat skog debloki ranje (u s luCcaju blokade vent ila, pogon
mijenja smjer te pokuSava ponovno i zvest i zadanu naredbu)

funkci ja sprecavanja hidraul ickog uvudara preko rada u koracima.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCE NAPOMENE

Program konftrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Svi sudionici u gradenju (investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inzenjer)
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan :
- projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
dijelatnosti
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem
- pridrzavati se svih ostalih obaveza po navedenom zakonu

lzvoditelj radova je duzan :
- graditi u skladu sa gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj
predhodila (posebnim suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projekthnom
dokumentacijom)
-radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija
- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vazecim propisima i normama
-osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i vazecim zakonima.
Na osnovu ovog projekta narucitelj (investitor) moze zakljuciti ugovor o izvodenju
radova, odnosno isporuci i montazi projektom definirane opreme i materijala pod
uobic¢ajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo sa izvodacem koji je za tu vrstu
djelatnosti registriran i raspolaze sa kvalificiranim radnicima za obavljanje svih
predvidenih poslova. Narucitelj treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor nad
izvodenjem u pogledu kvalitete i kvantitete ugovorenih radova. Nadzomi inzenjer
moze biti samo osoba koja odgovara uvjetima definiranim prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji.
Obveze nadzornog inzenjera su:
- pregled i konfrola ugradene opreme i materijala, provjera da su svi ugradeni
dijelovi novi i odgovarajuc¢i prema projektu, te da posjeduju pravovaljane ateste
proizvodaca

- stalno

'V

prac¢enje kvalitete i kvantitete izvedenih radova
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- vizualni pregled instalacije i provjera da li su svi dijelovi instalacije izvedeni po

projektu

- nazoc¢nost na tla¢noj i funkcionalnoj probi instalacije do njene uspjesnosti

- izrada kolicinskog obracuna

- izrada konac¢nog izvjes¢a o gotovosti radova koji ¢e potvrditi sve gore navedeno
U tfoku gradenja nadzomi inzenjer moze zahtjevati medufazno ispitivanje i dokaze
kvalitete za one instalacije i radove Ciju kvalitetu je otezano kontrolirati nakon
potpune gotovosti gradevine.

Narucitelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se od strane izvodaca izvedeni radovi
predati na uporabu. Osoba mora biti dovoljno stru¢na da prihvati izvedene radove
sa obvezom obuke prilikom preuzimanja.

Projektant jamci za ispravan rad predvidenih uredaja uz uvjet da su isti izvedeni
tocno prema projektu, bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri
izradi instalacije uporablijeni samo oni proizvodi koji su navedeni u specifikaciji.
Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez
prethodne suglasnosti projektanta, projektant za citav sustav, kao i za njegov
ispravan rad ne snosi nikakovu odgovomost, vec ista automatski prelazi na
izvodaca.

lzvodac moze vrsiti izmjene ovog projekta samo u sluCaju ukoliko nedvojbeno
dokaze da je predloZzena izmjena kvalitetnija i ekonomicnija, te da osigurava bolje
uvjete rada uredaja, ali uz punu suglasnost projektanata.

Pri izvodenju i montazi ovog sustava izvodac je duzan u potpunosti se pridrzavati
tehnickog opisa koji je sastavni dio ovog projekta. Radionicke nacrte ukoliko su
pofrebni daje izvodacl, jednako kao i izvedbene, ali prilagodene nabavljenoj
opremi.

Nakon zavrSetka ugovorenih radova montaze izvodac je obvezan:

- izvrsiti probu nepropusnosti instalacije

- izvrstiti funkcionalnu probu instalacije

- izvrsiti obuku osobe koja ¢e upravaljati postrojenjem nakon primopredaje
Projektant zadrzava pravo nadgledanja izvodenja i posjec¢ivanja gradnje kada to
god smatra za potrebno, a narucitelj je to duzan omogucditi.

Prije pocCetka izvodenja montaznih radova naruéitelj je duzan obvezno pozvatfi
projektanta radi defaljnog dogovora sa izvodacem.

lzvodac je duzan prije pristupanja izvodenju instalacija, detaljno pregledati i
upoznati se sa projektnom dokumentacijom. Ukoliko uoCi nedostatke na projektnoj
dokumentaciji, a koja se odnosi na funkciju buduce izvedene instalacije, duzan je
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sa istim upoznati projektanta. Takoder je duZzan upoznati projektanta ako uoci

greske u proracunu ili specifikaciji materijala.

Projektant je iste duzan otkloniti, ukoliko smatra da je to neophodno, a u profivhom
mora dati pismeno obrazlozenje. lzvodac je duZan takoder svoje primjedbe na
dokumentaciju pismeno obrazloziti. Ukoliko izvodac ili narucitelj ne postuje ove

uvjete, projektant otklanja svaku odgovornost za izvedbu.

Atestna dokumentacija

Prirucnik predstavlja sastavni i bitan dio proizvoda i mora se predati korisniku.
Ugradnju mora izvrsiti struéno osposobljeno osoblje, sukladno vazeéim drzavnim i
lokalnim normama i femeljem uputa proizvodaca, s obzirom da nesfru¢na ugradnja
moze prouzrociti Stete osobama, Zivotinjama i stvarima za koje se ni projektant ni
proizvodac¢ ne moze smatrati odgovornim. Svi materijali, uredaji i strojevi koji se
ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca, odnosno njihova
kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljacevom izjavom o sukladnosti
sukladno posebnom zakonu. Atesti se dostavljaju na gradiliste istovremeno s
materijalom i opremom i daju se na uvid nadzornom inZzenjeru koji obavlja provjeru,
dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koja se kod primopredaje objekta urucuje
narucitelju kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

Dakle, sva oprema koja se ugraduje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz
koje je vidljivo da tehnicke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju
zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema odgovarajuce certifikate ne smije se
ugradivati.

Projektom predvidena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom atestno-tehnickom
dokumentacijom i jamci kvalitet cijelog postrojenja. Ukoliko se ugraduje postojec¢a
oprema, ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je registrirana za
ispitivanje i kontrolu kvalitete uz prilozeni ispitni protokol.

Za ispravan rad postrojenja izvodac treba preuzeti jamstvo u roku od jedne godine
dana po primopredaji objekta. Ovo jamstvo podrazumijeva da je izvodac duzan
unutar jamstvenog roka besplatno zamjeniti svaki onaj dio za koji bi se u tijeku rada
pokazalo da ne zadovoljava usljed loSeg materijala ili loSe montaZze, kao i one
elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predvidene
projektom.

Jamstvo ne vrijedi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim troSenjem,

kao ni za one koji bi bili o§te¢eni rukovanjem ili nestrué¢nim odrzavanjem.
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Dokumentacija na gradilistu

lzvoda& na gradilistu mora imati slijede¢u dokumentaciju:

- rieSenje o upisu u sudski registar

- akt o imenovanju odgovorne osobe (u sluc¢aju dva ili vise izvodaca investitor
je duzan imenovati izvodaca odgovornog za medusobno uskladivanje radova)

- gradevni dnevnik

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

- dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala, proizvoda i opreme prema
programu

ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti (potvrda sukladnosti ili
dobavljaceva izjava o sukladnosti)

- ugovor o izvodenju izmedu izvodaca i investitora

- rjeSenje o imenovanju voditelja gradilista

- uvjerenje o kvalificiranim radnicima

Pregled postrojenja, tlaéna proba, jamstveni rok

Po zavrSetku montaze, izvodac treba izvriiti detaljan pregled i Cis¢enje ugradene
opreme i materijala. Prilikom pregleda osigurava pristup i osvjetljenost svih dijelova
opreme koja se ispituje, fe dodatno vrsi provjeru svih propisanih padova i uspona
cjevovoda, brtvljenje na svim vodovima i armaturama, opskrbljuje sve vodove koji
se ne koriste slijepim prirubnicama (Cepovima), te jos jednom provjerava ucvric¢enje
svih elemenata.

Nakon izvr§enog ispitivanja na ¢vrstocu i nepropusnost,

- instalaciju freba ocistiti od necistoca.

lzvodac jamci za svoje radove jednu godinu. Jamstveni rok pocinje te¢i od dana
tehnickog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na uporabu

investitoru.

Za vrijeme garantnog roka investitor je duzan sve uocCene nedostatke komisijski
ustanoviti i pozvati izvoditelja da ih ukloni u roku koji freba biti ustanovljen
ugovorom.

Za montazu izvoditelj radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu
radova, tj. koje poznaje tehnologiju ftakovih instalacija i uvjete za stavljanje u
pogon.

lzvodenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vriiti samo osobe sa atestom za
tu vrstu radova.
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Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za

ustupanje radova. Sve zapisnike o tla&nim probama napraviti uz nazoCnost voditelja
gradilista i nadzornog inzenjera kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod

primopredaje objekta predati investitoru.

Primopredaja postrojenja

Narucitelj je duzan da na zahtjev izvoditelja odmah po dovrsenoj montazi
uredaja organizira primopredaju nadzornoj osobi (nadzornom inzenjeru), koji ¢e u
njegovo ime preuzeti postrojenje.
lzvodac je duzan prilikom primopredaje instalacije uruciti investitoru sve atfeste,
zapisnike, dokaze funkcionalnosti.

Na zahtjev narucitelja, izvodac je duzan obuciti stru¢nu osobu koju imenuje
narucitelj za rukovanje postrojenjem, a troSkovi ove izobrazbe idu na teret
narucitelja.

Za svaki sustav potrebno je izvrsiti slijedeéa mjerenja i kontrole:

- mjerenje postignutin tehnickih karakteristika instalacije (protok, radni rezimi,
kapaciteti)

- kontrola instalacije u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje

Ukoliko investitor zeli izvrSiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i
instalacije kao cjeline, izvodac¢ je duzan staviti na raspolaganje potrebne
instrumente i stru¢no osoblje, a sve troSkove u svezi s tim snosi investitor.

Kvantitativni prijem moze se izvesti i prije kvalitativhog prijema. Ukoliko
kvalitativna proba nije uspjela, izvodac¢ radova, duzan je odmah o svom trosku
otkloniti sve neispravnosti.

Za sve ostalo §to nije obuhvac¢eno ovim uvjetima vrijede stru¢ne norme i zakonski

propisi.

ovlasteni inzenjer

Larko Stancevi¢ dipl.ing.stroj.
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Gradevina: CS PTROVIJA

TROSKOVNIK
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Gradevina: CS PTROVIJA

Investitor:
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TROSKOVNIK
CS PETROVIJA

MAPA 7 - STROJARSKI DIO

OBVEZUJUCA 1ZJAVA PONUDITELJA | IZVODACA:

Upoznati smo s projektom i gradilistem; froSkovnik nam je jasan i jednoznacno
razumljiv. U svim jedini¢nim cijenama froskovnika, bez obzira da li je fo u istima
izricito navedeno, ukljuceno je sljedece:

Oprema:

Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali froSkovi ukljuCivo primopredaja
opreme na gradilistu,

Dokumenti prema Cl. 17. 18.i 19. Zakona o gradnji NN 153/2013, NN 20/2017, 125/19
145/24i pripadaju¢im podzakonskim aktima (tvornicka ispitivanja i atesti, izjave o
sukladnostii sl.),

Montaza:

Montaza opreme, razvrstavanje i zbrinjavanje pojedinih vrsta ofpada sukladno
Zakonu o

otpadu, NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 i pripadaju¢im podzakonskim aktima,
ukljucivo

prijevoz na odgovarajuéu lokaciju za tretman otpada ili na odgovarajucu deponiju.
Sve vrste radova na izradi i montazi zastitnih mjera i privremenih rjeSenja,

Sve vrste radova na prilagodbi opreme, koja se montira,

Sve vrste radova na montazi nove opreme,

Sve potrebne manipulacije u vodoopskrbnom sustavu,

Pra¢enje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.
Ispitivanja

Ispitivanja, mjerenja i programiranja; parcijalno za svaku etapu radova i kompletno
(sveobuhvatno) po zavrsetku svih radova,

Funkcionalna ispitivanja, podesenja i pustanje u probni rad,

Pracenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u

jamstvenom roku.

O ancevic dip ing.ho,

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
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Gradevina: CS PTROVIJA
Ostalo:

Dodatni troSkovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noé¢ni rad) zbog izvodenja
dijela radova u doba nevremena.

Svi prateci zidarski radovi i materijal (probijanje zidova, zazidavanje cijevi, nosaca
idr.),

Svi prateci bravarski radovi (dorada i prilagodba priklju¢nog cjevovoda i dr.),

Sve cjevne obujmice, nosaci i sitni instalacijski materijal.

Svi ostali neimenovani pomoéni radovi i materijal, koji su potrebni za cjelovito
dovrienje radova pojedinih stavki froSkovnika, do pune gotovosti, sukladno

izvedbenom projektu.

;. Jed,

Red.br. Opis Cijena Ukupno

RAZVRSTAVANJE | ZBRINJAVANJE OTPADA

1.
Razvrstavanje i zbrinjavanje ¢eli¢nog otpada sukladno
Zakonu o otpadu, NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 i
pripadajucim
podzakonskim aktima. Prijevoz na odgovarajuéu
lokaciju za
tretman otpada ili na odgovarajuci deponij.

1.1.
Neopasni otpad

Klju¢ni broj 17 04 05
Zeliezo i Celik: cijevi, vijci, prirubnice, nosaci, dijelovi
metalnog stubista, dijelovi staze ruéne dizalice

Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.
kg 100 0,00 0,00

1.2.
Kljucni broj 17 09 04

MijeSani gradevinski otpad od montaZe opreme,
kao i od Stemanja i zazidavanja rupa i proboja za

opremu. kg 100 000 0,00

TLACNI CJEVOVOD

7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
— 1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
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Gradevina: CS PTROVIJA
2. CRPKA - Dobava i ugradnja
ViSestupanijska sekciona centrifugalna pumpa tip 5,2
BO 33-30/2
Konstrukcijske znacajke;
PODACI O MEDIJU:
Medij: Voda
Temperatura medija, T.M. 15°C
Gustoca @ T.M. 1000 kg/m3
Kinematicki viskozitet @ T.M. 1 ¢St
Tlak isparavanja @ T.M. 0,023 bar
PH vrijednost @ T.M. 7
Sadrzaj krutih tvari Ne
Veli¢ina &estica -
MATERIJALI:
Kuciste EN-GJL-250 / SL 25
Kolo rotora EN-GJL-250 / SL 25
Rasporni prsten CuSn10-C / P.CuSn10
Vratilo hidraulike X17CrNi16-2 / C 4570
Meduvratilo X17CrNi16-2 / C 4570
Vratilo,pogonsko X17CrNi16-2 / C 4570
Tuljak vratila X20Cr13 / C 4172
Izlazno kugiste S235JRG2 / C 0361
Cijevni nastavci $235JRG2 / C 0361
Spojka, elastiéna EN-GJL-250 / SL 25
KONSTRUKCIJA:Montaza kucista: Vertikalno Rastavljane
kucita: RadijalnoTip kuéista: Difuzorno Prirubnice DN PN
DIN PoloZajUsis Tlak 300 25 2534 Iznad poda Tip
rotora Poluaksijalni - zatvoreniLeZajevi , aksijalni
radijalni Samoudesivi ba¢vasti (Pendl) Klizni -
gumeniPodmazivanje Aksijaini lezaj - ulje Klizni — medij
pumpanjaBrtva, Tip / Materijal Pletenica;
Grafit/PTFESpojka, Tip / Veliina Elasti¢na spojka; ES-
7Povrsinska zastita TIP 140: Osnovni premaz:
Dvokomponentni epoksi cink premaz 1 x 50+60 pm
Pokrovni premaz: Dvokomponentni epoksi premaz 3 x
40 um, RAL 5015
POGONSKI PODACI:
Koli¢ina dobave 115 I/s
Visina dobave 53 m
NPSHr-m
Nazivni broj okretaja 1485 1/min
Potrebna snaga na vratilu 84 kW
Stupanj djelovanja 72,7 %
Ugradena snaga 110 kW
Broj stupnjeva 2
Smier okretanja gledano sa PS1 CW
RADNI UVJETI:
Tlak na ulazu u crpku - bar
Tlak na izlazu iz crpke - bar
Ispitni tlak kucista 0,8 MPa
Hladenje brtvenog prostora -
Hladenije aksijalnog lezaja Da
Brtvena voda m3/h / bar |z pumpe
A, j}\,«f Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
- Z. Stancevi¢ dipl..ing.stroj.
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Red.br.

N

Opis

Kategorija prostora neeksplozivna

NPSH raspoloZivi m

MOTOR:

Proizvoda¢

Tip / Oblik / IP IEC 315S-4 V1 P55

Snaga / Korisnost 110 kW 94,5 %

Broj okretaja 1485 1/min

Napon/ Frekven. 400 V 50 Hz

Nazivna struja / Potezna struja [ A ] 200 1480

PEX zastita -

SPECIFIKACIJA OPREME | USLUGA ZA PUMPE
Naziv dijela Uklju€eno u isporuku

Pumpa +

Elektromotor +

Spojka +

Temeljni okvir +

Manometar sa spojnim elementom +

Termometar za aksijalni lezaj +

Tip CROATIA PUMPE NOVA ili jednakovrijedan proizvod,
komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika
Dobava i ugradnja crne beSavne cijevi DN 200
prema DIN 2448/ DIN 17175 - EN 10216-2, kvalitete
St35.8/1, standardne duzine 7 m.

Komplet prema opisu u stavci 0. troskovnika.
Dobava i ugradnja crne beSavne cijevi DN 300
prema DIN 2448/ DIN 17175 - EN 10216-2, kvalitete
St35.8/1, standardne duzine 7 m.

Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

Dobava i ugradnja crne beSavne cijevi DN 400

prema DIN 2448/ DIN 17175 - EN 10216-2, kvalitete
St35.8/1, standardne duzine 7 m.

Komplet prema opisu u stavci 0. troskovnika.

Dobava i ugradnja crne beSavne cijevi DN 600 (2610 x
20 mm) S355J2H, EN 1021 standardne duZine.
Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

Dobava i ugradnja montazno-demontaznog komada
(MDK) DN 300 PN 40 prema DIN 2448/ DIN 17175 - EN
10216-2, kvalitete St35.8/I, nominalne duzine B=307,
otvor prirubnice prema BS EN 1092-1, ISO 7005, vijci
celiéni, kvaliteta klase 4.8 BS EN ISO 898-1.

Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

Tip VIKING JOHNSON ili jednakovrijedan

Dobava i ugradnja montazno-demontaznog komada
(MDK) DN 400 PN 40 prema DIN 2448/ DIN 17175 - EN
10216-2, kvalitete St35.8/I, nominalne duzine B=307,
otvor prirubnice prema BS EN 1092-1, ISO 7005, vijci
celiéni, kvaliteta klase 4.8 BS EN ISO 898-1.

Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

Tip VIKING JOHNSON ili jednakovrijedan

oy =,

/L
'
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Mj.
jed.

kom

kom

kom

Gradevina: CS PTROVIJA

Jed.

Kolic¢ina Cijena Ukupno

3 0,00 0,00

5 0,00 0,00

7 0,00 0,00

7 0,00 0,00

364 0,00 0,00

3 0,00 0,00

1 0,00 0,00
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Red.br. Opis

9. Dobava i ugradnja: koncentriCnih reducira kvalitete St
35.8/1, oznaceni, ocis¢eni i nakoSeni (priprema za
zavarivanje prema DIN 2559-21), dozvoljeno
odstupanje deblljine stijenke "s" -12,5%; +15%,
dozvoljeno odstupanje duzine + 5,0%D, dozvoljeno
odstupanje geometrijskog oblika max. 1% DN.
Isporuka uz potvrdu o kvaliteti.

Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

10. DNG600/DN400, PN 25,
LUKOVI DN600, PN25, kut 90° i 45°. Na redukciji
predvidjeti prirubnicu sa brtvenim i spojnim
materijalom. Kvaliteta brtve - EPDM.

1. Leptir ventil DN 300, PN 25 s prikljuckom za el.
aktuator, s obostranim prirubnicama i
kontraprirubnicama, prema DIN EN 593, slijedecih
osnovnih podataka:
* radna temperatura -10°C do max. 50°C
« prirubnice PN25 prema DIN EN 558-1/15 s
nalijegajucim povrSinama obradenim prema EN 1092-
2 Type 21
* brtvena guma EPDM
* vijci, matice. kom

kom

kom

TN '
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Kolicina

Gradevina: CS PTROVIJA

Jed.

Cijena Ukupno

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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12.

ON/OFF elektromotorni pogon se sastoji od:
elektromotornog pogona u uzem smislu, reduktora i
integriranog upravljanja
Opéi podaci:
-napon napajanja: 3x400 V, 50 Hz
-antikorozivna zastita klase C5-M prema normi EN ISO
12944-2
-temperaturno podruéje od -30 °C do +70 °C
-klasa zastite kucista: IP68 prema IEC 60529
-priklju¢ak prikljucne kape te spoj pogona i
integriranog upravljanja po sistemu musko/Zenski
konektor
-uz elektromotorni pogon isporuciti metalne kabelske
uvodnice za IP68 zastitu
Radni element:
-pogon klase B (S2 — 15 min) prema EN 15714-2
-tip spoja s ventilom (prirubnica i prikljucak): ovisno o
ponudenom ventilu, ali prema EN ISO 5210/EN ISO
5211
-momentno podrucje odrediti prema ventilu
-vrijleme otvaranja/zatvaranja oko 30 sekundi za 90°
-povratni signali poloZaja i momenta preko
magnetskog davaca (enkodera) ili sl. (ne
potenciometar)
-termi¢ka zastita u sva 3 namotaja motora
-motor termicke klase F
-spoj motora i samog pogona izveden pomoc¢u
konektora
rucni pogon: mogucénost uklapanja ruénog kotaca,
automatsko iskljuéenije ru¢nog kotaca kod kretanja
motora, elektricna signalizacija kada je rucni kota¢
aktivan
-pogon je samokoCec¢i u motornom i ruénom radu
-grija¢ za spreCavanje kondenzacije
Integrirano upravljanje:
U integriranom upravljanju nalazi se:
-preklopna automatika za upravljanje i promjenu
smjera motora
-kontrolno-signalna oprema
-energetski dio za pokretanje elektromotora sa
sklopnicima
Komunikacijsko sucelje s operaterom:
-tipke: otvaranje, zatvaranje, stop, poniStavanije (reset)
-LCD displej za indikaciju stanja i lokalno
parametriranje
-izbornik na hrvatskom jeziku
-preklopka: LOKALNO-DALJINSKI
-LED indikacija rada pogona (svaki LED oznacen
simbolom):
-radnja otvaranja, otvoreno
radnja zatvaranja, zatvoreno
-aktivacija momenta otvaranja
-aktivacija momenta zatvaranja

/-prorada termicke zastite

X ﬂ"-u slucaju greSke na pogonu, svjetlosna signalizacija

A

& ly\i/ Irrxg g)tr\(%g(& udaljenosti

-parametriranje aktuatora pomoéu tipaka na

Gradevina: CS PTROVIJA
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Gradevina: CS PTROVIJA

Red.br. Opis M. goligina ¢

jed. Cijena Ukupno

integriranom upravljanju, bez upotrebe dodatnih

uredaja za parametriranje (ukljuéujuci podeSavanje

krajnjih poloZaja i momenta)

-mogucnost komunikacije s integriranim upravljanjem

pomocu prijenosnog raéunala (Bluetooth):

dijagnostika, Citanje, upisivanje i kopiranje parametara

-integrirano upravljanje mora imati ravnopravno dvije

mogucénosti ugradnje:

a) u sklopu elektromotornog pogona, i

b) izmjesteno na nosac (po potrebi i naknadno

odvajanje) izvan zone povi$ene temperature,

povidenih vibracija ili na poziciju koja je pogodna za

operatera (u ponudi navesti da ponudeni pogon

moZe zadovoljiti obje mogucnosti, te da se kompletno

integrirano upravljanje moze odvoijiti, ne samo displej)

-integrirano upravljanje mora imati moguénost

naknadnog rotiranja samog integriranog upravljanja i

displeja, sve u koracima po 90° zbog prilagodavanja

operateru

Ulazno/izlazni signali:

-komunikacijski protokol: 24 V DC i Ethernet TCP/IP

-upravljanje preko 24 V DC i Ethernet TCP/IP

-programibilni izlazni signali

Integrirane funkcije

-automatsko iskljucenje elektromotora u slucaju

preoptereéenja, pregrijavanja ili ispada

jedne faze

-automatska korekcija faza

-termicka zastita motora

-podeSavanije zatvaranja/otvaranja preko krajnjeg polozaja ili

momenta

-impulsno upravljanje ili samodrzanje u daljinskom iili

lokalnom radu

-mogucénost podeSavanja pona$anja pogona u

slu€aju nuzde i gubitka upravljackog signala

(pozicioniranje u predefinirani polozaj)

-mogucnost pregleda svih dogadanja na pogonu

(data log)

-mjerenje radne temperature pogona

-funkcija nadzora vibracija pogona

-funkcija nadzora trenutnog momenta na ventil, te

prikaz na grafu

funkcija automatskog deblokiranje (u slu€aju blokade

ventila, pogon mijenja smjer te pokuSava ponovno

izvesti zadanu naredbu)

-funkcija spre€avanja hidrauli¢kog udara preko rada u

koracima kom 3 0,00 0,00
13. Ugradnja vodomjernog uredaja DN400, PN25. Uz

uredaj predvidjeti dobavu kontraprirubnica sa spojnim i

anenim materijalom. kom 1 0,00 0,00

(- Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
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Gradevina: CS PTROVIJA

M. Koligina ¢

Red.br. Opis jed, Cijena

Ukupno

14. Dobava i ugradnja nepovratnih ventila DN300,
PN25,0bostranim prirubnicama i kontraprirubnicama,
prema DIN EN 593, komplet sa spojnim i brtvenim

materijalom. Brtvena guma: EPDM. kom 3 0,00 0,00

15. Dobava i ugradnja ruénog zasuna muljnog ispusta sa
prirubnicama i kontra prirubnicama, DN200, PN25.
Brtvena guma: EPDM.

16. Zasun se ugraduje na T-komad sa prirubnicama i
kontra prirubnicama vij¢anim spojevima.
T-komad: DN400/200, PN25,

kom 1 0,00 0,00

kom 1 0,00 0,00
17. Dobava i montaza ventila za smanjenje hidraulickih
udara DN400 sa manometrom, komplet sa

prirubnicama za PN25
kom 1 0,00 0,00

ISPITIVANJA | PODESENJA

18. Rendgensko ispitivanje zavarenih spojeva novoga

dijela cjevovoda na 30% povrsine zavara. Ispitno

izvjeSce u tri (3) primjerka priloZiti zavrSnom izvjeS¢u

nadzornog inZenjera. kom 1 0,00 0,00
19. Tla¢no ispitivanje novoizgradenog dijela instalacije

izvesti sa tlakom 1.25 x radni tlak u trajanju od 10

minuta uz 10 minuta izjednac¢avanja temperature.

Ispitno izvjes¢e u tri (3) primjerka priloziti zavrSnom

izvjeScu nadzornog inZenjera. kom 1 0,00 0,00

20. Provjera i podeSenja mjeraca protoka i otvaranja
ventila AUMA pogonom. Praéenje pogona i otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.
kom 1 0,00 0,00

SERVISNA OPREMA

21. Dobava i ugradnja ruéne mostne dizalice nosivosti 5 t
s priévrsnim i spojnim materijalom do konaéne
funkcionalnosti:
 kolica za gredu od Ce profila NPI 200,

* ruéna lan¢ana dizalica za visinu dizanja do 5 m.
Komplet prema opisu u stavci 0. troSkovnika.

kom 1 0,00 0,00

22. Dobava i montaZa metalnog predgotovljenog

stepeniSta i gazista, ukljuCujuci gradevinske radove za

spajanje dijelova na pod i zidove. Celiéni dijelovi

metalne konstrukcije izradeni su do pune gotovosti

(pocin€ani, oli¢eni prema nijansi boje zahtjeva

Investitora). Komplet prema opisu u stavci 0.

tro8kovnika. Nosivost 5,0 kN/m? m? 3.2 0,00 0,00

(7 Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP
= 1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
A Cuvajmo prirodu! Flanaticka 29, 52100 PULA

N
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Red.br. Opis

M;.

jed, Kolicina

23. Dobava i ugradnja reSetkaste platforme i mehanicke
zastite ventila na servisnom otvoru (metalna vrata).
ReSetka je dimenzija prema nacrtu strojarnice ili

gradevinskog dijela.

GRADEVINSKI RADOVI

kom 1

24. Sidrenje cijevi DN300, DN400, DN 500 i DN600, grubo i
fino Zbukanje, popravak boje i dr. radovi za povrat u

prvotno stanje.
Komplet

kom 1

25. Zidarski i bravarski radovi za uredenije podloge i
nosaca stepenista i ruéne lanéane dizalice:
+ Stemanije ili busenje za postavljanje Celi¢nih nosaca,

* izrada podloge i zavrsni radovi

+ ostali potrebni radovi prema stanju na licu mjesta.
Obracun po m? potpuno uredene podloge. m?2 1

26. Bojanje oSteCenja zidova i stropa prostorije s tempera
bojom u 2 sloja u tonu po izboru investitora. U cijenu su

ukljucene

sve potrebne predradnje za bojenje zidova.

Obraéun po m2
komplet m?

27. Ciséenje unutradnjosti i okolisa objekta tijekom radova,

te generalno Cidéenje po dovrsenju svih radova

UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

TN '

4y~ Cuvajmo prirodu!

kom 1

Projektant:

Larko Stancevié¢, dipl.ing.stroj.

Gradevina: CS PTROVIJA

Jed.
Cijena

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glavni projekt br: GP-05/19-PE-SP

1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
Flanaticka 29, 52100 PULA
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Gradevina: CS PTROVIJA

GRAFICKI PRILOZI
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— 1. Stan&evi¢ dipl..ing.stroj.
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CS PETROVIJA
MJERILO:
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CS PETROVIJA - i
MJERILO: ooor
1:75 i | b4l
11 | MDK DN400 PN25 1 VIKING JOHNSON
10 | Leptirasti ventil sa Auma Matic pogonom | 3 | ERHARD
9 | Cijevi za mjerilo razine i plomu sklopku 2 | TVRDI PVC #100
8 Nepowratni ventil DN300 ERHARD
5,2 BO 33-30/2 | 7 | Bunarska crpka 3 | CROATIA PUMPE
6 Ru&na lanéana dizalica 5T 1
AQUA 90-501 5 | Hvatad netistote DN40O PN 25 1 | CLA-VAL
MAG FLUX A 4 | Blektromagnetni mjeral protoka DN400 1 HENNLICH
3 Rugni zasun muljnog ispusta DN200 NP16| 1 ERHARD
EN 10216 13 | Kolektor DN600 PN25 1 Ce besawna. 2 | Ventil protiv hidroulitkog udara (PV) 1 CLA-VAL
12 | MDK DN300 PN25 3 | VIKING JOHNSON EN 10216 1| Tlani cjevovod DN60O PN25 1 | Ce besawa.
Nacrt 2 Materijal Nacrt P Materijal
li standard| Poz. | Naziv Kom. | M iz vodat ili standard| Poz. | Naziv Kom. | MG izvodat
M/W\KGH inZenjering KGH inZenjering d.o.o. NAZIV CRPNA STANICA PETROVIJA
AN doo. PUA Mutilska 67 - 52 100 PULA CROATIA
projektiranje i nadzor Tel.+52 380437, Fax:380 438
u graditeljstvu i brodogradnji E-mall: kgh-inzenjeringl @pu.t-com.hr GLAVNI
KOTIRANJE INVESTITOR ISTARSKA ZUPANIJA PROJEKTANT
KANAL VODI GORE PODNI &’ CIEV VODI GORE Flanaticka 29, PULA
STROP ODLJEV Hrvatska komora inZenjera strojarstva
: GRARERINA CS PETROVIJA Zarko Stancevi¢
T 2 %éh ;%TJE i ¢ CWEV VODI GORE PROJEKTANT dipl. ing. stro].
=
| 4 I Q O - | B IZVEDBENI Ovlasteni inzenjer strojarstva '
PROJEKT S$1238
KANAL VODI DOLJE %> CIEV VODI DOLJE STROJARSKI PROJEKT BR. DATUM | MJERILO LIST
KABELSKE STAZE CIEVI VENT. VENT.
SADRZAJ MONTAZNA SHEMA IP-10/20-PE-SP 10/2020 1: 1




2854

1130

~4780

PROMJENLIJIVA

: . \ KOTA
. S s / 1100 876

DN600

D400 Y

DN400 |

,
8/ o

C:AKGH\Projekti_i_Nadzor_2020\CS Petrovija_I\lzvedbeniProjekti\CS Petrovija\CS Petrovija_Shema.dwg, 14.11.2020. 20:36:12, PDFCreator

EN 10216 13 | Kolektor DN60O PN25 1 | Ce beSawna.
=
12 | MDK DN300 PN25 3 | VIKING JOHNSON
11 | MDK DN400 PN25 1 VIKING JOHNSON
10 | Leptirasti ventil sa Auma Matic pogonom | 3 | ERHARD
==
[ 9 | Cijevi za mierilo razine i plou sklopku 2 | TVRDI PVC #100
8 Nepowratni ventil DN300 ERHARD
5,2 BO 33-30/2 | 7 | Bunarska crpka 3 | CROATIA PUMPE
6 Rutna langana dizalica 5T 1
AQUA 90-501 5 | Hvata& netistote DN40O PN 25 1 | CLA-VAL
MAG FLUX A 4 Elektromagnetni mjerat protoka DN400 1 HENNLICH
8‘ 3 | Rutni zasun DN200 NP16 1 |erHARD
? 2 | Ventil protiv hidraulitkog udara (PV) 1 |cLA-vAL
CS PETROVIJA EN 10216 1 Tlazni cjevovod DN6OO PN25 1| Ce besawna.
MJERILO: Nacrt 3 Materijal
1:100 1000 ill_standard | Poz. | Naziv Kom. | ™S proizvodat
M KGH inzenjering KGH inZenjering d.o.o. NAZIV CRPNA STANICA PETROVIJA
AR doo. PUA Mutitska 67 - 52 100 PULA CROATIA
projektiranje i nadzor Tel+52 380437, Fax:380 438
u graditeljstvu i brodogradnji E-mall: kgh-inzenjeringl @pu.t-com.hr GLAVNI
KOTIRANJE INVESTITOR ISTARSKA ZUPANIJA PROJEKTANT
KANAL VODI GORE oy @ CIEV VODI GORE Flanaticka 29, PULA
STROP Hrvatska komora inZenjera sfrojarstva
CRRAL GBI - - 4 GRABEVINA CS PETROVIJA Zarko Standéevi¢
- & ~ CIJEV VODI GORE PROJEKTANT dipl. ing. stroj.
HIDRANT o
i L% | ] Q ] O - e | foLe I DoLE GLAVNI Ovlasteni inzenjer strojarstva _ <D
1 PROJEKT §1238
KANAL VODI DOLJE #> CIEV VODI DOLJE STROJARSKI PROJEKT BR. DATUM MJERILO LIST
KABELSKE STAZE CUEVI VENT. VENT.
SADRZAJ PLAN INSTALACIJE OPREME IP-10/20-PE-SP 5/2019 1: 2
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M/W\KGH inZenjering KGH inZenjering d.o.o. NAZIV CRPNA STANICA PETROVIJA
NI\ doo. PUA Mutilska 67 - 52 100 PULA CROATIA
projektiranje i nadzor Tel+52 380 437, Fax:380 438
u graditeljstvu i brodogradnji E-mall: kgh-inzenjeringl @pu.t-com.hr GLAVNI
KOTIRANJE INVESTITOR ISTARSKA ZUPANIJA PROJEKTANT
KANAL VODI GORE ggﬂ‘z'v & ClEV VODI GORE Flanatitka 29, PULA
STROP Hrvatska komora inZenjera sfrojarstva
KANAL VoD 20 7 GRADEVINA | CS PETROVIJA Zarko Stanevié
Xz N . .
» ¥ ) GORE | DOLJE - HIDRANT gf- CLEY YOO GORE PROJEKTANT el gstsl,
= : - ’ IZVEDBENI Ovlasteni inzenjer strojarstva _ <D
1 L= | PROJEKT §1238
KANAL VODI DOLJE £3 CIJEV VODI DOLJE STROJARSKI PROJEKT BR. DATUM MJERILO LIST
KABELSKE STAZE CIJEVI VENT. VENT.
SADRZAJ TLOCRTNI PLAN INSTALACIJE OPREME IP-10/20-PE-SP 5/2019 1:200 3
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M/W\KGH inZenjering KGH inZenjering d.o.o. NAZIV CRPNA STANICA PETROVIJA
NI\ doo. PUA Mutilska 67 - 52 100 PULA CROATIA
projektiranje i nadzor Tel+52 380437, Fax:380 438
u graditeljstvu i brodogradnji E-mall: kgh-inzenjeringl @pu.t-com.hr GLAVNI
KOTIRANJE INVESTITOR ISTARSKA ZUPANIJA PROJEKTANT
KANAL VODI GORE oy @ CIEV VODI GORE Flanaticka 29, PULA
STROP Hrvatska komora inZenjera sfrojarstva
= KANAL VODI Y # b EERPETRGNLA Zarko Standevié
T T ~f CIEV VODI GORE PROJEKTANT dipl. ing. stroj.
— HIDRANT o
i | 4 | Q i O CORE | DOLE ' DOLE IZVEDBENI Ovlasteni inZenjer strojarstva '
1 PROJEKT §1238
KANAL VODI DOLJE £3 CIJEV VODI DOLJE STROJARSKI PROJEKT BR. DATUM MJERILO LIST
KABELSKE STAZE CIJEVI VENT. VENT.
SADRZAJ DETALJI BUNARSKE PUMPE IP-10/20-PE-SP 5/2019 1:20 4
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