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TELECONTROL d.o.o. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,

RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.
POPIS MAPA PROJEKTA

Mapa 1 Akumulacija Petrovija i pristupni put

|zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.

Mapa 2 Bazen Petrovija

|zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.

Mapa 3 CS Petrovija

[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Davor Malus, struc.spec.ing.aedif.

Mapa 4 Dovodni cjevovod i prikljuéak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli

[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad., univ.spec.oecoing

Mapa 5 Distribucijski sustav - dio od AK Petrovija do CS Jeci

[zradio: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Oznaka mape: VPB-TIZ-24-0002

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Ariana Andric, dipl.ing.grad., univ.spec.oecoing

Mapa 6 Projekt pilotne stijene za za$titu zahvatno - dovodnog kanala akumulacije

Izradio: Geolog savjetovanje d.o.0

Oznaka mape: 0040-24-1ZP

Vrsta projekta: Gradevinski

Projektant: Maroje Susac, dipl.ing.grad.

Mapa 7 CS Petrovija

|zradio: KGH InZenjering d.o.o.

Oznaka mape: P-10/20-PE-SP

Vrsta projekta: Strojarski

Projektant: Zarko Stanéevié, dipl.ing.stroj.

Mapa 8 CS Petrovija

Izradio: Telecontrol d.o.o.

Oznaka mape: 28-23/1-1-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sini§a Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 9 Bazen Petrovija

Izradio: Telecontrol d.o.o.

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 10 Prikljuéak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle-Gabrijeli

[zradio: Telecontrol d.o.0.

Oznaka mape: 28-23/1-3-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sini§a Bjelobaba, mag.ing.el.

Mapa 11 lzvedbeni projekt nadzorno upravljackog sustava

[zradio: Telecontrol d.o.o.

Oznaka mape: 28-23/1-4-1ZP

Vrsta projekta: Elektrotehnicki

Projektant: Sini§a Bjelobaba, mag.ing.el.



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.
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6. Dispozicija opreme snage i rasvjete
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

1. ISPRAVE

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040122197
OIB:
83539474061
EUID:
HRSR.040122197
TVRTKA:
1 TELECONTROL, druStvo s ogranicenom odgovorno$éu za projektiranje i
nadzor
1 TELECONTROL d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Rijeka (Grad Rijeka)
Tizianova 58

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
8 telecontrol@telecontrol.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 = - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje zgrada i
nadzor nad gradnjom)

1 = - Izrada i1 izvedba projekata iz podrucja

gradevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva,
kemije, mehanike i industrije, te izrada
investicijske i tehnoloSke dokumentacije i tehnicki
nadzor

1 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata saniterne kontrole i kontrole zagadivanja i
projekata akusticnosti

1 = - Projektiranje automatizacije sloZenih tehnoloSkih
procesa

1 * - Projektiranje nadzorno upravljac¢ih sustava
ukljucujuéi i pripadne spojne puteve

4 72 - Rac¢unalne 1 srodne djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A

4 - jedini osnivaé¢ d.o.o.
Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 1 od 4



TELECONTROL d.o.o0.

RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

RATKO URUKALO, OIB: 73662555557
Kraljevica, Strossmayerova 39A
- prokurist
- zastupa sukladno ¢l. 47 i 48 Zakona o trgovackim drustvima,
temeljem odluke od 30. sijecénja 2018.

SINISA BJELOBABZ, OIB: 46059202859
Rijeka, Cavtatska 2B
- direktor
- zastupa pojedinac¢no i samostalno temeljem odluke od 30.
sije¢nja 2018.

TEMELJNI KAPITAL:

4

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tecCaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjece na prava 1 obveze drusStva niti ¢&lanova drusStva.

DruStva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovac¢kim druStvima ("Narodne novine" broj
114/22.).

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 28. sijeé&nja 1991. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim druStvima dana 21. prosinca 1995.
godine.

Odlukom ¢lana drustva od dana 29. prosinca 1997. godine izmjenjene
su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se odnosi na temeljni
kapital.

Odlukom ¢lana drusStva od dana 14. sijec¢nja 2005. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u uvodnom dijelu (&lan
drustva),, ¢l. 5. (djelatnosti), ¢&l. 6. (podruznice), ¢&l. 7.
(temeljni kapital), ¢l. 15. (uprava) te ¢l. 17. (prokura).
Proiséen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom ¢lana drudtva od dana 29. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 8.600,00 kn za 9.400,00 kn na 18.000,00 kn.
Odlukom ¢lana drudtva od dana 14. sijecnja 2005. godine povecan je
temeljni kapital sa 18.000,00 kn za 2.000,00 kn na 20.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

1

Subjekt do sada upisan u reg. ulosku broj 1-6462-00 Trgovackog
suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 2 od 4

Rijeka,
ozujak 2025.



TELECONTROL d.o.o0.

RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

EAEQ
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
EE_EI:E TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 11.04.24 2023 01.01.23 - 31.12.23 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/8972-8 14.04.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/7586-5 25.06.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-04/4451-2 05.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-05/163-5 26.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-12/1584-2 22.03.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-18/638-4 06.02.2018 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-19/321-1 15.01.2019 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-20/3580-2 12.08.2020 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-24/527-1 19.01.2024 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 29.06.2011 elektronicki upis
eu / 20.03.2012 elektronicki upis
eu / 20.06.2013 elektronicki upis
eu / 30.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 28.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
eu / 25.06.2020 elektronicki upis
eu / 16.06.2021 elektronicki upis
eu / 21.04.2022 elektronicki upis
eu / 26.04.2023 elektronic¢ki upis
eu / 11.04.2024 elektronicki upis
Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)

Tar.

br. 28. ne plad¢a se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili

povijesnog izvatka iz sudskog registra.

Izradeno:

Podaci od: 2024-05-17

2024-05-17 10:10:33

Stranica:

D004
3 od 4

Rijeka,
ozujak 2025.



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00Kby-1zXc4-L8zDH-Z04Ji-vQsZ3
Kontrolni broj: Nvr8m-RaG9h-wxMkU-5Qalf

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti toénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka moZe se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2024-05-17 10:10:33 D004
Podaci od: 2024-05-17 Stranica: 4 od 4



TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,

BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor:

Gradevina / dio gradevine:

ZajedniCka oznaka projekta:

Oznaka mape:
Redni broj mape:
Razina razrade:

Strukovna odrednica:

ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

VPB-TO0-24-0001
28-23/1-2-1ZP

9

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) za projektanta

se imenuje:

Obrazlozenje:

SINISA BJELOBABA
magistar inzenjer elektrotehnike

Imenovana osoba je €lan Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike, upisan je u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike pod rednim brojem E-2302 te na taj nacin ispunjava sve
uvjete za obavljanje poslova temeljem ¢&lanka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

U Rijeci, ozujak 2025.

Direktor

il I B i
8 s

(Sini$a Bjelobaba, mag.ing.el.)

TELECONTROL d.o.0.

Projektiranje i nadzor
Rijeka, Tizianova 58



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,

RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.
KLASA: 360-01/24-03/474
URBROI: 251-504-01-24-1
Zagreb, 17.05.2024.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09, 110/21), po zahtjevu koji je podnio SiniSa Bjelobaba,
mag.ing.el., RIJEKA, Cavtatska ulica 2b, izdaje

POTVRDU

L. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike razvidno je da je SiniSa
Bjelobaba, mag.ing.el., OIB 46059202859, RIJEKA, upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, s
danom upisa 01.04.2010. godine, pod rednim brojem 2302, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike''.

2. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

3. SinisSa Bjelobaba, mag.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem
2302 nema izreCenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje strucnih poslova
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike.

Vrijeme izdavanja: 17.05.2024. 10:16:11

Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97 =
REPUBLIKA HRVATSKA VATHR-31185646618, O=HKIE, C=HR

HRVATSKA KOMORA ki brois
INZENJERA F1 EKTROTEHNIKE Serijski broj: 31185646618.2.37

Algoritam potpisa: SHA256withRSA
Broj zapisa: 2024-429
Kontrolni broj: 607-367-761

Elektronicki pecat: MIIBIjANBgkqhkiG9wOBAQEFAAOCAQ8 AMIIBCgK CAQEAZIOFnLR8v21314/MCwdHcDjWemUEt50a
D2hdwaqurHDrP 1rMN2dz8JLrHXxBebSsPNzxiUJTXimafy 11+L4rD0S7aDAQ40v+fOYQ+iHJA jC+JjB4d
V7ZgUYgvd9WemoreYHB+PtDILDXRsWCNyZJyoRszJFw0QG+43TaeFGzTCpyW 6yxdeed LHOhBiVSOM
+DrYSe89Sabe+49dlelsWUOvKeXuR5PjJ7+3DvSPdxridlGC6QATbRTVp95qLB3+5tImTTXLglbFNEdg2M
FW6F/1LIV9ujZdG+yCIwWU4h4WIGVL6WBZZGBUdzAm2YJnlS/O7Sus0G7cFaSSTA6C/DkQIDAQAB

Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se cuvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrsiti provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egradani.hkie.hr/dokumenti-provjera.
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

2. TEHNICKI OPIS

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.

"



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

2.1 OPCENITO

Uvodne napomene i zajednicki tehniCki opis sastavni su dijelovi tekstualnog dijela u
glavnom projektu - Mapa 1 - Op¢i dio Sustav javnog navodnjavanja Petrovija - 1.faza.

Predmet ove mape izvedbenog projekta Sustav javhog navodnjavanja Petrovija —
1. faza je Bazen Petrovija - elektrotehnicki projekt.

Ovim izvedbenim elektrotehnic¢kim projektom je rijeSen elekiroenergetski prikljucak,
elektroinstalacija tehnologije, lokalna automatika, elektroinstalacija snage i rasvjete, instalacija
zastite od munje, uzemljenje i izjednacenje potencijala metalnih masa, te nadzorno upravljacki
sustav za bazen Petrovija.

2.2 TEHNOLOSKI OPIS

Bazen Petrovija se puni vodom iz akumulacije posredstvom crpne stanice Petrovija.
Bazen Petrovija (V=3.500 m?) je visinski smjesten na povoljnijoj koti terena iz koje voda moze
gravitacijski te¢i prema poljoprivrednim povrsinama.

U zasunskoj komori bazena Petrovija predvidena su 2 elektromotorna ventila (oba na
odvodnom cjevovodu) opremljena elektromotornim pogonom Auma-Norm i upravljackom
jedinicom Aumatic ili jednakovrijedno.

U svrhu mjerenja nivoa vode u bazenu predvidena je ugradnja hidrostatskog mjeraca
nivoa na odvodnom cjevovodu.

Na odvodnom cjevovodu ugraden je i elektromagnetski mjera¢ protoka.

Predvidena je i signalizacija eventualnog prodora vode u zasunsku komoru
posredstvom odgovarajuce konduktivne sonde.

2.3 ELEKTROENERGETIKA | AUTOMATIKA

2.3.1 Napajanje bazena Petrovija

Napajanje bazena Petrovija izvesti ¢e se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehnickog rieSenja prikljucka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje bazena Petrovija ¢e se izvesti iz buduce trafostanice TS 10(20) / 0,4 kV CS
Petrovija 1 koja ¢e se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija.
Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica je od
bazena Petrovija udaljena cca. 170 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e postavljen
spojni prikljuéno mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duZine priblizno 10 metara biti ¢e obraden u
tehni€kom rjeSenju HEP-ODS-a, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a
do razvodnog ormara bazena (+RO-B) duzine priblizno 170 metara obraden je u ovom
projektu, te ¢e biti u vlasnistvu Investitora.

U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjesSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima
Elektroistre.
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Popis potroSaca u bazenu Petrovija:

a Y Pinst U l max
Naziv trosila (KW) (V) (A) Napomena
1. | EMV 1 0,37 3x400 1,7
2. | EMV 2 0,37 3x400 1,7
3. | Mjerna oprema 1,00 1x230 | 4,35
4. | Rasvjeta 1,00 1x230 [ 4,35
5. | Jednofazne uti¢nice 1,00 1x230 | 4,35
6. | Trofazne utiCnice 3,00 3x400 | 4,56
7. | Ostalo 1,00 1x230 | 4,35
Ukupno za objekt:

- instalirana snaga ............... Pinst = 7,74 KW

- faktor istovremenosti ......... i = 0,61

- maksimalna snaga ............ Pmax = 4,74 kKW

- maksimalna struja .............. Inax = 7,21 A

U bazenu Petrovija je predviden trofazni prikljucak, prikljuéna snaga iznosi 11,04kW, te
je u razvodnom ormaru RO-B predvidena ugradnja ograni¢avala strujnog opterec¢enja (3x16A).

Izmedu SPMO-a i razvodnog ormara RO-B polaze se napojni kabel sa aluminijskim
vodi¢ima tipa NAYY-J 5x25 mm?, §to zadovoljava strujno optereéenje prikazano u tablici.
Kabel se polaze u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Sstitnici,
plosnati vodi¢ od pocin€anog zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zastita od oStecenja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.
Isklop napajanja elektricnom energijom u slu€aju nuzde vrsi se pritiskom na tipkalo za
nuzni isklop koje ¢e biti postavljeno na procelju objekta ispred ulaznih vrata.

Tipkalo za isklop u nuzdi treba biti oZi€eno s pripadnim prekidacem kabelom s
poboljSanim svojstvima u slu€aju pozara i o€uvanjem elektricne funkcionalnosti 30 minuta.

2.3.2 Razvodni ormar bazena Petrovija

Razvodni ormar bazena +RO-B sastoji se od 2 polja, pri ¢emu je svako polje
predvideno kao slobodnostojeci sklopni blok, izradeno iz metalnog lima debljine minimalno 1,5
mm, zasti¢enog protiv korozije elektrostatskom zastitom u boji RAL 7035 u zastiti minimalno IP
54, IK 10, sa metalnom temeljnom montaznom plo€om na cijeloj straznjoj strani, na dnu
plo€ama za uvod kabela, kutnim profilom za ucvrScenje kabela, ru€icom za zatvaranje vrata s
prednje strane, dZzepom za dokumentaciju, spojnim priborom i transportnim vijcima.

Svako polje razvodnog ormara bazena se postavlja na originalno metalno postolje
visine 200 mm.

Montazne plo¢e na sebi sadrzi sve potrebne sklopne, zastitne i vezne elemente, a na
vratima elemente upravljanja i signalizacije - sa odgovaraju¢im natpisnim ploCicama. Svi kabeli
se uvode kroz donje plo¢e razvodnog ormara.

Kompletno oZi€enje uredaja mora biti izvedeno tako da je omogucen prihvat na
nadzorno upravljacki sustav (NUS), sve prema popisu informacija koji je sastavni dio ove
dokumentacije.
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Razvodni ormar +RO-B se sastoji od 2 polja sa namjenom i dimenzijama (v x § x d)
mm kako slijedi:

- Polje 1: dovod napajanja iz SPMO-a, tehnologija, automatika i op¢a potrosnja -
dimenzije 2000 x 800 x 400mm

- Polje 2: polje nadzorno upravljackog sustava (NUS) -
dimenzije 2000 x 800 x 400mm

U razvodni ormar +RO-B treba ugraditi rasklopnu opremu, te osigurati napajanje,
upravljanje i prihvat na NUS uredaja, u skladu s tropolnom shemom, prednjim izgledom i
opisom:

Broj | Oznaka | Materijal - funkcija
POLJE 1
1. 1F4 Ograni¢avalo strujnog optereéenja (OSO)
2. 1Q4 Glavni prekida¢ na dovodu napajanja
3. 1F8 Automatski osigura¢ glavnog isklopnog tipkala
4. 1S8 Glavno isklopno tipkalo
5. 1F17 Rastavlja¢ - osigurac - prenaponska zas$tita na dovodu napajanja
6. 1F17 Prenaponska zastita na dovodu napajanja
7. 2F3 Automatski osigura¢ za kontrolu faze L1
8. 2F4 Automatski osigura¢ za kontrolu faze L2
9. 2F5 Automatski osigura¢ za kontrolu faze L3

10. 284 Voltmetarska preklopka

11. 2P4 Voltmetar

12. 2KA10 | Kontrolnik napona

13. 2KA11 | Pomoéni relej kontrolnika napona

14. 2H12 Signalna svjetiljka prisutnosti napona
15. 3Q4 Motorna zastitna sklopka EMV-a 1 - odvod u sustav navodnjavanja
16. 3Q10 Motorna zastitna sklopka EMV-a 2 - odvod u sustav navodnjavanja
17 4F6 Automqtski olsiguraé mijeraca protoka - odvod u sustav
' navodnjavanja
18. 5F3 Automatski osigura¢ hidrostatskog mjeraca nivoa bazena
19. 5B6 Pokazno - napojna jedinica hidrostatskog mjerac¢a nivoa bazena
0. 5F27 Prenaponska zastita mjerenja sa hidrostatskog mjeraca nivoa
bazena
21. 5F12 Automatski osigura¢ konduktivne sonde u zasunskoj komori
22. 5KA14 | Pomoc¢ni relej detekcije vode u zasunskoj komori
23. 5H15 Signalna svjetiljka prisutnosti vode u zasunskoj komori
24. 6Q4 Zastitni uredaj diferencijalne struje opce potroSnje
25. 6F8 Automatski osigurac trofazne uti¢nice - gornji nivo
26. 6F12 Automatski osigurac trofazne uti¢nice - doniji nivo
27. 6F16 Automatski osigura¢ jednofazne utinice - gornji nivo
28. 7F4 Automatski osigura¢ jednofazne utinice - donji nivo
29. 7F8 Automatski osigurac rasvjeta - gornji nivo
30. 7F12 Automatski osigurac rasvjeta - doniji nivo
31. 7F16 Automatski osigura¢ vanjske rasvjete sa senzorom pokreta
32. 8F4 Automatski osigurac rezerva
33. 8F8 Automatski osigurac rezerva
34. 9F4 Automatski osigura¢ protivpani€ne rasvjete - gornji nivo
35. 9F8 Automatski osigurac protivpanine rasvjete - donji nivo
36. 9F12 Automatski osigura¢ napajanja polja 2 (NUS)
37. 10Q4 Zastitni uredaj diferencijalne struje svjetiljke s uti€nicom polja 1
38. 10F3 Automatski osigurac svjetilike s uti€nicom polja 1
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39. 10X4 Svijetiljka s uti¢nicom polja 1

40. 10F7 Automatski osigurac grijaca polja 1
41, 10S6 Termostat grijaca polja 1

42. 10S7 Higrostat grijaca polja 1

43. 10R7 Grijac¢ polja 1

44, 10F9 Automatski osigura¢ ventilatora polja 1
45. 10S9 Termostat ventilatora polja 1

46. 10E9 Ventilator polja 1

47. 10F13 | Automatski osigurac rezerva

48. 10F17 | Automatski osigurac rezerva

49. 1Xo Stezaljke napajanja razvodnog ormara
50. 1X4 Stezaljke polja 1 (3x400/230VAC, 50Hz)
51. 1X2 Stezaljke polja 1 (24 VDQC)

52. 1Xbu Stezaljke digitalnih ulaza polja 1

2.3.3 lzvr$na oprema

U zasunskoj komori bazena Petrovija predvidena je ugradnja dva elektromotorna
ventila (oba na odvodnom cjevovodu). Oba elektromotorna pogona ventila predvidena su za
napon 3x400V, 50Hz, tipa Auma-Norm u zastiti IP68 i upravljackom jedinicom Aumatic ili
jednakovrijedno. Upravljacka jedinica sa preklopkom za odabir nacina rada i tipkalima za
ruéno upravljanje se nalazi na samom elektromotornom pogonu. Sa PLC-om NUS-a
ugradenim u polju 2 +RO-B upravijacka jedinica elektromotornog ventila komunicira
posredstvom Ethernet IP komunikacije.

Upravljanje elektromotornim pogonom ventila predvideno je na slijedeée nacine:

1. Ruéno, pomocu originalne upravljacke jedinice Aumatic smjesStene na samom
elektromotornom pogonu - kompaktna izvedba.

Ovaj nacin upravljanja koristi se kod redovnog ispitivanja ispravnosti rada ili kad je neki
od preostalih nacina rada neispravan. Ru¢no upravljanje ventilom se vrSi postavljanjem
preklopke za izbor nacina rada (L-0-R) u polozaj "Local" (ru¢no), te pritiskom na odgovarajuca
tipkala za otvaranje, zaustavljanje ili zatvaranje ventila. Informacije o polozaju ventila (otvoren
- zatvoren) kao i pojavu neke greSke moguce je pratiti na signalnim svjetijkama na
upravljackoj jedinici Aumatic. Dodatno je % otvorenosti ventila moguée pratiti na mehanic¢kom
pokazivacu na samom elektromotornom pogonu.

2. Daljinski - ruéno posredstvom tastature PC-a u komandnom centru (biti ¢e
omoguéeno u buducnosti, nakon izgradnje komandnog centra)

Daljinski - ruéno upravljanje posredstvom tastature PC-a u komandnom centru moze
vrSiti dezurni dispeCer na osnovu uvida u stanje sustava. Za ovaj nacin upravljanja ventilom
preklopka za izbor nacina rada (L-0-R) mora se postaviti u polozaj "Remote" (daljinski).

3. Daljinski - automatski posredstvom algoritama automatskog rada uneSenih u
perifernu stanicu NUS-a

Za ovaj nacin upravljanja ventilom preklopka za izbor nacina rada (L-0-R) mora se
postaviti u polozaj "Remote" (daljinski). Na osnovu unaprijed unesenih algoritama PLC NUS-a
automatski upravlja ventilom.

Sve informacije o stanju elektromotornih ventila prenose se na PLC NUS-a
posredstvom Ethernet IP komunikacije. Informacije o stanju elektromotornog ventila (otvoren,
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zatvoren, greSka...) moguce je pratiti na operacijskom panelu koji je postavljen na vratima
polja NUS-a. Takoder je sa operacijskog panela moguée upravljati elektromotornim ventilima.

Sva stanja opreme i uredaja u buduénosti ¢e se dojavljivati i prezentirati u komandnom
centru.

2.3.4 Mjerna i signalna oprema

Kao $to je naprijed navedeno u bazenu Petrovija je predvidena ugradnja slijedece
mjerne i signalne opreme:

- Mijerenje protoka vode izvedeno je pomocu elektromagnetskog mjeraca protoka
proizvodnje Endress+Hauser, tip Promag 400 ili jednakovrijednim. Isti osim
kontinuiranog mjerenja trenutnog protoka kojeg se moze programirati u razlicitim
jedinicama (I/s, m%h ...), omogucuje i pracenje zbirnog protoka, pri ¢emu se obje ove
informacije prenose na nadzorno upravljacki sustav (NUS). Takoder je na NUS
predviden i prijenos informacije "mjera¢ protoka - greSka". Sam senzor mjeraca
protoka je montiran na odvodnom cjevovodu dok je pripadaju¢a pokazno-napojna
jedinica na kojoj je omogucen uvid u trenutne vrijednosti montirana u neposrednoj
blizini razvodnog ormara. Sa PLC-om NUS-a ugradenim u polju 2 +RO-B mjera¢
komunicira posredstvom Ethernet IP komunikacije. Napajanje mjeraa protoka je
izvedeno iz napojnog sklopa pripadajuceg PLC-a (UPS-a, 24V DC), Cime je
omogucen rad i u slu€aju nestanka elektri¢ne energije.

- Mijerenje nivoa vode u bazenu vr§i se pomocu hidrostatskog mjeraa nivoa sa
strujnim izlazom 4-20 mA. Mjera¢ je montiran na odvodni cjevovod. Signal sa
mjeraca se vodi na pokazno - napojni instrument u razvodnom ormaru, te na
perifernu stanicu NUS-a. Napajanje mjera€a nivoa je izvedeno iz napojnog sklopa
pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slu€aju nestanka
elektricne energije.

- Detekcija prisutnosti vode u zasunskoj komori bazena se vr$i posredstvom grani¢ne
sklopke - konduktivne sonde. Napajanje konduktivhe sonde je izvedeno iz napojnog
sklopa pripadaju¢eg PLC-a (UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucen rad i u slucaju
nestanka elektricne energije.

- Dojava prisutnosti ljudi u objektu izvodi se pomocu krajnjeg prekidaca ugradenog na
ulaznim vratima objekta, koji posredstvom kontakta daje informaciju PLC-u o
prisutnosti ljudi. Napajanje ovog prekidaca je izvedeno iz napojnog sklopa PLC-a
(UPS-a, 24V DC), ¢ime je omogucena dojava i u slu€aju nestanka elektri¢ne
energije.

2.3.5 Prenaponska zastita

Prenaponska zastita je predvidena na dovodu napajanja u polje 1 razvodnog ormara
bazena (+RO-B). Karakteristike zastitnih elemenata su 400VAC, 15/40kA, 8/20us. Takoder su
predvidene prenaponske zaStite mijerenja i signalizacija sa mjerne i signalne opreme
(karakteristike zastitnih elemenata su 24VDC, 10kA, 8/20us). Eventualno pregaranje zastitnih
elemenata na dovodu napajanja u polje 1 se signalizira na samim elementima, te prihva¢a na
nadzorno upravljacki sustav.
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2.3.6 Opc¢a elektroinstalacija

Rasvjeta gornjeg i donjeg nivoa zasunske komore bazena predvidena je nadgradnim
vodotijesnim svjetilikama sa zastithom polikarbonatnom kapom sa stupnjem mehanicke zastite
IP66, izvor svjetlosti LED, 7860lm, 58W, 4000K. Svijetiljike su postavljene na strop gornjeg
nivoa, te na strop donjeg nivoa (dio ispod betonskog stropa, dio ispod metalnog podesta).

Protivpani¢na rasvjeta je rijeSena nadgradnim zidnim svjetijkama sa piktogramom
pokazivanja smjera, sa LED izvorom 21W u zastiti IP 66, autonomije rada 1 sat.

Za vanjsku rasvjetu (ispred ulaznih vrata u zasunsku komoru bazena) predvidena je
LED svjetilika sa ugradenim senzorom pokreta, koja se montira iznad ulaznih vrata.

Napajanje rasvjete izvodi se iz polja 1 razvodnog ormara +RO-B. Instalacija rasvjete se
izvodi vodovima NYM-J presjeka 1,5 mm? odgovarajuceg broja zila, sve u skladu s nacrtnom
dokumentacijom.

Za potrebe priklju€ivanja prijenosnih troSila na gornjem i donjem nivou zasunske
komore bazena je predviden odreden broj jednofaznih i trofaznih uti¢nica.

Napajanje uti¢nica izvodi se iz polja 1 razvodnog ormara +RO-B. Instalacija uti¢nica se
izvodi vodovima NYM-J presjeka 2,5 mm?2 odgovarajuceg broja zila, sve u skladu s nacrtnom
dokumentacijom.

Instalacija rasvjete (izuzev protivpani¢ne rasvjete) i utinica je Sticena zastithom
sklopkom diferencijalne struje (4P / 40A / 30mA) ugradenom u polju 1 razvodnog ormara
bazena (+RO-B).

2.3.7 Polaganje kabela unutar objekta

Kabeli se unutar objekta ve¢im dijelom polazu na kabelske police izradene od inoxa sa
poklopcem, a manjim dijelom u plasti¢ne kabelske kanalice i zastitne cijevi.

Prilikom polaganja kabela potrebno je ispostovati slijedece zahtjeve:

- kabeli moraju biti na oba kraja oznaceni oznakom prema shemi (limene plocice ili
sli¢no), a svaka Zila oznakom broja stezaljke na koju se spaja,

- kabel (grupa kabela) koji sluzi za napajanje uredaja mora se polagati odvojeno od
kabela (grupe kabela) koji sluzi za signalizacije, mjerenja ili komunikaciju, po
mogucénosti na odvojenim kabelskim policama. Ukoliko ne postoji mogucnost
postavljanja veceg broja kabelskih polica na nekoj dionici, te kabele (grupe kabela)
je potrebno unutar iste kabelske police medusobno odvojiti pregradom,

- na dionici od kabelske police do ulaska kabela u pojedini uredaj, kabeli se polazu u
plastificirane tvrde ili savitljive zastithe SAPA cijevi,

- pri uvodu kabela u elektromotorni pogon ventila obavezno je koriStenje tzv.
originalnih metalnih uvodnica, kako bi se osigurala adekvatna IP zastita

Na mjestu uvoda napojnog i optickih kabela predvidena su tri prodora kruznog presjeka

dimenzija @75 na kojima je predvideno vodonepropusno brtvljenje proizvodom Roxtec R 75 ili
jednakovrijednim.

2.3.8 Polaganije kabela u zemlji

Polaganje kabela u zemlji se odnosi na polaganje napojnog NN kabela iz priklju¢no
mjernog ormara (SPMO) do razvodnog ormara bazena (+RO-B). Kabel se polaze u zemlju u
iskopani kabelski rov, sve u skladu s nacrtnom dokumentacijom. Kada je rov iskopan,kabel se
polaze na pjeS€anu posteljicu debljine 10 m, a zatrpava se takoder najprije pjeS€anom
posteljicom iste debljine. I1znad sloja pijeska postavlja se PVC mehanicka zastita, te se zatim u

17



TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

slojevima po 20 cm nabija materijal iz iskopa, te iznad toga opet PVC vrpca za upozorenje. Pri
polaganju kabela potrebno je paziti da se postuje maksimalno dozvoljeni radijus zakrivljenja
kabela. Kabel je potrebno ispitati na nazivni napon, sve prema vazecim propisima. Trasu
kabela potrebno je snimiti za potrebe izrade katastra vodova i tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja, te obavezno prikazati mjesta krizanja sa ostalim instalacijama.

Dozvoljeno paralelno vodenje niskonaponskog kabela sa telekomunikacijskim je na
razmaku od 50 cm, a ukoliko to nije moguce posti¢i tada se NN kabel polaze u Zeljeznu, a TK
kabel u PVC cijev. Krizanje se u pravilu izvodi pod kutem od 90° ali nikako ne manjim od 45°.
Prilikom kriZzanja vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je minimalno 30 cm. Pri tome se
NN kabel postavlja u zeljeznu cijev duzine 2-3 m, a TK kabel u PVC cijev koja je uobi¢ajeno
ispod NN kabela.

Paralelno vodenje NN kabela sa vodovodnom cijevi treba izvesti na udaljenosti od 50
cm, a u slu€aju da se ne moze posti¢i takav razmak kabel treba postaviti u PVC cijev. Kod
krizanja sa vodovodnom cijevi koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze u PVC cijev
duzine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti 40-50 cm. Paralelno vodenje NN kabela s
kanalizacijom treba izvesti tako da udaljenost kabela od sredine poklopca revizionog
kanalizacijskog okna bude 2 m. Kod krizanja koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaze
u PVC cijev duzine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti minimalno 30 cm.

2.3.9 Instalacija zastitte od munje, uzemljenje i iziednacenje potencijala metalnih masa

Temeljni uzemljiva¢ bazena izveden je plosnatim vodiCem od nehrdajuceg celika
30x3,5mm poloZzenim u temeljnu stopu gradevine. Sa temeljnog uzemljivaca predvideni su
izvodi za spajanje na sabirnicu za izjednacenje potencijala metalnih masa (IPMM) u zasunskoj
komori, te na razvodni ormar bazena (+RO-B). Plosnati vodi¢ od nehrdaju¢eg Ccelika
30x3,5mm polaze se i u zemlji oko dijela objekta tako da sa uzemljivatem polozenim u temelju
bazena formira prsten, te uz dovodni i odvodni cjevovod u duzini od cca. 20m radi postizanja
boljeg uzemljenja (manjeg otpora).

Na krovu objekta je kao prihvatni vod upotrijebljen okrugli vodi€ od nehrdajuceg Celika
@8 na odgovaraju¢im nosacima, glavni odvodi su takoder od okruglog vodi¢a od nehrdajuceg
Celika @8 poloZzeni na odgovaraju¢e zidne nosace. Na visini od 1,8 m predvideno je
postavljanje mjernih spojnica, s tim da je od mjerne spojnice do temeljnog uzemljivaca
predviden plosnati vodi¢ od nehrdaju¢eg cCelika 30x3,5mm. Spojeve plosnatog vodi¢a na
plosnati vodi¢ i plosnatog vodi¢a na okrugli vodi¢ izvesti pomoéu krizne spojnice od
nehrdajuceg Celika.

U objektu je izvedena sabirnica za izjednaCenje potencijala metalnin masa (IPMM),
izvedena od inox Sipke. Sve vece metalne mase kao $to su cjevovodi, ulazna vrata, stepenice
i slicno, povezane su na sabirnicu IPMM pomocu vodi¢a P/FJ-Y 16 mm2. Sabirnica IPMM u
objektu je spojena na temeljni uzemljivac. Svi prirubniCki spojevi cijevi koje nisu od inox-a
premosteni su nazubljenim podloSkama s obje strane vij€anog spoja uz oznaavanje
premostenja crvenom bojom.
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RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

2.4 NADZORNO UPRAVLJACKI SUSTAV

2.4.1 Bazen Petrovija

Rijeka,
ozujak 2025.

U polju 2 razvodnog ormara bazena smjeStena je periferna postaja nadzorno
upravljackog sustava ukljuujuci i pripadajuéu opremu za komunikaciju, sve u skladu s
tropolnom shemom, prednjim izgledom i opisom:

Broj | Oznaka Materijal - funkcija
1. 11Q4 Zastitni uredaj diferencijalne struje svjetiljke s uti€nicom polja 2
11F4 Automatski osigurac svijetiljke s uti€nicom polja 2 razvodnog
ormara

3. 11X5 Svijetilika s uti¢nicom polja 2 razvodnog ormara

4. 11F8 Automatski osigura¢ grijaca polja 2 razvodnog ormara

5. 11S7 Termostat grijaca polja 2 razvodnog ormara

6. 11S8 Higrostat grijaca polja 2 razvodnog ormara

7. 11R8 Grija¢ polja 2 razvodnog ormara

8. 11F10 | Automatski osigura¢ ventilatora polja 2 razvodnog ormara

9. 11S10 | Termostat ventilatora polja 2 razvodnog ormara

10. 11E10 | Ventilator polja 2 razvodnog ormara

11. 11Q13 | Zastitni uredaj diferencijalne struje uti¢nice polja 2

12. 11F13 | Automatski osigura¢ uti¢nice polja 2

13. 11X13 | Uti¢nica polja 2

14. | 11G16D | UPSiiispravlja¢ 230VAC/24VDC, 10A

15. | 11G16L [ Baterije za UPS ukupnog kapaciteta 24V, 7.2 Ah

16. 12F3 Automatski osigura¢ napajanja PLC-a

17. 12A6 PLC nadzorno upravlja¢kog sustava (NUS-a)

18. 12F8 Automatski osigurag napajanja operatorskog panela

19. 12P10 [ Operatorski panel

20. 12F12 | Automatski osigura¢ napajanja GPRS /LTE modema (IVB)

21. | 12U13 | GPRS/LTE modem (IVB)

22. 12F16 | Automatski osigura¢ napajanja GPRS /LTE modema (1Z)

23. | 12U17 | GPRS/LTE modem (12)

o4 13F9 Automatski osigura¢ napajanja Ethernet preklopnika / optickog
' komunikacijskog modema

25. 13U9 Ethernet preklopnik / opti¢ki komunikacijski modem

26. 13E13 | Opticki razdjelnik

57 14F4 Autqmatski osigura¢ krajnjeg prekidaca na ulazu u crpnu

stanicu

28. 14KA6 | Pomocéni relej za signalizaciju otvorenosti crpne stanice

29. 14F13 | Automatski osigura¢ napajanja digitalnih ulaza

30. 2X1 Stezaljke polja 2 (230V AC, 50Hz)

31. 2X2 Stezaljke polja 2 (24V DC)

32. Xbu Stezaljke za prihvat digitalnih ulaza (signalizacija) NUS-a

33. Xau Stezaljke za prihvat analognih ulaza (mjerenja) NUS-a

Napomena: tehnic¢ke karakteristike kucista polja 2 (NUS) razvodnog ormara opisane su
u poglavlju 2.3.2 ovog tehni¢kog opisa, zajedno sa tehnic¢kim karakteristikama kucista polja 1
razvodnog ormara bazena.
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Kompletan rad bazena odvija se preko periferne stanice nadzorno upravljackog
sustava instalirane u polju 2 razvodnog ormara bazena, s tim da ista ima funkciju:

- lokalnog programabilnog automata (PLC)
- U buduénosti komunicira sa komandnim centrom sustava navodnjavanja, koji ¢e se
oformiti u nekoj narednoj fazi izgradnje sustava.

pri ¢emu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obraduje, i na
temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje.

Kompletan automatski rad bazena zasniva se na perifernoj stanici odnosno PLC-u, ali
samo u slu€aju ako je objekt u rezimu rada "automatski". Naime, uz ovaj rezim omogucen je
rezim rada "ruéno" na osnovu klasi¢nog upravljanja posredstvom tipkala i preklopki na
upravljackim jedinicama elektromotornih ventila.

Medutim, i u ruénom rezimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije
objekta, te ¢e ih u buduénosti prosljedivati u komandni centar sustava navodnjavanja koji ¢e
na taj nacin uvijek imati kompletan uvid u stanje postrojenja.

Kao periferni uredaj s integriranom funkcijom lokalne automatike i nadzorno
upravljaCkog sustava, koristiti ¢e se periferni uredaj serije Micrologix 1400, proizvod Allen
Bradley ili jednakovrijedan.

Napajacki sustav samog PLC-a, operacijskog panela, Ethernet preklopnika / optic¢kog
modema i GPRS / LTE modema je 24V DC, koji se dobiva posredstvom UPS-a sa funkcijom
ispravljaca (ulaz 230V, 50Hz, izlaz 24V DC, 10A).

2.4.2 Komunikacija NUS-a

Za potrebe komunikacije sa buduc¢im komandnim centrom sustava navodnjavanja u
bazenu Petrovija instalira se GPRS / LTE modem.

Za potrebe medusobne komunikacije crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija, te
crpne stanice Jeci i bazena Petrovija u crpnoj stanici Petrovija, crpnoj stanici Jeci i u bazenu
Petrovija instalira se Ethernet preklopnik / opticki modem i opticki razdjelnik.

Crpna stanica Petrovija i crpna stanica Jeci sa bazenom Petrovija komuniciraju
posredstvom opti€ih kabela koji osiguravaju kvalitetan i pouzdan komunikacijski put.

Napomena: crpna stanica CS Jeci je predmet 2. faze projekta.
Prednosti optickog kabela u odnosu na klasi¢ne - signalne kabele su viSestruki:

- neosijetljivost na elektromagnetske smetnje (grmljavinska praznjenja)
- mogucnost prijenosa informacija na vece udaljenosti

- malo guSenje

- veliki pojas propustanja

- medusobna galvanska izoliranost perifernih uredaja

- mala dimenzija i teZzina kabela

- laksi transport i rukovanje kod polaganja

Trasa optickog kabela izmedu objekata je odredena trasom cjevovoda, uz koje ¢ée se
poloziti PEHD cijevi kroz koje ¢e se optiCki kabeli upuhivati. Projektom je predvideno polaganje
monomodnog optiCkog kabela od 12 niti, svojstava prema preporuci ITU-TG.652, predvidenih
za rad na valnim duljinama 850 i 1300 nm. TraZzeno guSenje mora biti manje od 3 dB/km na
valnoj duljini 850 nm, odnosno 1dB/km na valnoj duljini 1300 nm.
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Rijeka,
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Uvlagenje optickog kabela vr§i se metodom upuhivanja u PEHD cijev @50 mm, sve u
skladu s smjernicama datim u "Uputstvu o gradenju mjesnih kabelskih mreza" (PTT Vjesnik

Komunikacija sustava NUS-a izvesti ¢e se u skladu s:

Nacrt broj 10: Blok shema komunikacije NUS-a

2.4.3 Popis informacija NUS-a za Bazen Petrovija

DIGITALNI ULAZI

Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - iskljucen
Glavni prekida¢ na dovodu napajanja - prorada zastite
Prenaponska zastita na dovodu napajanja - ispravna
Napon prisutan

EMV 1 - greSka motorne zastitne sklopke

EMV 2 - greska motorne zastitne sklopke

Prodor vode u zasunsku komoru

Objekt otvoren

ANALOGNI ULAZI

. Nivo vode u bazenu

ETHERNET/IP

. EMV 1
.EMV 2
. Mjerac protoka - odvodni cjevovod

Informacije koje se preuzimaju putem ETHERNET/IP komunikacije sa uredaja

1.

Elektromotorni ventil

% otvorenosti
Moment

Digitalna stanja: otvoren, zatvoren, moment otvaranja, moment zatvaranja, greska,

upravljanje preko komunikacije...

Mijerac protoka

Trenutni protok
Zbirni protoci
GresSka mjeraca protoka
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Rekapitulacija:

RBer%?i NAZIV OBJEKTA BROJ INFORMACIJA KAPACITET PLC-a
DU DI AU Al DU DI AU Al
1. Bazen Petrovija 8 / 1 / 20 10 4 /

U buduc¢em komandnom centru sustava navodnjavanja treba prihvatiti sve informacije
koje ovaj objekt daje, sve u skladu sa odabranom SCADA-om, protokolom komuniciranja i
komunikacijom ¢ovjek-sustav (prikazi).

U tu svrhu treba izraditi programsku opremu u komandnom centru za prihvat ovog
objekta, sve u skladu s:

Nacrt broj 9: Prikazi NUS-a na video monitoru

Pored same grafike potrebno je izraditi i dijagrame odnosno grafikone za naknadne
statistiCke obrade i analize mjernih veli¢ina.

U Rijeci, ozujak 2025. Projektant:

: . i
\@1.2 by e

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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3. TEHNICKI PRORACUN

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.
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3.1 Bilanca snage

Svi potrosSaci bazena Petrovija se napajaju sa razvodnog ormara bazena (+RO-B), pri
¢emu je instalirana snaga kako slijedi:

= X Pinst U | max
Naziv trosila (KW) (V) (A) Napomena
1. | EMV 1 0,37 3x400 1,7
2. | EMV 2 0,37 3x400 1,7
3. | Mjerna oprema 1,00 1x230 | 4,35
4. | Rasvjeta 1,00 1x230 [ 4,35
5. | Jednofazne uti¢nice 1,00 1x230 | 4,35
6. | Trofazne utiCnice 3,00 3x400 | 4,56
7. | Ostalo 1,00 1x230 | 4,35
Ukupno za objekt:

- instalirana snaga ............... Pinst = 7,74 KW

- faktor istovremenosti ......... i = 0,61

- maksimalna snaga ............ Pmax = 4,74 KW

- maksimalna struja .............. Inax = 7,21 A

Napajanje bazena Petrovija izvesti ¢e se u skladu sa:

1. Elaborat optimalnog tehni¢kog rjeSenja priklju¢ka gradevine na niskonaponsku
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.0.,
Elektroistra Pula, broj 401107-180210-00180185, rujan 2018.

2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.0., Elektroistra Pula,
broj: 401107-180210-0022, datum 01.09.2020. (vidi prilog)

Napajanje bazena Petrovija ¢e se izvesti iz buduce trafostanice TS 10(20) / 0,4 kV CS
Petrovija 1 koja ¢e se izgraditi za potrebe napajanja crpne stanice Petrovija i bazena Petrovija.
Parcela za izgradnju trafostanice prikazana je na preglednoj situaciji, a trafostanica je od
bazena Petrovija udaljena cca. 170 metara. Na rubu parcele trafostanice biti ¢e postavljen
spojni prikljuéno mjerni ormar (SPMO) u vlasnistvu HEP-ODS-a.

Napojni vod izmedu trafostanice i SPMO-a duZine priblizno 10 metara biti ¢e obraden u
tehni€kom rjeSenju HEP-ODS-a, te ¢e biti u vlasnistvu HEP-ODS-a. Napojni vod od SPMO-a
do razvodnog ormara bazena (+RO-B) duzine priblizno 170 metara obraden je u ovom
projektu, te ¢e biti u vlasnistvu Investitora.

U SPMO-u su smjesteni glavni osiguraci i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre.
SPMO je smjesSten na rubu parcele trafostanice, tako da bude dostupan djelatnicima
Elektroistre.

U bazenu Petrovija je predviden trofazni prikljucak, prikljuéna snaga iznosi 11,04kW, te
je u razvodnom ormaru RO-B predvidena ugradnja ograni¢avala strujnog optere¢enja (3x16A).

lzmedu SPMO-a i razvodnog ormara RO-B polaZze se napojni kabel sa aluminijskim
vodi¢ima tipa NAYY-J 5x25 mm?, §to zadovoljava strujno optereéenje prikazano u tablici.
Kabel se polaze u zemlji u iskopani kabelski rov, a iznad kabela se polazu GAL Sstitnici,
plosnati vodi¢ od pocin€anog zeljeza (FeZn) 25x4 mm kao zastita od oStecenja kabela, te
vrpca za upozorenje.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda.
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3.2 Kontrola pada napona

Proracun je izraden za najnepovoljniji slu¢aj - pri pokretanju trofaznog trosila snage P =
2,0 KW (3,04 A), a trenutno opterecenje u razvodnom ormaru bazena (RO-B) iznosi 2,74 kW
(4,17 A).

Al 5x25 mm’ Cu 5x2,5 mm’ P =2,0 kW
1=3

L,=170 m L,=20m
SPMO RO-B

Pri pokretanju troSila struja je ograni€ena te u najgorem sluc¢aju iznosi:

lp = 3,04 A
Pad napona se izraGunava na osnovu jednadzbe:

Au =3 x1xIx[R *cose + x* sing] (V)

Podaci:
Rizs ai= 1,20 Q/km Riescu= 7,41 Q/km
Xizs A= 0,086 Q/km Xizscu= 0,110 Q/km

Pri optereéenju bez predmetnog troSila u pogonu (P=2,74 kW; 1=4,17 A; cos¢ = 0,95)
pad napona iznosi:

Auy' =1,432V odnosno Ause,' = 0,358 %
2AU' = Auy'=1,432V odnosno Auy,' = 0,358 %
Pri pokretanju predmetnog troSila (cose = 0,70) pad napona iznosi:

Au; = 0,806 V odnosno Aui = 0,201 %
Auz = 0,554 V odnosno Auzey, = 0,138 %

Ukupni pad napona za najnepovoljniji slu¢aj iznosi:
2Au = Au'+Aui+Auz = 2,794 V odnosno 2Auy, = 0,698 %
§to u potpunosti zadovoljava.
Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvr§ena prema nomogramu u% = f

(kW, m) - Kaiserov elektrotehnicki priruénik, koja je pokazala da su svi padovi napona maniji od
dozvoljenog.
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3.3 Proracun minimalne jednopolne struje kratkog spoja

Ekvivalentna shema:

Al 5x25 mm’ Cu 3x2,5 mm’
L =170 m L,=20m

SPMO RO-B

PRORACUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUCAJ
Dionica DuzZina (m) | Presjek voda (mm?) R (Q) Ro(Q) X(Q) Xo (Q)
od %%“f'é) do 170 AL 25 mm? 0,2040 | 0,8160 | 0,0146 0,0438
od RO-B do uti&nice 20 Cu 2,5 mm2 0,1482 | 05928 | 0,0022 0,0066
UKUPNO: 0,3522 | 1,4088 | 0,0168 0,0504

Za proracun je koridtena slijede¢a jednadzba:

V3xCxU
IK1P S T T e e e e e e e ——m————— e = 294,83 A
V(2ZR + ZRo)2+ (2ZX + =Xo)2

gdje je : Ro - priblizno 4R
Xo - priblizno 3X
C=0,9
U =400V

Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurac veli¢ine 16A sa C karakteristikom ce
pri jednopolnoj struji kratkog spoja od 294,83 A izbaciti u vremenu kraéem od 0,4 sekunde,
koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom
zastitna mjera zadovoljava.
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3.4 Proracun otpora uzemljivaca

Uzemljiva¢ je izveden plosnatim vodi¢em od nehrdajuceg celika 30x3,5mm poloZenim
u temelj bazena i u zemlji oko bazena.

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca:

gdje je: p- - specificni otpor tla (Qm)
| - duljina plosnatog vodi¢a (m)

U temelju bazena:

p: =500 Om
| =34 m
Ri=29,41 Q

U zemlji oko bazena:

p: =500 Om
| =68 m
R.=14,71Q
Ukupno:
L_1.1
R, R, R,
Ru=9,81Q

Ukupni otpor biti ¢e jo§ manji iz razloga Sto ¢e se uzemljivaé spojiti s plosnatim
vodic¢em koji se polaze uz napojni kabel.

Otpor uzemljivaca gradevine potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja provjeriti
mjerenjem (vazecom normom preporuceni otpor iznosi 10 Q).

U slu€aju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim
inzenjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu
vrijednost.

Proracun uzemljenja je izveden na temelju jednadZzbi, formula i dijagrama iz knjige prof.
Padelina - Zastita od groma (SK Zagreb, 1985.).
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3.5 Proracun rasvjete
Karakteristike odabrane svjetiljke:

Proizvodac¢: TREVOS

FUTURA 2.4t PC Al 8800/840 LED,industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser translucent PC
Podaci o svijetiljci Opremljeno zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetiljke :  100% Broj :

Efikasnost svjetiljki o 135.52 Im/W Opis : LEDLine
Klasifikacija . Ad41 193.4% 16.6% Boja © 4000

CIE Flux Codes © 45749293 100 Svjetlosni tok © 7860 Im

UGR 4H 8H . 249/23.0 Reprodukcija boje . 85

Snaga o B8W

Svjetlosni tok © 7860 Im

Dimenzije o 1172 mm x 145 mm x 100 mm

HASUSTAY ZA
MAVODN VAN

ocovoon | ]
CIEVOVOD =
B000 mm

200 300 500 750

o 150
Rasvijetljenost [Ix]
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Prikaz rezultata proracuna:

Podaci o prostoru:

Zid X y DuZina Refleksije

1 8.90m 0.00m 8.90m 35.0%

2 8.90m 6.47m 6.47m 35.0%

3 0.00m 6.47m 8.90m 35.0%

4 0.00m 0.00m 6.47 m 35.0%
Pod 20.0%
Strop 35.0%
Visina prostora 8.00m
Visina refer. povrsine 0.00m

Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.70
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 62880 Im
Ukupna snaga 4640 W
Ukupna snaga po povrsini (57.57 m?) 8.06 Wim? (2.77 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 291 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emaks (Ud) 0.25
Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

TREVOS
1 8  Tipska oznaka - FUTURA 2.4ft PC Al 8800/840
—— Naziv svjetiljke : LED,industrial,body PC with aluminium cooler,diffuser tran
3 slucent PC
Zarulje -1 x LEDLine 58 W/ 7860 Im
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Rijeka,
ozujak 2025.

Na temelju rezultata proracuna dobivenih na osnovu dispozicije odabranih svjetiljki, vidljivo
je da prora¢unom dobivena osvjetlienost u potpunosti zadovoljava zahtjeve osvjetljenosti

objekta.

U Rijeci, ozujak 2025. Projektant:

5

&

E 2302

Lﬁ-’é Jt-{-‘ - -S-m‘l;"q,

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.
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4.1 OPCENITO

Radi osiguranja kvalitete ugradene opreme u objekt kao i kvalitete objekta kao cjeline
potrebno je tijekom izgradnje objekta (nabavka opreme, izgradnje, pustanje u pogon) vrsiti
odredena ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova.

4.2 PREUZIMANJE OPREME

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim
se odreduje oznacavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s
kojom je gradevni proizvod isporuéen s podacima u propisanoj oznaci,

je li gradevni proizvod isporucen s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno iz prethodnog stavka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporu¢en pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu. Zabranjena je ugradnja
proizvoda koji je:

isporu¢en bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

isporucen bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu,

nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno Cciji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima
odredenim projektom.

4.3 PUSTANJE INSTALACIJE | OPREME U POGON

Nakon izgradnje objekta, a prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti odredena mjerenja i o
njima izdati odgovarajuc¢a izvjeSéa. Elektri¢nu instalaciju je potrebno pregledati u isklju¢enom
(beznaponskom) stanju, a pregled obuhvaca:

Prva provjera: prema HRN HD 384.6.61 S2:2004en
Pregledavanije:

- nacin zastite od elektricnog udara ukljucujuéi mjerenje razmaka kao kod zastite
pokrovima (barijerama) ili omotacima (kucistima), preprekama ili smjestajem izvan
dohvata rukom

- prisutnost pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja vatre i prisutnost zastite od
toplinskih ucinaka

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napona

- odabir i udeSenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodi¢a

- postojanje shema, natpisa upozorenja i sli¢no

- o0znacavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd.

- primjerenost spojeva vodia (provjeriti otpor spoja koji ne smije biti veci od otpora
vodi¢a duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku)

- dostupnost za lako posluzivanje prepoznavanije i odrzavanje
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Ispitivanje (probom i mjerenjem):
- neprekinutost zastitnih vodica i spojeva glavnog i dodatnog izjednac¢avanja potencijala
- izolacijski otpor elektricne instalacije
- zaStita sa SELV i PELV ili elektriCki odjeljivanjem strujnih krugova
- otpor izoliranih podova i zidova
- zaStita automatskim isklopom opskrbe
- polaritet
- funkcionalna ispitivanja
- pad napona

4.3.1 Neprekinutost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi€a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacavanja potencijala
izvodi se mjerenjem, pri ¢emu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 do 24 VDC ili
AC i najmanje struje od 0,2 A. Ispitivanje elektricne neprekinutosti mora se uciniti na:
- zastitnim vodi¢ima ukljucuju¢i vodice zastitnog izjednaCavanja potencijala i dodatnog
izjednaCavanja potencijala,
- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnin krugova. Prstenasti krajniji
strujni krug je krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku
opskrbe.

4.3.2 |zolacijski otpor elektricne instalacije

Izolacijski otpor mora se mijeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi¢a spojenog na
instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi¢i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni napon strujnog Ilg,[%' g:;jerne n:,:ﬁf}g Izolacijski otpor
kruga (V) (V) (MQ)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, uklju€ujuéi

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 4.1 - Najmanije vrijednosti izolacijskog otpora

Izolacijski otpor, mjeren ispitnim naponom navedenim u tablici 4.1 je zadovoljavajudi,
ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuce
vrijednosti dane u tablici. Tablica 4.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora
izmedu neuzemljenih zastitnih vodica i zemlje.

Kad postoji moguénost da ¢e prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema
utjecati na provjeravanje ili da ¢e se ostetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvodenja
ispitivanja izolacijskog otpora. Kad nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u
slu€aju ucvrséenih uti¢nica ugradenih u SPD), ispitni napon za posebni strujni krug smije se
smanijiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1
MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog vodica.

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U
prostorima izloZzenim pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu
aktivnih vodi¢a. U praksi moze biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije
prije priklju€ivanja opreme. Vrijednosti izolacijskog otpora obi¢no su mnogo vise od onih iz
tablice 4.1. Kad takve vrijednosti pokazuju oc€ite razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi
utvrdivanja razloga.
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4.3.3 Zastita sa SELV, PELV ili elektriénim odjeljivanjem

- Zastita sa SELV

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

- Zastita sa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem

izolacijskog otpora. Dobivene vrijednost moraju biti prema tablici 4.1.
- Zastita elektri¢nim odjeljivanjem

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici
4.1.

U slu€aju elektricnog odjeljivanja s vise od jednog troSila mora se provijeriti i
mjerenjem ili proraunom, da u slu€aju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom
impedancijom izmedu razlicitih linijskih vodica i ili zastitnog vodica izjednacivanja potencijala ili
s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan
od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrileme mora biti prema vremenu za zastithu mjeru
automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

4.3.4 |zolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u
istom prostoru, jedno od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom
prostoru. Ostala se dva mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog
otpora/impedancije izoliranih podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri
nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja mora se ponoviti za svaku predmetnu povrsinu
prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom
sustava prema zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije
koje se kombinira s mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema
sliede¢im mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni€ne struje:

- mjerenjem s nazivnim naponom izmjeni¢ne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem
izolacije uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napona sustava koji ne prelaze 500 V i najmanji ispitni napon 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljede¢i naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. 1z sigurnosnih razloga, kad su mjerni
naponi iznad 50 V, najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 500 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V,

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 1000 V (istosmjerne
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uz uporabu mjerne opreme prema IEC 61557-2.
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- Ispitha metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjeni¢ne struje.
Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz
faznog vodi¢a L. Napon Ux na elekirodi mjeri se pomocu voltmetra unutraSnjeg otpora
najmanje 1 MQ prema PE. Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Zx= Ux/I. Mjerenje za
odredivanje impedancije mora se izvoditi u toliko toCaka koliko se smatra potrebnim,
odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu biti razliite:

Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronosca ciji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore
toCke istostrani¢nog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad
se opterec€uje, osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrs$ini od priblizno 900 mm2 i
predstavlja otpor ne manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrsina ocisti tekuc¢inom za ¢iscenje. Tijekom mjerenja na
tronoZac se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od od kvadratne metalne plo¢e stranica 250 mm i kvadrata od
vlaznog vodo-upijaju¢eg papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretiCak vode, stranica
priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo¢u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za
zidove.

4.3.5 Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za za$titu od neizravnog dodira automatskim isklopom
opskrbe izvodi se kako slijedi:

= za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provjeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s
IAn < 500 mA, obi¢no nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa,
kad je raspoloziv proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodi¢a i kad
razmjestaj instalacije omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi¢a, dostatna je provjera
elektricne neprekidnosti zastitnih vodi¢a. Zadovoljenje se moZze provijeriti mjerenjem
otpora zastitnih vodi¢a

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora
uciniti:

o za nadstrujne zastitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili
trenutna prorada pode$enosti za prekidace, naznacena struja i tip za osigurace),

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. U&inkovitost automatskog isklopa
opskrbe sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispitnu opremu prema
IEC 61557-6.

Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u slu¢aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo
koriste kao isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucCinkovitost zastitne mjere potvrdena u tocki smjestenoj iza RCD-a, zastita
instalacije iza te toCke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca
elektricnom.
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= za TT sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivaca
dostupnih vodiljivih dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne
naprave. Za RCD uredaje to se radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne
uredaje pregledom (podesena struja prekidaca, nazivna struja osiguraca).

= zalT sustave
Provjera djelotvornosti mjera zastite provodi se izraCunom i mjerenjem struje kvara pri
prvom kvaru. Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljivac¢
opskrbnog sustava, a IT sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi
samo ako nije mogu¢ izracun jer nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi
uzemljeni u skupinama ili pojedina¢no, tada se u slu€aju drugog kvara dogadaju uvjeti sli¢ni
uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj sustav.

» Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad
je polozaj instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguée u praksi pribaviti dva pomoéna
uzemljivaca, mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca, kao primjer, moze se usvojiti
sliedec¢a procedura:
Izmjeni¢na struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivata "T" i pomoénog
uzemljivaca "T1", smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja
uzemljenja oba uzemljivaca ne preklapaju. Drugi pomoc¢ni uzemljiva¢ "T2", koji moze biti
metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona
izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom
koja teCe izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaa prava vrijednost poduzimaju se dva
daljnja o€itanja s drugim pomoc¢nim uzemljivaéem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se
tri rezultata bitno podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri o€itanja kao otpor uzemljenja
uzemljiva¢a T. Ako nema tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povec¢anim razmakom
izmedu TiT1.

= Mijerenje impedancije petlje kvara

Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije
petlje kvara. Mjerenje impedancije petlije kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a
izmjerena vrijednost za impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za
TN sustave i IT sustave iz HRN HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednadavanje
potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog izjedna¢avanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlje kvara moze se provesti metodom pomocu pada napona.
Napon strujnog kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a
impedancija petlje kvara se ra¢una iz obrasca:

_U,-u,
IR

V4

gdje je:

Z — impedancija petlje kvara,

U1 — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U2 — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,
IR — struja kroz otpor tereta.
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4.3.6 Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim
pregledavanjem i ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti
ucinkovitost automatskog isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuéi prikladnu ispitnu opremu
prema IEC 61557-6.

4.3.7 Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi¢, mora
se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski(e) vodic(e).

4.3.8 Provjera slijeda faza
U slu€aju viSefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
4.3.9 Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i
zapori moraju se podvrci ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni,
podeseni i instalirani prema odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se
podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i
podesene.

4.3.10 Provjera pada napona

Kad je potrebno provijeriti pad napona, moze se uporabiti sljededéi izbor:
- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece
instalacije, mora se pribaviti pocetni izvjeStaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti
proSirenja instalacije obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim
rezultatima. Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti
prije nego preuzimatelj posla (instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postoje¢ih instalacija, izvjeStaj moze
sadrzati preporuke za popravke i poboljSanja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjeStaj mora sadrzavati:
- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BilieSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki
strujni krug, uklju€uju¢i s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljeziti rezultati
odgovarajucih ispitivanja i mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i
provjeravanje instalacije, moraju osobi koja je narucila rad dati izvje$taj, vodeci rauna o
njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjeStaj o elektri€noj instalaciji mora sastaviti i
potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanije.
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4.4 PERIODICNO PROVJERAVANJE

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije, mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomi€nom demontazom. Provjeravanje mora biti
dopunjeno s odgovarajuc¢im ispitivanjima, ukljuujuéi provjeravanje za dokazivanje da se
udovoljilo isklopnim vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih Zivotinja od ucinaka elektricnog udara i opeklina,

- zaStita od oStecenja nekretnina poZzarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oStecena ili oslabljena toliko da $kodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do
pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije
prouzrociti pogibelj za osobe ili domace zivotinje i ne smije prouzrociti Stetu na nekretninama i
opremi, ¢ak ako je strujni krug u kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju
se odabrati prema odnosnim dijelovima IEC 61557. Ako se upotrebljava druga mjerna oprema,
ona mora pruziti ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se zabiljeZiti opseg i
rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela instalacije. Moraju se zabiljeziti
oStecenja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. Jo§ se moraju zabiljeziti vazna
ogranic¢enja periodi€nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje mora
izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UcCestalost periodi€nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip
(vrstu) instalacije i opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvo¢u odrzavanja i vanjske
utjecaje kojima je podvrgnuta.

Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine)
s iznimkom sljedecih slu€ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kradi
rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili
eksplozije zbog liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu¢aju opasnosti).

U slu€aju instalacije pod ucinkovitim upravljackim sustavom preventivhog odrzavanja u
normalnoj uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim reZzimom stalnog
nadziranja i odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se
cuvati odgovarajuci izvjestaji.

Mora se pribaviti periodi€ni izvjeStaj nakon dovrSenja periodi€nog provjeravanja
postoje¢e instalacije. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima
instalacije i ograni€enja pri provjeravanju koja su obuhvacena izvjeStajem zajedno sa zapisom
o pregledavaniju, uklju€ujuci nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i poboljSanja, takva kao dovodenje instalacije u stanje da zadovolji
najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba odgovorna za izvodenje provjeravanja ili
osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodicni izvjestaj osobi koja je zatrazila
provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba ili osobe
ovlastene za provjeravanje.
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4.5 UVJETI IZVODENJA

Prije poCetka radova izvodac je duzan detaljno se upoznati s projektima buduéeg
objekta i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom
inZenjeru. Investitor je duzan tijekom Ccitave izgradnje objekta osigurati stru¢an nadzor nad
izvodenjem radova. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim
odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoda¢ je duzan za to prethodno pribaviti
suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e po potrebi upoznati projektanta s predlozenom
izmjenom i traziti njegovu suglasnost.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan sva eventualno nastala odstupanja od onih
predvidenih projektom unijeti u projekt, te po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt
stvarno izvedenog stanja. Izvoda¢ je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopcenja kako od strane nadzornog
inZenjera, tako i od strane izvodaca, moraju se unijeti u dnevnik. TehniCki uvjeti izvodenja
sadrzani su u tehni¢kim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama kao i u ovom
projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvodaca.

4.6 ORGANIZACIJA | SANACIJA GRADILISTA

O nadinu uredenja gradiliSta i izvodenju radova na samom gradiliStu izvodac treba
sastaviti poseban elaborat. PoCetak radova mogu¢ je tek onda kada je gradiliSte potpuno
uredeno. Ukoliko na gradiliStu ne postoji mogucnost uskladistenja cjelokupnog materijala,
dozvoljeno je dopremanje istog u kolicinama koje se mogu uredno sloZiti i koje nece ometati
prolaz. Potrebno je odrediti najpogodnije mjesto za uskladiStenje materijala i alata i
onemoguciti nekontrolirani pristup ljudi na gradiliSte. Navedeni elaborat mora sadrzavati nacin
vrSenja prijevoza, utovara, istovara, nacin obiljeZzavanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora
na gradiliStu, nacin zastite od pada s visine ili u dubinu, te mjere i sredstva protivpozarne
zastite te organizacije prve pomoci na gradilistu.

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliSstu nakon izvodenja elektricne
instalacije (kabeli, izolacijske trake, ostaci opreme, ambalazna oprema) moraju se u
potpunosti prikupiti i odloziti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi tvrtki za zbrinjavanje
otpada.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrSi iskop
i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u po¢etno stanje, a visak materijala odvesti na
deponij.

4.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Uporabni vijek elektroinstalacija elekiroenergetike, lokalne automatike i nadzorno
upravljackog sustava koji su predmet ovog projekta iznosi:

- 30 godina za glavni NN razvod
- 20 godina za sustav lokalne automatike
- 20 godina za nadzorno upravljacki sustav (NUS)

4.8 ODRZAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehnicka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisima. Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine
oCuvaju tehnicka svojstva elekiriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena.
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Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden
projektom i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja
gradevine

- izvanredne preglede elektriCne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektriCna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno
projektom gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektricna instalacija
izvedena.

Ispunjavanije propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi
u skladu s projektom gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne
instalacije u njoj, te:
- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektrine instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za
elektriCnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na
instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za
elektriCne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka
svojstva elektriCne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva
gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektriCne instalacije odgovaraju¢e se primjenjuju
odredbe TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se
odnose na izvodenje elektri¢ne instalacije.

Program odrzavanja

UcCestalost redovitin pregleda u svrhu odrZzavanja elektricne instalacije provode se
sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden
drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije
odreden drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elekiricne instalacije odreduje se projektom
gradevine, a uklju€uje najmanije:

- pregled u koji je ukljuéeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u
ispravnom stanju,

- mijerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine §to ukljuCuje ispitivanje elektriCne instalacije primjenom norme
HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije
ako stanje elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati
pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju se u zapisnik.
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lzvanredni pregled elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehni¢ka svojstva elektricne
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elekiricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog
nadzora.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima
ne utjeCe na zate€ena tehnicka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini
dijelovi postojeCe elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve TehniCkog propisa za
niskonaponske elektricne instalacije. Zamjena sastavnica postojec¢e elektriCne instalacije te
njihova ugradnja mora biti takva da elektricna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje
zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektricne instalacije, kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. O
provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD
60364-6.

Prilikom odrZavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom
propisu za niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije
primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

Najmanje dva puta godisnje treba izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te
izvr8iti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrSiti i preventivni
servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uo€enih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporu¢ene
opreme definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narocito
usmjeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kucistu. UoCene promjene bitne za rad
aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje
se dva puta godisnje.

Periodi¢ko odrzavanije

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama
proizvodaca. IstroSeni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istroSene opreme
(kontaktni spojevi, nosaci kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova
jer se pokazalo da se povecanje uCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje
preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrSi se nakon 10 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi
prema preporuci proizvodaca zamjenjuju, a u kranjem slu€aju istroSenosti ili nedostatka
dijelova zamjenjuju novim aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u
centar paznje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje
se u praksi pokazalo da prednjae u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je
poznat kao RCM - Reliability Centered Maintenance.
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Zaklju¢ak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrzavanjem opreme, moze se za
vijek trajanja uporabe NN postrojenja i kabela uzeti cca. 30 godina. Tokom cijelog vijeka
trajanja na NN aparatima moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena

spada u kategoriju odrzavanja.
Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke
je tehnologije s predvidenim vijekom trajanja cca. 20 godina.

U Rijeci, oZzujak 2025. Projektant:

L2 TR
@J i SN Y

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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5. PRIKAZ ZASTITNIH MJERA

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.
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5.1 OPCENITO

1. Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite korisnika na radu i zastite od pozara u ovom
rjeSenju primjenjeni su sliedeci Zakoni i propisi:

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Tehnicki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SL 13/78)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri€cnom energijom (NN 88/12)

2. Spisak vazecih hrvatskih normi za ugradenu opremu:

- Elektri¢ne instalacije zgrada.

Medunarodni elektrotehnicki rjecnik ................... HRNIEC 60050-826:1999,hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Podrugje primjene, predmet i osnovna nacela ...  HRN IEC 60364-1:1999,hr
- Elektricne instalacije zgrada. Definicije.
Vodi€ opéeg Nazivlja ........ccccceeecveeeriiiieee e, HRN IEC/TR3 60364-2-21:1999,
hr,en,fr
- Elektri¢ne instalacije zgrada.
Odredivanje op¢ih znacajaka ............ccceeiuveennee. HRN HD 384.3 S2:1999,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od elektriCnog udara .........ccccceeeerninennn. HRN HD 384.4.41 S2:1999,en
+ A1:2004,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Zastita od toplinskih u€inaka ............ccccceeeennee. HRN HD 384.4.42 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Nadstrujna zastita ........ccccoeeeeiieeniieiee HRN HD 384.4.43 S2:2002,en
- Elektricne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Odvajanje i sklapanje .........ccccceeivieeiiiiiieee e, HRN HD 384.4.46 S2:2002,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.
Primjena mjera za sigurnosnu zastitu. Opcenito.

Mjere zastite od elektricnog udara ................... HRN HD 384.4.47 S2:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Zastita od
el. magnetskih smetnji (EMI) u instal. zgrada HRN R064-004:2003,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Primjena mjera za sigurnosnu zastitu.

Mjere za nadstrujnu zaStitu .........cccceeeriieeninenne HRN HD 384.4.473 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Odabir zastitnih mjera od

elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje. HRN IEC 60364-4-481:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita.

Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Zastita od pozara gdje

Postoje posebne opasnosti i pogibel. ............... HRN HD 384.4.482 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Zajednicka (opca pravila) ......c.cccceeeeeiiieeeeennen HRN HD 384.5.51 S2:1999,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kab.).  HRN HD 384.5.52 S1:1999,en
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- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.

Sklopni i upravljacki uredaji ..........ccoeeeeeiiuieeennnen HRN IEC 60364-5-53:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i zastitni vodi€i) .......ccccoevveeiviennnnnen. HRN HD 384.5.54 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Sustavi razvodenja. Trajno podnosive struje ..... HRN HD 384.5.523 S2:2002,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme. Sklopni i upravljacki
uredaji. Naprave za odvajanje i sklapanje .......... HRN HD 384.5.537 S2:1999,en

- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.
Uzemljenje i izjednacavanje potencijala u instalacijama

informacijske tehnologije .........cccooiiiiiiiiiiieeinen. HRN IEC 60364-5-548:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektri¢cne opreme.

Druga oprema. Niskonaponski elektri¢niizvori. .. ~ HRN HD 384.5.551 S1:1999,en
- Elektri¢ne instalacije zgrada. Odabir i ugradba elektricne opreme.

Druga oprema. Svjetiljke i instalacije rasvjete ....  HRN IEC 60364-5-559:1999,en
- Naponska podruéja za el. instalacije zgrada ...... HRN HD 193 S2:2001,en
- Zastita od elektricnog udara.

Zajednicka gledista na instalaciju i opremu ....... HRN EN 61140:2002,en
- Uputa za elektri€nu instalaciju. Odabir i ugradba elektricne opreme.

Sklopni i upravljacki uredaji. .........coceeveevinieennne HRN IEC/TR2 61200-53:1999,en
- Uputa za elektri€nu instalaciju. Zastita od neizravnog dodira.

Automatsko isklapanje opskrbe. ..........cccceeieneen. HRNIEC/TR3 61200-413:1999,en

- Upute za elektriénu instalacije. Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela.) Ogranic¢enje

porasta temperature spojnih sucelja. ................. HRN R064-002:1999,en
- Upute za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih

[E=T 0] = 1Y 7= HRN R064-003:1999,en
- Prepoznavanje i uporaba Zila u kabelima i gipkim

prikljuénim vodovima. .......ccccceeieiiiiien e HRN HD 308 S2:2002,en

Ostale vazecée norme IEC, EN, CENELEC.

5.2 TEHNICKE MJERE ZASTITE

1. lzvodenje instalacije

Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju
mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora tako da se objekti mogu
smatrati zonom sigurnosti.

2. Zastita od neizravnog dodira

RijeSena je automatskim isklopom opskrbe u predvidenom TN-S razvodnom sustavu
prema normi HRN IEC/TR3 61200-413:1999 en, uz ispunjenje trazenih uvjeta.

3. Zastita od izravnog dodira

lzvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektro instalacije koji mogu doéi pod

napon smjesteni u razvodne ormare, odnosno u prikljuéne kutije na elementima na koje su
vezani pojedini kabeli gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.
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4. Zastita od struje preopterecenja

Izabrani osiguraci prekinuti ¢e svaku struju preoptereéenja koja te€e vodicima prije
nego ista prouzroci temperaturni porast Stetan po izolaciju, spojeve, prikljuéke i okolinu oko
vodi¢a. Trajno podnosiva struja kabela je uskladena prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002
en. Takoder je izvrSeno uskladenje (koordinacija) presjeka vodi€a i zastitnih uredaja.

5. Zastita od struje kratkog spoja

Izbor osiguraca je izvr§en prema dozvoljenom vremenu djelovanija struje kratkog spoja
(prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002 en):

Vit=Kx (S/) gdje je: t - trajane (s)
S - presjek mm?
| - efektivna vrijednost struje kratkog spoja (A)
K - faktor za vodice, norma IEC 60724

te je na taj nacin onemoguceno povecanje temperature vodi¢a u kabelu iznad dopustene.

6. Razvodni ormari

Upravljacki elementi se nalaze na vratima. Iznad svakog elementa postavljene su
natpisne plocice. Svi strujni krugovi su sticeni osigurac¢ima. Prikljucci neutralnih vodica te
zastitnih (PE) vodi¢a su pristupaéno izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuditi
pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. U razvodnim ploéama postaviti
tropolnu shemu, trajno €itljivu, uskladenu sa stvarnim stanjem, koja treba sadrzavati slijedece
podatke:

- presjeke svih vodova i njihove oznake

- radni napon i frekvenciju

- nazivne struje prekidaca, sklopki i osiguraca
- sustav zastite od previsokog napona dodira

7. I1zjednacenje potencijala metalnih masa

IzjednaCenje potencijala metalnih masa rijeSeno je povezivanjem svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednacenje potencijala koja je dalje vezana na temeljni uzemljiva¢, u svemu
prema normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 en.

8. Zastita pri radu kod koristenja elektricne energije

Instalacije je izvedena na nacin da se s jednog mjesta mogu iskljuciti sva troSila
pojedinog objekta. Svi kabeli, vodovi i instalacijski pribor zasti¢eni su od termickih, mehanickih

i kemijskih oSte¢enja odgovarajuéim tipom elektricnog razvoda, nacinom postavljanja,
poloZajem ili zastitom.
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9. Zastita na radu na gradilistu

Pri izvodenju radova na gradili§tu mora biti prisutna struéna osoba s poloZzenim ispitom
o0 zastiti na radu koja treba voditi racuna o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba voditi uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno odvijanje
radova. O uredenju gradiliSta treba brinuti Izvodac na temelju posebnog elaborata.

lzvodacg je duzan osigurati granice gradilita prema okolini kako ne bi doSlo do ozljeda
slu€ajnih prolaznika.

lzvoda¢ je duzan obiljeziti opasna mijesta na gradiliStu, odrediti mjesto i nacin
razmjestaja gradevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta sloZiti
pregledno tako da je omogucéeno rucno ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od
rusenja.

Privremene elektricke vodove na otvorenom prostoru gradiliSta treba izvesti s
izoliranim vodi¢ima zavjeSenim na sigurnim stupovima, tako da se najniza tocka provjesa
nalazi najmanje na 2,5 m od visine iznad mjesta rada, 3,5 m iznad mjesta pjeSackog prolaza, i
6 m iznad kolni¢kog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima.

Elektricna mreza i instalacija na gradiliStu mora biti tako izvedena da se s jednog
mjesta mogu iskljuciti svi vodovi pod naponom.

10. Zastita od pozara

ElektriCna instalacija objekta izvodi se standardnim elektro instalacijskim materijalom
propisane izolacione ¢vrstoce i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Sve
razvodne ploCe su zatvorene izvedbe i opremljene su standardnom opremom. Svi spojevi u
ormarima trebaju biti évrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti. U
slu€aju nastanka kratkog spoja dolazi do isklju€enja strujnog kruga, te ne postoji opasnost od
pozara.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doslo do pozara od strane prolaznika.
Unutar gradilista izvodac radova mora osigurati prostor za uvanje pozarno opasnog
materijala (eksploziv, plin, zapaljive boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju
biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali pozar. U svemu se treba pridrzavati odredbi
propisanih Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10, 114/22).

U Rijeci, ozujak 2025. Projektant:

“c’é v'l-g-(a-.._ S‘—-"H‘I\*

g

SINISA BJELOBABA
maa.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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6. PRILOZI

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.
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ISTARSKA ZUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za poljopriviedu, Sumarstvo, lovstvo. ribarstve | voeno
Assessorato agricoltura. silvicoltura. caccia. posca ¢ ecomom

PERATOR primiens: (4,09, 20 20.
" H E P@[JST'IB}{\BI [:'HF;KOG Klasifikacijska oznaka Org. jed.

ELEKTROISTRA PULA e -
52100 PULA, VERGERIJEVA 6 Z28-0 //485 'Ojaﬁg

Urudzbeni broj

- - z
B~ 2o — 495
ISTARSKA-ZUPANIHA-REGIONE-STRIANA

DRSCEVKA 3, PAZIN
TELEFON 052/527-500 52000 PAZIN
TELEFAX 052/211-269
POSTA 52100 PULA

Pril. Vrij.

IBAN HR7224020061500273482
NAS BROJ | ZNAK 401100102/7821/20TJ VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elekiroenergetska suglasnost DATUM 01.08.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o. ELEKTROISTRA PULA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE
ISTRIANA, PAZIN, DRSCEVKA 3, PAZIN, OIB: 90017522601 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401107-180210-0022

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnesti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
21.07.2020. gedine, pod urudZbenim brojem 13986, za Crpna stanica Petrovija (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VILANIJA, VILANIJA BB, k.¢.br. 6053/2, k.0. Umag

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se cdreduju
sljiededi uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljugenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rieSenja Gradevine

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: gospodarski Crpna stanica Petrovija
Predvidiva godisnja potrosnja elektriéne energije: 330.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Potrebno je formiranje Cestice radi izgradnje transformatorske stanice. Na samoj gestici transformatorske stanice se smjesta
SPMO.

IIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
21. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 330,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: SPMO CS PETROVIJA 1

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS 10(20)/0,4 kV CS PETROVIJA 1, izvod SPMO CS PETROVIJA 1.

2.2. Prikljuéak

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZACGREB d.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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Mjeste razgranicenja viasniStva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO CS PETROVIJA 1

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO CS PETROVIJA 1

2.3, Obraunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO CS PETROVIJA 1

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnikim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koritenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnikim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izalacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivancj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

* narazini napena 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektritnog udara u sludaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

ZUDS

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja cbvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodiga) | zadtitnog vodiéa (PE-vodita) de mjesta razgraniéenja viasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faklora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:
* na razini napcna 0,4 kV: 2,6%,

Navedene vrijednosti cdnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zaStitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecéaje u distribucijske] mrezi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuuje iskljugivo u slugaju prekida
napajanja elektri¢nom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog Izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Pastrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektri€nom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljucenih preko drugog obratunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI| UVJETI

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MB 1643991 - OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovarni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duznosti i cbveze)
Padnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljucenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskin objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
»  sklopiti ugover o koristenju mreze,
»  dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o Karistenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugover o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poGetak koristenja mreZe.
Prije poCetka koristenja mreze Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem.

VIl. OSTALI UVJETI

Investitor je duZan poloZiti odgovarajuce glavne vodove od SPMO-a u ogradnom zidu parcele do glavnih razdjelnika objekata.

Novo polozZeni kabel XHE 48-A 3x1x185 mm2 poloZen od DS TS 10(20)/0,4 kV Vilanija 2 Gradska - RP 10 kV Rasklopiste
Vilanija do nove stanice TS 10(20)/0,4 kV CS Petrovija 1 prolazi preko &estica: 6053, 5764, 5767, 5768, 5772, 5664/1, 5686/1,
5686/2, 584/6, 5752, 5679, 577/3 k.o. Umag, te je sukladno tome potrebno rijesiti pravne odnose sa viasnicima k.&.

Rok vazenja EES za sloZeni prikljuéak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuéenju.

lznimne, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slutaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnosite|] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskej energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva

- ISTARSKA ZUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
- HEP ODS, ELEKTROISTRA PULA

- Pismohrani

UCLEKO FODRULIE
ELEKTROISTRA PULA

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5§323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr =
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TELECONTROL d.o.o0.
RIJEKA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Rijeka,

ozujak 2025.

Prilog 1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

Sifra | Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor| 1/
CMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
| potro8nja (kW) potrosnja
4558998 CS Petrovija KUPAC 0,40 318,98 0,95ind. -1 3
4559000 Bazen Petrovija KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. -1 3

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230
- MD 1643991

« www.hep.hr =

IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
» OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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TELECONTROL d.o.o0. SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / Rijeka,
RIJEKA BAZEN PETROVIJA ozujak 2025.

NACRTNA DOKUMENTACIJA

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA
52 100 Pula, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine: SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA-
1. FAZA / BAZEN PETROVIJA

Zajednicka oznaka projekta: VPB-TO0-24-0001

Oznaka mape: 28-23/1-2-1ZP

Redni broj mape: 9

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: SINISA BJELOBABA, mag.ing.el.
Suradnik: MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.
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LEGENDA:

b

67.23 68.41
6.97
67.37
67.64
/2
67.51 A
#~ 68.00
7
67.64

68.06

GENDA KABELA:

PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

68.23

68.80

67.43

67.61 67.40 67.63
67.8
8S-04 68.27
—68.05
68.55
69.33 69.66
42W5
68.44, 68' 2‘u ZASTITNOJ] 69.59
CIJEVI U ZEMLII @50 69.27
(PREMég RETROVIIA) R 69.78
69.?5‘“6\\) 69405
69.15 2
1.98 ]
L 74
69.81
o
69.41 LA ) %
W6 0@\0 097 Y
POLAZE SE U ZASTITNOJ BAZEN PETROVIJA

CIJEVI U ZEMUII @50 V =3.500 m? -
(PREMA CS JECT) Pvodnog lica = 1.220 m? 51

68.61

71.78

\

NAPO}
NATUJ

(POLAZE SE 1Z SPMO-a SMIESTENOG U BLIZINI TRAFOSTANI

SINGL

NI-KABEL BAZENA PETROVIJA

EMODNI Oé ICKI KABEL 12 NITI

TIC
19

71.53

6198

73.39

GRANICA CESTICE BAZENA

GRANICA CESTICE PRILAZNOG PUTA
OGRADA BAZENA, L =293 m

DOVODNI CJEVOVOD & 600 mm

0S KRUNE NASIPA, SIRINA =2,5m
LINIJA KOTE GORNJE VODE +74,0 m n.m.

LINIJA SIDRENJA HIDROIZOLACIJSKE EPDM MEMBRANE
KRUNA NASIPA, KOTA +74,8 m n.m.

NASIP BAZENA
DNO BAZENA, KOTA ~ 68,7 m n.m.

TRAKE OD GABIONSKIH MADRACA, SIRINA TRAKE 2,0 m

GABIONSKI ZIDOVI, GABIONI 2,0x 1,0x 1,0 m

I ‘ TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
‘ PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

BAZEN PETROVIJA

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

SITUACIJA

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0-24-0001

Redni broj mape:

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el.

9
Projektant: Oznaka mape:
Bl )bl S
5 S5
SINI3A BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik: Mjerilo:

1:500

Broj nacrta: | List:

1

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

O 1 Listova:




DOVOD 1Z >
CS PETROVIJA

BAZEN

x

0-10m PETROVIJA
ODVOD U DN 250 !
SUSTAV
NAVODNJAVANJA DN 250 DN 250
LEGENDA:
@X ELEKTROMOTORNI VENTIL
E ELEKTROMAGNETSKI
MJERAC PROTOKA
. MJERAC NIVOA
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A _NAPAJANJE IZ GLAVNO PRENAPONSKA
PRIKLJUCNO-MIERNOG ORMARA ISKLOPNO TIPKALO ZASTITA
B POLJE 1 3x400/230V, 50Hz
L1k » [ 1/22
c L2+ » | 2/22
L3+ » [3/22
D
1
E 1F8
B6A-1p
2 1492-SPM1B060
F
15/L1_PZ»—m
4
6 E--\ 158 15/12_PZ®
3 800FP-MT44
L5/L3_PZ»
H
2 |4 e
1Q4 -/ -/ HH a s
; NSX100B+TM32D 1 ol 1F17
25KkA, 22,4-32A | > | > | > |_J y%ﬁ% C40A-3p
/15.6 ) 2 4 § 1492:SPM3C400
/15,7 1 |3 |5
K
15/N_PZ-»—
» 1 PZ/1.16
L » |2 _PZ/1.16
> .
— N L 2 13
—» 13 PZ/116
——» N_PZ/116
M U> uU> | U> ];F217
I — “}';DS"S’
1F4 J'\A\_I 1\ PE
N 11,04KW, 16A
LIMITATOR
1X0QLL QL2 oL3 1X101 02
o
- » N/2.2
p PEH » PE/22
<]
@ 2
ey
ol
x
R 2 W0 w1
9 NAYY-J 5x25 mm2 NHXE30 3x1,5 mm2
8
>
S =
=
8
& O O O O O O O
T PE L1 L2 13 N NO COM
U = SPMO GLAVNO ISKLOPNO
PE TIPKALO
TEMELINI UZEMUIIVAC
v
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
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MIERENJE NAPONA KONTROLNIK NAPON
FAZA L1 FAZA 12 FAZA L3 NAPONA PRISUTAN
3x400/230V, 50Hz
1.19/L1» » [1/32
119/ L2-» » [2/32
1.19/ L3 » [ 3/32
1 1 1
;% 2F3 ;% 2F4 ;% 2F5
2 BeA-1p 2 BeA-1p 2 B6A-1p 2KA10
1492-SPM1B060 1492-SPM1B060 1492-SPM1B060 70.41.8.400.2030
oLt
oL2
oL3
1] 12 14(L
254 ON
1941-E£12-8332
O (0] @]
7 5 3
10234
1 4 10 1.L1-N
Q ] O 0. 14
2. 1112
3. 1213 2KA11
4.13-L1 .
“ /211 |11
2P4
erios (V
0-500V
X2
AL
2KA11 (A2 2H12
700-HC24A2-3-4L B800FP-P3PN7G
1.19/ N ® » N /3.2
1.19/ PE» » PE/3.2
14— ~11/2.12
24—_~21/15.9
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1- 2-
ODVOD U SUSTAV NAVODNJAVANIA ODVOD U SUSTAV NAVODNJAVANIA
3x400/230V, 50Hz
2.19/L1% » [1/42
2.19/ 2% » | 2/42
2.19/ L3> » [ 3/4.2
3Q4 3Q10
140M-C2E-B25 140M-C2E-B25
1,6-2,5A 1,6-2,5A
/15.11 /15.12
1X193 04 05 1X196 07 08
2.19/ N » N /4.2
2.19/ PE» ? ? » PE/4.2
2W1 / Cat 6. S/FTP 2W2 / Cat 6. S/FTP
» ETHERNET » ETHERNET
1W2 / FG7OR 4x2,5 NA ETHERNET 1W3 / FG7OR 4x2,5 NA ETHERNET
e S SWITCH (13U9) e SWITCH (13U9)
U POLIU 2 (NUS) U POLIU 2 (NUS)
LIST 13.2 LIST 13.2
UPRAVLIACKA UPRAVLIACKA
JEDINICA JEDINICA
(AUMATIC) (AUMATIC)
ELEKTROMOTORNI P = 0,12kW ELEKTROMOTORNI P = 0,12kW
POGON In=0,7A POGON In=0,7A
(AUMA-NORM) Imax = 1,0A (AUMA-NORM) Imax = 1,0A
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MJERAC PROTOKA -
ODVOD U SUSTAV NAVODNJAVANIA
3x400/230V, 50Hz
3.19/L1» » [1/52
3.19/ .29 » | 2/52
3.19/ L3 » [ 3/5.2
< 24VDC+ /5.2
< (0VDC/52
SAS
4F6 >
B6A-2p
1492-SPM2B060
1X2 2
3.19/ N> » N /5.2
N
3.19/ PE» » PE/5.2
1w4
FG70R 3x1,5 mm2
POKAZNO-NAPOINA NA ETHERNET
JEDINICA MIERACA 2W3 / Cat. 6 S/FTP SWITCH (13U9)
PROTOKA 1O 20y ETHERNET O— U POLIU 2 (NUS)
LIST 13.2
41 %2 PE 5 7 8 4 37 36
(@) [e) (i o (] j) (6N e}
B P - P -
N el e ~—
1W4.1 1W4.2
ORIG. KABEL 2x0,75 mm2 r ORIG. KABEL 4x0,38 mm2
“ l\—___S— —_— _—________—__S
MJIERAC PROTOKA
(e} 0] @] (] [e]
PROMAG 400 4 4 P 5 7 4 37
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HIDROSTATSKI MIERAC KONDUKTIVNA SONDA
NIVOA BAZENA U ZASUNSKOJ KOMORI
3x400/230V, 50Hz
4.19/L1» » [1/62
4.19/ .2 » | 2/62
4.19/ L3 » [ 3/6.2
1X2
24V DC (IZ POLJA 2 - NUS) +
4.18/24VDC+ = < 2X21 /13.16
4.18/0VDC = <€ 2X2 2 /13.16
5Fz7_11
——————» 5F27 12
s)3 2 /198 sF12 2 [
B6A-2p : B1A-2p
1492-SPM2B060 1492-SPM2B010
5Fz7
PZV 301
5B6
RIA 45 o1 02
ON/- O ]
015 (+) 016 () 14
OL/+ 5KA14
/514 |1
OPE
11 12 13 14 15 16 17 18
B e ] ®
5KA14 (A2 5H15
700-HC24724-3-4 B800FP-P4PN3R
1X203 J:4 1X29 5 06 7 lB
419/ N-» » N /6.2
4.19 / PE» — j » PE/6.2
[ >
14— ~11/5.15
24— ~21/15.13
1W5 1W6
LiYCY (TP) 2x2x0,75 mm?2 FG7OR 5x1,5 mm2
KONDUKTIVNA
SONDA O O (@] O O
T 77 Liquipoint T 1 4 5 2 PE
+4 - 4 ﬁ FTW 31-A1A2CA4A
O O
g
MJERAC NIVOA
0-10 m
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TROFAZNA UTICNICA - TROFAZNA UTICNICA - JEDNOFAZNE UTICNICE -
GORNII NIVO DONJI NIVO GORNII NIVO
3x400/230V, 50Hz
5.19/L1» » | 1/9.2 » |1 RCD/7.2
519/ L2 » | 2/9.2 » |2 RCD/7.2
519/ L3 » 13/9.2 » |3_RCD/72
1 3 5 1 3 5 1
6Q4 6F8 6F12 6F16
;9\;9\29\ C16A-3p y%% C16A-3p ;9\ C16A-1p
40A/4P/30mA 1492-SPM3C160 1492-SPM3C160 2 1492-SPMIC160
1492-RCDAA40 2 4 6 2 4 6

1X109 010 011 1X1012 013 014 1X1015
519/ N»——@—» N /9.2 » N_RCD/7.2
5.19 / PE» » PE/7.2
w7 w8 w9
NYM-J 5x2,5 mm?2 NYM-J 5x2,5 mm?2 NYM-J 3x2,5 mm?2
O O O o O O O O O O O O O
PE 1 L 13 N PE 11 L2 13 N PE L N
TROFAZNA UTICNICA - TROFAZNA UTICNICA - JEDNOFAZNE UTIENICE -
GORNJI NIVO DONJI NIVO GORNJI NIVO
Gradevina / dit devine: I titor: Projektant: " . Razi de: Nacrt: Mjerilo: List:
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JEDNOFAZNE UTICNICE - RASVIETA - RASVIETA - VANISKA RASVIETA
DONJI NIVO GORNJI NIVO DONJI NIVO SA SENZOROM POKRETA
3x400/230V, 50Hz
6.18/L1_RCD» » |1 RCD/82
6.18/L2_RCD» » |2 RCD/82
6.18/L3_RCD» » | 3_RCD/8.2
' 7Fa ' 7r8 ) ' 7F16
;9\ C16A-1p 2?\ B10A-1p 2% B10A-1p 59\ B10A-1p
2 1492-SPM1C160 2 1492-SPM1B100 1492-SPM1B100 2 1492-SPM1B100
1X1916 1X1917 1X1¢18 1X1919
6.18/ N_RCD» » N_RCD/8.2
6.18 / PE-» » PE/8.2
1W10 w11 w12 w13
NYM-J 3x2,5 mm2 NYM-J 3x1,5 mm? NYM-J 3x1,5 mm? NYM-J 3x1,5 mm2
o O © o O © o O O o O ©
PE L N PE L N PE L N PE L N
JEDNOFAZNE UTICNICE - RASVJETA - RASVIETA - VANJSKA RASVIETA
DONJI NIVO GORNJI NIVO DONJI NIVO SA SENZOROM POKRETA
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. Bl d b Seuom SINISA BIELOBAS TELECONTROL
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REZERVA REZERVA
3x400/230V, 50Hz
7.18/L1_RCD» - L1_RCD
7.18/L.2_RCD» - L2_RCD
7.18/L3_RCD» - L3_RCD
1 3 |5 1
8F4 8F8
C16A-3p C16A-1p
2 4 6 1492-5PM3C160 2 1492-SPMIC160
1X1020 021 022 1X1023
7.18/ N_RCD» - N_RCD
7.18 / PE» » PE/9.2
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PROTIVPANIENA RASVIETA - PROTIVPANICNA RASVIETA - NAPAJANJE
GORNII NIVO DONJI NIVO POLIA 2 (NUS)
3x400/230V, 50Hz
6.5/L1» > L1/102
6.5/ 2% » 2/102
6.5/ L3 % » [3/102
1 1 1
9F4 9F8 9F12
;9\ B10A-1p ;9\ B10A-1p 29\ B16A-1p
2 1492-SPM1B100 2 1492-SPM1B100 2 1492-SPM1B160
1X1 924 1X1¢25 1X1926
6.2/ N> » N/10.2
8.18 / PE» » PE/10.2
w14 wi1s W16
NYM-] 3x1,5 mm2 NYM-] 3x1,5 mm2 NYM-] 3x2,5 mm2
o O O O o O
PE L N PE L N
» | /112
PROTIVPANICNA RASVIJETA - PROTIVPANICNA RASVIETA - >N /112
GORNIJI NIVO DONII NIVO > PE /112
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: - Razina razrade: Nacrt: Mierilo: List:
; Blddte Suvim s BELORN
ISTRSKa 2P . TZVEDBENT PROJEKT S R Bt S o
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UTICNICA 230V + GRIJAC VENTILATOR
RASVIETA U POLIU 1 POLIA 1 POLIA 1 REZERVA REZERVA
3x400/230V, 50Hz
9.19/ L1 - L1
9.19/ L2-» - 12
9.19/L3» - L3
1 3 1 1 1 3 |5 1
"EE‘ 10F7 10F9 10F13 10F17
10Q4 B6A-1p C2A-1p C16A-3p B10A-1p
1492-RCDA2A25 IlIE 2 1492-SPM1B060 2 1492-SPM1C020 2 4 6 1492-SPM3C160 2 1492-SPM1B100
25A/2p/30mA =2 pt
2 |4
1
2,
10F3
C16A-1p
1492-SPM1C160 1
2
10S6 1057 10S9
TERMOSTAT HIGROSTAT TERMOSTAT
TRT-10A230V-NC IGR35F TRT-10A230V-NO
10x4
L N
— —
3 A
X 10E9 -
FPF13KU230BE-110
20W, 230V AC, 110m3
10R7 1X1027 028 029 1X1030
HTMS150X
9.19/ N-» ® -1 N
9.19/ PE» - PE
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: A Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
, Bl J Ao Suvr e
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UTICNICA 230V + GRIJAC VENTILATOR UTICNICA 230V UPST
RASVIETA U POLIU 2 POLJA 2 POLJA 2 U POLIU 2 ISPRAVLIAC
11G16D

POLJE 2 (NUS)

230VAC/24VDC, 10A
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10

230V, 50Hz
OL +O——» 24VDC+/ 12.2
ON O—1——» QVDC/ 122
OPE
+ -
1104 11Q13 ? 9
Q 1492-RCD2A16
1492-RCDA2A25 16A/2p/30mA
25A/2p/30mA |1 3 1 1
11F8 11F10
y\ B6A-1p y\ C2A-1p
2 1492-SPM1B060 2 1492-SPM1C020
1 1
A 2\,
11F4 1 11F13
C16A-1 C10A-1
1492-SPM161p60 11X5 1492-SPM161p00
2
o O
L | | 11S7 11S8 11S10 + -
TERMOSTAT HIGROSTAT TERMOSTAT N
TRT-10A230V-NC IGR35F TRT-10A230V-NO ,— 24V, 7.2Ah
J .
[N
11E10 A e 11G16L
FPF13KU230BE-110 11X13
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2Ah
11R8 20W, 230V AC, 110m3 230V, 167, 2p+E VRLA/24DC/
HTMS150X
® - N
» PE/122
2X1 91 2 3
1W16
NYM-J 3x2,5mm?
9.18/ | Pp»—m
9.18/ N»
9.18/ PE»
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x GPRS / LTE MODEM GPRS / LTE MODEM
PROGRAMABILNI LOGICKI KONTROLER OPERATORSKI PANEL KOMUNIKACLJA SA KOMANDNIM CENTROM KOMUNIKACLJA SA KOMANDNIM CENTROM
ISTARSKOG VODOVODA BUZET ISTARSKE ZUPANIJE
POLJE 2 (NUS)
11.18/ 24VDC+» » 24VDC+/13.2
11.18/ OVDC» » 0VDC/13.2
/15.4
1|3 /16.2 1|3 13 1|3
12F3 nes 12F8 12F12 12F16
C4A-2p 12A6 /18.6 C4A-2p C4A-2p C4A-2p
2 4 1492-5PM2C040 /19 6 2 4 1492-5PM2C040 2 4 1492-SPM2C040 2 4 1492-SPM2C040
MICROLOGIX 1400 /1% 12P10 12013 12017
1766-L32BXB PANELVIEW 800 RUT240 RUT240
2711R-T7T
A0 Al
1762
OovDe 1F4
5 ODC + b ODC + b ODC + b
O 24VDC+ 2 ~ 0 = = =
- oDnc- i oDnc- i oDpc- i
OPE T 2 2 |anaocN & & &
o ? (I) ULAZI o ? b
—— » ETHERNET / 13.2
—» ETHERNET / 13.2
ETHERNET /13.2
—» ETHERNET / 13.2
11.18 / PE»> -| PE
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
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PETROVIA - 1. FAZA / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka,
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TOO-24-0001 (9 28-23/1-2-1ZP | osujak 2025. 04 19
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OPTICKI MODEM / NAPAJANJE TEHNOLOSKE
ETHERNET SWITCH OPREME (24V DC) - POLJE 1
POLJE 2 (NUS)
12.18/ 24VDC+» » 24VDC+ /142
12.18/ QVDC» » 0VDC/ 14.2
1 3
13F9
B2A-2p
2 4 1492-SPM2B020
o O
VIi+ Vi- 13U9
12.6/ ETHERNET ANTAIRA
> SA PLC-a (LIST 12.6) O ETHERNET LNX-1202G-SFP
12:11/ ETHERNET SA PANELA (LIST 12.11
» ( A1) O ETHERNET J13E13
12.14/ ETHERNET A GPRSA IV (LIST 12,14 OPTICKI RAZDJELNIK
» - ( 1) O ETHERNET
1218/ ETHERNET SA GPRS-A IZ (LIST 12.18
> ( -18) O ETHERNET
[e;
O ETHERNET
[e;
O ETHERNET
(] (o]
O ETHERNET
—O ETHERNET
—O ETHERNET
—O ETHERNET
2X201 Q2
E E
E = E =
2 S g S
s E s g
El El w17
Qo Qo NYM-O 2x1,5mn?
o 2W1/Cat6. S/FTP B olF
> >
SA UPRAVLIACKE JEDINICE EMV-a 1 (LIST 3.6) 2 2
o 2W2/Cat 6. S/FTP
" SA UPRAVLIACKE JEDINICE EMV-a 2 (LIST 3.12) \ A |
2X21 2X22
o 2W3/ Cat 6. S/FTP = 518 518
" SA MIERACA PROTOKA (LIST 4.17) é 24V DC
% I % g U POLJE 1
g oo LIST 5.18
a O a O
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: Razina razrade: Nacrt: Mjerilo: List:
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NAPAJANJE
DIGITALNIH ULAZA
POLJE 2 (NUS)
13.18/ 24VDC+»
13.18/ OVDC»
1 3 1 3
;% 14F13 g%
C4A-2p
1492-SPM2C040 2 4 1492-SPM2C040 2 4
24VDC+/ 15.2
>
>
»
>
0VDC/ 152
Al
14KAG6 |A2
700-HC24724-3-4
2X203 4
14 - _~11/15.14
2W4
YSLCY 3x0,75 mm2
[¢] O
KRAINJI PREKIDAC -
ULAZ U BAZEN
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: Razina razrade: Nacrt: Mierilo: List:
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POLE1 -
DIGITALNI ULAZI

>

14 84 14 24 14 14 24
1Q4 1Q4 1Fz17 2KA11 3Q4 3Q10 5KA14
/1.4 11 /1.4 81 /1.16 |11 /2.11 |21 /3.4 |13 /3.10 |13 /5.14 |21
-
w
¥ g 3
S S >
& & &
Q
w w a [a]
5 g E IS z
s 5 B gl ¢
> S S 3 s = g
Q o= a w w 2 =
(<] O:n < = =4 3 Z
> >'< 4 4 =z a
o) oN = 3 S 5 o
oz Q< £< = = Q 3
<0 <a E S o o <
Z>5 Zg 5 s s N =
33 28 g z s s 2| 8
a7 3¢ & = 5 5 o] 3
2% =i $n 2 u ] o 5
23 g3 23 g o o =| 2
a =z o= (e o ' ' o =
25 25 S z 2 2 =] =
55 zs Z2 g z z el g
E: o2 g2 ES " “ . e
1XDU 91 2 3 4 5 6 7 +/P1
1wi8
YSLCY 10x0,75 mm?2
XDU 01 2 3 4 5 6 7 +/P1
SA OSIGURACA 14F13
14.18/ 24VDC+
>
>
14
14KA6
14.18/0VDC /146 (11 0VDC/ 16.2
> >
> >
12A6
/124 i 1 i U i i 1 i 1 J
AO---}----{ ----- }----{ ----- E----i ----- f----{ ----- f----{---
COM 0 INO IN1 IN2 IN3 oM 1 IN4 IN5 IN6 IN7
DIGITALNI ULAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB
POLJE 2 (NUS)
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15.19/0VDC
>
>
e i i U U U i U i U U i
n24 1 1
AO [ -f T { ----- } T { ----- f T T { ----- f T i ----- f T { ----- f T { ----- } T {- 7
oM 2 IN8 IN 10 IN 11 oM 3 IN 12 IN 13 IN 14 IN 15 IN 16 IN17 IN 18 IN 19
DIGITALNI ULAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB
POLJE 2 (NUS)
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el U i U i U U i U i U U
/12.4
M- === = e e ——— e I —mm e —-—— ----i---
DCO VAC ouTo DC1 VAC ouT 1 DC1 VDC2 ouT 2 ouT3 ouT 4 ouTs ouT6 ouT 7 oM 2
I 1 1 I 1 ]
DIGITALNI IZLAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB
POLJE 2 (NUS)
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12A6 i i
/12.4
A0 |- - e ——— --
DC3 VAC DC5 VAC OUT 10 ouT 11
I ]
DIGITALNI IZLAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB
POLJE 2 (NUS)
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJIAVANJA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednicka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta: | Listova:
PETROVDA - 1. FAZA / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka,
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TOO-24-0001 (9 28-23/1-2-1ZP | osujak 2025. 04 19
1 2 4 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
POLJE 1 -
ANALOGNI ULAZI
5Fz7_11 5Fz7_12
5.8 5.8
A A
2
=z
w
N
<
o
=)
w
o
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>
o
=
=z
1XAU @1 2
W19
LIYCY (TP) 4x2x0,75 mm?
XAU @1 2
gt U U i U i U
124 J 1
Al---f----{ ----- I----{ ----- E----{ ----- E----{---
IN O+ IN0- IN1+ IN1- IN 2+ IN2- IN3+ IN3-
L CHO I L cH 1 I L cH2 L cH3 I
ANALOGNI ULAZI Allen Bradley 1762-IF4
NIVO VODE
U BAZENU
POLJE 2 (NUS)
Gradevina / dio gradevine: Tnvestitor: Projektant: Razina razrade: Nacrt: Mierilo: List:
ISTARSKA ZUPANIJA Brldits S T IZVEDBENI PROJEKT TROPOLNA I STRUINA SHEMA TELECONTROL
52100 PULA, Flanatitka 29 Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el. **™ Jfiiame RAZVODNOG ORMARA BAZENA (+RO-B) RIJEKA 19
SUSTAV JAVNOG NAVODNJIAVANJA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednicka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta: | Listova:
PETROVIJA - 1. FAZA / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka,
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TOO-24-0001 (9 28-23/1-2-1ZP | osujak 2025. 04 19
1 2 4 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m.

POPIS KABELA

LEGENDA UREDAJA:

1WO0 / NAYY-J 5x25 (NAPOJNI KABEL 1Z
SPMO-a SMIESTENOG UZ TRAFOSTANICU)

[IEEI] ELEKTROMAGNETSKI MJERAC PROTOKA

1W2 / FG70R 4x2,5

2W1 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

ELEKTROMOTORNI VENTIL

1W3 / FG70R 4x2,5

2W2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4.1 / ORIG. KABEL

KONDUKTIVNA SONDA

1W4.2 / ORIG. KABEL

1W5 / LiYCY (TP) 2x2x0,75

HIDROSTATSKI MJERAC NIVOA

1W6 / FG70R 5x1,5

2W5 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS PETROVIJA)

2W6 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS JECI)

LEGENDA KABELA:

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKO]J
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

GRUPA KABELA POLOZENA U ZASTITNOJ
CIJEVI U ZEMLUII

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CIJEVI U ZEMLII

KABEL POLOZEN DIREKTNO U ZEMLII

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

‘.000000000000000000000‘\\
RREERRRRRKEEIELBLLLEI .
Investitor:
GRUPA KABELA N
7 POLIA 2 ISTARSKA ZUPANDIA
52100 PULA, Flanaticka 29
Gradevina / dio gradevine:
GRUPA KABELA SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
~ 1Z AKUMULACLJE 1Z PODJA 1 BAZEN PETROVIJA
! PETROVIJA -
} ) Razina razrade:
! DOVODNI m’m (JRUPA KABELA IZ POKAZNO NAPOINE DOVODNI m /
Puitgsiel L( JEDINICE MIERACA PROTOKA Patdbeutiel 1ZVEDBENI PROJEKT
‘U\JEVUVUIJ I vVUVvVUuU —~
! .
} © 600 mm UHM © 600 mm m Strukovna odrednica projekta:
|
i ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Nacrt:
NA SUSTAV ZA
" NAVODNJAVANJE ODVODNI IZ BAZENA | PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU
| PETROVIJA |
i Tm ”HWW‘ CéJEZ\ég\é]OmD i Glavni projektant: Zajednicka oznaka
| ODVODNI ‘ ‘ SE H 7o - ODVODNI | projekta:
CJEVOVOD S 1 — | —r— = 10 : ] CIEVOVOD
| ~— . - /i I
{ 600 mm UHH a W R S - 2600 mm | VPB-TOO-24-0001
i I Redni broj mape:
| |
1 Q 1 TEMELINTISPUST il MELINTTSPUST
L] @ 250 mm —~ 1l | @250 mm 9
[1Ws [1wa.1 1W2 1WS IZBAZENA Projektant: Oznaka mape:
2W?2 1W4.2 2W1 PETROVIJA !
= = | \B/VC LA S
1W6 SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik: Mjerilo:

1:50

Broj nacrta: |[List: 1

0 5 Listova: 5

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT NA KOTI 74,60 m n.m.

LEGENDA UREDAJA:

@ POKAZNO-NAPOINA JEDINICA
MJERACA PROTOKA

RAZVODNI ORMAR BAZENA

RO-B PETROVIJA

POPIS KABELA

1WO0 / NAYY-J 5x25 (NAPOJINI KABEL IZ
SPMO-a SMIESTENOG UZ TRAFOSTANICU)
1W2 / FG70R 4x2,5

2W1 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W3 / FG70R 4x2,5

2W2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4 / FG70R 3x1,5

2W3 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

1W4.1 / ORIG. KABEL

1W4.2 / ORIG. KABEL

1WS5 / LiYCY (TP) 2x2x0,75

1W6 / FG70R 5x1,5

2W5 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS PETROVIJA)

2W6 / SINGLEMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI
(PREMA CS JECI)

CQ\ POLIJE 2

LEGENDA KABELA:

—_—— “ 2w1
2W6 \ 2W2
~ \
; e .. POLIE 1
| 1W0 o\
| \‘ 1W2
- DOVODNI ‘ B W3 DOVODNI B
' CJEVOVOD < —— CJEVOVOD <
| @600 mm ‘ 1W5 @ 600 mm \
| 1W6
1 1wW4
| 1Z AKUM ———
‘ PETRQVIJA 2W3 1wd.1 T:‘ #T
{ TWa2
~ NASUSTAWZA L J ‘
- NAVODNJAVA ODVODNI IZ BAZENA |
| » CJEVOVOD PETROVIJA |
| i e o | |
| ODVODNI SE - ODVODNI |
1CJE\VIO\VIOD \/// V_’7J'\ T T [ ‘ [ ‘ [ N\ } faN |l =V/a\V/aYnY 1
; l = H‘LI i il ] COEYOVILT,
! @ 600 mm = @& 600 mm I
—
| —TEMELJINITSPUST I 1l i
2250 mm ‘ Il 3
IZ BAZENA
PETROVIJA |

GRUPA KABELA POLOZENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

GRUPA KABELA POLOZENA U ZASTITNOJ
CIJEVI U ZEMLII

KABEL POLOZEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZASTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOZEN U ZASTITNOJ CIJEVI U ZEMUII

KABEL POLOZEN DIREKTNO U ZEMLII

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Projektant:
Bl bl Siim
v

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.

E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el.

Oznaka mape:

28-23/1-2-1ZP

Mjesto i datum:

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Mjerilo:

1:50

Broj nacrta: |[List:

2

0 5 Listova: 5




TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m.

LEGENDA UREDAJA:

| ——
D
D

= T

2% IR 1X10 1X8

:z:z: RN

. 7%

1E15
|

! 1Z AKUMULACIJE
! PETROVIJA
|
|
| Bl
- DOVODNI mﬂ m 1E12.1 DOVODNI m /
-CJEVOVOD CJEVOVOD
i @ 600 mm U—H‘J m @ 600 mm Ll m
1 1E12.2
|
|
~ NASUSTAV ZA ‘
- NAVODNJAVANJE ODVODNI IZ BAZENA |
| CJEVOVOD PETROVIJA |
| @ 250 mm |
oo ] e eerm =it oDvooN
 CEVOVOD g 1  — o | = W CEVOyOD-
| 11— — | - |25 | CJEVOVOD-—,
i @ 600 mm =2 @ 600 mm H
r 11
| Il
| |
| TEMELJNI ISPUST [ MELJNI ISPUST

@ 250 mm

| @250 mm

1Z BAZENA i
PETROVIJA |
|
|

NADGRADNA SVIJETILIKA, IZVOR LED 7860Im, 58W,
4000K, IP66 - MONTAZA NA STROP

PROTIVPANICNA RASVIETA

JEDNOFAZNA UTICNICA

TROFAZNA UTICNICA

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVIETE

Zajednicka oznaka
projekta:

Glavni projektant:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Projektant:
Bl bl Siim
v

Oznaka mape:

28-23/1-2-1ZP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
Sinia Bjelobaba, mag.ing.el.

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik: Mjerilo:

1:50

Broj nacrta: |[List:

1

0 6 Listova: 5

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.




TLOCRT NA KOTI 74,60 m n.m.
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XX,
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A
POLJE 2

1Z AKUMULACIJE
PETROVIJA

POLJE 1

Y

|

|

" DOVODNI Wﬂ” , DOVODNI

-CJEVOVOD CJEVOVOD

| ~—

i @ 600 mm U_u” @ 600 mm

| J1s11

| T:‘
1E13 {

‘ NA SUSTAWZA é

i NAVODNJAVA ODVODNI

3 254 =0 1E14 CIEVOVOD

I @ 250

| ODVODNI W%WW

L iEvovan — [

| I vVOUvVUuU \\\\\ X

i @ 600 mm /Hm uHJ ‘mj ‘mr“ Lmj

! I

|

|

151 Da(

LEGENDA UREDAJA:

NADGRADNA SVIJETILIKA, IZVOR LED 7860Im, 58W,

_TEMELJNTISPUST

@ 250 mm

| v
4000K, IP66 - MONTAZA NA STROP
[ GLAVNO ISKLOPNO TIPKALO
PROTIVPANICNA RASVIETA
SVIETILIKA VANJSKE RASVIETE SA
~ ® SENZOROM POKRETA
D" JEDNOFAZNA UTICNICA
Du TROFAZNA UTICNICA
c[ JEDNOPOLNA SKLOPKA
I KRAINJI PREKIDAC
TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR
Investitor:
ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29
Gradevina / dio gradevine:
SUSTAV JAVNOG NAVODNIJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA
Razina razrade:
1Z BAZENA i IZVEDBENI PROJEKT
PETROVIJA |
3 Strukovna odrednica projekta:
ODVODNI i
CJEVOVOD-, ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
@ 600 mm H
I Nacrt:
i
} { I DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVIETE
IZBAZENA | Glavni projektant: Zajednicka oznaka
PETROVIJA | projekta:
|
|
VPB-TOO-24-0001
Redni broj mape:
9
Projektant: Oznaka mape:
Bl bl Siim
<
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE N .
Sinida Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, ozujak 2025.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |[List: 5
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 06 2




TLOCRT TEMELJA

NA PRSTEN OKO BAZENA
PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA RASTAVNU SPOJNICU

NA PRSTEN OKO BAZENA

PLOSNATI VODIC 30x3,5

LEGENDA:

&

PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

SPOJ NA METALNU MASU

SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA SIP (@8)

NA KROV OBJEKTA

PLOSNATI VODIC 30x3,5 \o_

NA RAZVODNI ORMAR

. /' PLOSNATI VODIC 30x3,5

UZ DOVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIC 30x3,5 \

UZ ODVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIC 30x3,5 \

NA SIP OBJEKTA

PLOSNATI VODIC 30x3,5
NA RASTAVNU SPOJNICU

PLOSNATI VODIC 30x3,5 \o_ é

NA KROV OBJEKTA

/ PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO BAZENA
PLOSNATI VODIC 30x3,5

NA PRSTEN OKO BAZENA

PLOSNATI VODIC 30x3,5

_o/ PLOSNATI VODIC 30x3,5

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:
INSTALACIJA ZASTITA OD MUNJE, UZEMLIENJE I
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TOO-24-0001
Redni broj mape:
9
Projektant: Oznaka mape:
Bl bl Siim
v
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE . .
Sinida Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, ozujak 2025.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |[List: 1
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 0 7 5




TLOCRT KROVA

NA RASTAVNU SPOJNICU

LEGENDA:

OKRUGLI VODIC @8

e SPOJ OKRUGLOG VODICA NA OKRUGLI VODIC

NA TEMELINI UZEMLIIVAC

OKRUGLI VODIC @8 \o_

NA RASTAVNU SPOINICU /o_

NA TEMELINI UZEMLIIVAC

_o/ PLOSNATI VODIC 30x3,5

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

: PLOSNATI VODIC 30x3,5

OKRUGLI VODIC @8

Nacrt:
INSTALACIJA ZASTITA OD MUNJE, UZEMLIENJE I
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TOO-24-0001
Redni broj mape:
9
Projektant: Oznaka mape:
Bl bl Siim
<
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE . .
Sinida Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, ozujak 2025.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |[List: 5
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 0 7 5




PRESJEK

RASTAVNA

SPOJNICA \

L

RIS
XL KRN

RRSEEEL 0202020202050
RREHK TSN

LEGENDA:

_— PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)

OKRUGLI VODIC @8

é_ SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIC 30x3,5 (INOX)
® SPOJ OKRUGLOG VODICA

NA OKRUGLI VODIC

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

X0
& SOKKKKKKER
LRRRLRLRRRRRLRRLRLRLRKS

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.
E2302 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Nacrt:
INSTALACIJA ZASTITA OD MUNJE, UZEMLIENJE I
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TOO-24-0001
Redni broj mape:
9
Projektant: Oznaka mape:
Bl bl Siim
v

28-23/1-2-1ZP

Mjesto i datum:

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Mjerilo:

1:50

Broj nacrta: |[List:

3

0 7 Listova: 5




TLOCRT NA KOTI 69,00 m n.m.

QHKIKL

09020909 % %%

&
&
K8
S

696%6%6%%%

0%

0%

K|
l NA STEPENICE OBJEKTA
| PLOSNATI VODIC 30x3,5
|
! 1Z AKUMULACIJE l
. PETROVIA |
| |
" DOVODNI Wﬂﬂ I DOVODNI /
e IEvOVOD — CIEVOVMOP —
| I VOUVUY \\\\\‘l I vVUVvVUuU \\\\\
i @ 600 mm U—H‘J m @ 600 mm m
!
| |
'NA VRATA OBJEKTA l
PLOSNATI VODIC 30x3,5 b_é
‘ NA SUSTAV ZA l ‘
" NAVODNJAVANJE | ODVODNI IZ BAZENA |
i I CJEVOVOD PETROVIJA i
| . 250 ‘
e T ottt coren
“CJEVOVOD — M [ il T == CIEVOVOD- |
| \\\l 4 l ‘ml ‘ml ‘ml%_“ I vVUvVUoU i
i @ 600 mm : @ 600 mm H
r 11
| Il
| - |
| TEMELJNI ISPUST _— T MELJNI ISPUST
@ 250 mm ~~ I | @250 mm
1Z BAZENA

T
2

\ SA TEMELINOG UZEMUIVACA

PLOSNATI VODIC 30x3,5

|
PETROVIJA |
I
I

> O @ 0 @

LEGENDA:

SABIRNICA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA
(s1p), voDIC @8

-_ VvODIC ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?

SPOJ VODICA ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm?
NA SIP (28)

SPOJ VODICA ZA UZEMLIENJE P/FJ-Y 16mm? NA
vODIC ZA UZEMUIENJE P/FI-Y 16mm?

SPOJ NA METALNU MASU
SPOJ PLOSNATOG VODICA 30x3,5 (INOX) NA SIP (@8)

KRATKOSPOIJNIK

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

INSTALACIJA ZASTITA OD MUNJE, UZEMLIENJE I
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Zajednicka oznaka
projekta:

Glavni projektant:

VPB-TO0O-24-0001

Redni broj mape:

Projektant: Oznaka mape:

\B/-VCJA\S

oy

28-23/1-2-1ZP

SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.
E2302 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

Mjesto i datum:

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik: Mjerilo:

1:50

Broj nacrta: |[List:

4

0 7 Listova:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

5
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| TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
| PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanati¢ka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:
INSTALACIJA ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE I
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TO0-24-0001
Redni broj mape:
9
Projektant: Oznaka mape:
\8/“—‘4 J!'L'* Sw'r‘-x.
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ng.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE N -
Sini$a Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, ozujak 2025.
Suradnik: Mjerilo:
1:50
Broj nacrta: |List: 5
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 0 7
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NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 400 mm.

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA BAZENA (+RO-B)

Glavni projektant: Zajednicka oznaka

projekta:

VPB-TO0O-24-0001

Mapa:
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Projektant: Oznaka mape:
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SINISA BJELOBABA
mag.ing.el.
E2302 OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el.

28-23/1-2-1ZP

Mjesto i datum:

Rijeka, ozujak 2025.

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Mjerilo:

1:10

Broj nacrta: |[List:

1

0 8 Listova: 5




POLIE 1

POGLED NA VRATA ORMARA

POLJE 2 (NUS)
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NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 400 mm.

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA
PROJEKTIRANJE | NADZOR

Investitor:

ISTARSKA ZUPANIJA
52100 PULA, Flanaticka 29

Gradevina / dio gradevine:

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
BAZEN PETROVIJA

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Nacrt:

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA BAZENA (+RO-B)
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Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
VPB-TOO-24-0001
Mapa:
9
Projektant: Oznaka mape:
Bl )L S
<
SINISA BJELOBABA 28-23/1-2-1ZP
mag.ing.el. Mjesto i datum:
E2302 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE . .
Sinida Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, ozujak 2025.
Suradnik: Mjerilo:
1:10
Broj nacrta: |[List: 5
Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. 08 2
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14.12.2025.
BAZEN PETROVIJA
OV1] 12:45:32
a00v| [N | [ep-15| [ep-pz| [——| [ pv
DOVOD 1z
CS PETROVIJA
BAZEN
PETROVIJA
+ 215,33 I/s
254765 m?
ODVOD U
SUSTAV
NAVODNJAVANIJA

Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: BvﬁJ (< Razina razrade: Nacrt: TELEcoNTRoL Mjerilo: List:

ISTARSKA ZUPANDIA VT e IZVEDBENI PROJEKT PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU RIJEKA

52100 PULA, Flanaticka 29 Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el. 1
SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednitka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta:| Listova:
PETROVLJA - 1. FAZA / _ , ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 09
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0O-24-0001 9 28-23/1-2-1ZP |ozujak 2025. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
v
GRAFICKI SIMBOLI I OZNAKE:
| ]
GP-IS GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - ISKLIUCEN
ELEKTROMOTORNI - OTVOREN: OBA TROKUTA BOJE MEDIJA
VENTIL - ZATVOREN: OBA TROKUTA BIJELE BOJE
x & - MOMENT OTVARANJA: GORNJI TROKUT BLINKA CRVENO
GP-PZ -
GLAVNI PREKIDAC NA DOVODU NAPAJANJA - PRORADA ZASTITE - MOMENT ZATVARANJA: DONJI TROKUT BLINKA CRVENO
- GRESKA: OBA TROKUTA I KVADRAT BLINKAJU CRVENO
400 vV NESTANAK NAPONA
PRENAPONSKA ZASTITA NAPAJANJA - ISPRAVNA 5
MJERAC PROTOKA - GRESKA: TROKUT BLINKA CRVENO
PRODOR VODE U ZASUNSKU KOMORU
GRESKA MOTORNE ZASTITNE SKLOPKE
|E RUCNO / AUTOMATSKI NACIN RADA L MIERAC NIVOA
OBJEKT OTVOREN
58m NIVO VODE U BAZENU
15,33 I/s MJERENJE TRENUTNOG PROTOKA
254765 m? MJERENJE ZBIRNOG PROTOKA
95% POSTOTAK OTVORENOSTI ELEKTROMOTORNOG VENTILA
Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: Bl < SINISA BJELOBABA Razina razrade: Nacrt: TELECQNTRQL Mjerilo: List:
. L) S Sesm magng.el.
ISTARSKA ZUPANIJA v |IZVEDBENI PROJEKT PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU .I RIJEKA
52100 PULA, Flanaticka 29 Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el. 2
SUSTAV JAVNOG NAVODNIAVANIA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajednitka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta:| Listova:
PETROVLJA - 1. FAZA / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 09
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TOO-24-0001 9 28-23/1-2-1ZP |ozujak 2025. 2
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KOMANDNI CENTAR KOMANDNI CENTAR
ZASUNSKO OKNO REDUKCLISKOG VENTILA (ZORV) ISTARSKI VODOVOD BUZET ISTARSKA ZUPANIJA
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA) (POSTOJECI) (PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

] b ] 0

I I I I

! PC ! ! PC !

I I I I

1 1 1 1

) PRINTER EI ) ) PRINTER EI )

| — = SCADA | I — = SCADA |

l = \ : = I

1 1 1 1

I I I I

I I I I

1 1 1 1

1 1 1 1

OKNO REDUKCIISKOG VENTILA (RV) : GPRS b : : GPRS b :
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA) : /LTE : : / LTE :

1 1 1 1

: DSL : : DSL :

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
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CS PETROVIJA RS/ Lre Vey | \TE vezh

(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

BAZEN PETROVIJA
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

CS JECI
(PREDMET 2. FAZE PROJEKTA)

LEGENDA KABELA:

Cat 6. S/FTP

PATCH KABEL

MONOMODNI OPTICKI KABEL 12 NITI

BAZNA STANICA
MOBILNOG OPERATERA

GPRS

LEGENDA UREDAJA:

OPTICKI RAZDJELNIK

ETHERNET SWITCH

GPRS / LTE MODEM

PROGRAMABILNI LOGICKI KONTROLER (PLC)

OPTICKI MODEM / ETHERNET SWITCH

Gradevina / dio gradevine: Investitor: Projektant: 3l < cusasmosisa | RAzina razrade: Nacrt: TELECONTROL Mjerilo: List:
ISTARSKA ZUPANIA SRR IZVEDBENI PROJEKT BLOK SHEMA KOMUNIKACIJE NUS-a RIJEKA
52100 PULA, Flanati¢ka 29 Sini$a Bjelobaba, mag.ing.el. 1
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA Glavni projektant: Suradnik: Strukovna odrednica projekta: Zajedni¢ka oznaka projekta: Redni broj mape: Oznaka mape: Mjesto i datum: Broj nacrta:| Listova:
PETROVLIA - 1. FAZA/ ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Rijeka, 10
BAZEN PETROVIJA Marko Bjelobaba, mag.ing.el. VPB-TO0-24-0001 9 28-23/1-2-1ZP |ozujak 2025. 1
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