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2.1 OPĆENITO 
 

Uvodne napomene i zajednički tehnički opis sastavni su dijelovi tekstualnog dijela u 
glavnom projektu - Mapa 1 - Opći dio Sustav javnog navodnjavanja Petrovija - 1.faza. 

Predmet ove mape izvedbenog projekta Sustav javnog navodnjavanja Petrovija – 
1. faza je Priključak na magistralni vodoopskrbni cjevovod Mukle - Gabrijeli - 
elektrotehnički projekt. 
 

Ovim izvedbenim elektrotehničkim projektom je riješen elektroenergetski priključak, 
elektroinstalacija tehnologije, lokalna automatika, elektroinstalacija snage i rasvjete, 
uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, te nadzorno upravljački sustav za 
zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno redukcijskog ventila (RV). 
 
 

2.2 TEHNOLOŠKI OPIS 
 

2.2.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 
 

Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) služi za spoj novog dovodnog cjevovoda 
akumulacije Petrovija s vodoopskrbnim sustavom. Novi dovodni cjevovod akumulacije 
Petrovija spojiti će se na postojeći magistralni cjevovod Mukle-Gabrijeli (Gradolski cjevovod) u 
vlasništvu Istarskog vodovoda Buzet. 

U zasunskom oknu redukcijskog ventila (ZORV) predviđen je elektromotorni ventil 
opremljen elektromotornim pogonom Auma-Norm i upravljačkom jedinicom Aumatic ili 
jednakovrijedno i elektromagnetski mjerač protoka. 

Predviđena je i signalizacija eventualnog prodora vode u zasunsko okno redukcijskog 
ventila (ZORV) posredstvom odgovarajuće konduktivne sonde. 
 
 

2.2.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 
 

Okno redukcijskog ventila predviđeno je na dovodnom cjevovodu u blizini crpne 
stanice Petrovija. U oknu redukcijskog ventila (RV) predviđen je elektromotorni ventil 
opremljen elektromotornim pogonom Auma-Norm i upravljačkom jedinicom Aumatic ili 
jednakovrijedno i elektromagnetski mjerač protoka. 

Predviđena je i signalizacija eventualnog prodora vode u okno redukcijskog ventila 
(RV) posredstvom odgovarajuće konduktivne sonde. 
 
 

2.3 ELEKTROENERGETIKA I AUTOMATIKA 
 

2.3.1 Napajanje zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) 
 

Napajanje razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) izvesti će 
se u skladu sa: 
 

1. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka građevine na niskonaponsku 
distribucijsku elektroenergetsku mrežu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.o., 
Elektroistra Pula, broj 401107-200483-0018, siječanj 2021. 

 
2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.o., Elektroistra Pula, 

broj: 401107-200483-0022, datum 26.04.2021. (vidi prilog) 
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Napajanje razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) će se 
izvesti iz buduće glavne NN mreže koja se napaja iz postojeće trafostanice 10(20)/0,4kV 
Markocija. Uz zaštitnu nišu razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) 
biti će postavljen priključno mjerni ormar (KPMO) u vlasništvu HEP-ODS-a. Napojni vod iz 
buduće NN mreže do KPMO-a je obrađen u EOTRP-u, te će biti u vlasništvu HEP-ODS-a. 
Napojni vod od KPMO-a do razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila 
(+RO-ZORV) obrađen je u ovom projektu, te će biti u vlasništvu Investitora. 

U KPMO-u su smješteni glavni osigurači i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre. 
KPMO je smješten uz zaštitnu nišu razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila 
(ZORV), tako da bude dostupan djelatnicima Elektroistre. Iz KPMO-a do razvodnog ormara 
+RO-ZORV polaže se napojni vod tipa NYY-J 5x10 mm2, što zadovoljava strujno opterećenje 
prikazano u tablici. 
 
 

 Naziv trošila  
Pinst 

(kW) 
U  
(V) 

I max  

(A) Napomena 

1. EMV 0,37 3x400 1,7  
2. Mjerna oprema 1,00 1x230 4,35  
3. Rasvjeta 1,00 1x230 4,35  
4. Jednofazne utičnice 1,00 1x230 4,35  
5. Trofazne utičnice 3,00 3x400 4,56  
6. Ostalo 1,00 1x230 4,35  

 
  Ukupno za objekt: 
 

- instalirana snaga ....……….. Pinst  =   7,37 kW 
- faktor istovremenosti ………     i   =   0,59 
- maksimalna snaga .....……. Pmax =   4,37 kW 
- maksimalna struja ....…….... Imax  =   6,65 A 

 
U zasunskom oknu redukcijskog ventila (ZORV) je predviđen trofazni priključak, 

priključna snaga iznosi 11,04kW, te je u razvodnom ormaru +RO-ZORV predviđena ugradnja 
ograničavala strujnog opterećenja (3x16A). 
 

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda. 
 

Isklop napajanja električnom energijom u slučaju nužde vrši se pritiskom na tipkalo za 
nužni isklop koje će biti postavljeno na vratima razvodnog ormara +RO-ZORV. 
 
 

2.3.2 Napajanje okna redukcijskog ventila (RV) 
 

Napajanje razvodnog ormara okna redukcijskog ventila (RV) će se izvesti iz razvodnog 
ormara crpne stanice Petrovija +RO-CS (crpna stanica Petrovija nije predmet ove mape 
projekta). Napojni vod od razvodnog ormara crpne stanice Petrovija (+RO-CS) do razvodnog 
ormara okna redukcijskog ventila (+RO-RV) obrađen je u ovom projektu, te će biti u vlasništvu 
Investitora. 

Iz razvodnog ormara crpne stanice Petrovija (+RO-CS) do razvodnog ormara +RO-RV 
polaže se napojni vod tipa NYY-J 5x10 mm2, što zadovoljava strujno opterećenje prikazano u 
tablici. 
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 Naziv trošila  
Pinst 

(kW) 
U  
(V) 

I max  

(A) Napomena 

1. EMV 0,37 3x400 1,7  
2. Mjerna oprema 1,00 1x230 4,35  
3. Rasvjeta 1,00 1x230 4,35  
4. Jednofazne utičnice 1,00 1x230 4,35  
5. Trofazne utičnice 3,00 3x400 4,56  
6. Ostalo 1,00 1x230 4,35  

 
  Ukupno za objekt: 
 

- instalirana snaga ....……….. Pinst  =   7,37 kW 
- faktor istovremenosti ………     i   =   0,59 
- maksimalna snaga .....……. Pmax =   4,37 kW 
- maksimalna struja ....…….... Imax  =   6,65 A 

 
Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda. 

 
Isklop napajanja električnom energijom u slučaju nužde vrši se pritiskom na tipkalo za 

nužni isklop koje će biti postavljeno na vratima razvodnog ormara +RO-RV. 
 
 

2.3.3 Razvodni ormar 
 

2.3.3.1 Općenito 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Razvodni ormar je poliesterski ormar, stupanj mehaničke zaštite IP65, ugrađen u novu 
zaštitnu nišu koja je smještena u blizini samog okna. 

Tipsko poliestersko kućište razvodnog ormara dimenzija (v x š x d) 1500x1000x420mm 
uključuje dvokrilna vrata, metalnu montažnu ploču, T bravu, džep za dokumentaciju. Razvodni 
ormar se postavlja na betonsko postolje visine 400 mm (sa odvojivom prednjom pločom od 
inoxa) unutar zaštitne niše. 

Montažna ploča na sebi sadrži sve potrebne sklopne, zaštitne i vezne elemente, a 
vrata elemente upravljanja i signalizacije - sa odgovarajućim natpisnim pločicama. Svi kabeli 
se uvode kroz donju ploču razvodnog ormara. Za brtvljenje uvoda kabela kroz donju ploču 
razvodnog ormara koriste se odgovarajuće uvodnice. 

Kompletno ožičenje uređaja mora biti izvedeno tako da je omogućen prihvat na 
nadzorno upravljački sustav (NUS), sve prema popisu informacija koji je sastavni dio ove 
dokumentacije. 
 
 

2.3.3.2 Razvodni ormar zasunskog okna redukcijskog ventila (+RO-ZORV) 
 

U razvodni ormar +RO-ZORV treba ugraditi rasklopnu opremu, te osigurati napajanje, 
upravljanje i prihvat na NUS uređaja, u skladu s tropolnom shemom, prednjim izgledom i 
opisom: 
 

Broj Oznaka Materijal - funkcija 
1.  1F4 Ograničavalo strujnog opterećenja (OSO) 
2.  1Q4 Glavni prekidač na dovodu napajanja 
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3.  1F6 Automatski osigurač glavnog isklopnog tipkala 
4.  1S6 Glavno isklopno tipkalo 
5.  1F10 Rastavljač - osigurač -  prenaponska zaštita na dovodu napajanja 
6.  1Fz10 Prenaponska zaštita na dovodu napajanja 
7.  1F13 Automatski osigurač za kontrolu faze L1 
8.  1F14 Automatski osigurač za kontrolu faze L2 
9.  1F15 Automatski osigurač za kontrolu faze L3 
10.  1KA17 Kontrolnik napona 

11.  2Q4 Motorna zaštitna sklopka EMV-a - prema sustavu navodnjavanja 

12.  3F5 Automatski osigurač mjerača protoka - prema sustavu 
navodnjavanja 

13.  3B9 Pokazno - napojna jedinica mjerača protoka 
14.  4F4 Automatski osigurač konduktivne sonde u zasunskoj komori 
15.  4KA6 Pomoćni relej detekcije vode u zasunskoj komori 
16.  5Q4 Zaštitni uređaj diferencijalne struje opće potrošnje 
17.  5F10 Automatski osigurač trofazne utičnice u RO-ZORV 
18.  5X10 Trofazna utičnica u RO-ZORV 
19.  5F16 Automatski osigurač jednofazne utičnice u RO-ZORV 
20.  5X16 Jednofazna utičnica u RO-ZORV 
21.  6F4 Automatski osigurač rasvjeta 1 
22.  6F8 Automatski osigurač rasvjeta 2 
23.  6F12 Automatski osigurač rezerva 
24.  6F16 Automatski osigurač rezerva 
25.  7Q4 Zaštitni uređaj diferencijalne struje svjetiljke s utičnicom ormara 
26.  7F3 Automatski osigurač svjetiljke s utičnicom ormara 
27.  7X4 Svjetiljka s utičnicom ormara 
28.  7F7 Automatski osigurač grijača ormara 
29.  7S6 Termostat grijača ormara 
30.  7S7 Higrostat grijača ormara 
31.  7R7 Grijač ormara 
32.  7F9 Automatski osigurač ventilatora ormara 
33.  7S9 Termostat ventilatora ormara 
34.  7E9 Ventilator ormara 
35.  7F12 Automatski osigurač napajanja opreme NUS-a 
36.  7G14D UPS i ispravljač 230VAC/24VDC, 10A 
37.  7G14L Baterije za UPS ukupnog kapaciteta 24V, 7.2 Ah 
38.  8F3 Automatski osigurač napajanja PLC-a 
39.  8A5 PLC nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a)  
40.  8F8 Automatski osigurač napajanja operatorskog panela 
41.  8P10 Operatorski panel 
42.  8F12 Automatski osigurač napajanja GPRS / LTE modema (IVB) 
43.  8U13 GPRS / LTE modem (IVB) 
44.  8F16 Automatski osigurač napajanja GPRS / LTE modema (IŽ) 
45.  8U17 GPRS / LTE modem (IŽ) 
46.  9F9 Automatski osigurač napajanja Ethernet preklopnika 
47.  9U9 Ethernet preklopnik 
48.  10F3 Automatski osigurač krajnjih prekidača 1,2,3,4 
49.  10KA5 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 1 
50.  10KA8 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 2 
51.  10KA11 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 3 
52.  10KA14 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 4 
53.  10F17 Automatski osigurač napajanja digitalnih ulaza 
54.  X0 Stezaljke napajanja razvodnog ormara 
55.  X1 Stezaljke ormara (3x400/230VAC, 50Hz) 
56.  X2 Stezaljke ormara (24 VDC) 
57.  XDU Stezaljke digitalnih ulaza ormara 
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2.3.3.3 Razvodni ormar okna redukcijskog ventila (+RO-RV) 
 

U razvodni ormar +RO-RV treba ugraditi rasklopnu opremu, te osigurati napajanje, 
upravljanje i prihvat na NUS uređaja, u skladu s tropolnom shemom, prednjim izgledom i 
opisom: 
 

Broj Oznaka Materijal - funkcija 
1.  1Q4 Glavni prekidač na dovodu napajanja 

2.  1F6 Automatski osigurač glavnog isklopnog tipkala 
3.  1S6 Glavno isklopno tipkalo 
4.  1F10 Rastavljač - osigurač -  prenaponska zaštita na dovodu napajanja 
5.  1Fz10 Prenaponska zaštita na dovodu napajanja 
6.  1F13 Automatski osigurač za kontrolu faze L1 
7.  1F14 Automatski osigurač za kontrolu faze L2 
8.  1F15 Automatski osigurač za kontrolu faze L3 
9.  1KA17 Kontrolnik napona 

10.  2Q4 Motorna zaštitna sklopka EMV-a - prema akumulaciji Petrovija 
11.  3F5 Automatski osigurač mjerača protoka - prema akumulaciji Petrovija 
12.  3B9 Pokazno - napojna jedinica mjerača protoka 
13.  4F4 Automatski osigurač konduktivne sonde u oknu 
14.  4KA6 Pomoćni relej detekcije vode u oknu 
15.  5Q4 Zaštitni uređaj diferencijalne struje opće potrošnje 
16.  5F10 Automatski osigurač trofazne utičnice u RO-RV 
17.  5X10 Trofazna utičnica u RO-RV 
18.  5F16 Automatski osigurač jednofazne utičnice u RO-RV 
19.  5X16 Jednofazna utičnica u RO-RV 
20.  6F4 Automatski osigurač rasvjete 
21.  6F8 Automatski osigurač rezerva 
22.  6F12 Automatski osigurač rezerva 
23.  7Q4 Zaštitni uređaj diferencijalne struje svjetiljke s utičnicom ormara 
24.  7F3 Automatski osigurač svjetiljke s utičnicom ormara 
25.  7X4 Svjetiljka s utičnicom ormara 
26.  7F7 Automatski osigurač grijača ormara 
27.  7S6 Termostat grijača ormara 
28.  7S7 Higrostat grijača ormara 
29.  7R7 Grijač ormara 
30.  7F9 Automatski osigurač ventilatora ormara 
31.  7S9 Termostat ventilatora ormara 
32.  7E9 Ventilator ormara 
33.  7F12 Automatski osigurač napajanja opreme NUS-a 
34.  7G14D UPS i ispravljač 230VAC/24VDC, 10A 
35.  7G14L Baterije za UPS ukupnog kapaciteta 24V, 7.2 Ah 
36.  8F3 Automatski osigurač napajanja PLC-a 
37.  8A5 PLC nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a) 
38.  8F8 Automatski osigurač napajanja operatorskog panela 
39.  8P10 Operatorski panel 
40.  9F9 Automatski osigurač napajanja Ethernet preklopnika 
41.  9U9 Ethernet preklopnik 
42.  10F3 Automatski osigurač krajnjih prekidača 1,2 
43.  10KA5 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 1 
44.  10KA8 Pomoćni relej za signalizaciju otvorenosti 2 
45.  10F17 Automatski osigurač napajanja digitalnih ulaza 
46.  X0 Stezaljke napajanja razvodnog ormara 
47.  X1 Stezaljke ormara (3x400/230VAC, 50Hz) 
48.  X2 Stezaljke ormara (24 VDC) 
49.  XDU Stezaljke digitalnih ulaza ormara 
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2.3.4 Izvršna oprema 

 
Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 

redukcijskog ventila (RV) 
 

U oknu je predviđena ugradnja elektromotornog ventila. Elektromotorni pogon ventila 
predviđen je za napon 3x400V, 50Hz, tipa Auma-Norm u zaštiti IP68 i upravljačkom jedinicom 
Aumatic ili jednakovrijedno. Upravljačka jedinica sa preklopkom za odabir načina rada i 
tipkalima za ručno upravljanje se nalazi na samom elektromotornom pogonu. Sa PLC-om 
NUS-a ugrađenim u razvodnom ormaru upravljačka jedinica elektromotornog ventila 
komunicira posredstvom Ethernet IP komunikacije. 
 

Upravljanje elektromotornim pogonom ventila predviđeno je na sljedeće načine: 
 

1. Ručno, pomoću originalne upravljačke jedinice Aumatic smještene na samom 
elektromotornom pogonu - kompaktna izvedba. 

 
Ovaj način upravljanja koristi se kod redovnog ispitivanja ispravnosti rada ili kad je neki 

od preostalih načina rada neispravan. Ručno upravljanje ventilom se vrši postavljanjem 
preklopke za izbor načina rada (L-0-R) u položaj "Local" (ručno), te pritiskom na odgovarajuća 
tipkala za otvaranje, zaustavljanje ili zatvaranje ventila. Informacije o položaju ventila (otvoren 
- zatvoren) kao i pojavu neke greške moguće je pratiti na signalnim svjetiljkama na 
upravljačkoj jedinici Aumatic. Dodatno je % otvorenosti ventila moguće pratiti na mehaničkom 
pokazivaču na samom elektromotornom pogonu. 
 

2. Daljinski - ručno posredstvom tastature PC-a u komandnom centru Istarskog 
vodovoda Buzet 

 
Daljinski - ručno upravljanje posredstvom tastature PC-a u komandnom centru 

Istarskog vodovoda Buzet može vršiti dežurni dispečer na osnovu uvida u stanje sustava. Za 
ovaj način upravljanja ventilom preklopka za izbor načina rada (L-0-R) mora se postaviti u 
položaj "Remote" (daljinski). 
 

3. Daljinski - automatski posredstvom algoritama automatskog rada unešenih u 
perifernu stanicu NUS-a 

 
Za ovaj način upravljanja ventilom preklopka za izbor načina rada (L-0-R) mora se 

postaviti u položaj "Remote" (daljinski). Na osnovu unaprijed unešenih algoritama PLC NUS-a 
automatski upravlja ventilom. 
 

Sve informacije o stanju elektromotornog ventila prenose se na PLC NUS-a 
posredstvom Ethernet IP komunikacije. Informacije o stanju elektromotornog ventila (otvoren, 
zatvoren, greška...) moguće je pratiti na operacijskom panelu koji je postavljen na vratima 
razvodnog ormara. Također je sa operacijskog panela moguće upravljati elektromotornim 
ventilom. 
 

Sva stanja opreme i uređaja se dojavljuju i prezentiraju u komandnom centru Istarskog 
vodovoda Buzet. 

Sva stanja opreme i uređaja u budućnosti će se dojavljivati i prezentirati i u 
komandnom centru sustava navodnjavanja. 
 

Ručno upravljanje elektromotornim ventilom dopušteno je isključivo ovlaštenom osoblju 
Istarskog vodovoda Buzet, a daljinsko-ručno upravljanje elektromotornim ventilom moguće je 
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isključivo iz komandnog centra Istarskog vodovoda Buzet, dok će u budućem komandnom 
centru sustava navodnjavanja biti omogućen samo uvid u stanje elektromotornog ventila. 
 

Također, algoritam upravljanja posredstvom PLC-a (periferna stanica NUS-a) mora biti 
odobren od strane ovlaštene osobe Istarskog vodovoda Buzet. 
 
 

2.3.5 Mjerna i signalna oprema 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Kao što je naprijed navedeno u oknu je predviđena ugradnja sljedeće mjerne i signalne 
opreme: 
 

- Mjerenje protoka vode izvedeno je pomoću elektromagnetskog mjerača protoka 
proizvodnje Endress+Hauser, tip Promag 400 ili jednakovrijednim. Isti osim 
kontinuiranog mjerenja trenutnog protoka kojeg se može programirati u različitim 
jedinicama (l/s, m3/h …), omogućuje i praćenje zbirnog protoka, pri čemu se obje ove 
informacije prenose na nadzorno upravljački sustav (NUS). Također je na NUS 
predviđen i prijenos informacije "mjerač protoka - greška". Sam senzor mjerača 
protoka je montiran na cjevovodu dok je pripadajuća pokazno-napojna jedinica na 
kojoj je omogućen uvid u trenutne vrijednosti montirana u razvodnom ormaru. Sa 
PLC-om NUS-a ugrađenim u razvodnom ormaru mjerač komunicira posredstvom 
Ethernet IP komunikacije. Napajanje mjerača protoka je izvedeno iz napojnog sklopa 
pripadajućeg PLC-a (UPS-a, 24V DC), čime je omogućen rad i u slučaju nestanka 
električne energije. 

 
- Detekcija prisutnosti vode u oknu se vrši posredstvom granične sklopke - 

konduktivne sonde. Napajanje konduktivne sonde je izvedeno iz napojnog sklopa 
pripadajućeg PLC-a (UPS-a, 24V DC), čime je omogućen rad i u slučaju nestanka 
električne energije. 

 
- Dojava prisutnosti ljudi u objektu izvodi se pomoću krajnjih prekidača ugrađenih na 

zaštitnim vratima niše, te ispod poklopaca za ulaz u okno, koji posredstvom kontakta 
daju informaciju PLC-u o prisutnosti ljudi. Napajanje ovih prekidača je izvedeno iz 
napojnog sklopa PLC-a (UPS-a, 24V DC), čime je omogućena dojava i u slučaju 
nestanka električne energije. 

 
 

2.3.6 Prenaponska zaštita 
 

2.3.6.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (+RO-RV) 
 

Prenaponska zaštita je predviđena na dovodu napajanja u razvodni ormar zasunskog 
okna redukcijskog ventila (+RO-ZORV). Karakteristike zaštitnih elemenata su 400VAC, 
15/40kA, 8/20μs. Eventualno pregaranje zaštitnih elemenata na dovodu napajanja se 
signalizira na samim elementima, te prihvaća na nadzorno upravljački sustav. 
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2.3.6.2 Okno redukcijskog ventila (+RO-RV) 
 

Prenaponska zaštita je predviđena na dovodu napajanja u razvodni ormar okna 
redukcijskog ventila (+RO-RV). Karakteristike zaštitnih elemenata su 400VAC, 5/20kA, 8/20μs. 
Eventualno pregaranje zaštitnih elemenata na dovodu napajanja se signalizira na samim 
elementima, te prihvaća na nadzorno upravljački sustav. 
 
 

2.3.7 Opća elektroinstalacija 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Rasvjeta okna predviđena je nadgradnim vodotijesnim svjetiljkama sa zaštitnom 
polikarbonatnom kapom sa stupnjem mehaničke zaštite IP66, izvor svjetlosti LED, 5620lm, 
42W, 4000K. Svjetiljke su postavljene na strop okna. 

Napajanje rasvjete izvodi se iz razvodnog ormara. Instalacija rasvjete se izvodi 
vodovima NYM-J presjeka 1,5 mm2 odgovarajućeg broja žila, sve u skladu s nacrtnom 
dokumentacijom. 
 

Za potrebe priključivanja prijenosnih trošila u razvodnom ormaru je predviđena po 
jedna jednofazna i trofazna utičnica. 

Instalacija rasvjete i utičnica je štićena zaštitnom sklopkom diferencijalne struje (4P / 
40A / 30mA) ugrađenom u razvodnom ormaru. 
 
 

2.3.8 Polaganje kabela unutar objekta 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Kabeli se unutar objekta većim dijelom polažu na kabelske police izrađene od inoxa sa 
poklopcem, a manjim dijelom u plastične kabelske kanalice i zaštitne cijevi. 
 

Prilikom polaganja kabela potrebno je ispoštovati slijedeće zahtjeve: 
 

- kabeli moraju biti na oba kraja označeni oznakom prema shemi (limene pločice ili 
slično), a svaka žila oznakom broja stezaljke na koju se spaja, 

- kabel (grupa kabela) koji služi za napajanje uređaja mora se polagati odvojeno od 
kabela (grupe kabela) koji služi za signalizacije, mjerenja ili komunikaciju, po 
mogućnosti na odvojenim kabelskim policama. Ukoliko ne postoji mogućnost 
postavljanja većeg broja kabelskih polica na nekoj dionici, te kabele (grupe kabela) 
je potrebno unutar iste kabelske police međusobno odvojiti pregradom, 

- na dionici od kabelske police do ulaska kabela u pojedini uređaj, kabeli se polažu u 
plastificirane tvrde ili savitljive zaštitne SAPA cijevi, 

- pri uvodu kabela u elektromotorni pogon ventila obavezno je korištenje tzv. 
originalnih metalnih uvodnica, kako bi se osigurala adekvatna IP zaštita 

 
Na mjestima uvoda kabela iz razvodnog ormara u okno predviđena su tri prodora 

kružnog presjeka dimenzija Ø110 na kojima je predviđeno vodonepropusno brtvljenje 
proizvodom Roxtec R 110 ili slično. 
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2.3.9 Polaganje kabela u zemlji 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Polaganje kabela u zaštitne cijevi u zemlji se odnosi na polaganje napojnog NN kabela 
iz priključno mjernog ormara (KPMO) do razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog 
ventila (+RO-ZORV), te kabela od razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila 
(+RO-ZORV) do samog okna. 

Također, polaganje kabela u zaštitne cijevi u zemlji se odnosi na polaganje napojnog 
NN kabela i komunikacijskog kabela iz crpne satnice Petrovija do razvodnog ormara okna 
redukcijskog ventila (+RO-RV), te od razvodnog ormara okna redukcijskog ventila (+RO-RV) 
do samog okna. 

Kabeli se uvlače u zaštitne cijevi odgovarajućeg promjera položene u zemlju u iskopani 
kabelski rov, sve u skladu s nacrtnom dokumentacijom. Kada je rov iskopan zaštitna cijev se 
polaže na pješčanu (zemljanu) posteljicu debljine 10 m, a zatrpava se također najprije 
pješčanom (zemljanom) posteljicom iste debljine. Iznad sloja pijeska postavlja se PVC vrpca 
za upozorenje, te se zatim u slojevima po 20 cm nabija materijal iz iskopa, te iznad toga opet 
PVC vrpca za upozorenje. Pri polaganju cijevi i uvlačenju vodiča potrebno je paziti da se 
poštuje maksimalno dozvoljeni radijus zakrivljenja kabela. Kabele je potrebno ispitati na 
nazivni napon, sve prema važećim propisima. Trasu kabela potrebno je snimiti za potrebe 
izrade katastra vodova i tehničke dokumentacije izvedenog stanja, te obavezno prikazati 
mjesta križanja sa ostalim instalacijama. 

Dozvoljeno paralelno vođenje niskonaponskog kabela sa telekomunikacijskim je na 
razmaku od 50 cm, a ukoliko to nije moguće postići tada se NN kabel polaže u željeznu, a TK 
kabel u PVC cijev. Križanje se u pravilu izvodi pod kutem od 90° ali nikako ne manjim od 45°. 
Prilikom križanja vertikalna udaljenost između NN i TK kabela je minimalno 30 cm. Pri tome se 
NN kabel postavlja u željeznu cijev dužine 2-3 m, a TK kabel u PVC cijev koja je uobičajeno 
ispod NN kabela. 

Paralelno vođenje NN kabela sa vodovodnom cijevi treba izvesti na udaljenosti od 50 
cm, a u slučaju da se ne može postići takav razmak kabel treba postaviti u PVC cijev. Kod 
križanja sa vodovodnom cijevi koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaže u PVC cijev 
dužine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti 40-50 cm. Paralelno vođenje NN kabela s 
kanalizacijom treba izvesti tako da udaljenost kabela od sredine poklopca revizionog 
kanalizacijskog okna bude 2 m. Kod križanja koje se izvodi pod kutem od 90° kabel se polaže 
u PVC cijev dužine 3 m, a vertikalna udaljenost mora biti minimalno 30 cm. 
 
 

2.3.10 Uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa 
 

Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 
redukcijskog ventila (RV) 
 

Temeljni uzemljivač okna izveden je plosnatim vodičem od nehrđajućeg čelika 
30x3,5mm položenim u temeljnu stopu okna. Sa temeljnog uzemljivača predviđeni su izvodi za 
spajanje na sabirnicu za izjednačenje potencijala metalnih masa (IPMM) u oknu, te na 
razvodni ormar. Plosnati vodič od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm polaže se i uz dovodni 
cjevovod u oba pravca u dužini od cca. 20m radi postizanja boljeg uzemljenja (manjeg otpora). 
Spojeve plosnatog vodiča na plosnati vodič izvesti pomoću križne spojnice od nehrđajućeg 
čelika. 

U oknu je izvedena sabirnica za izjednačenje potencijala metalnih masa (IPMM), 
izvedena od inox šipke. Sve veće metalne mase kao što su cjevovodi, stepenice, poklopci i 
slično, povezane su na sabirnicu IPMM pomoću vodiča P/FJ-Y 16 mm2. Sabirnica IPMM u 
oknu je spojena na temeljni uzemljivač. Svi prirubnički spojevi cijevi koje nisu od inox-a 
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premošteni su nazubljenim podloškama s obje strane vijčanog spoja uz označavanje 
premoštenja crvenom bojom. 
 
 

2.4 NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV 
 

2.4.1 NUS i komunikacija NUS-a zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) 
 

U razvodnom ormaru zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) smještena je 
periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava uključujući i pripadajuću opremu za 
komunikaciju. Kompletan rad zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) odvija se preko 
periferne stanice nadzorno upravljačkog sustava instalirane u razvodnom ormaru zasunskog 
okna redukcijskog ventila (ZORV), s tim da ista ima funkciju: 
 

- lokalnog programabilnog automata (PLC) 
- komunicira sa komandnim centrom Istarskog vodovoda Buzet 
- u budućnosti komunicira sa komandnim centrom sustava navodnjavanja, koji će se 

oformiti u nekoj narednoj fazi izgradnje sustava. 
 
pri čemu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obrađuje, i na 
temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje. 

Kompletan automatski rad zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) zasniva se na 
perifernoj stanici odnosno PLC-u, ali samo u slučaju ako je objekt u režimu rada "automatski". 
Naime, uz ovaj režim omogućen je režim rada "ručno" na osnovu klasičnog upravljanja 
posredstvom tipkala i preklopki na upravljačkoj jedinici elektromotornog ventila. 

Međutim, i u ručnom režimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije 
objekta, te ih prosljeđuje u komandni centar Istarskog vodovoda Buzet, te će ih u budućnosti 
prosljeđivati u komandni centar sustava navodnjavanja koji će na taj način uvijek imati 
kompletan uvid u stanje postrojenja. 

Kao periferni uređaj s integriranom funkcijom lokalne automatike i nadzorno 
upravljačkog sustava, koristiti će se periferni uređaj serije Micrologix 1400, proizvod Allen 
Bradley ili jednakovrijedan. 

Napajački sustav samog PLC-a, operacijskog panela, Ethernet preklopnika i GPRS / 
LTE modema je 24V DC, koji se dobiva posredstvom UPS-a sa funkcijom ispravljača (ulaz 
230V, 50Hz, izlaz 24V DC, 10A). 
 

Ručno upravljanje elektromotornim ventilom dopušteno je isključivo ovlaštenom osoblju 
Istarskog vodovoda Buzet, a daljinsko-ručno upravljanje elektromotornim ventilom moguće je 
isključivo iz komandnog centra Istarskog vodovoda Buzet, dok će u budućem komandnom 
centru sustava navodnjavanja biti omogućen samo uvid u stanje elektromotornog ventila. 

Također, algoritam upravljanja posredstvom PLC-a (periferna stanica NUS-a) mora biti 
odobren od strane ovlaštene osobe Istarskog vodovoda Buzet. 
 

Za potrebe komunikacije sa komandnim centrom Istarskog vodovoda Buzet u 
razvodnom ormaru zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) instalira se jedan GPRS / 
LTE modem. 

Za potrebe komunikacije sa budućim komandnim centrom sustava navodnjavanja u 
razvodnom ormaru zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) instalira se drugi GPRS / 
LTE modem. 
 

Komunikacija sustava NUS-a izvesti će se u skladu s: 
 

Nacrt broj 20: Blok shema komunikacije NUS-a 
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2.4.2 NUS i komunikacija NUS-a okna redukcijskog ventila (RV) 

 
U razvodnom ormaru okna redukcijskog ventila (RV) smještena je periferna postaja 

nadzorno upravljačkog sustava uključujući i pripadajuću opremu za komunikaciju. Kompletan 
rad okna redukcijskog ventila (RV) odvija se preko periferne stanice nadzorno upravljačkog 
sustava instalirane u razvodnom ormaru okna redukcijskog ventila (RV), s tim da ista ima 
funkciju: 
 

- lokalnog programabilnog automata (PLC) 
- komunicira sa PLC-om u crpnoj stanici Petrovija 

 
pri čemu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obrađuje, i na 
temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje. 

Kompletan automatski rad okna redukcijskog ventila (RV) zasniva se na perifernoj 
stanici odnosno PLC-u, ali samo u slučaju ako je objekt u režimu rada "automatski". Naime, uz 
ovaj režim omogućen je režim rada "ručno" na osnovu klasičnog upravljanja posredstvom 
tipkala i preklopki na upravljačkoj jedinici elektromotornog ventila. 

Međutim, i u ručnom režimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije 
objekta, te ih prosljeđuje u komandni centar Istarskog vodovoda Buzet, te će ih u budućnosti 
prosljeđivati u komandni centar sustava navodnjavanja koji će na taj način uvijek imati 
kompletan uvid u stanje postrojenja. Komunikacija sa komandnim centrima će se odvija 
posredno, posredstvom opreme u crpnoj stanici Petrovija. 

Kao periferni uređaj s integriranom funkcijom lokalne automatike i nadzorno 
upravljačkog sustava, koristiti će se periferni uređaj serije Micrologix 1400, proizvod Allen 
Bradley ili jednakovrijedan. 

Napajački sustav samog PLC-a, operacijskog panela i Ethernet preklopnika je 24V DC, 
koji se dobiva posredstvom UPS-a sa funkcijom ispravljača (ulaz 230V, 50Hz, izlaz 24V DC, 
10A). 
 

Ručno upravljanje elektromotornim ventilom dopušteno je isključivo ovlaštenom osoblju 
Istarskog vodovoda Buzet, a daljinsko-ručno upravljanje elektromotornim ventilom moguće je 
isključivo iz komandnog centra Istarskog vodovoda Buzet, dok će u budućem komandnom 
centru sustava navodnjavanja biti omogućen samo uvid u stanje elektromotornog ventila. 

Također, algoritam upravljanja posredstvom PLC-a (periferna stanica NUS-a) mora biti 
odobren od strane ovlaštene osobe Istarskog vodovoda Buzet. 
 

Za potrebe međusobne komunikacije crpne stanice Petrovija i okna redukcijskog 
ventila (RV), u razvodnom ormaru okna redukcijskog ventila (+RO-RV) instalira se Ethernet 
preklopnik koji se komunikacijskim kabelom (Cat 6. S/FTP) povezuje sa Ethernet 
preklopnikom / optičkim modemom predviđenim u polju 6 razvodnog ormara crpne stanice CS 
Petrovija. 
 

Komunikacija sustava NUS-a izvesti će se u skladu s: 
 

Nacrt broj 20: Blok shema komunikacije NUS-a 
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2.4.3 Popis informacija NUS-a 

 
Napomena: opis je identičan za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) i okno 

redukcijskog ventila (RV) 
 
 

DIGITALNI ULAZI 
 

1. Glavni prekidač na dovodu napajanja - isključen 
2. Glavni prekidač na dovodu napajanja - prorada zaštite 
3. Prenaponska zaštita na dovodu napajanja - ispravna 
4. Napon prisutan 
5. EMV - greška motorne zaštitne sklopke 
6. Prodor vode u okno 
7. Objekt otvoren 

 
 

ETHERNET/IP 
 

1. EMV - prema sustavu navodnjavanja 
2. Mjerač protoka - prema sustavu navodnjavanja 

 
 
Informacije koje se preuzimaju putem ETHERNET/IP komunikacije sa uređaja 
 
 

1. Elektromotorni ventil 
 

% otvorenosti 
Moment 
Digitalna stanja: otvoren, zatvoren, moment otvaranja, moment zatvaranja, greška,  
upravljanje preko komunikacije… 

 
 

2. Mjerač protoka 
 

Trenutni protok 
Zbirni protoci 
Greška mjerača protoka 

 
 

Rekapitulacija: 
 
 

 

 
 

Redni 
Broj NAZIV OBJEKTA 

BROJ INFORMACIJA KAPACITET PLC-a 

DU DI AU AI DU DI AU AI 

1. 
Zasunsko okno 
redukcijskog ventila 
(ZORV) 

7 / / / 20 10 / / 

2. Okno redukcijskog 
ventila (RV) 7 / / / 20 10 / / 
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U postojećem komandnom centru Istarskog vodovoda Buzet treba prihvatiti sve 
informacije koje ovi objekti daju, sve u skladu sa postojećom SCADA-om, protokolom 
komuniciranja i komunikacijom čovjek-sustav (prikazi). 

U budućem komandnom centru sustava navodnjavanja treba prihvatiti sve informacije 
koje ovi objekti daju, sve u skladu sa odabranom SCADA-om, protokolom komuniciranja i 
komunikacijom čovjek-sustav (prikazi). 

U tu svrhu treba izraditi programsku opremu u komandnom centru Istarskog vodovoda 
Buzet, te u budućnosti u komandnom centru sustava navodnjavanja za prihvat ovih objekata, 
sve u skladu s: 
 

Nacrt broj 9: Prikazi NUS-a na video monitoru 
Nacrt broj 18: Prikazi NUS-a na video monitoru 

 
Pored same grafike potrebno je izraditi i dijagrame odnosno grafikone za naknadne 

statističke obrade i analize mjernih veličina. 
 
 
 
 
U Rijeci, ožujak 2025.       Projektant: 
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3.1 Bilanca snage 
 

3.1.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 
 

Svi potrošači zasunskog okna redukcijskog ventila se napajaju sa razvodnog ormara 
zasunskog okna redukcijskog ventila (+RO-ZORV), pri čemu je instalirana snaga kako slijedi: 
 

 Naziv trošila  Pinst 

(kW) 
U  
(V) 

I max  

(A) Napomena 

1. EMV 0,37 3x400 1,7  
2. Mjerna oprema 1,00 1x230 4,35  
3. Rasvjeta 1,00 1x230 4,35  
4. Jednofazne utičnice 1,00 1x230 4,35  
5. Trofazne utičnice 3,00 3x400 4,56  
6. Ostalo 1,00 1x230 4,35  

 
  Ukupno za objekt: 
 

- instalirana snaga ....……….. Pinst  =   7,37 kW 
- faktor istovremenosti ………     i   =   0,59 
- maksimalna snaga .....……. Pmax =   4,37 kW 
- maksimalna struja ....…….... Imax  =   6,65 A 

 
Napajanje razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) izvesti će 

se u skladu sa: 
 

1. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka građevine na niskonaponsku 
distribucijsku elektroenergetsku mrežu (EOTRP) kojeg je izradio HEP-ODS d.o.o., 
Elektroistra Pula, broj 401107-200483-0018, siječanj 2021. 

 
2. Elektroenergetska suglasnost (EES), izdana od HEP-ODS d.o.o., Elektroistra Pula, 

broj: 401107-200483-0022, datum 26.04.2021. (vidi prilog) 
 

Napajanje razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) će se 
izvesti iz buduće glavne NN mreže koja se napaja iz postojeće trafostanice 10(20)/0,4kV 
Markocija. Uz zaštitnu nišu razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila (ZORV) 
biti će postavljen spojni priključno mjerni ormar (KPMO) u vlasništvu HEP-ODS-a. Napojni vod 
iz buduće NN mreže do KPMO-a je obrađen u EOTRP-u, te će biti u vlasništvu HEP-ODS-a. 
Napojni vod od KPMO-a do razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila  
(+RO-ZORV) obrađen je u ovom projektu, te će biti u vlasništvu Investitora. 

U KPMO-u su smješteni glavni osigurači i brojilo, sve prema tipizaciji Elektroistre. 
KPMO je smješten uz zaštitnu nišu razvodnog ormara zasunskog okna redukcijskog ventila 
(ZORV), tako da bude dostupan djelatnicima Elektroistre. Iz KPMO-a do razvodnog ormara 
+RO-ZORV polaže se napojni vod tipa NYY-J 5x10 mm2, što zadovoljava strujno opterećenje 
prikazano u tablici. 

U zasunskom oknu redukcijskog ventila (ZORV) je predviđen trofazni priključak, 
priključna snaga iznosi 11,04kW, te je u razvodnom ormaru +RO-ZORV predviđena ugradnja 
ograničavala strujnog opterećenja (3x16A). 

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda. 
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3.1.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 

 
Svi potrošači okna redukcijskog ventila se napajaju sa razvodnog ormara okna 

redukcijskog ventila (+RO-RV), pri čemu je instalirana snaga kako slijedi: 
 

 Naziv trošila  
Pinst 

(kW) 
U  
(V) 

I max  

(A) Napomena 

1. EMV 0,37 3x400 1,7  
2. Mjerna oprema 1,00 1x230 4,35  
3. Rasvjeta 1,00 1x230 4,35  
4. Jednofazne utičnice 1,00 1x230 4,35  
5. Trofazne utičnice 3,00 3x400 4,56  
6. Ostalo 1,00 1x230 4,35  

 
  Ukupno za objekt: 
 

- instalirana snaga ....……….. Pinst  =   7,37 kW 
- faktor istovremenosti ………     i   =   0,59 
- maksimalna snaga .....……. Pmax =   4,37 kW 
- maksimalna struja ....…….... Imax  =   6,65 A 

 
Napajanje razvodnog ormara okna redukcijskog ventila (RV) će se izvesti iz razvodnog 

ormara crpne stanice Petrovija +RO-CS (crpna stanica Petrovija nije predmet ove mape 
projekta). Napojni vod od razvodnog ormara crpne stanice Petrovija (+RO-CS) do razvodnog 
ormara okna redukcijskog ventila (+RO-RV) obrađen je u ovom projektu, te će biti u vlasništvu 
Investitora. 

Iz razvodnog ormara crpne stanice Petrovija (+RO-CS) do razvodnog ormara +RO-RV 
polaže se napojni vod tipa NYY-J 5x10 mm2, što zadovoljava strujno opterećenje prikazano u 
tablici. 

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sustavom razvoda. 
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3.2 Kontrola pada napona 
 

3.2.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 
 

Proračun je izrađen za najnepovoljniji slučaj - pri pokretanju trofaznog trošila snage P = 
2,0 kW (3,04 A), a trenutno opterećenje u razvodnom ormaru zasunskog okna redukcijskog 
ventila (+RO-ZORV) iznosi 2,37 kW (3,60 A). 
 
 

Δu

Δu1

KPMO

Cu 5x10 mm2

L  = 10 m1

+RO-ZORV

P = 2,0 kW
I = 3,04 A

Δu2

Cu 5x2,5 mm2

L  = 20 m2

 

 
 

Pri pokretanju trošila struja je ograničena te u najgorem slučaju iznosi: 
 

Ip = 3,04 A 
 

Pad napona se izračunava na osnovu jednadžbe: 
 

Δu = √3 x I x l x [Rl * cosφ + xl * sinφ] (V) 
 

Podaci: 
 

RL10 Cu = 1,83 Ω/km  RL2,5 Cu = 7,41 Ω/km 
XL10 Cu = 0,094 Ω/km   XL2,5 Cu = 0,110 Ω/km 

 
Pri opterećenju bez predmetnog trošila u pogonu (P=2,37 kW; I=3,60 A; cosφ = 0,95) 

pad napona iznosi: 
 

Δu1' = 0,109 V   odnosno  Δu1%' = 0,027 % 
 

ΣΔu' = Δu1' = 0,109 V  odnosno  Δu%' = 0,027 % 
 

Pri pokretanju predmetnog trošila (cosφ = 0,70) pad napona iznosi: 
 

Δu1 = 0,071 V   odnosno Δu1% = 0,017 % 
Δu2 = 0,554 V   odnosno Δu2% = 0,138 % 

 
Ukupni pad napona za najnepovoljniji slučaj iznosi: 

 
ΣΔu = Δu'+Δu1+Δu2 = 0,734 V odnosno ΣΔu% = 0,182 % 

 
što u potpunosti zadovoljava. 

 
Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvršena prema nomogramu 

u% = f (kW, m) - Kaiserov elektrotehnički priručnik, koja je pokazala da su svi padovi napona 
manji od dozvoljenog. 
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3.2.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 
 

Napomena: pad napona od trafostanice do crpne stanice Petrovija obrađen je u 
izvedbenom elektrotehničkom projektu crpne stanice Petrovija. 
 

Proračun je izrađen za najnepovoljniji slučaj - pri pokretanju trofaznog trošila snage P = 
2,0 kW (3,04 A), a trenutno opterećenje u razvodnom ormaru okna redukcijskog ventila (+RO-
RV) iznosi 2,37 kW (3,60 A). 
 
 

Δu

Δu1

+RO-CS
(CS PETROVIJA)

Cu 5x10 mm2

L  = 50 m1

+RO-RV

P = 2,0 kW
I = 3,04 A

Δu2

Cu 5x2,5 mm2

L  = 20 m2

 

 
 

Pri pokretanju trošila struja je ograničena te u najgorem slučaju iznosi: 
 

Ip = 3,04 A 
 

Pad napona se izračunava na osnovu jednadžbe: 
 

Δu = √3 x I x l x [Rl * cosφ + xl * sinφ] (V) 
 

Podaci: 
 

RL10 Cu = 1,83 Ω/km  RL2,5 Cu = 7,41 Ω/km 
XL10 Cu = 0,094 Ω/km   XL2,5 Cu = 0,110 Ω/km 

 
Pri opterećenju bez predmetnog trošila u pogonu (P=2,37 kW; I=3,60 A; cosφ = 0,95) 

pad napona iznosi: 
 

Δu1' = 0,551 V   odnosno  Δu1%' = 0,137 % 
 

ΣΔu' = Δu1' = 0,551 V  odnosno  Δu%' = 0,137 % 
 

Pri pokretanju predmetnog trošila (cosφ = 0,70) pad napona iznosi: 
 

Δu1 = 0,354 V   odnosno Δu1% = 0,088 % 
Δu2 = 0,554 V   odnosno Δu2% = 0,138 % 

 
Ukupni pad napona za najnepovoljniji slučaj iznosi: 

 
ΣΔu = Δu'+Δu1+Δu2 = 1,460 V odnosno ΣΔu% = 0,365 % 

 
što u potpunosti zadovoljava. 

 
Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvršena prema nomogramu 

u% = f (kW, m) - Kaiserov elektrotehnički priručnik, koja je pokazala da su svi padovi napona 
manji od dozvoljenog. 
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3.3 Proračun minimalne jednopolne struje kratkog spoja 

 
3.3.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 

 
 Ekvivalentna shema: 
 
 

Cu 3x2,5 mm2

L  = 20 m2

Cu 5x10 mm 2

L  = 10 m1

+RO-ZORVKPMO  

 
 

PRORAČUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUČAJ 
Dionica Dužina (m) Presjek voda (mm2) R (Ω) R0(Ω) X (Ω) X0 (Ω) 

od KPMO do 
RO-ZORV 10 Cu 10 mm2 0,0183 0,0732 0,00094 0,00282 

od RO-ZORV do 
trošila 20 Cu 2,5 mm2 0,1482 0,5928 0,0022 0,0066 

UKUPNO: 0,1665 0,666 0,00314 0,00942 

 
 

Za proračun je korištena slijedeća jednadžba: 
 
                           √3 x C x U 

              IK1P = ----------------------------------------------- = 624,08 A 
                        √(2ΣR + ΣR0)2 + (2ΣX + ΣX0)2

 

 
 
 
gdje je : R0 - približno 4R 
  X0 - približno 3X 
  C = 0,9 
  U = 400V 
 
 
 Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurač veličine 16A sa C karakteristikom će 
pri jednopolnoj struji kratkog spoja od 624,08 A izbaciti u vremenu kraćem od 0,4 sekunde, 
koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom 
zaštitna mjera zadovoljava. 
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3.3.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 
 
 Ekvivalentna shema: 
 
 

Cu 3x2,5 mm2

L  = 20 m2

Cu 5x10 mm 2

L  = 50 m1

+RO-RV+RO-CS
(CS PETROVIJA)

 

 
 

PRORAČUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUČAJ 
Dionica Dužina (m) Presjek voda (mm2) R (Ω) R0(Ω) X (Ω) X0 (Ω) 

od RO-CS (CS 
Petrovija) do 

RO-RV 
50 Cu 10 mm2 0,0915 0,366 0,0047 0,0141 

od RO-RV do trošila 20 Cu 2,5 mm2 0,1482 0,5928 0,0022 0,0066 
UKUPNO: 0,2397 0,9588 0,0069 0,0207 

 
 

Za proračun je korištena slijedeća jednadžba: 
 
                           √3 x C x U 

              IK1P = ----------------------------------------------- = 433,42 A 
                        √(2ΣR + ΣR0)2 + (2ΣX + ΣX0)2

 

 
 
 
gdje je : R0 - približno 4R 
  X0 - približno 3X 
  C = 0,9 
  U = 400V 
 
 
 Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurač veličine 16A sa C karakteristikom će 
pri jednopolnoj struji kratkog spoja od 433,42 A izbaciti u vremenu kraćem od 0,4 sekunde, 
koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom 
zaštitna mjera zadovoljava. 
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3.4 Proračun rasvjete 

 
3.4.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 

 
Karakteristike odabrane svjetiljke: 

 

 
 
 Proračun za zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV): 
 

a Dužina prostorije 10,8 m 
b Širina prostorije 2,5 m 
h Visina prostorije 2,05 m 
h1 Visina svjetiljke 1,25 m 
S Površina 27 m2 
E Potrebna jakost rasvjete 200 lx 
k Faktor prostorije 1,62 
η Korisnik rasvjete 0,57 
V Faktor pogoršanja 0,85 
Øu Ukupni svjetlosni tok 11145,5 lm 
PFC Snaga LED svjetiljke 42 W 
ØFC Svjetlosni tok LED svjetiljke 5620 lm 
nFC Potreban broj LED svjetiljki 1,98 
nUG Ugrađen broj LED svjetiljki 2 
E1 Dobivena jakost rasvjete 201,69 lx 

 
Na temelju rezultata proračuna dobivenih na osnovu dispozicije odabranih svjetiljki, vidljivo 

je da proračunom dobivena osvjetljenost u potpunosti zadovoljava zahtjeve osvjetljenosti 
objekta. 
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3.4.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 

 
Karakteristike odabrane svjetiljke: 

 

 
 
 Proračun za okno redukcijskog ventila (RV): 
 

a Dužina prostorije 4,9 m 
b Širina prostorije 1,9 m 
h Visina prostorije 1,85 m 
h1 Visina svjetiljke 1,05 m 
S Površina 9,31 m2 
E Potrebna jakost rasvjete 200 lx 
k Faktor prostorije 1,30 
η Korisnik rasvjete 0,52 
V Faktor pogoršanja 0,85 
Øu Ukupni svjetlosni tok 4212,67 lm 
PFC Snaga LED svjetiljke 42 W 
ØFC Svjetlosni tok LED svjetiljke 5620 lm 
nFC Potreban broj LED svjetiljki 0,75 
nUG Ugrađen broj LED svjetiljki 1 
E1 Dobivena jakost rasvjete 266,81 lx 

 
Na temelju rezultata proračuna dobivenih na osnovu dispozicije odabranih svjetiljki, 

vidljivo je da proračunom dobivena osvjetljenost u potpunosti zadovoljava zahtjeve 
osvjetljenosti objekta. 
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3.5 Proračun otpora uzemljivača 
 

3.5.1 Zasunsko okno redukcijskog ventila (ZORV) 
 

Uzemljivač je izveden plosnatim vodičem od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm položenim 
u temelj okna i u zemlji oko okna (uz dovodni cjevovod). 
 
  Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača: 
 

l

2
R

z

t

ρ⋅
=  

 
gdje je:          ρz  - specifični otpor tla (Ωm) 

l - duljina plosnatog vodiča (m) 
 

U temelju okna: 
 

ρz  = 250 Ωm 
    l  = 30 m 

R1 = 16,66 Ω 
 

U zemlji oko okna (uz dovodni cjevovod): 
 

ρz  = 250 Ωm 
    l  = 20 m 

R2 = 25 Ω 
 
 
 Ukupno: 
 

 
 

RU = 10,00 Ω 
 

Ukupni otpor biti će još manji iz razloga što će se uzemljivač spojiti s plosnatim 
vodičem koji se polaže uz napojni kabel. 

Otpor uzemljivača građevine potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja provjeriti 
mjerenjem (važećom normom preporučeni otpor iznosi 10 Ω). 

U slučaju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim 
inženjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu 
vrijednost. 

Proračun uzemljenja je izveden na temelju jednadžbi, formula i dijagrama iz knjige prof. 
Padelina - Zaštita od groma (ŠK Zagreb, 1985.). 
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3.5.2 Okno redukcijskog ventila (RV) 
 

Uzemljivač je izveden plosnatim vodičem od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm položenim 
u temelj okna i u zemlji oko okna (uz cjevovod u oba smjera). 
 
  Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača: 
 

l

2
R

z

t

ρ⋅
=  

 
gdje je:          ρz  - specifični otpor tla (Ωm) 

l - duljina plosnatog vodiča (m) 
 

U temelju okna: 
 

ρz  = 250 Ωm 
    l  = 15 m 

R1 = 33,33 Ω 
 

U zemlji oko okna (uz cjevovod u oba smjera): 
 

ρz  = 250 Ωm 
    l  = 40 m 

R2 = 12,5 Ω 
 
 
 Ukupno: 
 

 
 

RU = 9,09 Ω 
 

Ukupni otpor biti će još manji iz razloga što će se uzemljivač spojiti s plosnatim 
vodičem koji se polaže uz napojni kabel. 

Otpor uzemljivača građevine potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja provjeriti 
mjerenjem (važećom normom preporučeni otpor iznosi 10 Ω). 

U slučaju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim 
inženjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu 
vrijednost. 

Proračun uzemljenja je izveden na temelju jednadžbi, formula i dijagrama iz knjige prof. 
Padelina - Zaštita od groma (ŠK Zagreb, 1985.). 
 
 
U Rijeci, ožujak 2025.       Projektant: 
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4.1 OPĆENITO 
 

Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme u objekt kao i kvalitete objekta kao cjeline 
potrebno je tijekom izgradnje objekta (nabavka opreme, izgradnje, puštanje u pogon) vršiti 
određena ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kvaliteta ugrađenih elemenata, odnosno 
izvedenih radova. 
 
 4.2 PREUZIMANJE OPREME 
 
Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava izvođač mora utvrditi: 
je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim 
se određuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s 
kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci, 
je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima 
određenim glavnim projektom. 
Utvrđeno iz prethodnog stavka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju 
građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporučen pohranjuje se među 
dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Zabranjena je ugradnja 
proizvoda koji je: 
isporučen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom, 
isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci 
značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima 
određenim projektom. 
 

4.3 PUŠTANJE INSTALACIJE I OPREME U POGON 
 
Nakon izgradnje objekta, a prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti određena mjerenja i o 
njima izdati odgovarajuća izvješća. Električnu instalaciju je potrebno pregledati u isključenom 
(beznaponskom) stanju, a pregled obuhvaća: 
 
Prva provjera:  prema HRN HD 384.6.61 S2:2004en 
Pregledavanje: 

- način zaštite od električnog udara uključujući mjerenje razmaka kao kod zaštite 
pokrovima (barijerama) ili omotačima (kućištima), preprekama ili smještajem izvan 
dohvata rukom 

- prisutnost pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja vatre i prisutnost zaštite od 
toplinskih učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
- odabir i udešenost zaštitnih i nadzornih naprava 
- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 
- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 
- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 
- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 
- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd. 
- primjerenost spojeva vodiča (provjeriti otpor spoja koji ne smije biti veći od otpora 

vodiča duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku) 
- dostupnost za lako posluživanje prepoznavanje i održavanje 
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Ispitivanje (probom i mjerenjem): 
- neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačavanja potencijala 
- izolacijski otpor električne instalacije 
- zaštita sa SELV i PELV ili električki odjeljivanjem strujnih krugova 
- otpor izoliranih podova i zidova 
- zaštita automatskim isklopom opskrbe 
- polaritet 
- funkcionalna ispitivanja 
- pad napona 

 
4.3.1 Neprekinutost vodiča 

 
Neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačavanja potencijala 

izvodi se mjerenjem, pri čemu se preporuča izvor s naponom praznog hoda od 4 do 24 VDC ili 
AC i najmanje struje od 0,2 A. Ispitivanje električne neprekinutosti mora se učiniti na: 

- zaštitnim vodičima uključujući vodiče zaštitnog izjednačavanja potencijala i dodatnog 
izjednačavanja potencijala, 

- aktivnim vodičima u slučaju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji 
strujni krug je krajnji strujni krug raspoređen u obliku prstena spojen na jednu točku 
opskrbe. 

 
4.3.2 Izolacijski otpor električne instalacije 

 
Izolacijski otpor mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na 

instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodiči smiju se međusobno spojiti. 
 

Nazivni napon strujnog 
kruga (V) 

Ispitni napon 
istosmjerne struje 
(V) 

Izolacijski otpor 
(MΩ) 

SELV i PELV 250 ≥ 0,5 
Do 500V, uključujući 
FELV 500 ≥ 1,0 

Iznad 500V 1000 ≥ 1,0 
Tablica 4.1 - Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora 

 
Izolacijski otpor, mjeren ispitnim naponom navedenim u tablici 4.1 je zadovoljavajući, 

ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće 
vrijednosti dane u tablici. Tablica 4.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora 
između neuzemljenih zaštitnih vodiča i zemlje. 

Kad postoji mogućnost da će prenaponske zaštitne naprave (SPD-i) i druga oprema 
utjecati na provjeravanje ili da će se oštetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvođenja 
ispitivanja izolacijskog otpora. Kad nije opravdano moguće odspojiti takvu opremu (npr. u 
slučaju učvršćenih utičnica ugrađenih u SPD), ispitni napon za posebni strujni krug smije se 
smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1 
MΩ. Za mjerne svrhe neutralni vodič se odspaja od zaštitnog vodiča. 

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi između aktivnih vodiča i PEN vodiča. U 
prostorima izloženim požarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora između 
aktivnih vodiča. U praksi može biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije 
prije priključivanja opreme. Vrijednosti izolacijskog otpora obično su mnogo više od onih iz 
tablice 4.1. Kad takve vrijednosti pokazuju očite razlike, potrebno je dalje istraživanje radi 
utvrđivanja razloga. 
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4.3.3 Zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem 
 

- Zaštita sa SELV 
Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje 

mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici 
4.1. 

- Zaštita sa PELV 
Odjeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem 

izolacijskog otpora. Dobivene vrijednost moraju biti prema tablici 4.1. 
- Zaštita električnim odjeljivanjem 

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje 
mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici 
4.1. 

U slučaju električnog odjeljivanja s više od jednog trošila mora se provjeriti ili 
mjerenjem ili proračunom, da u slučaju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom 
impedancijom između različitih linijskih vodiča i ili zaštitnog vodiča izjednačivanja potencijala ili 
s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan 
od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema vremenu za zaštitnu mjeru 
automatski isklop opskrbe u TN-sustavu. 
 

4.3.4 Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova 
 

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u 
istom prostoru, jedno od tih mjerenja je približno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom 
prostoru. Ostala se dva mjerenja moraju učiniti na većim udaljenostima. Mjerenje izolacijskog 
otpora/impedancije izoliranih podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri 
nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja mora se ponoviti za svaku predmetnu površinu 
prostora. 

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom 
sustava prema zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nižim naponom iste nazivne frekvencije 
koje se kombinira s mjerenjem izolacijskog otpora. To se može učiniti, na primjer, prema 
sljedećim mjernim metodama: 
 

1) sustavi izmjenične struje: 
- mjerenjem s nazivnim naponom izmjenične struje, 
- mjerenjem s nižim naponom izmjenične struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem 

izolacije uporabljajući najmanji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne 
napona sustava koji ne prelaze 500 V i najmanji ispitni napon 1000 V (istosmjerne 
struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V. 

 
Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeći naponski izvori: 
- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj točki, 
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima, 
- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava. 

 
Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. Iz sigurnosnih razloga, kad su mjerni 

naponi iznad 50 V, najveća izlazna struja mora se ograničiti na 3.5 mA. 
 

2) sustavi istosmjerne struje 
- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 500 V (istosmjerne 

struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V, 
- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 1000 V (istosmjerne 

struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V. 
Ispitivanje izolacije treba izvesti uz uporabu mjerne opreme prema IEC 61557-2. 
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- Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenične struje. 
Struja I kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz 

faznog vodiča L. Napon Ux na elektrodi mjeri se pomoću voltmetra unutrašnjeg otpora 
najmanje 1 MΩ prema PE. Impedancija izolacije poda tada će biti Zx= Ux/I. Mjerenje za 
određivanje impedancije mora se izvoditi u toliko točaka koliko se smatra potrebnim, 
odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu biti različite: 
 

Ispitna elektroda 1 
Elektroda se sastoji od metalnog tronošca čiji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore 

točke istostraničnog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad 
se opterećuje, osigurava tijesni dodir s ispitnom površinom na površini od približno 900 mm2 i 
predstavlja otpor ne manji od 5000 Ω. 

Prije mjerenja ispitivana se površina očisti tekućinom za čišćenje. Tijekom mjerenja na 
tronožac se primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za zidove. 
 

Ispitna elektroda 2 
Elektroda se sastoji od od kvadratne metalne ploče stranica 250 mm i kvadrata od 

vlažnog vodo-upijajućeg papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretičak vode, stranica 
približno 270 mm. Papir se stavlja između metalne ploče i ispitivane površine. 

Tijekom mjerenja na ploču se primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za 
zidove. 
 

4.3.5 Zaštita automatskim isklopom opskrbe 
 

Provjera učinkovitosti mjera za zaštitu od neizravnog dodira automatskim isklopom 
opskrbe izvodi se kako slijedi: 

 za TN sustave 
Zadovoljenje pravila mora se provjeriti: 

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s 
IΔn ≤ 500 mA, obično nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, 
kad je raspoloživ proračun impedancije petlje kvara ili otpora zaštitnih vodiča i kad 
razmještaj instalacije omogućuje provjeru duljine i presjeka vodiča, dostatna je provjera 
električne neprekidnosti zaštitnih vodiča. Zadovoljenje se može provjeriti mjerenjem 
otpora zaštitnih vodiča 

- provjerom značajki i/ili učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. Ta se provjera mora 
učiniti: 
o za nadstrujne zaštitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili 

trenutna prorada podešenosti za prekidače, naznačena struja i tip za osigurače), 
o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Učinkovitost automatskog isklopa 

opskrbe sa RCD-ima mora se provjeriti koristeći prikladnu ispitnu opremu prema 
IEC 61557-6. 

 
Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u slučaju: 

- ponovo uporabljenih RCD-a, 
- dopuna ili preinaka postojeće instalacije, kad se postojeći RCD-i također ponovo 

koriste kao isklopne naprave za takve dopune ili preinake. 
 

Kad je učinkovitost zaštitne mjere potvrđena u točki smještenoj iza RCD-a, zaštita 
instalacije iza te točke može se dokazati potvrđivanjem neprekidnosti zaštitnih vodiča. 
Dodatno, to se može potvrditi uzajamnim sporazumom između poduzetnika i opskrbljivača 
električnom. 
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 za TT sustave 
Provjera djelotvornosti mjera zaštite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivača 

dostupnih vodljivih dijelova instalacije i provjerom značajki djelotvornosti pripadne zaštitne 
naprave. Za RCD uređaje to se radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zaštitne 
uređaje pregledom (podešena struja prekidača, nazivna struja osigurača). 
 

 za IT sustave 
Provjera djelotvornosti mjera zaštite provodi se izračunom i mjerenjem struje kvara pri 

prvom kvaru. Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljivač 
opskrbnog sustava, a IT sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi 
samo ako nije moguć izračun jer nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi 
uzemljeni u skupinama ili pojedinačno, tada se u slučaju drugog kvara događaju uvjeti slični 
uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj sustav. 
 

 Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivača 
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovarajućom metodom. Kad 

je položaj instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguće u praksi pribaviti dva pomoćna 
uzemljivača, mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti. 
 

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivača, kao primjer, može se usvojiti 
sljedeća procedura: 
Izmjenična struja ustaljene vrijednosti protječe između uzemljivača "T" i pomoćnog 
uzemljivača "T1", smještenog na razmaku od uzemljivača "T" tako, da se otpori rasprostiranja 
uzemljenja oba uzemljivača ne preklapaju. Drugi pomoćni uzemljivač "T2", koji može biti 
metalni šiljak zabijen u zemlju, umetne se na pola puta između T i T1 te se izmjeri pad napona 
između T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivača je tada napon između T i T2 podijeljen sa strujom 
koja teče između T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja otpora rasprostiranja. 
 

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivača prava vrijednost poduzimaju se dva 
daljnja očitanja s drugim pomoćnim uzemljivačem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se 
tri rezultata bitno podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri očitanja kao otpor uzemljenja 
uzemljivača T. Ako nema tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povećanim razmakom 
između T i T1. 
 

 Mjerenje impedancije petlje kvara 
Ispitivanje električne neprekidnosti mora se učiniti prije izvođenja mjerenja impedancije 

petlje kvara. Mjerenje impedancije petlje kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a 
izmjerena vrijednost za impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za 
TN sustave i IT sustave iz HRN HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednačavanje 
potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog izjednačavanja potencijala. 

Mjerenje impedancije petlje kvara može se provesti metodom pomoću pada napona. 
Napon strujnog kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a 
impedancija petlje kvara se računa iz obrasca: 
 

R

21

I

UU
Z

−
=

, 
 
gdje je: 
Z – impedancija petlje kvara, 
U1 – napon izmjeren bez spoja otpora tereta, 
U2 – napon izmjeren sa spojem otpora tereta, 
IR – struja kroz otpor tereta. 
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4.3.6 Dodatna zaštita 
 

Provjeravanje učinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim 
pregledavanjem i ispitivanjem. Kad su za dodatnu zaštitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti 
učinkovitost automatskog isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajući prikladnu ispitnu opremu 
prema IEC 61557-6. 
 

4.3.7 Ispitivanje polariteta 
 

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodič, mora 
se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski(e) vodič(e). 
 

4.3.8 Provjera slijeda faza 
 

U slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza. 
 

4.3.9 Funkcionalna ispitivanja 
 

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uređaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i 
zapori moraju se podvrći ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugrađeni, 
podešeni i instalirani prema odnosnim zahtjevima ove norme. Zaštitne naprave moraju se 
podvrći ispitivanju njihove funkcije, ako je potrebno, za provjeru da su ispravno ugrađene i 
podešene. 
 

4.3.10 Provjera pada napona 
 

Kad je potrebno provjeriti pad napona, može se uporabiti sljedeći izbor: 
- pad napona može se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga, 
- pad napona može se procijeniti uporabljajući razne dijagrame. 

 
Nakon dovršenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojeće 

instalacije, mora se pribaviti početni izvještaj. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti 
proširenja instalacije obuhvaćene izvještajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim 
rezultatima. Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti 
prije nego preuzimatelj posla (instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364. 
U slučaju početnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojećih instalacija, izvještaj može 
sadržati preporuke za popravke i poboljšanja, ako to može biti uputno. 
 

Početni izvještaj mora sadržavati: 
- zapise pregledavanja, 
- bilješke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate. 

 
Bilješke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki 

strujni krug, uključujući s njim povezane zaštitne naprave i moraju se zabilježiti rezultati 
odgovarajućih ispitivanja i mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, građenje i 
provjeravanje instalacije, moraju osobi koja je naručila rad dati izvještaj, vodeći računa o 
njihovim odnosnim odgovornostima. Početni izvještaj o električnoj instalaciji mora sastaviti i 
potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba ili osobe ovlaštene za provjeravanje. 
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 4.4 PERIODIČNO PROVJERAVANJE 
 

Periodično provjeravanje koje sadrži pojedinačno pregledavanje instalacije, mora se 
izvoditi bez demontaže ili po potrebi s djelomičnom demontažom. Provjeravanje mora biti 
dopunjeno s odgovarajućim ispitivanjima, uključujući provjeravanje za dokazivanje da se 
udovoljilo isklopnim vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto: 

- sigurnost osoba i domaćih životinja od učinaka električnog udara i opeklina, 
- zaštita od oštećenja nekretnina požarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru, 
- potvrda da instalacija nije oštećena ili oslabljena toliko da škodi sigurnosti, 
- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do 

pogibelji. 
 

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodično provjeravanje ne smije 
prouzročiti pogibelj za osobe ili domaće životinje i ne smije prouzročiti štetu na nekretninama i 
opremi, čak ako je strujni krug u kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju 
se odabrati prema odnosnim dijelovima IEC 61557. Ako se upotrebljava druga mjerna oprema, 
ona mora pružiti ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se zabilježiti opseg i 
rezultati periodičnog provjeravanja instalacije ili nekog dijela instalacije. Moraju se zabilježiti 
oštećenja, pogoršanja, manjkavosti ili opasno stanje. Još se moraju zabilježiti važna 
ograničenja periodičnog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje mora 
izvoditi stručna osoba ovlaštena (sposobna) za to. 

Učestalost periodičnog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip 
(vrstu) instalacije i opremu, njezinu uporabu i pogon, učestalost i kakvoću održavanja i vanjske 
utjecaje kojima je podvrgnuta. 

Međuvrijeme između dva pregleda može na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) 
s iznimkom sljedećih slučajeva kad može postojati veća opasnost (rizik), a potrebni su kraći 
rokovi: 

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od električnog udara, požara ili 
eksplozije zbog lišavanja funkcije, 

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona, 
- komunalne ustanove, 
- gradilišta, 
- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slučaju opasnosti). 

 
U slučaju instalacije pod učinkovitim upravljačkim sustavom preventivnog održavanja u 

normalnoj uporabi, periodično provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim režimom stalnog 
nadziranja i održavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stručnih osoba. Moraju se 
čuvati odgovarajući izvještaji. 

Mora se pribaviti periodični izvještaj nakon dovršenja periodičnog provjeravanja 
postojeće instalacije. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti o onim dijelovima 
instalacije i ograničenja pri provjeravanju koja su obuhvaćena izvještajem zajedno sa zapisom 
o pregledavanju, uključujući nedostatke i ispitne rezultate. Periodični izvještaj može sadržati 
preporuke za popravke i poboljšanja, takva kao dovođenje instalacije u stanje da zadovolji 
najnoviju normu, ako to može biti uputno. Osoba odgovorna za izvođenje provjeravanja ili 
osoba ovlaštena da djeluje u njezino ime mora dati periodični izvještaj osobi koja je zatražila 
provjeravanje. Izvještaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba ili osobe 
ovlaštene za provjeravanje. 
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 4.5 UVJETI IZVOĐENJA 
 

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektima budućeg 
objekta i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom 
inženjeru. Investitor je dužan tijekom čitave izgradnje objekta osigurati stručan nadzor nad 
izvođenjem radova. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim 
odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti 
suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati projektanta s predloženom 
izmjenom i tražiti njegovu suglasnost. 
  Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva eventualno nastala odstupanja od onih 
predviđenih projektom unijeti u projekt, te po završetku radova treba investitoru predati projekt 
stvarno izvedenog stanja. Izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim 
podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog 
inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Tehnički uvjeti izvođenja 
sadržani su u tehničkim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama kao i u ovom 
projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvođača. 
 
 4.6 ORGANIZACIJA I SANACIJA GRADILIŠTA 
 

O načinu uređenja gradilišta i izvođenju radova na samom gradilištu izvođač treba 
sastaviti poseban elaborat. Početak radova moguć je tek onda kada je gradilište potpuno 
uređeno. Ukoliko na gradilištu ne postoji mogućnost uskladištenja cjelokupnog materijala, 
dozvoljeno je dopremanje istog u količinama koje se mogu uredno složiti i koje neće ometati 
prolaz. Potrebno je odrediti najpogodnije mjesto za uskladištenje materijala i alata i 
onemogućiti nekontrolirani pristup ljudi na gradilište. Navedeni elaborat mora sadržavati način 
vršenja prijevoza, utovara, istovara, način obilježavanja opasnih mjesta i ugroženih prostora 
na gradilištu, način zaštite od pada s visine ili u dubinu, te mjere i sredstva protivpožarne 
zaštite te organizacije prve pomoći na gradilištu. 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu nakon izvođenja električne 
instalacije (kabeli, izolacijske trake, ostaci opreme, ambalažna oprema) moraju se u 
potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi tvrtki za zbrinjavanje 
otpada. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrši iskop 
i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u početno stanje, a višak materijala odvesti na 
deponij. 
 

4.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
 

Uporabni vijek elektroinstalacija elektroenergetike, lokalne automatike i nadzorno 
upravljačkog sustava koji su predmet ovog projekta iznosi: 
 

- 30 godina za glavni NN razvod 
- 20 godina za sustav lokalne automatike  
- 20 godina za nadzorno upravljački sustav (NUS) 

 
4.8 ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA 

 
Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine 

očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom 
građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim 
propisima. Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine 
očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom 
građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena. 
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Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 
- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen 

projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja 
građevine 

- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu 
inspekcije, 

- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno 
projektom građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija 
izvedena. 

 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi 

u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne 
instalacije u njoj, te: 

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije, 
- zapisnicima o radovima održavanja. 

 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za 

električnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna 
instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za 
električne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o 
sukladnosti prema posebnom propisu. 

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička 
svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva 
građevine. 

Na izvođenje radova na održavanju električne instalacije odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), koje se 
odnose na izvođenje električne instalacije. 
 

Program održavanja 
 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se 
sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: 

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen 
drugačiji rok, 

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije 
određen drugačiji rok, 

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 

 
Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom 

građevine, a uključuje najmanje: 
- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u 

ispravnom stanju, 
- mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene 

projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme 
HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, osim ispitivanja otpora izolacije 
ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati 
pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik. 
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Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, 
nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne 
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog 
nadzora. 

Zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima 
ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini 
dijelovi postojeće električne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog propisa za 
niskonaponske električne instalacije. Zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te 
njihova ugradnja mora biti takva da električna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje 
zahtjeve iz projekta građevine. 

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova električne instalacije, kao i drugu 
dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. O 
provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije 
sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 
60364-6. 

Prilikom održavanje električne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehničkom 
propisu za niskonaponske električne instalacije (dio C). Za provjeravanje električne instalacije 
primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije - 6. dio: 
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007). 

Najmanje dva puta godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te 
izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Također treba vršiti i preventivni 
servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka. 

Proizvođači opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i održavanje isporučene 
opreme definiraju sljedeće razine održavanja opreme: 
 

Vizualni pregled 
Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje naročito 

usmjeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kućištu. Uočene promjene bitne za rad 
aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporučuje 
se dva puta godišnje. 
 

Periodičko održavanje 
Periodička održavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama 

proizvođača. Istrošeni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istrošene opreme 
(kontaktni spojevi, nosači kabela i sl. pribor) osnovna je predostrožnost za zaštitu od kvarova 
jer se pokazalo da se povećanje učestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje 
preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme. 
 

Generalni pregled 
Generalni pregled vrši se nakon 10 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi 

prema preporuci proizvođača zamjenjuju, a u kranjem slučaju istrošenosti ili nedostatka 
dijelova zamjenjuju novim aparatom. 
 

Kako bi održavanje postalo optimalno sa ciljem minimalizacije troškova, potrebno je u 
centar pažnje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje 
se u praksi pokazalo da prednjače u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup održavanju u svijetu je 
poznat kao RCM - Reliability Centered Maintenance. 
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Zaključak 
 

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i održavanjem opreme, može se za 
vijek trajanja uporabe NN postrojenja i kabela uzeti cca. 30 godina. Tokom cijelog vijeka 
trajanja na NN aparatima mogući su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena 
spada u kategoriju održavanja. 

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje, regulacija) numeričke 
je tehnologije s predviđenim vijekom trajanja cca. 20 godina. 
 
 
 
 
U Rijeci, ožujak 2025.       Projektant: 
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5.1 OPĆENITO 
 

1. Prilikom izrade rješenja, a u cilju zaštite korisnika na radu i zaštite od požara u ovom 
rješenju primjenjeni su sljedeći Zakoni i propisi: 
 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih 

transformatorskih stanica (SL 13/78) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 

33/10) 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 
 2. Spisak važećih hrvatskih normi za ugrađenu opremu: 
 

- Električne instalacije zgrada. 
Međunarodni elektrotehnički rječnik ................... HRNIEC 60050-826:1999,hr,en,fr 

- Električne instalacije zgrada. 
Područje primjene, predmet i osnovna načela ... HRN IEC 60364-1:1999,hr 

- Električne instalacije zgrada. Definicije. 
Vodič općeg nazivlja ......................................... HRN IEC/TR3 60364-2-21:1999, 

     hr,en,fr 
- Električne instalacije zgrada. 

Određivanje općih značajaka ............................ HRN HD 384.3 S2:1999,en 
- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 

Zaštita od električnog udara ............................. HRN HD 384.4.41 S2:1999,en 
     + A1:2004,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Zaštita od toplinskih učinaka ............................ HRN HD 384.4.42 S1:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Nadstrujna zaštita ............................................ HRN HD 384.4.43 S2:2002,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Odvajanje i sklapanje ......................................... HRN HD 384.4.46 S2:2002,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Primjena mjera za sigurnosnu zaštitu. Općenito. 
Mjere zaštite od električnog udara ................... HRN HD 384.4.47 S2:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Zaštita od 
el. magnetskih smetnji (EMI) u instal. zgrada  HRN R064-004:2003,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Primjena mjera za sigurnosnu zaštitu. 
Mjere za nadstrujnu zaštitu ................................. HRN HD 384.4.473 S1:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Odabir zaštitnih mjera od 
električnog udara u odnosu na vanjske utjecaje . HRN IEC 60364-4-481:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. 
Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Zaštita od požara gdje 
Postoje posebne opasnosti i pogibelj. ............... HRN HD 384.4.482 S1:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Zajednička (opća pravila) ................................ HRN HD 384.5.51 S2:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kab.) . HRN HD 384.5.52 S1:1999,en 
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- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Sklopni i upravljački uređaji ................................ HRN IEC 60364-5-53:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Uzemljenje i zaštitni vodiči) .............................. HRN HD 384.5.54 S1:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Sustavi razvođenja. Trajno podnosive struje ..... HRN HD 384.5.523 S2:2002,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Sklopni i upravljački 
uređaji. Naprave za odvajanje i sklapanje .......... HRN HD 384.5.537 S2:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Uzemljenje i izjednačavanje potencijala u instalacijama 
informacijske tehnologije ...................................... HRN IEC 60364-5-548:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Druga oprema. Niskonaponski električni izvori. .. HRN HD 384.5.551 S1:1999,en 

- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. 
Druga oprema. Svjetiljke i instalacije rasvjete .... HRN IEC 60364-5-559:1999,en 

- Naponska područja za el. instalacije zgrada …... HRN HD 193 S2:2001,en 
- Zaštita od električnog udara. 

Zajednička gledišta na instalaciju i opremu ....... HRN EN 61140:2002,en 
- Uputa za električnu instalaciju. Odabir i ugradba električne opreme. 

Sklopni i upravljački uređaji. ............................... HRN IEC/TR2 61200-53:1999,en 
- Uputa za električnu instalaciju. Zaštita od neizravnog dodira. 

Automatsko isklapanje opskrbe. ......................... HRNIEC/TR3 61200-413:1999,en 
- Upute za električnu instalacije. Odabir i ugradba električne opreme. 

Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela.) Ograničenje 
porasta temperature spojnih sučelja. ................. HRN R064-002:1999,en 

- Upute za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih 
naprava. ............................................................ HRN R064-003:1999,en 

- Prepoznavanje i uporaba žila u kabelima i gipkim 
priključnim vodovima. ......................................... HRN HD 308 S2:2002,en 

 
 

Ostale važeće norme IEC, EN, CENELEC. 
 
 

5.2 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE 
 

1. Izvođenje instalacije 
 
 Sve instalacije i uređaji u sklopu instalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju 
mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugroženosti od vanjskih faktora tako da se objekti mogu 
smatrati zonom sigurnosti. 
 
 

2. Zaštita od neizravnog dodira 
 
 Riješena je automatskim isklopom opskrbe u predviđenom TN-S razvodnom sustavu 
prema normi HRN IEC/TR3 61200-413:1999 en, uz ispunjenje traženih uvjeta. 
 
 

3. Zaštita od izravnog dodira 
 
 Izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektro instalacije koji mogu doći pod 
napon smješteni u razvodne ormare, odnosno u priključne kutije na elementima na koje su 
vezani pojedini kabeli gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni. 
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 4. Zaštita od struje preopterećenja 
 
 Izabrani osigurači prekinuti će svaku struju preopterećenja koja teče vodičima prije 
nego ista prouzroči temperaturni porast štetan po izolaciju, spojeve, priključke i okolinu oko 
vodiča. Trajno podnosiva struja kabela je usklađena prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002 
en. Također je izvršeno usklađenje (koordinacija) presjeka vodiča i zaštitnih uređaja. 
 
 

5. Zaštita od struje kratkog spoja 
 
 Izbor osigurača je izvršen prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja 
(prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002 en): 
 
    √ t = K x (S/I)   gdje je:  t - trajanje (s) 
        S - presjek mm2 

        I - efektivna vrijednost struje kratkog spoja (A) 

        K - faktor za vodiče, norma IEC 60724 
 

te je na taj način onemogućeno povećanje temperature vodiča u kabelu iznad dopuštene. 
 
 

6. Razvodni ormari 
 
 Upravljački elementi se nalaze na vratima. Iznad svakog elementa postavljene su 
natpisne pločice. Svi strujni krugovi su štićeni osiguračima. Priključci neutralnih vodiča te 
zaštitnih (PE) vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom, tako da se mogu isključiti 
pojedinačno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. U razvodnim pločama postaviti 
tropolnu shemu, trajno čitljivu, usklađenu sa stvarnim stanjem, koja treba sadržavati slijedeće 
podatke: 
 

- presjeke svih vodova i njihove oznake 
- radni napon i frekvenciju 
- nazivne struje prekidača, sklopki i osigurača 
- sustav zaštite od previsokog napona dodira 

 
 

7. Izjednačenje potencijala metalnih masa 
 
 Izjednačenje potencijala metalnih masa riješeno je povezivanjem svih metalnih masa 
na sabirnicu za izjednačenje potencijala koja je dalje vezana na temeljni uzemljivač, u svemu 
prema normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 en. 
 
 

8. Zaštita pri radu kod korištenja električne energije 
 
 Instalacije je izvedena na način da se s jednog mjesta mogu isključiti sva trošila 
pojedinog objekta. Svi kabeli, vodovi i instalacijski pribor zaštićeni su od termičkih, mehaničkih 
i kemijskih oštećenja odgovarajućim tipom električnog razvoda, načinom postavljanja, 
položajem ili zaštitom. 
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9. Zaštita na radu na gradilištu 
 
 Pri izvođenju radova na gradilištu mora biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom 
o zaštiti na radu koja treba voditi računa o primjeni svih mjera zaštite na radu. 

Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje 
radova. O uređenju gradilišta treba brinuti Izvođač na temelju posebnog elaborata. 
 Izvođač je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini kako ne bi došlo do ozljeda 
slučajnih prolaznika. 
 Izvođač je dužan obilježiti opasna mjesta na gradilištu, odrediti mjesto i način 
razmještaja građevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta složiti 
pregledno tako da je omogućeno ručno ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od 
rušenja. 
 Privremene električke vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s 
izoliranim vodičima zavješenim na sigurnim stupovima, tako da se najniža točka provjesa 
nalazi najmanje na 2,5 m od visine iznad mjesta rada, 3,5 m iznad mjesta pješačkog prolaza, i 
6 m iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima. 
 Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog 
mjesta mogu isključiti svi vodovi pod naponom. 
 
 

10. Zaštita od požara 
 
 Električna instalacija objekta izvodi se standardnim elektro instalacijskim materijalom 
propisane izolacione čvrstoće i standardizirane izvedbe u pogledu zaštite od požara. Sve 
razvodne ploče su zatvorene izvedbe i opremljene su standardnom opremom. Svi spojevi u 
ormarima trebaju biti čvrsto stegnuti i osigurani podložnom pločicom u cilju bolje vodljivosti. U 
slučaju nastanka kratkog spoja dolazi do isključenja strujnog kruga, te ne postoji opasnost od 
požara. 

Gradilište je potrebno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. 
Unutar gradilišta izvođač radova mora osigurati prostor za čuvanje požarno opasnog 
materijala (eksploziv, plin, zapaljive boje i tekućine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju 
biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali požar. U svemu se treba pridržavati odredbi 
propisanih Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22). 
 
 
 
 
 
U Rijeci, ožujak 2025.       Projektant: 
 

 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

53  

 
 
 
 

6. PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor:    ISTARSKA ŽUPANIJA 

52 100 Pula, Flanatička 29 
 
 
Građevina / dio građevine:  SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -  

1. FAZA / PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI 
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
 
Zajednička oznaka projekta:  VPB-TOO-24-0001 
 
 
Oznaka mape:  28-23/1-3-IZP 
 
 
Redni broj mape:  10 
 
 
Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 
 
 
Strukovna odrednica:   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
 
 
Projektant:    SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el. 
 
 
Suradnik:    MARKO BJELOBABA, mag.ing.el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijeka, ožujak 2025. 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

54  

 

 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

55  

 

 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

56  

 

 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

57  

 

 



TELECONTROL d.o.o. 
RIJEKA 

 
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA / 

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
Rijeka, 

ožujak 2025. 

 

 
 

58  

 
 
 
 

NACRTNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor:    ISTARSKA ŽUPANIJA 

52 100 Pula, Flanatička 29 
 
 
Građevina / dio građevine:  SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA -  

1. FAZA / PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI 
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD MUKLE-GABRIJELI 

 
 
Zajednička oznaka projekta:  VPB-TOO-24-0001 
 
 
Oznaka mape:  28-23/1-3-IZP 
 
 
Redni broj mape:  10 
 
 
Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 
 
 
Strukovna odrednica:   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
 
 
Projektant:    SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el. 
 
 
Suradnik:    MARKO BJELOBABA, mag.ing.el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijeka, ožujak 2025. 
 



NAPOJNI KABEL PREMA
RJEŠENJU HEP-a

KPMO

W0 / NYY-J 5x10
POLAŽE SE U ZAŠTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI Ø110

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

SITUACIJA -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Zajednička oznaka

Redni broj mape:

Oznaka mape:

Mjesto i datum:  

Mjerilo:  

Broj nacrta:  List:  

Listova:  

projekta:

Rijeka, ožujak 2025.

28-23/1-3-IZP

10

VPB-TOO-24-0001

1

101

1:100

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

RO-ZORV



A

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

C

D

B

A

M DN 250
U AKUMULACIJU

PETROVIJA

ELEKTROMOTORNI VENTIL

LEGENDA:

M

ELEKTROMAGNETSKI
MJERAČ PROTOKA

SPOJ NA POSTOJEĆI
MAGISTRALNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELIDN 250

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

1

1

02

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

TEHNOLOŠKA SHEMA -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA

ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)



N
A
P
A
JA

N
JE

 I
Z
 K

P
M

O
-a

W
0
 /

 N
Y
Y-

J 
5
x
1
0

E
LE

K
T
R

O
M

O
T
O

R
N

I 
V
E
N

T
IL

P = 0,37 kW
I = 1,7 A

W
1
.1

 /
 F

G
7
O

R
 4

x2
,5

W
3
 /

 F
G

7
O

R
 5

x1
,5

K
O

N
D

U
K

T
IV

N
A
 S

O
N

D
A

A

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

C

D

B

A

RAZVODNI ORMAR ZASUNSKOG OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

R
A
S
V
JE

T
A
 1

W
4
 /

 N
Y
Y
-J

 3
x1

,5

P
LO

S
N

A
T
I 

V
O

D
IČ

 3
0
x3

,5
 (

IN
O

X
)

U
Z
 N

A
P
O

JN
I 

K
A
B
E
L

M
JE

R
A
Č
 P

R
O

T
O

K
A

W
2
.2

 /
 O

R
IG

. 
K
A
B
E
L

W
2
.1

/ 
O

R
IG

. 
K
A
B
E
L

DN 250

GPRS / LTE

GPRS / LTE

W
1
.2

 /
 C

a
t.

 6
 S

/F
T
P

E
T
H

E
R
N

E
T

Q

R
A
S
V
JE

T
A
 2

W
5
 /

 N
Y
Y
-J

 3
x1

,5

K
R
A
JN

JI
 P

R
E
K
ID

A
Č
 1

W
6
.1

 /
 Y

S
LC

Y
 3

x0
,7

5

K
R
A
JN

JI
 P

R
E
K
ID

A
Č
 2

W
6
.2

 /
 Y

S
LC

Y
 3

x0
,7

5

K
R
A
JN

JI
 P

R
E
K
ID

A
Č
 3

W
6
.3

 /
 Y

S
LC

Y
 3

x0
,7

5

K
R
A
JN

JI
 P

R
E
K
ID

A
Č
 4

W
6
.4

 /
 Y

S
LC

Y
 3

x0
,7

5

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

1

1

03

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

BLOK SHEMA
ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA -

ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA

P
LO

S
N

A
T
I 

V
O

D
IČ

 3
0
x3

,5
 (

IN
O

X
)

T
E
M

E
LJ

N
I 

U
Z
E
M

LJ
IV

A
Č



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA ZASUNSKOG OKNA

REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 04

1

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

C

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

NAPAJANJE IZ
PRIKLJUČNO-MJERNOG ORMARA

GLAVNO
ISKLOPNO TIPKALO

3x400/230V, 50HzRO-ZORV

C1

C2

KONTROLA PRISUTNOSTI NAPONA
FAZA L1 FAZA L2 FAZA L3

PRENAPONSKA
ZAŠTITA

U> U> U> U>

PL
O

SN
AT

I 
VO

D
IČ

 3
0x

3,
5 

(I
N

O
X)

UZ NAPOJNI
KABEL

PL
O

SN
AT

I 
VO

D
IČ

 3
0x

3,
5 

(I
N

O
X)

TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

X0 L1 L2 L3

OI

4

3
1S7

800FP-MT44

1

2

1F7
B6A-1p

1492-SPM1B060

6

5

4

3

2

1

1Q4
NSX100B+TM32D
25kA, 22,4-32A

/11.6
/11.7

I>I> I>

KPMO

L2 L3 NL1

1W0
NYY-J 5x10 mm²

1F4
11,04kW, 16A
LIMITATOR

1

2
1F13
B6A-1p

1492-SPM1B060

1

2
1F14
B6A-1p

1492-SPM1B060

1

2
1F15
B6A-1p

1492-SPM1B060

1KA17
70.41.8.400.2030

/11.9

L1

L2

L3

N
11 12 14

PE

1Fz11
iPRD 40r

N L1

PE

L2 L3

1

2

3

4

5

6

1F11
C40A-3p

1492-SPM3C400

PEPE

L1 / 2.2

N / 2.2

PE / 2.2

L2 / 2.2

L3 / 2.2

L1_PZ / 1.10

L2_PZ / 1.10

L3_PZ / 1.10

N_PZ / 1.10

L1_PZ/1.5

L2_PZ/1.5

L3_PZ/1.5

N_PZ/1.5

L1

PE

N

L2

L3



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA ZASUNSKOG OKNA

REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 04

2

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

C

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

ELEKTROMOTORNI VENTIL -
PREMA SUSTAVU NAVODNJAVANJA

3
MELEKTROMOTORNI

POGON
(AUMA-NORM)

W1.1 / FG7OR 4x2,5

P = 0,12kW
In = 0,7A

Imax = 1,0A

W1.2 / Cat 6. S/FTP

NA ETHERNET
SWITCH (9U9)

LIST 9.2

3x400/230V, 50Hz

UPRAVLJAČKA
JEDINICA

(AUMATIC)

X1 1 2 3

1

2

3

4

5

6

2Q4
140M-C2E-B25

1,6-2,5A
/11.11I> I>I>

L1 / 3.2

N / 3.2

PE / 3.2

L2 / 3.2

L3 / 3.2L3/1.19

L2/1.19

PE/1.19

N/1.19

L1/1.19

ETHERNET



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA ZASUNSKOG OKNA

REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 04

3

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

C

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

MJERAČ PROTOKA -
PREMA SUSTAVU NAVODNJAVANJA

3x400/230V, 50Hz

W2.2
ORIGINALNI KABEL

W2.1
ORIGINALNI KABEL

Cat. 6 S/FTP

NA ETHERNET
SWITCH (9U9)

LIST 9.2

2

1

4

3

3F5
B6A-2p

1492-SPM2B060

3B9
POKAZNO-NAPOJNA
JEDINICA MJERAČA

PROTOKA

41 42 6 5 7 8 4 37 36

41 42 5 7 4 37

MJERAČ PROTOKA
PROMAG 400

L

N

PE

PE

PE

ETHERNET

L1 / 4.2

N / 4.2

PE / 4.2

L2 / 4.2

L3 / 4.2

24VDC+ / 4.2

0VDC / 4.2

L3/2.19

L2/2.19

PE/2.19

N/2.19

L1/2.19

ETHERNET /9.2
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3x400/230V, 50Hz

KONDUKTIVNA SONDA
U OKNU

24V DC

KONDUKTIVNA
SONDA

Liquipoint T
FTW 31-A1A2CA4A

2

1

4

3

4F4
B1A-2p

1492-SPM2B010

A1

A24KA6
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.12

3

W3
FG7OR 5x1,5 mm²

4

1 2 PE54

X2 1 2

L1 / 5.2

N / 5.2

PE / 5.2

L1/3.19

N/3.19

PE/3.19

L2 / 5.2L2/3.19

L3 / 5.2L3/3.19

0VDC/3.18

24VDC+/3.18 24VDC+ / 9.16

0VDC / 9.16
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3x400/230V, 50Hz

TROFAZNA UTIČNICA - 
RO-ZORV

JEDNOFAZNA UTIČNICA - 
RO-ZORV

5

6

3

4

1

2

N

N

5Q4
40A/4P/30mA
1492-RCDA4A40

IΔ

5X10
TROFAZNA
UTIČNICA

L1 L2 L3 NPE

1

2

3

4

5

6

5F10
C16A-3p

1492-SPM3C160

5X16
JEDNOFAZNA

UTIČNICA

PE L N

1

2

5F16
C16A-1p

1492-SPM1C160

L1/4.19

N/4.19

PE/4.19

L2/4.19

L3/4.19

L1_RCD / 6.2

N_RCD / 6.2

PE / 6.2

L2_RCD / 6.2

L3_RCD / 6.2

L1 / 7.2

L2 / 7.2

L3 / 7.2

N / 7.2
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3x400/230V, 50Hz

RASVJETA 1 RASVJETA 2 REZERVA REZERVA

X1 4

RASVJETA 1

PE L N

W4
NYY-J 3x1,5 mm²

1

2

6F4
B10A-1p

1492-SPM1B100

X1 5

PE L N

1

2

6F8
B10A-1p

1492-SPM1B100

W5
NYY-J 3x1,5 mm²

RASVJETA 2

1

2

3

4

5

6

6F12
C16A-3p

1492-SPM3C160

X1 6 7 8 X1 9

1

2

6F16
C16A-1p

1492-SPM1C160

L1_RCD/5.18

N_RCD/5.18

PE/5.18

L2_RCD/5.18

L3_RCD/5.18

PE / 7.2

L1_RCD

L2_RCD

L3_RCD

N_RCD
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3x400/230V, 50Hz

NAPAJANJE
OPREME NUS-a

UPS I
ISPRAVLJAČ

GRIJAČ
RO-ZORV

UTIČNICA 230V +
RASVJETA U RO-ZORV

VENTILATOR
RO-ZORV

THT

1

2

7F12
B16A-1p

1492-SPM1B160 7G14D
230VAC/24VDC, 10A

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10

L

N

PE

+ -

+

-

-+

7G14L
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2Ah

24V, 7.2Ah

1

2

7F7
B6A-1p

1492-SPM1B060

1

2

7F3
C16A-1p

1492-SPM1C160

7X4

1

2

3

4

7Q4
1492-RCDA2A25
25A/2p/30mA

ΔI

1

2

7F9
C2A-1p

1492-SPM1C020

7R7
HTMS150X

L N

PE
7E9

FPF13KU230BE-110
20W, 230V AC, 110m3

M
1~

7S9
TERMOSTAT

TRT-10A230V-NO

7S7
HIGROSTAT

IGR35F

7S6
TERMOSTAT

TRT-10A230V-NC

1

2

L1/5.5

N/5.2

PE/6.18

L2/5.5

L3/5.5

24VDC+ / 8.2

0VDC / 8.2

PE / 8.2

L1

N

L2

L3



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA ZASUNSKOG OKNA

REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 04

8

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

C

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
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PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER
(PLC)

OPERATORSKI PANEL
GPRS / LTE MODEM

KOMUNIKACIJA SA KOMANDNIM CENTROM
ISTARSKOG VODOVODA BUZET

GPRS / LTE MODEM
KOMUNIKACIJA SA KOMANDNIM CENTROM

ISTARSKE ŽUPANIJE

RS
 2

32

RS
 4

85

ET
H

ER
N

ET

8A5
MICROLOGIX 1400

1766-L32BXB

/11.4
/12.2
/13.3
/14.6

A0

0VDC

24VDC+

PE

8P10
PANELVIEW 800

2711R-T7T

ET
H

ER
N

ET

DC +

DC -

2

1

4

3
8F3

C4A-2p
1492-SPM2C040 2

1

4

3
8F8

C4A-2p
1492-SPM2C040

8U13
RUT240

ET
H

ER
N

ET

2

1

4

3
8F12
C4A-2p

1492-SPM2C040

DC +

DC -

2

1

4

3
8F16
C4A-2p

1492-SPM2C040

8U17
RUT240

ET
H

ER
N

ET

DC +

DC -

0VDC/7.18

24VDC+/7.18 24VDC+ / 9.2

0VDC / 9.2

PE/7.18

ETHERNET / 9.2

ETHERNET / 9.2

ETHERNET / 9.2

ETHERNET / 9.2

PE
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SA PLC-a (LIST 8.6)

SA PANELA (LIST 8.11)

NAPAJANJE TEHNOLOŠKE
OPREME (24V DC)

LIST 5.18

ETHERNET SWITCH

W1.2 / Cat 6. S/FTP
SA UPRAVLJAČKE JEDINICE EMV-a (LIST 2.6)

SA GPRS-A IVB (LIST 8.14)

SA GPRS-A IŽ (LIST 8.18)

SA MJERAČA PROTOKA (LIST 3.13)

9U9
ANTAIRA

LNX-800AGETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

V1 + V1 -

2

1

4

3
9F9

B2A-2p
1492-SPM2B020

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

0VDC/8.18

24VDC+/8.18

ETHERNET/8.6

ETHERNET/8.11

24VDC+ / 10.2

0VDC / 10.2

ETHERNET/8.14

ETHERNET/8.18

ETHERNET/3.13

24VDC+
4.18

0VDC
4.18
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NAPAJANJE
DIGITALNIH ULAZA

X2 5 6

KRAJNJI PREKIDAČ 1

W6.1
YSLCY 3x0,75 mm²

2

1

4

3
10F3
C4A-2p

1492-SPM2C040

A1

A210KA5
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.13

2

1

4

3
10F17
C4A-2p

1492-SPM2C040

A1

A210KA8
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.14

X2 7 8

W6.2
YSLCY 3x0,75 mm²

KRAJNJI PREKIDAČ 2

A1

A210KA11
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.15

X2 9 10

W6.3
YSLCY 3x0,75 mm²

KRAJNJI PREKIDAČ 3

A1

A210KA14
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.16

X2 11 12

W6.4
YSLCY 3x0,75 mm²

KRAJNJI PREKIDAČ 4

0VDC/9.18

24VDC+/9.18

0VDC / 11.2

24VDC+ / 11.2
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SA OSIGURAČA 10F17

DIGITALNI ULAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB

A0

G
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VN
I 
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AČ
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D
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AJ

AN
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 -
 I
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N
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D

O
VO

D
U

N
AP

AJ
AN
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 -

 I
SP
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A
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O
N

 P
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N
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I 
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 N
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 -
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E
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D
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R
 V
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D
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U
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O
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G

R
EŠ
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 M

O
TO

R
N

E 
ZA

ŠT
IT

N
E 

SK
LO

PK
E

O
BJ

EK
T 

O
TV

O
R
EN

SA OSIGURAČA 10F17

8A5
/8.4

COM 0 IN 0 IN 1 IN 2 IN 3 COM 1 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7

XDU 1 2 3 4

14

11
1Q4

/1.4

84

81
1Q4

/1.4

14

11
1Fz10

14

11
4KA6

/4.6

14

13
2Q4

/2.4

5 6 7

12

11
1KA17

/1.16

14

11
10KA5

/10.5

14

11
10KA8

/10.8

14

11
10KA11

/10.11

14

11
10KA14

/10.14

0VDC/10.18 0VDC / 12.2

24VDC+/10.18
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DOVODNI CJEVOVOD
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NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

RO-ZORV

W2.2

W2.1
W1.2

W1.1W3

W2.1

W3
W0

W1.1W1.2

W2.2

GRUPA KABELA POLOŽENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

LEGENDA KABELA:

KABEL POLOŽEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOŽEN U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI

GRUPA KABELA POLOŽENA U ZAŠTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI

LEGENDA UREĐAJA:

ELEKTROMOTORNI VENTIL

KONDUKTIVNA SONDA

ELEKTROMAGNETSKI MJERAČ PROTOKA

POPIS KABELA

W0 / NYY-J 5x10

W3 / FG7OR 5x1,5

W1.2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

W2.1 / ORIG. KABEL

W2.2 / ORIG. KABEL

W1.1 / FG7OR 4x2,5

RAZVODNI ORMAR ZASUNSKOG OKNA
REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)RO-ZORV

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  
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ISTARSKA ŽUPANIJA
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PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU -
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI



DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm
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NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

RO-ZORV

S6.3

E4.2E4.1

S5

E5

S6.1

S6.4

NADGRADNA SVJETILJKA, IZVOR LED 5620lm, 42W,
4000K, IP66 - MONTAŽA NA STROP

LEGENDA UREĐAJA:

JEDNOPOLNA SKLOPKA

KRAJNJI PREKIDAČ

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  
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Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  
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ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVJETE -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

Glavni projektant:  
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI
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DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

∅250 mm
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NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

RO-ZORV

UZ DOVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIČ 30x3,5

LEGENDA:

SPOJ NA METALNU MASU

KRATKOSPOJNIK

SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
(SIP), VODIČ Ø8

VODIČ ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²

SPOJ VODIČA ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²
NA SIP (Ø8)

SPOJ PLOSNATOG VODIČA 30x3,5 (INOX) NA SIP (Ø8)

PLOSNATI VODIČ 30x3,5 (INOX)

SPOJ VODIČA ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm² NA
VODIČ ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²

SPOJ  PLOSNATOG VODIČA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIČ 30x3,5 (INOX)

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  

ISTARSKA ŽUPANIJA
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UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)
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MUKLE - GABRIJELI
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RO-ZORV

7X4

NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 420 mm.

POGLED NA MONTAŽNU PLOČU
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PROSTOR ZA STEZALJKE,
UVOD I RASPLET KABELA
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA
ZASUNSKOG OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  
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NAPOMENA: ORMAR SE MONTIRA U
ZAŠTITNU NIŠU (VIDI NACRT BROJ 19).



RO-ZORV

7E9

POGLED NA VRATA ORMARA

1S7

8P10

Investitor:  
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Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  
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PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA
ZASUNSKOG OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-ZORV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  
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Zajednička oznaka

Mapa:  
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NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 420 mm.

NAPOMENA: ORMAR SE MONTIRA U
ZAŠTITNU NIŠU (VIDI NACRT BROJ 19).
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14.12.2025.

400 V

ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)
PVGP - PZGP - IS

 U AKUMULACIJU
PETROVIJA

SPOJ NA POSTOJEĆI
MAGISTRALNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

M

R A

MZS

254765 m³
+ 115,33 l/s95%

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

2

1

09

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
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A

GREŠKA MOTORNE ZAŠTITNE SKLOPKEMZS

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:

RUČNO / AUTOMATSKI NAČIN RADAR A

OBJEKT OTVOREN

400 V

PV

NESTANAK NAPONA

PRENAPONSKA ZAŠTITA NAPAJANJA - ISPRAVNA

PRODOR VODE U OKNO

ELEKTROMOTORNI
VENTIL

M
- OTVOREN: OBA TROKUTA BOJE MEDIJA
- ZATVOREN: OBA TROKUTA BIJELE BOJE

- MOMENT ZATVARANJA: DONJI TROKUT BLINKA CRVENO
- GREŠKA: OBA TROKUTA I KVADRAT BLINKAJU CRVENO

- MOMENT OTVARANJA: GORNJI TROKUT BLINKA CRVENOGP-PZ GLAVNI PREKIDAČ NA DOVODU NAPAJANJA - PRORADA ZAŠTITE

GP-IS GLAVNI PREKIDAČ NA DOVODU NAPAJANJA - ISKLJUČEN

MJERAČ PROTOKA - GREŠKA: TROKUT BLINKA CRVENO

MJERENJE TRENUTNOG PROTOKA 15,33 l/s

MJERENJE ZBIRNOG PROTOKA254765 m³

POSTOTAK OTVORENOSTI ELEKTROMOTORNOG VENTILA95%

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT
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Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA

PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU -
ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)



Investitor:  
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Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  

ISTARSKA ŽUPANIJA
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IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

SITUACIJA - OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Zajednička oznaka

Redni broj mape:

Oznaka mape:

Mjesto i datum:  

Mjerilo:  

Broj nacrta:  List:  
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projekta:
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

LEGENDA KABELA:

NAPOJNI KABEL OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA
1W2 / NYY-J 5x10
(POLAŽE SE OD CS PETROVIJA DO OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA)

Cat. 6 S/FTP
(POLAŽE SE OD CS PETROVIJA DO OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA)

1W2 / NYY-J 5x10
POLAŽE SE U ZAŠTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI Ø110

RO-RV

6W3 / Cat. 6 S/FTP
POLAŽE SE U ZAŠTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI Ø110
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PETROVIJA

ELEKTROMOTORNI VENTIL

LEGENDA:

M

ELEKTROMAGNETSKI
MJERAČ PROTOKA

DN 250

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

1

1

11

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

TEHNOLOŠKA SHEMA -
OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA

OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)
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Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

1

1

12

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

BLOK SHEMA
ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA -
OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
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Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

NAPAJANJE IZ
+RO-CS / POLJE 1
(CS PETROVIJA)

3x400/230V, 50HzRO-RV
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UZ NAPOJNI
KABEL
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(NIJE PREDMET OVE
MAPE PROJEKTA)
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TEMELJNI
UZEMLJIVAČ
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ISKLOPNO TIPKALO
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PRENAPONSKA
ZAŠTITA

U> U> U> U>

X0 L1 L2 L3
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3

2

1

1Q4
NSX100B+TM32D
25kA, 22,4-32A

/11.6
/11.7

I>I> I>

+RO-CS / POLJE 1
(CS PETROVIJA)

4 5 N3

1W2
NYY-J 5x10 mm²
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1F13
B6A-1p

1492-SPM1B060
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2
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1KA17
70.41.8.400.2030

/11.9
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3
1S7

800FP-MT44

L1 / 2.2

N / 2.2

PE / 2.2

L2 / 2.2

L3 / 2.2

L1_PZ / 1.10

L2_PZ / 1.10

L3_PZ / 1.10

N_PZ / 1.10

L1_PZ/1.5

L2_PZ/1.5

L3_PZ/1.5

N_PZ/1.5

L1

PE

N

L2

L3



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

ELEKTROMOTORNI VENTIL -
PREMA AKUMULACIJI PETROVIJA

3
MELEKTROMOTORNI

POGON
(AUMA-NORM)

W1.1 / FG7OR 4x2,5

P = 0,12kW
In = 0,7A

Imax = 1,0A

W1.2 / Cat 6. S/FTP

NA ETHERNET
SWITCH (9U9)

LIST 9.2

3x400/230V, 50Hz

UPRAVLJAČKA
JEDINICA

(AUMATIC)

X1 1 2 3

1

2

3

4

5

6

2Q4
140M-C2E-B25

1,6-2,5A
/11.11I> I>I>

L1 / 3.2

N / 3.2

PE / 3.2

L2 / 3.2

L3 / 3.2L3/1.19

L2/1.19

PE/1.19

N/1.19

L1/1.19

ETHERNET



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

MJERAČ PROTOKA -
PREMA AKUMULACIJI PETROVIJA

3x400/230V, 50Hz

W2.2
ORIGINALNI KABEL

W2.1
ORIGINALNI KABEL

Cat. 6 S/FTP

NA ETHERNET
SWITCH (9U9)

LIST 9.2

2

1

4

3

3F5
B6A-2p

1492-SPM2B060

3B9
POKAZNO-NAPOJNA
JEDINICA MJERAČA

PROTOKA

41 42 6 5 7 8 4 37 36

41 42 5 7 4 37

MJERAČ PROTOKA
PROMAG 400

L

N

PE

PE

PE

ETHERNET

L1 / 4.2

N / 4.2

PE / 4.2

L2 / 4.2

L3 / 4.2

24VDC+ / 4.2

0VDC / 4.2

L3/2.19

L2/2.19

PE/2.19

N/2.19

L1/2.19

ETHERNET /9.2



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

3x400/230V, 50Hz

KONDUKTIVNA SONDA
U OKNU

24V DC

KONDUKTIVNA
SONDA

Liquipoint T
FTW 31-A1A2CA4A

2

1

4

3

4F4
B1A-2p

1492-SPM2B010

A1

A24KA6
700-HC24Z24-3-4

1114 /11.12

3

W3
FG7OR 5x1,5 mm²

4

1 2 PE54

X2 1 2

L1 / 5.2

N / 5.2

PE / 5.2

L1/3.19

N/3.19

PE/3.19

L2 / 5.2L2/3.19

L3 / 5.2L3/3.19

0VDC/3.18

24VDC+/3.18 24VDC+ / 9.16

0VDC / 9.16



B

Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

3x400/230V, 50Hz

TROFAZNA UTIČNICA - 
RO-RV

JEDNOFAZNA UTIČNICA - 
RO-RV

5

6

3

4

1

2

N

N

5Q4
40A/4P/30mA
1492-RCDA4A40

IΔ

5X10
TROFAZNA
UTIČNICA

L1 L2 L3 NPE

1

2

3

4

5

6

5F10
C16A-3p

1492-SPM3C160

5X16
JEDNOFAZNA

UTIČNICA

PE L N

1

2

5F16
C16A-1p

1492-SPM1C160

L1/4.19

N/4.19

PE/4.19

L2/4.19

L3/4.19

L1_RCD / 6.2

N_RCD / 6.2

PE / 6.2

L2_RCD / 6.2

L3_RCD / 6.2

L1 / 7.2

L2 / 7.2

L3 / 7.2

N / 7.2
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Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13

6

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

C

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA
PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
MUKLE - GABRIJELI

Razina razrade:Investitor:

Glavni projektant: Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

IZVEDBENI PROJEKT
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

10VPB-TOO-24-0001 14

3x400/230V, 50Hz

RASVJETA REZERVA REZERVA

X1 4

RASVJETA

PE L N

W4
NYY-J 3x1,5 mm²

1

2

6F4
B10A-1p

1492-SPM1B100

1

2

3

4

5

6

6F8
C16A-3p

1492-SPM3C160

X1 5 6 7 X1 8

1

2

6F12
C16A-1p

1492-SPM1C160

L1_RCD/5.18

N_RCD/5.18

PE/5.18

L2_RCD/5.18

L3_RCD/5.18

PE / 7.2

L1_RCD

L2_RCD

L3_RCD

N_RCD
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Građevina / dio građevine: Projektant: Nacrt:

Strukovna odrednica projekta: Mjesto i datum:Oznaka mape:

Mjerilo: List:

Broj nacrta: Listova:

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

TROPOLNA I STRUJNA SHEMA
RAZVODNOG ORMARA

OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Rijeka,
ožujak 2025.28-23/1-3-IZP 13
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PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER
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SA PLC-a (LIST 8.6)

SA PANELA (LIST 8.11)

NAPAJANJE TEHNOLOŠKE
OPREME (24V DC)

LIST 5.18

ETHERNET SWITCH

W1.2 / Cat 6. S/FTP
SA UPRAVLJAČKE JEDINICE EMV-a (LIST 2.6)

SA MJERAČA PROTOKA (LIST 3.13)
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NAPAJANJE
DIGITALNIH ULAZA

X2 5 6

KRAJNJI PREKIDAČ 1

W5.1
YSLCY 3x0,75 mm²
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SA OSIGURAČA 10F17

DIGITALNI ULAZI Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXB
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Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXBDIGITALNI ULAZI
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Allen Bradley MICROLOGIX 1766-L32BXBDIGITALNI IZLAZI
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NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

∅250 mm

RO-RV

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  
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IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU -
OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Zajednička oznaka

Redni broj mape:

Oznaka mape:

Mjesto i datum:  

Mjerilo:  

Broj nacrta:  List:  

Listova:  

projekta:

Rijeka, ožujak 2025.

28-23/1-3-IZP

10
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1
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

W1.2

W1.1
W2.2

W2.1

W3

W1.2

W2.2W2.1

W3

W1.1

6W3

GRUPA KABELA POLOŽENA NA KABELSKOJ
TRASI ILI U ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

LEGENDA KABELA:

KABEL POLOŽEN NA KABELSKOJ TRASI ILI U
ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU

KABEL POLOŽEN U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI

GRUPA KABELA POLOŽENA U ZAŠTITNOJ
CIJEVI U ZEMLJI

LEGENDA UREĐAJA:

ELEKTROMOTORNI VENTIL

KONDUKTIVNA SONDA

ELEKTROMAGNETSKI MJERAČ PROTOKA

POPIS KABELA

1W2 / NYY-J 5x10

W3 / FG7OR 5x1,5

W1.2 / Cat. 6 S/FTP ETHERNET

W2.1 / ORIG. KABEL

W2.2 / ORIG. KABEL

W1.1 / FG7OR 4x2,5

RAZVODNI ORMAR OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)RO-RV

1W2

6W3 / Cat. 6 S/FTP

NAPAJANJE IZ
RO-CS / POLJE 1
(CS PETROVIJA)

KOMUNIKACIJSKA VEZA
PREMA RO-CS / POLJE 6 (NUS)
U CS PETROVIJA



NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

∅250 mm

RO-RV

S4

S5.1

E4

S5.2

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  
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DISPOZICIJA OPREME SNAGE I RASVJETE -
OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Zajednička oznaka

Redni broj mape:

Oznaka mape:

Mjesto i datum:  

Mjerilo:  

Broj nacrta:  List:  

Listova:  

projekta:

Rijeka, ožujak 2025.
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SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

NADGRADNA SVJETILJKA, IZVOR LED 5620lm, 42W,
4000K, IP66 - MONTAŽA NA STROP

LEGENDA UREĐAJA:

JEDNOPOLNA SKLOPKA

IZMJENIČNA SKLOPKA

KRAJNJI PREKIDAČ



NIŠA ZA SKUPLJANJE
PROCJEDNIH VODA

40 x40 cm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

DOVODNI CJEVOVOD
DUKTIL ∅300mm

∅250 mm

RO-RV

UZ DOVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIČ 30x3,5

UZ DOVODNI CJEVOVOD
PLOSNATI VODIČ 30x3,5
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LEGENDA:

SPOJ NA METALNU MASU

KRATKOSPOJNIK

SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
(SIP), VODIČ Ø8

VODIČ ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²

SPOJ VODIČA ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²
NA SIP (Ø8)

SPOJ PLOSNATOG VODIČA 30x3,5 (INOX) NA SIP (Ø8)

PLOSNATI VODIČ 30x3,5 (INOX)

SPOJ VODIČA ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm² NA
VODIČ ZA UZEMLJENJE P/FJ-Y 16mm²

SPOJ  PLOSNATOG VODIČA 30x3,5 (INOX)
NA PLOSNATI VODIČ 30x3,5 (INOX)
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NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 420 mm.

NAPOMENA: ORMAR SE MONTIRA U
ZAŠTITNU NIŠU (VIDI NACRT BROJ 19).
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POGLED NA VRATA ORMARA

1S7

8P10

Investitor:  

Građevina / dio građevine:  

Razina razrade:  

Strukovna odrednica projekta:  

Nacrt:  

ISTARSKA ŽUPANIJA
52100 PULA, Flanatička 29

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA PETROVIJA - 1. FAZA /
PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

MUKLE - GABRIJELI

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PREDNJI IZGLED RAZVODNOG ORMARA
 OKNA REDUKCIJSKOG VENTILA (+RO-RV)

Glavni projektant:  

Projektant:  

Suradnik:  

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Zajednička oznaka

Mapa:  

Oznaka mape:  

Mjesto i datum:  

Mjerilo:  

Broj nacrta:  List:  

Listova:  

projekta:

Rijeka, ožujak 2025.

28-23/1-3-IZP

10

VPB-TOO-24-0001

2

217

1:10

NAPOMENA: DUBINA ORMARA JE 420 mm.

NAPOMENA: ORMAR SE MONTIRA U
ZAŠTITNU NIŠU (VIDI NACRT BROJ 19).
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400 V

OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)
PVGP - PZGP - IS

 U AKUMULACIJU
PETROVIJA
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R A

MZS

254765 m³
+ 115,33 l/s95%

Projektant:

Oznaka mape: Mjesto i datum:Suradnik:

Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Nacrt:

Zajednička oznaka projekta: Redni broj mape:

VPB-TOO-24-0001 10 28-23/1-3-IZP ožujak 2025.
Rijeka,

Mjerilo:

Broj nacrta:

List:

Listova:

2

1

18

Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Građevina / dio građevine:

Glavni projektant:

MUKLE - GABRIJELI
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Investitor:

52100 PULA, Flanatička 29
ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIKLJUČAK NA MAGISTRALNI
PETROVIJA - 1. FAZA /
SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA

PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU -
OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)



A

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

C

D

B

A

GREŠKA MOTORNE ZAŠTITNE SKLOPKEMZS

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:

RUČNO / AUTOMATSKI NAČIN RADAR A

OBJEKT OTVOREN

400 V

PV

NESTANAK NAPONA

PRENAPONSKA ZAŠTITA NAPAJANJA - ISPRAVNA

PRODOR VODE U OKNO

ELEKTROMOTORNI
VENTIL

M
- OTVOREN: OBA TROKUTA BOJE MEDIJA
- ZATVOREN: OBA TROKUTA BIJELE BOJE

- MOMENT ZATVARANJA: DONJI TROKUT BLINKA CRVENO
- GREŠKA: OBA TROKUTA I KVADRAT BLINKAJU CRVENO

- MOMENT OTVARANJA: GORNJI TROKUT BLINKA CRVENOGP-PZ GLAVNI PREKIDAČ NA DOVODU NAPAJANJA - PRORADA ZAŠTITE

GP-IS GLAVNI PREKIDAČ NA DOVODU NAPAJANJA - ISKLJUČEN

MJERAČ PROTOKA - GREŠKA: TROKUT BLINKA CRVENO

MJERENJE TRENUTNOG PROTOKA 15,33 l/s

MJERENJE ZBIRNOG PROTOKA254765 m³

POSTOTAK OTVORENOSTI ELEKTROMOTORNOG VENTILA95%
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SCADA

PC

PRINTER

CS PETROVIJA

KOMANDNI CENTAR

CS JECI

ISTARSKA ŽUPANIJA

GPRS

BAZNA STANICA
MOBILNOG OPERATERA

DSL

GPRS / LTE VEZA

SCADA

PC

PRINTER

KOMANDNI CENTAR
ISTARSKI VODOVOD BUZET

GPRS

DSL

GPRS

GPRS

BAZEN PETROVIJA

GPRS / LTE VEZA

GPRS

GPRS

ZASUNSKO OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (ZORV)

OR

OR

OR

IVB

IŽ

IVB

IŽ

(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

(PREDMET 2. FAZE PROJEKTA)

(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

/ LTE

/ LTE

/ LTE

/ LTE

/ LTE/ LTE

OM
/ ES

OKNO REDUKCIJSKOG VENTILA (RV)
(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)

ES

OM
/ ES

OM
/ ES
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OR

OM
/ ES

ES

GPRS
/ LTE

GPRS / LTE MODEM

ETHERNET SWITCH

OPTIČKI MODEM / ETHERNET SWITCH

OPTIČKI RAZDJELNIK

PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER (PLC)

LEGENDA UREĐAJA:

MONOMODNI OPTIČKI KABEL 12 NITI

PATCH KABEL

Cat 6. S/FTP 

LEGENDA KABELA:

(PREDMET 1. FAZE PROJEKTA)(POSTOJEĆI)
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