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AO 57 d.o.o., Buzet 
Projektant, glavni projektant: Martina Vivoda Gugić, mag ing.arch., A4855  
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ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
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MEP PROJEKT d.o.o, Pazin 
Projektant: Đanluka Gržina, mag.ing.el. E 2604 
MAPA 4 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE 
Broj projekta: 4166-24-VK 
CON-TEC d.o.o., Pula, 
Projektant: Zoran Šušulić, dipl.ing.građ., G1320 
MAPA 5 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
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13-F-2025 
ALTA PLAN d.o.o., Poreč 
Projektant: Ana Vinkerlić Dujmović, dipl.ing.građ., G4001 
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Broj projekta: 184/24-LL 
Projektant: Đanluka Gržina, mag.ing.el. E 2604 
MAPA 8 
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Broj projekta: 3178-25 
ALING d.o.o., Zagreb 
Projektant: Robert Klobučar, dipl.ing.stroj., S2038 
 
ELABORATI: 

 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

Broj projekta: 24673-ZOP 
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Projektant: Sandro Makovac, mag.ing.el., upisni broj: 344 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

br. 3178-25 
 
 
kojim imenujem: 

ROBERTA KLOBUČARA, dipl. ing. stroj. 
Upisan u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu ( Klasa: UP/I-310-01/18-01/25, Ur. broj: 503-04-18-2, od 23. svibnja 2018.) 
za projektanta: 

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT SUSTAVA VODENE MAGLE 

  

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA – KUĆA ORGULJA 

  

INVESTITOR: OPĆINA SVETI LOVREČ 
Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč   

  

BROJ PROJEKTA: 3178-25 

 

 
 
Imenovani ispunjava uvjete stručne spreme i radnog iskustva, utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i 
sistematizaciji poslova i radnih zadataka ovog Društva, za rad na predmetnoj dokumentaciji. 
 
Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva. 
 
Zagreb, prosinac 2024 
 
 
 
Direktor ALING d.o.o.: 

Hrvoje Deković, ing. građ. 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19,), članak 70. Stavak 1 izdajem 
 
 

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA 

I ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
 
 
kojom se potvrđuje da je ovaj GLAVNI PROJEKT za: 
 
 

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT SUSTAVA VODENE MAGLE 

  

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA – KUĆA ORGULJA 

  

INVESTITOR: OPĆINA SVETI LOVREČ 
Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč   

  

BROJ PROJEKTA: 3178-25 
 
 
usklađen sa: 

 

ZAKONI: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)  

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

- Zakon o državnom inspektoratu (NN115/18, 117/21) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17; 14/19, 98/19,84/21) 
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PRAVILNICI I TEHNIČKI PROPISI : 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94, 142/03), 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86, 59/96, 71/14) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkom pregledu izgrađenih objekata (NN 48/97) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03). 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 16/16) 

- Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013)  

- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18,104/19) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15,24/15,93/15,133/15,36/16,58/16,104/16,28/17,88/17,29/18,43/19,150/22)   

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/20)  

 

HRVATSKE NORME 

HRN EN  12259  -1:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: 

Prskalice (sprinkleri) (EN 12259- 1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006) 

HRN EN  12259  -2:2007   

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002) 

HRN EN  12259  -2:2007/A2:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005) 

HRN EN  12259  -3:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: 

Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -4:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: 

Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -5:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: 

Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002) 
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HRN EN 10255:2008 Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za  zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički uvjeti 

isporuke 

HRN EN 10220:2003 Bešavne i zavarene čelične cijevi -- Mjere i duljinske mase (EN 10220:2002) 

HRN EN 10217-1:2003 Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od 

nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi (EN 10217-1:2002) 

 

INOZEMNI PROPISI: 

Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija   VdS CEA 4001: 2024 

 

 
Zagreb, prosinac 2024 

 
PROJEKTANT:  

 
Robert Klobučar dipl.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod 
rednim brojem SG 2038, s danom upisa 23.05.2018. 
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3.  PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH 
MJERA ZAŠTITE NA RADU I  ZAŠTITE OD 
POŽARA 
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1. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
  Popis svih zakona i propisa koji su primjenjeni prilikom projektiranja predmetnog objekta: 
 
ZAKONI: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)  

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

- Zakon o državnom inspektoratu (NN115/18, 117/21) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17; 14/19, 98/19,84/21) 

 

PRAVILNICI I TEHNIČKI PROPISI : 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94, 142/03), 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86, 59/96, 71/14) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkom pregledu izgrađenih objekata (NN 48/97) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03). 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 16/16) 

-    Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013)  
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18,104/19) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15,24/15,93/15,133/15,36/16,58/16,104/16,28/17,88/17,29/18,43/19,150/22)   

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/20)  
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HRVATSKE NORME 

HRN EN  12259  -1:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: 

Prskalice (sprinkleri) (EN 12259- 1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006) 

HRN EN  12259  -2:2007   

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002) 

HRN EN  12259  -2:2007/A2:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005) 

HRN EN  12259  -3:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: 

Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -4:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: 

Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -5:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: 

Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002) 

HRN EN 10255:2008 Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za  zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički uvjeti 

isporuke 

HRN EN 10220:2003 Bešavne i zavarene čelične cijevi -- Mjere i duljinske mase (EN 10220:2002) 

HRN EN 10217-1:2003 Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od 

nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi (EN 10217-1:2002) 

 

INOZEMNI PROPISI: 

Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija   VdS CEA 4001: 2024 
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2. OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE INSTALACIJE I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO OTKLANJANJE 

 

PUKNUĆE CJEVOVODA  

Cjevovod je potrebno nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju 24 sata. Kod 

tlačne probe voditi zapisnik o tlačnoj probi cjevovoda. 

 

OPASNOST OD PREVISOKOG  NAPONA DODIRA 

Zaštita od previsokog napona dodira sprinkler instalacije, predviđena je - nulovanjem uz premoštenje svih 

prirubničkih spojeva sprinkler instalacije. (Nul vodič mora biti dobro uzemljen). 

OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM 

Opasnost je otklonjena izoliranjem dijelova pod naponom. 

OPASNOST OD ŠTETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA 

Zaštita je izvršena izborom odgovarajućih osigurača. 

 

3. MONTAŽA  PROTUPOŽARNIH INSTALACIJA  I PRIMJENA  PRAVILA  ZAŠTITE  NA  RADU 

 

Prilikom montaže instalacije primjenjivati će se propisana pravila zaštite na radu. Pravilnik o zaštiti na radu 

izvođača radova i eventualno izdana uputstva od strane investitora. 

 

OPĆENITO 

1. Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja opisana u ovom prikazu obvezna su za 

izvođača radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno građevine. 

2. Svi uređaji smješteni su da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogućuju laku 

dostupnost i kontrolu instalacije. 

3. Svi uređaji koji su prema ovom projektu predviđeni za ugradnju zadovoljavaju uvjete Zakona o 

normizaciji. 

4. Mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se izvode vanjski 

radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označeni znakovima opasnosti od pada predmeta sa 

visine i obavzne uporabe zaštitne kacige. 

5. Pristup gradilištu treba biti dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim osobama uz 

obaveznu uporabu zaštitnih sredstva (zaštitne cipele, zaštitna odjeća i zaštitne kacige) koja su 

definirana za svako radno mjesto Procjenom opasnosti tvrtke izvođača. Navedena zaštitna sredstva 

dužan je osigurati izvođač radova. 

 

OSPOSOBLJENOST ZAPOSLENIKA 

1. Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće uvjerenje od 

ovlaštene organizacije. 

 

2. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici trebaju imati 

potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
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SREDSTVA RADA 

1. Sva sredstva rada (alati, strojevi, uređaji, ...) trebaju biti potpuno ispravna i neoštećena. Uređaji i 

naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, kompresori, brusilice...) 

trebaju biti ispitane od strane ovlaštene organizacije i imati odgovarajuće uvjerenje. 

2. Dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati odgovarajući atest, ujedno trebaju biti ispitane 

nakon postavljanja na gradilištu od strane ovlaštene ustanove. 

3. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući atest i biti interno ispitane na 

ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranja razmicanja. 

4. Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način. 

5. Radove na visini potrebno je izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava uporabom dodatnih zaštitnih 

sredstava (uže za osiguranje od pada sa odgovarajućim atestom ,...) 

6. Izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstvakoja 

im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj od strane ovlaštene pravne 

osobe 

 

ODRŽAVANJE 

Održavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika građevine. Da bi se 

izbjegle po zdravlje i život opasne situacije rukovaoci  se moraju detaljno upoznati sa instalacijama i 

njihovim funkcijama. Kompletna  instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala koji su 

atestirani. 

 

ATESTI 

Izvođač je dužan pribaviti ateste za ugrađenu opremu. 

 

PREGLED INSTALACIJE 

Pregled instalacija treba vršiti barem jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe  i pribaviti 

uvjerenje o ispravnom funkcioniranju instalacije najmanje jednom godišnje. 

 

ZAKLJUČAK 

Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite na radu. Za sve 

ostalo pridržavati se mjera zaštite na radu propisne Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili 

pokretnim gradilištima (NN 51/2008) i Planom izvođenja radova izrađenim od strane Koordinatora 1. 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite 

od požara za vrijeme eksploatacije protupožarnog uređaja, kao i za vrijeme njegove montaže:  

Prema zakonu o zaštiti od požara Republike Hrvatske u projektu sprinkler instalacija predviđene su ove mjere i 
tehnička rješenja zaštite od požara: 
1.  Tijekom gradnje potrebno je posebnu pažnju obratiti mjerama zaštite od požara, 
2.  Nije dozvoljeno pušenje u prostoru privremenog skladišta materijala na gradilištu, 
3.  Nije dozvoljeno paljenje vatre na prostoru gradilišta izuzev mjesta koji su osigurani  
 od požara, 
4. Kod zavarivanja potrebno je posebnu pažnju obratiti zaštiti od požara. 
5. Otpatke je potrebno odlagati na za to predviđeno mjesto. 
6. Užarene metalne dijelove nije dozvoljeno smjestiti uz zapaljive materijale.  
 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 

Predmetna građevina zaštićena je od požara sa: 

1. Vatrogasnim aparatima 

2. Hidrantskom mrežom 

3. Sprinkler sustavom  

Ovim projektom obrađeni su posebni zahtjevi Elaborata zaštite od požara koji se odnose na: 

1. Sprinkler sustav 

Od same sprinkler instalacije ne postoji opasnost izazivanja požara. 
 

ALARMIRANJE 

Budući da za predmetnu građevinu postoji vatrodojavni sustav sa vatrodojavnom centralom, alarmi sprinkler 
sustava će biti povezani na predmetnu centralu. 
 
ZAKLJUČAK 
a/ Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore požara ili prisustvo otvorene 
    vatre te se ista može pojaviti jedino uslijed kvara. 
b/ Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti 
    zaštite na radu i zaštite od požara.  
U svrhu zaštite života zaposlenika, korisnika svih prostora i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za 
uklanjanje uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za spriječavanje nastajanja i širenja požara, te 
utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanja pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom 
 
 

PROJEKTANT:  

 
Robert Klobučar dipl.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod 
rednim brojem SG 2038, s danom upisa 23.05.2018. 
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4.PROGRAM KONTROLE I  OS IGURANJA 
KAKVOĆE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, prosinac 2024. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

Projektirani sustav zaštite predstavlja samo jedan segment u sklopu preventivno-represivnih mjera zaštite od 
požara, pa se prilikom rada u štićenom području moraju primjenjivati i sve ostale mjere zaštite od požara 
predviđene Zakonom. 
Osim toga projektirano rješenje predstavlja zaštitu od požara u štićenom prostoru, a nikako ne i zaštitu od 
eksplozije zapaljivih para i plinova. 
 
OPĆI UVJETI IZRADE 
 
Ugovor o izvodjenju protupožarne sprinkler instalacije može se zaključiti samo na temelju odobrenog projekta. 
Ugovor se sklapa na temelju tehničkog opisa i specifikacije odobrenog projekta, te ovih uvjeta za ugovaranje. 
Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i upozoriti investitora i projektanta na odstupanja 
od projektiranog stanja. 
Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu s projektom. 
 

Izmjene se mogu provoditi samo uz suglasnost projektanta. 
 
Izvođač treba voditi građevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog stanja. 
Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisima o standardizaciji i ostalim  
propisima navedenim u ovom projektu. Naročitu pažnju treba posvetiti provođenju mjera zaštite pri radu i zaštite 
od požara pri izvođenju radova 
 
PROGRAM KONTROLE 

 

1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

 - troškovnik opreme i radova, 

 - priloženi nacrti. 

 

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvođač prema specifikaciji 

materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s važećim zakonskim propisima. 

3. Za sva ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta 

ugrađenog materijala. 

4. Naručitelj je obvezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 

5. Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za obavljanje nadzora 

nad izvedbom. 

6. Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja radova, prije početka radova i o 

tome pismeno izvjestiti naručitelja. 

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s izvoditeljem preko ovlaštene osobe za 

vršenje nadzora. 

8. Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan 

upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u montažni dnevnik. 

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni točno po nacrtima i opisu, 

a po uputama projektanta i nadzornog organa. 

10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj jamči s odgovarajućim atestima o 

izvršenoj tlačnoj probi. 

11. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručitelj je 

obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 
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12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme zajedno sa svim potrebnim 

uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti naručitelju prije 

izvršenog tehničkog pregleda. 

13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog tehničkog prijema, a za 

ugrađenu opremu pema garantnom listu proizvođača opreme. 

14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene 

instalacije. 

15. Preglede instalacije treba vršiti barem jednom godišnje i od strane ovlaštene organizacije pribaviti atest o 

ispravnom funkcioniranju instalacija (atest funkcionalnosti instalacije). 

 

UVJETI IZVOĐENJA 

 

1. Ovi uvjeti izvođenja su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio 

projekta, pa prema tome obvezni su za izvođača. 

2. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, 

tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, 

odnosno projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja 

konzultirati projektanta 

5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.  

6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo 

nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti. 

7. Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i 

stropovima. 

8. Prije ugradnje cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže 

mlaznica cjevovod treba temeljito isprati. 

9. Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa. 

10. Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana. 

11. Centralni uređaj mora biti montiran na visini cca 150 cm od razine poda, a tipkalo za aktiviranje gašenja na 

visini 140 cm od razine poda. 

12. Električni vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje 

kabela nije dozvoljeno. 

13. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U 

električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. 

14. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako su položeni 

u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutem 90°. Ukoliko su položeni na obujmice, razmak 

mora biti min. 15 cm (poželjno 30cm). 

15. Kod izvođenja elektro instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi 

objekta. 

16. Prolaze kabela iz jednog požarnog sektora u drugi potrebno je brtviti protupožarnim kitom koji prilikom 

zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj način sprečava prolaz vatre i plinova kroz fuge i 

otvore. 
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ATESTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED 

 
Atestna  i ostala dokumentacija, koju je potrebno priložiti: 
 
Izjave o sukladnosti/svojstvima ( engl. EC Declaration of Performance, Certificate of Compliance, Certificate of 
Consistency of performance (VdS,) za: 

• Mehaničku opremu sustava vodene magle 

• Cijevi i fazone 

• Ovjese 

• Elektro opremu 

Potvrda o izvršenoj tlačnoj probi i ispiranju cjevovoda, 
 

Uvjerenje i zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 
Projekt izvedenog stanja 
Uvjerenje o funkcionalnom ispitivanju 
 
Prilikom izvođenja radova potrebno je uredno voditi elektronski dnevnik u koji se prilaže atestna 
dokumentacija ugrađenog materijala i opreme. 

 

REDOVNI PREGLEDI 

 

1. Dnevno kontrolirati tlak na manometrima ispred i iza alarmnog ventila, otvorenost ili zatvorenost zasuna i 

ventila u skladu s njihovom funkcijom prema zidnoj uputi koju je dužan izraditi izvođač radova. 

2. Mjesečno prekontrolirati rad pumpe sustava vodene magle.. 

3. Svake godine zatražiti servis instalacije od za to ovlaštenog poduzeća, te izvršiti popravak ili izmjenu 

neispravnih dijelova ili uređaja. 

Svakih 20 godina izvršiti tlačnu probu čitavog sustava, hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24 sata. 

 
TEHNOLOŠKI UVIJETI IZRADE INSTALACIJE 

Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, cjevovod treba 

temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju cjevovoda. 

Cjevovodi i način spajanja 

Za izradu cijevne mreže sustava vodene magle predviđene su pocinčane šavne cijevi barem normalne debljine 

stijenke (HRN EN 10255), spajanje navojnim spojevima (cijevi po HRN EN 10255) i Modgal Quickcoup spojnim 

elementima (HRN EN 10255).  

Cijevnu mrežu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust. Potrebno je izbjegavati 

tzv. džepove na cijevnoj mreži, ali ako su neizbježni svakako treba ugraditi čep za ispust. 

Ispitivanje na nepropusnost 

Cjevovod nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24 sata.  

Antikorozivna zaštita 

Instalacija vodene magle je smještena u zatvorenom prostoru, te nije izložena atmosferskim utjecajima.  

Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja sa VdS certifikatom tip Hilti.  
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  Popis svih zakona i propisa koji su primjenjeni prilikom projektiranja predmetnog objekta: 
 
ZAKONI: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)  

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

- Zakon o državnom inspektoratu (NN115/18, 117/21) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17; 14/19, 98/19,84/21) 

 

PRAVILNICI I TEHNIČKI PROPISI : 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94, 142/03), 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86, 59/96, 71/14) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkom pregledu izgrađenih objekata (NN 48/97) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03). 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 16/16) 

-    Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013)  
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18,104/19) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15,24/15,93/15,133/15,36/16,58/16,104/16,28/17,88/17,29/18,43/19,150/22)   

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/20)  

 

 

 

 

 



 

GRAĐEVINA : 

Broj 
tehničkog dnevnika: 

Stranica: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA – KUĆA ORGULJA 

INVESTITOR : 

3178-25 28 OPĆINA SVETI LOVREČ 
Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč 

 

Glavni projekt sustava vodene magle 

HRVATSKE NORME 

HRN EN  12259  -1:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: 

Prskalice (sprinkleri) (EN 12259- 1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006) 

HRN EN  12259  -2:2007   

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002) 

HRN EN  12259  -2:2007/A2:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: 

Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005) 

HRN EN  12259  -3:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: 

Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -4:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: 

Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001) 

HRN EN  12259  -5:2007 

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: 

Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002) 

HRN EN 10255:2008 Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za  zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički uvjeti 

isporuke 

HRN EN 10220:2003 Bešavne i zavarene čelične cijevi -- Mjere i duljinske mase (EN 10220:2002) 

HRN EN 10217-1:2003 Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od 

nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi (EN 10217-1:2002) 

 

INOZEMNI PROPISI: 

Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija   VdS CEA 4001: 20234 

 
 
 

PROJEKTANT:  

 
Robert Klobučar dipl.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod 
rednim brojem SG 2038, s danom upisa 23.05.2018. 
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TEHNIČKI OPIS STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 

 

SUSTAV NISKOTLAČNE VODENE MAGLE 

U skladu sa elaboratom zaštite od požara biti će projektirana stabilna instalacija za gašenje požara - sprinkler 

sustav /varijanta u niskotlačnoj vodenoj magli – specijalne izvedbe mlaznica/ u skladu sa VdS CEA 4001:2024 

propisom (Smjernicama za projektiranje sprinkler sustava). Kod projektiranja su poštivani hrvatski zakoni, propisi 

i norme, kao i tehnička praksa u projektiranju i izvedbi ovakvih sustava.  

Sprinkler zaštitom je zaštićena cijela građevina sukladno elaboratu zaštite od požara, osim dijelova građevine 

koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zaštite: 

• kupaonice i wc-i izgrađeni od nezapaljivih materijala u kojima se ne skladište zapaljivi materijali 

• stubišta i putevi evakuacije koji u zasebni požarni sektor  

• vertikalni šahtovi koji su zaseban požarni sektor 

• prostorije koje se štite nekim drugim protupožarnim sustavom prema VdS pravilniku 

• garderobe sa metalnim garderobnim ormarićima u kojima se ne skladište zapaljivi materijali 

• prostorije do 10 m2 koje sadrže informatičku opremu koje su zaseban požarni sektor 

• tehnički prostori koji su zaseban požarni sektor do 150 m2 

• hladni prostori do 20 m2 (temperatura ispod 0 °C) 

• hladni prostori od 20 m2 do 60 m2 (temperatura ispod 0 °C) koji su zasebni požarni sektor 

• uredi do 150 m2 koji su zaseban požarni sektor 

• rampe, nadstrešnice i krovišta, napravljeni od negorivih materijala do granica požarnog sektora 

• spušteni stropovi i dvostruki podovi niži od <0,8m koji su zasebi požarni sektor i u kojima su sami 
spušteni stropovi i podovi izrađeni od nezapaljivih materijala; pod uvjetom da u tim područjima nema 
materijala visoke zapaljivosti i požarno opterećenje materijala niske zapaljivosti (npr. kablovi, 
izolacijski materijal) ne prelazi 12,6 MJ/m² (3,5 kWh/m²)  

• elektro prostori do 60 m2  koji su zaseban požarni sektor 

• šupljine spuštenih stropova sa visinom manjom od 30 cm, 
 

Protupožarna oprema koja će biti projektirana posjedovati će: 

 hrvatski protupožarni certifikat 

 VdS certifikat 

ODABIR ZAŠTITE 

Kod ovakvih objekata zaštita vodenom maglom sustavom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti 

gašenja i ekonomične cijene instalacije. Osim toga ova instalacija omogućava istovremeno dojavu i gašenje 

požara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvaćene požarom. Požar se gasi na principu gašenja i 

hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno svedena je na minimum. 

 

NISKOTLAČNI SUSTAV VODENE MAGLE 

Niskotlačni sustav vodene magle ima slično pumpno postrojenje kao i sprinkler sustav. Osnovna razlika je u vrsti 

mlaznica. U pripremnom stanju cijevna mreža vodene magle nalazi se pod tlakom vode koji osigurava jockey  

pumpa.  Kada  se  temperatura  u  štićenom  prostoru  povisi  na  68°C  dolazi  do  pucanja  ampule (aktiviranja 

mlaznica). Svaka se mlaznica aktivira zasebno. Kada se aktivira mlaznica dolazi do pada tlaka u cjevnoj mreži i 

otvara se ventil vodene magle uslijed neravnoteže tlakova iznad i ispod klapne. Otvaranjem ventila niskotlačne 

vodene magle dolazi do protoka vode u alarmni cjevovod ventila. Navedeni protok i porast tlaka u alarmnom 

cjevovodu signalizira preko tlačne sklopke (prosljeđivanje signala na vatrodojavnu centralu) signal požara. 

Održavanje tlaka vode u kolektoru u pogonskom stanju vrši se pomoću jockey pumpe. 

Na pad tlaka u kolektoru na signal tlačne sklopke aktivira se glavna pumpa koja daje potrebnan tlak i količinu 

vode za gašenje požara za aktiviranu zonu.  

Za objekt je predviđen mokri sustav. 
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RAZLIKA NISKOTLAČNOG SUSTAVA VODENE MAGLE U ODNOSU NA KLASIČAN SPRINKLER SUSTAV 

Osnovna  razlika  vodene  magle  u  odnosu  na  klasičan  sprinkler  sustav  je  uporaba  većeg tlaka  vode (od 5 

bara do 16 bara) sa specijalno razvijenim mlaznicama koje stvaraju vodenu maglu u zoni zahvaćenoj požarom. 

Uporabom vodene magle u odnosu na klasičan sprinkler sustav potrebna je manja količina vode (do 85 %) za 

istovjetno gašenje požara. 

Uslijed manje potrebne količine vode i poboljšanim rasprskavanjem vode osigurana je daleko manja šteta u 

štićenoj zoni nastala uslijed aktiviranja mlaznice i polijevanja vodom. Osim navedenog prednost niskotlačne 

vodene magle su i cjevovodi manjeg promjera i manja tlocrtna površina pumpne stanice. 

 

Parametri  sustava vodene magle 

 

 Područje:    Izložbeni prostor 

 Sprinkler sustav:   Mokri 

 Požarna opasnost:  OH1 

 Min. Tlak na mlaznici:  5 bar 

 Područje djelovanja:  80 m2 

 RTI faktor:   Quick response 

 K faktor viseća/stojeća:  K14 (13,6) 

 Vrijeme djelovanja:  40 min 

 Područje prekrivanja 

sprinkler mlaznice:  16 m2 

 

Opskrba vodom 

Predviđena je opskrba vodom sukladna VdS CEA 4001 propisu: 

1. Akumulacijski spremnik minimalne akumulacije vode  5,7 m3 (dimenzioniran prema protoku 

glavne pumpe u trajanju od 20 min) 

Automatska nadopuna vrši se preko ventila s plovkom dimenzije DN50  

( 716 l/min pri brzini protoka od 5 m/s) 

 Glavna elektro pumpa MMP1-6 C (višestupanjski vertikalni model sa VdS certifikatom). 

 Elektro napajanje biti će osigurano sa sigurnog izvora napajanja ( ispred glavne sklopke objekta). 

 

Uvjeti za elektro napajanje sprinkler sustava ispunjeni projektom jake struje: 

 jedan napojni kabel snage 8  kW napajanje glavne pumpe sa elektro mreže 

 minimalni razmak između napojnih kablova 5 m 

 napajanje glavne pumpe sustava vodene magle biti će izvedeno preko zasebnog isklopnika odvojenog od 

drugih potrošača, 

 start pumpe je zvijezda  - trokut 

 vatrootpornost napojnih kablova je određena sukladno hrvatskim propisima i elaboratu ZOP-a u 

projektu jake struje 

 napojni kabel od GRO-a do upravljačkog ormara pump sustava vodene magle treba biti dimenzioniran 

prema najvećem mogućem opterećenju starta pumpe povećanom za 50%. 

 

Alarmiranje 

Sustav će biti projektiran sa nadzorom stanja ventila preko s centrale. Signalizacija prorade sprinkler sustava biti 

će projektirana preko sprinkler ventilskih stanica i kontrolora protoka. Budući da će za predmetnu građevinu biti 

projektiran vatrodojavni sustav alarmi sprinkler sustava će biti povezani na predmetnu centralu. Sa sprinkler 

sustava na vatrodojavni sustav preuzimaju se slijedeći signali: 
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SIGNALI IZ SPRINKLER STANICE: 

• PRORADA ECONAQUA MOKROG VENTILA 

• PRORADA ECONAQUA PUMPE 

• KVAR ELEKTRO ORMARA SUSTAVA VOEDENE MAGLE 

• KVAR SA SUSTAVA VODENE MAGLE (nadzorna centrala) 

 

SIGNALI SA OBJEKTA: 

• PRORADA KONTROLORA PROTOKA KP1 (PRIZEMLJE) 

KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/1 (PRIZEMLJE) 

• PRORADA KONTROLORA PROTOKA KP2 (1.KAT) 

KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/2 (1.KAT) 

• PRORADA KONTROLORA PROTOKA KP6 (POTKROVLJE) 

KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/6 (POTKROVLJE) 

 

ELEKTRO DIO INSTALACIJE VODENE MAGLE 

U stanici vodene magle je predviđen ECONAQUA elektro ormar ( snage 7.5 kW). U EconAqua elektro ormar 

dovodi se napajački kabel ( napajanje 8 kW je obrađeno u projektu elektroinstalacija).  

 

Econaqua elektro ormar pumpe služi za napajanje i upravljanje pumpom. U tu svrhu služe tlačne sklopke TS2 i 

TS3. Uzimaju se u paru ako jedna zakaže. Njihovim aktiviranjem se daje nalog za aktiviranje pumpe. Aktivirana, 

pumpa se može isključiti samo ručno.  

U istom ormaru se nalazi i automatika za upravljanje jockey pumpe. Tlačna sklopka TS4 služi za njeno upravljanje. 

Jockey pumpa može biti u automatskom režimu rada ili u ručnom režimu rada. U automatskom režimu rada, 

nakon što padne na podešeni tlak (8 bar), uključuje se u pogon, te kada se tlak vrati preko podešene vrijednosti 

(9 bar) isključuje se. U ručnom režimu rada pumpa se može samo ručno uključiti preko tipke za pokretanje, na 

prednjoj ploči elektro ormara pumpe. 

Za nadzor stanja sustava (zasuna, nivoa vode, temperature…) služi dojavna centrala sa 8 zona.  

 

U slučaju prorade mokrog Econaqua ventila, aktivira se tlačna sklopka TS1 koja šalje direktni signal prorade na 

glavnu vatrodojavnu centralu objekta.U istom trenutku se uključuje i sirena s bljeskalicom.  

 

Svi ventili i zasuni u vetilskoj stanici, koji se nalaze na cjevovodu od bazena do sprinkler ventila, moraju imati 

mehanički pokazivač otvorenosti kao i mikrokontakt, koji daljinski signalizira otvoreni položaj zasuna (ventila) na 

centralu za nadzor stanja sustava. Svaki mikrokontakt za kontrolu  otvorenosti zasuna treba imati žutu led diodu 

za oznaku mikrokontakta u alarmu (neispravnom položaju).  

Kontrolori otvorenosti MK1-MK11 su spojeni na ZONA 1. 

 

U stanici se instalira termostat koji ima funkciju da signalizira da je temperatura pala ispod 5°C, te se signal kvara 

šalje na centralu za nadzor, ZONA 2. 

 

Kutija za čuvanje ključa (KEYGUARD) se stavlja uz ulazna vrata u stanicu vodene magle, u kojoj je pohranjen ključ, 

koja je zaključana. Ukoliko netko izvadi ključ, signalizacija o tome se prosljeđuje na centralu za nadzor, ZONA 3. 

 

U stanici se instalira detektor prisutnosti vode koji ima funkciju da signalizira prisutnost vode na podu stanice, te 

se signal kvara šalje na centralu za nadzor, ZONA 4. 
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Pored EconAqua elektro ormara se nalazi signalizator nivoa vode u bazenu požarne vode na koje se spajaju sonde 

koje se montiraju iznad bazena požarne vode. Kad razina vode u bazenu padne 10% ispod normalnog nivoa, 

aktivira se signalizacija na signalizatoru nivoa, te se signal prosljeđuje na dojavnu centralu (ZONA 5). 

 

Na dovodnom cjevovodu iz vodovoda DN50, koji služi za napajanje napojne Jockey pumpe, napajanje potopnog 

bazena (100 L) glavne pumpe i punjenej bazena, instalaira se tlačna sklopka TS 5 koja signalizira nizak tlak vode 

(nestanak vode).  

Signalizacija o tome se prosljeđuje na centralu za nadzor,  ZONA 6 

 

Popis zona na Econaqua dojavnoj centrali:  

 

Zona 1: Kontrola otvorenosti zasuna u ventilskoj stanici MK1-11 

Zona 2: Niska temperature u stanici 

Zona 3: Čuvar ključa stanice 

Zona 4: Prisutnost vode u stanici 

Zona 5: Nizak nivo vode u Ecounaqua bazenu požarne vode 

Zona 6: Nestanak vode u dovodnom cjevovodu 

 

Za signalizaciju prorade sustava vodene magle po etažama služe nam tlačna sklopka ventila i kontrolori protoka 

koji su smješteni u stanici. U slučaju prorade sustava (prorada mlaznice) dolazi do pada tlaka u cijevnoj mreži, 

koja se najprije registrira kontrolorom protoka, a nakon toga se aktivira i tlačna sklopka na ventilu vodene magle. 

Kontrolor protoka aktivira pripadajući adresabilni nadzorni modul koji prosljeđuje signal prema centrali za dojavu 

požara, koja uključuje lokalnu svjetlosnu i zvučnu signalizaciju i koja na zaslonu ispiše koji se kontrolor protoka 

otvorio. Tako operater na vatrodojavnoj centrali točno zna na kojoj etaži (etažama) je događaj.  

 

Uz svaki kontrolor protoka se nalazi i kontrolor otvorenosti zasuna kojim se zatvara cijevna mreža za svaku etažu. 

 

Svi bitni elementi sustava su nadzirani, a signali se prosljeđuju na vatrodojavnu centralu. 

 

Odabir dojavnog voda 

Prema tehničkim karakteristikama centralnog vatrodojavnog uređaja, ukupni otpor linije jedne dojavne grupe 

smije iznositi maksimalno 2x10 Ohma. U dojavnim grupama koristimo vodič promjera 0.8 mm. 

Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi određena je izrazom: 

L ≤ (RxS)/(2xρ) 

gdje je: 

L= maksimalna duljina vodiča u najudaljenijoj dojavnoj grupi, 

R= dozvoljeni maksimalni otpor linije 2x10 Ω 

S= površina presjeka vodiča; (promjer= 0.8mm, radijus= 0.4mm)=> S=r2π=0.5mm2 

ρ = specifični otpor bakra 0.017Ωmm2/m 

 

Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se  

L ≤ (RxS) / (2xρ) = (20x0.5) / (2x0.017) = 294m 

L ≤≤≤≤ 294m  

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 1x2x0.8mm u potpunosti zadovoljava, jer je na ovoj 

građevini najudaljeniji element znatno bliže nadzornoj centrali od izračunate maksimalne udaljenosti od 294m. 
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Odabir akumulatora 

Potrebno je predvidjeti autonomiju sustava javljanja požara tijekom 30 sati u normalnom pogonu i 30 minuta u 

alarmnom pogonu. 

Potreban kapacitet akumulatora izračunava se prema tabeli: 

Trošilo 
Struja u normalnom 

radu IN(A) 

Struja u alarmnom 

radu IA(A) 

Econaqua dojavna centrala – 

8 zona  
0.17 A 0.72 A 

Ukupno: IN=0.17 A IA=0.76 A 

Potreban kapacitet akumulatora računa se iz formule:  

CAK= 1.25(IN 30h+ IA 0.5h) 

Uvrštavanjem gornjih vrijednosti i izračunom prema istaknutoj formuli dobije se: 

CAK= 6,825 Ah 

Temeljem izračunate vrijednosti odabire se standardni akumulator 12V/7 Ah (2 komada) po sustavu. 

 

PROJEKTANT:  

 Robert Klobučar dipl.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod 

rednim brojem S 2038, s danom upisa 23.05.2018. 
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6.  TEHNIČKI  PRORAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, prosinac 2024 
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PROPIS ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE SPRINKLER INSTALACIJE, VDS CEA 4001 : 2024 

 

Za proračun sprinkler instalacije korišten je program:  SpriCAD; IDAT, Dieburger Str.80, Darmstadt, GERMANY 

 

Štićeni prostor: IZLOŽBENI PROSOTR ➢ Tip sustava:        Niskotlačna vodena magla  ➢ Požarna opasnost       OH1  ➢ Vrijeme djelovanja       40 min  ➢ Površina djelovanja minimalna      80 m2  ➢ Specifično polijevanje minimalno     1,9 l/min, m2  ➢ Dozvoljeno prekrivanje mlaznice     16 m2  ➢ koeficjent mlaznice za stropnu mrežu:    k=14 ➢ tlak vode na hidraulicki  najnepovoljnijoj mlaznici:   5,0 bar 

 

PRORAČUN PADA TLAKA U CJEVOVODU I POTREBNA KOLIČINA VODE ZA GAŠENJE 
 
Za proračun pada tlaka koristi se, prema propisima formula 
Hazen - Williamsa: 
          
                         

          δδδδp = 6,05 x 105 x d-4,87x Q1,85 x C-1,85 x l (bar)     
          
         
 
POTREBAN TLAK I KOLIČINA VODE ZA HIDRAULIČKI NAJNEPOVOLJNIJU MLAZNICU 

Viseća mlaznica sustava vodene magle 

p = 5 bar 

Q = 31,3 l/min 

K = 14 

 
POTREBNA KOLIČINA I TLAK VODE ZA GAŠENJE 
Prema hidrauličkom proračunu potrebna količina vode za gašenje iznosi:  
  

H (bar) Q (l/min) DJELUJUĆA POVRŠINA 

6,68 285,0 POTKROVLJE 

 

Za gašenje sprinkler instalacijom u vremenu od 40 minuta potrebno je: 
QUKUPNO =285 l/min x 40min=11,4 m3 vode 
 
Minimalna dozvoljeni volumen spremnika je za gašenje u vremenu od 20 min. 
VMIN = 285 l/min x 20min = 5,7 m3 vode. 
 
Korisni volumen vode u spremniku je QSPREMNIK = 5,8 m3.  
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Razliku od 5,6 m3 (11,4 -5,8=5,6) potrebne vode za gašenje riješava se automatskim nadopunjavanjem preko 
ventila s plovkom DN50. 
 
Minimalna potrebna količina vode za nadopunu iznosi: 
 
Q DOTOK MIN = 5,6 m3/40 min = 140 l/min 
 
 Vodovodna mreža osigurava dotok od 490 /lmin. 
 
QDOTOK = 490 l/min x 40min= 19,6 m3 vode. 
 
QUKUPNO < QSPREMNIK  + QDOTOK 
 
11,4 m3 < 5,8 m3 + 19,6 m3 

 

Nadopuna bazena zadovoljava tražene parametre sustava vodene magle.  

 

Odabrana je niskotlačna pumpa vocene magle tipa: 
KSB MMP 1-6 C 7,5 kW, sa sljedećim karakteristikama: 
 
Q= 285 l/min  
p= 7,5 bar 
N= 7,5 kW 
 

 
REGULACIJA TLAKA SUSTAVA VODENE MAGLE 
 

• Glavna pumpa se uključuje kada tlak u glavnom kolektoru padne na:  
psp= 7 bar 

• Sprinkler pumpa se isključuje ručno 
• Jockey pumpa se uključuje kada tlak u glavnom kolektoru padne na:  pjp= 8 bar 
• Jockey pumpa se isključuje kada se tlak u glavnom kolektoru digne na: pjp= 9 bar 

 
DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA I PRORAČUN PADA TLAKA 
 
Nazivni otvori cjevovoda su određeni na osnovu potrebnih količina i tlaka vode, prema hidrauličkom proračunu 
pada tlaka (za najnepovoljniji slučaj). Hidraulički proračuni se  nalaze na slijedećim stranama. 
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PRORAČUN SUSTAVA VODENE MAGLE 
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DIJAGRAM PUMPE 
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PRORAČUN NAPAJANJA CENTRALE ZA NADZOR STANJA SPRINKLER SUSTAVA  

Potrebno je predvidjeti autonomiju od 30 sati (tn=30h) u slučaju nestanka glavnog napajanja u normalnom 

režimu rada i jedan sat rada u alarmu (tal=0,5h), te u skladu s tim rezervno napajanje baterijama. 

Sigma CP 

 jed.struja (mA) ukupno (mA) 

kom normal alarm normal alarm 

centrala za dojavu požara 1 75 190 75 190 

zona u alarmu/kvaru 6 1 10 6 20 

ukupno       81 210 

      

Ah       2,4 0,105 

koef.       1,25   

Ah baterije       2,9   

min kapacitet baterije (Ah)       3   

potrebna standardna baterija Ah 
      3   

Izabrane su baterije 12V , 2x7 Ah. 

 

 

PRORAČUN NAPAJANJA CENTRALE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR GAŠENJA  

Potrebno je predvidjeti autonomiju vatrodojavnog sustava od 30 sati (tn=30h) u slučaju nestanka glavnog 

napajanja u normalnom režimu rada i jedan sat rada u alarmu (tal=1h), te u skladu s tim rezervno napajanje 

baterijama. Potrošnja sustava u normalnom stanju se zanemarivo razlikuje od potrošnje centrale, dok se za 

potrošnju kod alarma 1. i 2. stupnja mora uzeti u obzir i potrošnja svjetlosno zvučnih signalizatora.Proračun 

potrošnje: 

centralni uređaj Kentec Sigma XT+ K21081M3 (normalno stanje) 140 mA 

Ukupno (normalno stanje)     140mA 

centralni uređaj Kentec  Sigma XT+ K21081M3 (al. stanje 1.stupnja) 230 mA  

centralni uređaj Kentec Sigma XT+ K21081M3 (al. stanje 2.stupnja) 230 mA  

Ukupno (alarmno stanje)      230mA 
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Ako želimo 30-satnu autonomiju i jedan sat rada u alarmu tada dobijemo: 

 

η - koeficijent napunjenosti  baterije (η=0,8) 

 

Provedeni proračun pokazuje da su potrebne dvije baterije od C= 7 Ah. 

 

 

 

 

 
PROJEKTANT:  
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7.  PROJEKTIRANI  VIJEK UPORABE         
GRAĐEVINE,  ZBRINJAVANJA OTPADA I  
UVJETI  ODRŽAVANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, prosinac 2024. 
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Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 

Projektirani vijek uporabe instalacije je 25 godina. Nakon proteka navedenog perioda potrebno je napraviti 

hidrauličke tlačne probe sustava, provjeru inkrustacije cjevovoda, te ispitivanje sprinkler mlaznica sukladno VdS 

propima.  Ukoliko svi parametri zadovolje može se prolongirati vijek uporabe instalacije na daljnji period. 

 

REDOVNI PREGLEDI 

 

Da bi se osigurao ispravan rad instalacije moraju se provoditi slijedeći uvjeti održavanja sprinkler sustava: 

1. Dnevni pregledi 

Dnevne kontrole potrebno je provoditi svakog radnog dana. Za vrijeme vikenda i blagdana najveći razmak 

u kontrolama ne smije prekoračiti tri dana. 

Potrebni dnevni pregledi su: 

- kontrola tlaka ispred i iza sprinkler ventila, 

- vizualni pregled signalizacije na sprinkler nadzornoj centrali, 

2. Tjedni pregledi 

Jednom tjedno potrebno je provesti slijedeće preglede: 

- proba alarma na ventilskoj stanici s provjerom alarmnog uređaja (daljinska 

signalizacija prorade preko tlačne sklopke), 

- vizualna kontrola pogonskog stanja zapornih armatura. 

3. Mjesečni pregledi 

Jednom mjesečno potrebno je provesti slijedeće preglede: 

- proba rada elektro pumpe sustava vodene magle na probnom vodu 

4. Polugodišnji pregledi 

Svakih pola godine potrebno je provesti slijedeće preglede: 

- vizualno pregledati hvatače nečistoća i prema potrebi očistiti, 

- probno aktivirati ventilske stanice obzirom na njihovu funkciju, 

- funkcionalno ispitati signalizaciju stanja sustava na vatrodojavni sustav 

- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa   

5. Godišnji pregledi  

Jednom godišnje potrebno je provesti slijedeće preglede: 

- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa  

- ishoditi zapisnik i “Uvjerenje o funkcionalnosti protupožarnog sustava" od strane 

ovlaštene pravne osobe od MUP-a RH 

6. Dvadeset godišnji pregled  

Svakih 20 godina potrebno je provesti slijedeće preglede: 

- izvršiti ispiranje sprinkler cjevovoda 

- izvršiti tlačnu probu čitavog sustava hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju 

24 sata 

- na svakih 100 mlaznica treba provjeriti jedan cijevni ogranak na inkrustaciju. Suženja 

do kojih je došlo treba odstraniti.  

- karakteristike ugrađenih mlaznica provjeriti metodom slučajnih uzoraka u ovlaštenoj 

ustanovi 
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Ukoliko se kod vizualnih pregleda ustanovi oštećenje instalacije ili loše antikorozivno stanje cijevne mreže 

potrebno je zatražiti popravak instalacije od ovlaštenog servisa. 

Posebnu pažnju potrebno je obratiti tijekom zimskog perioda da ne bi došlo do smrzavanja sprinkler 

instalacije (minimalna temperatura u sprinkler stanici (mokri sustavi) + 5 ºC). Detaljne upute o rukovanju i 

održavanju instalacije i svake bitne komponente sustava dužan je predati izvođač radova investitoru i 

krajnjem korisniku kod obuke korisnika i primopredaje instalacije. 

Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu 

sa. Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te izvoditi radove 

prema Zakonu o i gradnji (RH 153/13, 20/17), te Zakonu o zaštiti od požara i pripadajućim pravilnicima. 

 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 

posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih 

opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenihradova 

ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanjaosim ovih 

koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenommaterijalu, svi 

troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

Građevni otpad  

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati  deponije 

na lokaciji građevine. 

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta. 

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja 

gradilišta u stanje uporabivosti. 

 

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 

• ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 

• odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 

• očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

• demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na       gradilištu, 

• očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 

• humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

• sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

• okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 

• sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti. 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, 

koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom 

organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. 

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

 

Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti 

planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 
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Mjere zaštite okoliša 

 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač  je dužan primijeniti mjere ublažavanja štetnih posljedica po ukupnu 

krajobraznu raznolikost, bioraznolikost i georaznolikost kao što su: 

• izbjeći onečišćavanje okolnog tla, površinskih i podzemnih voda, što se posebno odnosi na sprječavanje 

mogućnosti ispuštanja opasnih tvari u okoliš 

• izbjeći korištenje okolnog zemljišta u svrhu deponiranja viška materijala nastalog tijekom građenja te 

odlaganja opreme i materijala za izvođenje radova 

• s otpadom postupati sukladno odredbama Zakona o otpadu i provedbenih propisa 

• prilikom izvođenja iskopa plodno tlo, odnosno, humusni sloj u potpunosti sačuvati i koristiti ga  za 

uređenje okoliša 

• izbjeći oštećivanje vegetacije izvan prostora neophodnog za izvođenje radova 

• pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara 

• po završetku izvođenja zahvata, nositelj zahvata dužan je u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili barem 

približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije početka izvođenja zahvata 

 

 
 

PROJEKTANT:  
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8.PROCJENA VRIJEDNOSTI  INVESTICIJE  
 
 
 
 
 
 

Na temelju Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 72/20) danim 
prikazom tehničkih rješenja, dobava materijala i izrada strojarskih instalacija u ovoj građevini procjenjuje 
se na iznos: 

 
80.000,00 EUR 

 
 
 
U cijenu nije uračunat PDV. 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT:  

 
Robert Klobučar dipl.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod 
rednim brojem S 2038, s danom upisa 23.05.2018. 

 
 



 

GRAĐEVINA : 

Broj 
tehničkog dnevnika: 

Stranica: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA – KUĆA ORGULJA 

INVESTITOR : 

3178-25 49 OPĆINA SVETI LOVREČ 
Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč 

 

Glavni projekt sustava vodene magle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, prosinac 2024. 
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