Odluka o odabiru

05-26-MV-13 - Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini, rekonstrukciji i dogradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru i izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan

Br. odluke: KLASA/CLASSE: 406-01/26-02/190; URBROJ/N:PROT: 2163-04-03/9-26-84, Odluka generirana u sustavu EOJN RH dana, 22.10.2026

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **ISTARSKA ŽUPANIJA, Dršćevka 3, 52000 Pazin , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **90017522601**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini, rekonstrukciji i dogradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru i izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan**

Procijenjena vrijednost nabave: **150.000,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	50.000,00 EUR
2.	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom rekonstrukcije i dogradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru	50.000,00 EUR
3.	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan	50.000,00 EUR

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **05-26-MV-13**

Odluka se odnosi na sljedeće grupe:

Rbr grupe	***Naziv grupe***	***Procijenjena vrijednost***
1.	*Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini*	*50.000,00 EUR*

3. Osnovni podaci o odluci

Pravna osnova za donošenje odluke: **Na temelju članka 302. ZJN2016 naručitelj donosi Odluku o odabiru**

Broj odluke: **KLASA/CLASSE: 406-01/26-02/190; URBROJ/N:PROT: 2163-04-03/9-26-84, Odluka generirana u sustavu EOJN RH dana**

Datum donošenja odluke: **22.10.2026**

4. Podaci o zaprimljenim ponudama

Red. br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet/Grupa	Datum i vrijeme zaprimanja
1	TRASA ADRIA d.o.o., OIB: 85347478604, Ulica Ivana Stožira 6, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	Ponuda br. 122-2026 DB	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 13:00:57
2	HELION GROUP d.o.o., OIB: 11687985331, Martina Divalta 184, 31000 Osijek, Hrvatska	095/2026	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 13:15:35
3	SINGRAD d. o. o., OIB: 64447600643, Bernarda Parentina 1, 52440 Poreč - Parenzo, Hrvatska	31/26	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 13:54:21
4	Zajed. ponud.: INVESTINŽENJERING d.o.o. - nositelj, UČKA - konzalting d. o. o. - član (INVESTINŽENJERING d.o.o., OIB: 78904416556, Ulica Grge Tuškana 41, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska; UČKA - konzalting d. o. o., OIB: 31334058671, Trg slobode 2, 52000 Pazin, Hrvatska)	InvI_PON_26_100_SP	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 15:51:52
5	KLing d.o.o., OIB: 74360083856, Lič 14, 51323 Lič, Hrvatska	427-26	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji	08.10.2026 15:55:03

Red. br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet/Grupa	Datum i vrijeme zaprimanja
			školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	
6	MASTER CONSULTING d.o.o., OIB: 42706131021, Radićeva 16, 52100 PULA, Hrvatska	05-10-26/01	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 18:48:50
7	DI plan d.o.o., OIB: 74012772861, 143A Zagrebačka cesta, 10000 Zagreb, Hrvatska	558-2026	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 20:23:29
8	KONTROL PROJEKT d.o.o., OIB: 68476022248, Repišće 11, 10450 Klinča Sela, Hrvatska	070-2026	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	08.10.2026 22:22:08
9	BROSIG PROJEKT d.o.o., OIB: 10524740410, Ulica Josipa Marohnića 10, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	BP_13/2026-1	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	09.10.2026 08:07:52

5. Odabrana ponuda

Odabrana ponuda gospodarskog subjekta: **KONTROL PROJEKT d.o.o.**

Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti (bez PDV): **18.100,00 EUR**

Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti (sa PDV): **22.625,00 EUR**

Naručitelj primjenjuje rok mirovanja: **DA**

Obrazloženje: **Ponuda ponuditelja KONTROL PROJEKT d.o.o., Repišće 11, 10450 Klinča Sela, OIB: 68476022248, oznake 070-2026 od 08.10.2026., s ostvarenih ukupno 100,000000 bodova, valjana je, u potpunosti zadovoljava zahtjeve iz Dokumentacije o nabavi te je prema primijenjenom kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda za grupu 1.**

6. Ponude koje se odbijaju

Ponuda	Grupa	Ponuda je	Razlog odbijanja	Obrazloženje razloga odbijanja
SINGRAD d. o. o.	1 - Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	Neprihvatljiva	ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta	Ponuda se odbija kao neprihvatljiva, sukladno članku 295. stavak 1. ZJN 2016., budući da ponuditelj nije dokazao ispunjavanje kriterija tehničke i stručne sposobnosti iz točke 5.2.1.3. Dokumentacije o nabavi. Iz dostavljenih podataka o prijavljenoj referentnoj usluzi nije dokazano da se ista odnosi na građevinu javne i društvene namjene, kako je zahtijevano Dokumentacijom o nabavi. Ponuditelj u ostavljenom roku nije dostavio zatraženo pojašnjenje kojim bi se potvrdilo ispunjavanje navedenog uvjeta. Ponuda za predmetnu grupu ocjenjuje se neprihvatljivom i odbija.
Zajed. ponud.: INVESTINŽENJERING d.o.o. - nositelj, UČKA - konzalting d. o. o. - član	1 - Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	Nepravilna	ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi	Ponuda se odbija kao nepravilna sukladno članku 295. stavak 1. ZJN 2016., budući da dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice nije sukladno zahtjevu iz točke 4.1.1. Dokumentacije o nabavi, jer drugi član zajednice gospodarskih subjekata nije naveden kao jamac platac. Naručitelj je 12.10.2026. uputio zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude, na koji ponuditelj nije odgovorio u ostavljenom roku, koji je istekao 19.10.2026. Ponuda za predmetnu grupu se

Ponuda	Grupa	Ponuda je	Razlog odbijanja	Obrazloženje razloga odbijanja
				ocjenjuje nepravilnom i odbija.
MASTER CONSULTING d.o.o.	1 - Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini	Neprihvatljiva	ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta	Ponuda se odbija kao neprihvatljiva, sukladno članku 295. stavak 1. ZJN 2016., budući da ponuditelj nije dokazao ispunjavanje kriterija tehničke i stručne sposobnosti iz točke 5.2.1.3. Dokumentacije o nabavi. Iz dostavljenih podataka o prijavljenoj referentnoj usluzi nije dokazano da se ista odnosi na građevinu javne i društvene namjene, kako je zahtijevano Dokumentacijom o nabavi. Ponuditelj u ostavljenom roku nije dostavio zatraženo pojašnjenje kojim bi se potvrdilo ispunjavanje navedenog uvjeta. Ponuda za predmetnu grupu ocjenjuje se neprihvatljivom i odbija.

7. Završne napomene i uputa o pravnom lijeku

Uputa o pravnom lijeku: **Protiv ove odluke može se, sukladno članku 406. stavku 1. točki (b) ZJN, izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku deset (10) dana od primitka odluke. Sukladno članku 405. stavku 2. ZJN žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.**

8. Odgovorna osoba

Odgovorna osoba naručitelja: **Župan BORIS MILETIĆ**

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: BORIS MILETIĆ, Istarska županija - Regione Istriana
Datum: 23.10.2026 13:43:30
Certifikat: 67216A2D4E92E222000000005FC7F0CE
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2020, O=Financijska agencija, C=HR
Hash: sha256RSA